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259449-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

®PpaHumsa — CTpouTenHu n MoHTaXHu pabotm — Travaux de réhabilitation du groupe scolaire
Albert Camus

OJ S 74/2026 16/04/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

CTtpouTtencteso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OduumanHo HanmeHoBaHne: Commune de Talence
EnekTpoHHa nowa: achatsmarches@talence.fr
lNMpaBHa kaTeropusa Ha KynyBa4da: MecTeH opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obwogyHKLUMOHaNHO ynpasneHne Ha gbpxaBaTta

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnaswue: Travaux de réhabilitation du groupe scolaire Albert Camus
Onucanne: Appel d'offres ouvert
NoeHTudumkaTtop Ha npouenypata: 7e33baeb-ef6d-4445-a54c-42f9eae58eea
BbTpelweH ngeHtmudukatop: 26-16
Bug npoueaypa: OTkputa
Mpouenypata ce yckopsiBa: He
OcCHOBHM XapaKkTepuCTMKK Ha npoueaypaTa: Les travaux concernés ne sont pas décomposés
en tranches et font I'objet de marchés séparés a prix forfaitaire, révisable. Le soumissionnaire
est tenu de présenter une proposition correspondant a 'OFFRE DE BASE. Les variantes ne
sont pas autorisées par le maitre d’ouvrage. L’'opérateur économique peut répondre pour un
seul lot, plusieurs lots ou tous les lots. Pour les lots 1 a 9, 11, 12, 14 a 16, une visite
obligatoire sur site se déroulera dans les conditions fixées au réglement de la consultation.
Pour I'exécution des lots 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 et 15 I'opérateur économique qui
soumissionne s’engage a réaliser une action d’insertion. Le délai d'exécution du marché est
de 520 jours calendaires (dont période de préparation et période de congés payés) a compter
de la date précisée au premier ordre de service. Pour chaque étape de la procédure de la
passation du marché, le candidat et soumissionnaire doit appliquer le méme mode de
transmission par voie électronique a I'ensemble des échanges avec le maitre d’ouvrage.
L'accés aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction. Les
documents de la consultation sont mis a disposition de I'opérateur économique sur le profil d’
acheteur https://demat-ampa.fr & compter de la publication de 'avis d’appel a la concurrence.
Cette plate-forme de dématérialisation permet notamment de répondre de facon électronique
aux consultations. Sans préjudice des dispositions relatives a la copie de sauvegarde : - Le
soumissionnaire doit transmettre sa réponse par un envoi unique en une seule fois pour
chaque lot - Si plusieurs réponses sont successivement transmises par un méme
soumissionnaire pour un méme lot, seule est ouverte par le maitre d’ouvrage la derniére
réponse regue pour le lot concerné dans le délai fixé pour la remise des offres. Les
renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés a tous
les opérateurs économiques (ayant téléchargé le dossier de consultation correspondant en
acceptant les conditions d’utilisation de la plate-forme : nom de la personne physique chargée
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du téléchargement et adresse électronique) par voie électronique, via la plate-forme
https://demat-ampa.fr, au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la réception des
offres, pour autant qu’un opérateur économique en aient fait la demande par voie
électronique, via la plate-forme https://demat-ampa.fr, au plus tard le 06/05/2026 Le maitre d’
ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée par la
remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Le soumissionnaire
devra alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation a
ce sujet. Financement = budget de la Commune de Talence. Le mode de réglement est le
virement par mandat administratif sous 30 jours.

21.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudmkauus (cpv): 45000000 CTponTenHun n MOHTaXxHU paboTun

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUe
paa: Talence
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Gironde (FRI12)
Obpxasa: PpaHums

2.1.4. OO6wa uHcpopmauums
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: Le candidat produit a 'appui de sa candidature : - Une lettre de
candidature (formulaire DC1 joint au dossier de consultation ou autre). - Une déclaration sur
I'nonneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 a L.
2141-5 et L. 2141-7 a L. 2141-11 du code de la commande publique et notamment qu'il
satisfait aux obligations concernant I'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L.
5212-1 a L. 5212-11 du code du travail (formulaire DC1 joint au dossier de consultation ou
autre). - Les renseignements et documents justificatifs suivants, en application de l'article R.
2143-11 du code de la commande publique, aux fins d'appréciation : - de la capacité
économique et financiere : o Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat
portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de
I'entreprise ou du début d'activité de I'opérateur économique, dans la mesure ou les
informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; o preuve d'une assurance des
risques professionnels pertinents ; - des capacités techniques et professionnelles nécessaires
a l'exécution du marché: - Une liste des travaux exécutés au cours des cing derniéres années,
assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces
attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont
été effectués selon les reégles de I'art et menés régulierement a bonne fin ; - Une déclaration
indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et I'importance du personnel
d'encadrement pendant les trois derniéres années ; - LOT 1 Curage / désamiantage : Certificat
de qualification en travaux de désamiantage (QUALIBAT 1552 ou équivalent). Le maitre d’
ouvrage accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents
d'organismes établis dans d'autres Etats membres. - LOT 13 Photovoltaiques : Certificat de
qualification RGE en installation de panneaux solaires photovoltaiques (RGE QUALIPYV établie
par QualitEnR ou équivalent). Le maitre d’'ouvrage accepte tout moyen de preuve équivalent
ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Le
maitre d’ouvrage accepte que le candidat présente sa candidature (a titre individuel ou sous-
traitance ou co-traitance) sous la forme d’'un Document Unique de Marché Européen
électronique au format .xml joint au dossier de consultation (eDUME joint pré-renseigné). En
cas de cotraitance, un formulaire distinct devra étre fourni par chaque opérateur économique
participant. Le candidat est autorisé a se limiter a indiquer dans le DUME qu’il dispose de I
aptitude et des capacités requises sans fournir d'informations particuliéres sur celles-ci. L’
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opérateur économique peut réutiliser un DUME qui a déja été utilisé dans une procédure
antérieure, a condition de confirmer que les informations qui y figurent sont toujours valables.
Le formulaire DC2 (joint au dossier de consultation) peut étre utilisé par le candidat. Le maitre
d’ouvrage accepte tout document équivalent d'un autre Etat membre de I'Union européenne.
Le maitre d’ouvrage exige que le candidat joigne une traduction en frangais aux éléments
rédigés dans une autre langue qu’il remet. Le candidat n’est pas tenu de fournir les documents
justificatifs et moyens de preuve : - qui ont déja été transmis au maitre d’ouvrage lors d'une
précédente consultation et qui demeurent valables - que le maitre d’ouvrage peut obtenir
directement et gratuitement par le biais d’'une base de données ou d'un espace de stockage
numéerique.

NMpaBHO OCHOBaHuMe:

Oupektuea 2014/24/EC

2.1.5. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha o6LiecTBeHa Nnopbuka
YcnoBua 3a nogaBaHe:
MakcumaneH 6por o6ocobeHun no3mumm, 3a KOMTo eguH ohepeHT Moxe Aa nogage odepTu:
16
YcnoBusa Ha goroBsopa:
MakcumaneH 6pov 06ocobeHn No3uLmK, 3a KOMTo MoraT Aa 6baaT Bb3MNOXEHN MOPBYKM HA
eauH oepeHT: 16

2.1.6. OcHoBaHUA 3a U3KNYBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHMsATa 3a M3KIoYBaHe: [JOKyMEHT 3a 06LeCTBEHN NOPBYKM

5. ObocobeHa no3muus

5.1. O6ocobeHa nosunuums: LOT-0001
3arnasue: Curage / désamiantage
Onucanue: Lot 1 : Curage / désamiantage
BbTpelweH ngeHtudpukatop: 1

5.1.1. Uen
EctectBo Ha nopbukata: CTpontencreo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45111100 PaspywmtenHun paboTu
HonbnHutenHa knacudukauusa (cpv): 45262660 Pabotn no oTHeMaHe Ha asbecT

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
'pag: Talence
MoweHckn kopa: 33400
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHUanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Gironde (FRI12)
Obpxasa: PpaHuus

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 520 OHn

5.1.6. OO6wa uHdopmauus
3ana3seHo yyacTue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e (bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
lMopbykaTa nonaga B NPUoOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
: ha
Tasn obuiecTBeHa nopbyka € noaxoadila n 3a manku n cpegnn npegnpuatmns (MCI): ga
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5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOYHULM Ha KpuTepumn 3a n3dop: EaMHEH eBponenckn JOKYMEHT 3a 06LEeCTBEHN NOPBYKM
(EELQOI)

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: KavecTtso
Onucanue: Valeur technique de I'offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et
planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances
environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennmynHa)
Yucno, cBbp3aHo C KpUTepus 3a BbanaraHe: 60
Kputepun:
Bua: LUeHa
Onucanue: Prix
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH A, ToYHa BenuymnHa)
Yuncno, cBbp3aHo € KpUTepKUs 3a BbanaraHe: 40

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbykKa
AJpec Ha OoKyMeHTauumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/6074717?orgAcronyme=a6d

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiKUTENHO
Agpec 3a nogaBaHe: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
E3nun, Ha kouTo MmoraT ga ce nogasaT opepTun Unm 3asBfieHns 3a yvactme: (ppeHckn
EnekTpoHeH kaTanor: PaspeLueHo
M3uckBa ce yCbBbPLUEHCTBAH UK KBanNMUUMpaH enekTpoHeH Nognnc unm nevat (CbrnacHo
onpenenexHunara B PernameHT (EC) Ne 910/2014)
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha odepTu: 18/05/2026 16:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMEWNCKO BPEME, LIEHTPANIHOEBPOMNENCKO NSATHO BpEME
MpoaobmKMTENHOCT, Npe3 KoATO odpepTaTta TpsbBa Aa octaHe BanuaHa: 6 Meceuun
YcnoBus Ha goroBsopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa a ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awWwmTeHn paboTHu mecTta: He
EnekTpoHHO chakTypupaHe: 3agbmKuTtenHo
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NopbYBaHE: HE
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLjaHe: He

5.1.15. TexHuKun
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
UHdopmauua 3a guHaMmnyHaTa cMcTemMa 3a NOKYMNKU:
Hama guHamuyHa cnctema 3a rnoKynku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcpopmauus, Meguauusa u npepasrnexanaHe (obxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif de
Bordeaux
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MHdopmaums 3a KpanHUTe CpoKoBe 3a npepasrnexnaHe: - Référé précontractuel: le délai de
suspension de la signature du marché est de onze jours a compter de la date d’envoi par voie
électronique de la notification. - Recours pour excés de pouvoir : dans un délai de 2 mois a
compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de
la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en
contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois a compter de
I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
: Commune de Talence

OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumudaTa 3a nopbykaTa 6e3 Bpb3ka ¢
nHTepHeT: Commune de Talence

OpraHunsaums, KOSTo nony4vaBa 3asBrieHuaTa 3a ydyactme: Commune de Talence
OpraHunszauums, kossto obpabotea ocdeptute: Commune de Talence

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0002
3arnaBue: Installations de chantier - Fondations - Gros-ceuvre
Onwucanue: Lot 2 : Installations de chantier - Fondations - Gros-ceuvre
BbTpeweH naeHtudgukaTop: 2

5.1.1. Uen
EctectBo Ha nopbykata: CTpontencreo
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 45223220 dpyrn KOHCTPYKLMUK

5.1.2. MscTo Ha n3nbriHeHue
pag: Talence
MoweHckn kopa: 34000
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHUanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Gironde (FRI12)
Obpxasa: PpaHuus

5.1.3. OuakBaHa NpPOoABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 520 OHu

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3anaseHo yyacTtue:
Y4yacTneto He e 3anaseHo.
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLuecTBeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTea oT EC
MopbykaTa nonaga B NpUIIOXHOTO none Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAM)
: Aa
Tasun obwecTBeHa NopbYka € noaxogswa u 3a manku n cpegum npeanpusatus (MCI): ga

5.1.9. Kputepuum 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JoKkyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Kauectso
Onucanue: Valeur technique de I'offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et
planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances
environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennmynHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepUs 3a BbanaraHe: 60
KpuTtepuin:
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Bua: LleHa

Onucanue: Prix

KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH A, ToYHa BenuynHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpUTepUus 3a BbanaraHe: 40

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbykKa
AJpec Ha OoKymeHTauumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/6074717?orgAcronyme=a6d

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
E3nun, Ha kouTo moraT ga ce nogasaT opepTun uUnm 3asBrieHns 3a yyactme: (ppeHckn
EnekTpoHeH kaTanor: PaspeLueHo
M3unckBa ce yCbBbPLUEHCTBAH UK KBAnNMUUMpaH enekTpoHeH Nognuc unm nevat (CbrnacHo
onpenenerHunata B PernameHT (EC) Ne 910/2014)
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha odepTu: 18/05/2026 16:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeMe, LIEHTPanHOEeBPOMNENCKO NIATHO BpeMe
MpoabmKMTENHOCT, Npe3 KOATO odepTaTta Tpsbsa Aa octaHe BanuaHa: 6 Meceuu
YcnoBus Ha gorosopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmTeHn paboTHu mecTta: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmkutenHo
LLle ce n3nonsea enekTpoOHHO NopbYBaHe: He
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLjaHe: He

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopa3ymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauma 3a gMHaMM4YHaTa cuctemMa 3a NnoKynKu:
Hsma guHammnyHa cuctema 3a nokyrnku

5.1.16. [AdonbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa v npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (o6xansaHeTo): Tribunal administratif de
Bordeaux
MHdopmaums 3a KpanHUTe CpokoBe 3a npepasrnexnaHe: - Référé précontractuel: le délai de
suspension de la signature du marché est de onze jours a compter de la date d’envoi par voie
électronique de la notification. - Recours pour excés de pouvoir : dans un délai de 2 mois a
compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de
la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en
contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois a compter de
I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHAOPMaLUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
: Commune de Talence

OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AOCTbN OO JOKYMeHTaundaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka ¢
nHTepHeT: Commune de Talence

OpraHuszaums, KosSTo nony4vaBa 3asBrieHuaTa 3a yyactme: Commune de Talence
OpraHunszauums, kossto obpabotea ocdeptute: Commune de Talence

5.1. O6ocobeHa no3uyua: LOT-0003
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3arnasue: Charpente bois
Onucanue: Lot 3: Charpente bois
BbTpeweH ngeHtndukatop: 3

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudumkaums (cpv): 45261100 CTpontenHn n MOHTaXHU paboTn Ha NOKPUBHM
KOHCTPYKLMMK

5.1.2. MsacTo Ha n3nbIIHeHue
pag: Talence
MoweHckn koa: 33400
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Gironde (FRI12)
Obpxasa: PpaHums

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTESNTHOCT
Cpok: 520 OHu

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3ana3seHo yyacTue:
YyacTtneto He e 3anaseHo.
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAOMM)
: Aa
Ta3sn obuwecTBeHa nopbyka e noaxoadila n 3a manku n cpegnn npeanpuatmus (MCI1): ga

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOYHMUM Ha kpuTepun 3a n3bop: [JoKyMEHT 3a 0OLLECTBEHN MOPBYKM

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Kauectso
Onucanue: Valeur technique de I'offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et
planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances
environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennynHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepus 3a BbanaraHe: 60
Kputepun:
Bua: LUeHa
Onucanue: Prix
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH A, ToYHa BennuymnHa)
Yuncno, cBbp3aHo € KpUTepKUs 3a BbanaraHe: 40

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbykKa
AJpec Ha JoKyMeHTaumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/6074717?orgAcronyme=a6d

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiKUTENHO
Agpec 3a nogaBaHe: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
E3nuu, Ha kouTo MoraT ga ce nogasaT ohepTn uUnm 3asBieHns 3a yyactme: (ppeHckn
EnekTpoHeH kaTanor: PaspeLueHo
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M3unckBa ce yCbBbPLUEHCTBAH UK KBANMUUUpaH enekTpoHeH Nognuc unm nevat (CbrinacHo
onpegenexHunata B PernameHT (EC) Ne 910/2014)

BapunaHTtu: 3abpaHeHo

KpaeH cpok 3a nony4yaBaHe Ha odepTu: 18/05/2026 16:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpEME, LIeHTPanHOEBPOMNENCKO NSATHO BpeMe

MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odpepTaTa TpsibBa ga octaHe BanugHa: 6 Meceum

YcnoBua Ha goroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa Ja ce U3BbpLUBaA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecTa: He

EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmkutenHo

LLle ce nsnonasa enekTPoHHO NOpbYBaHE: HE

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLjaHe: He

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmaumsa 3a auHaMU4YHaTa cuctemMa 3a NoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokyrmnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguaumua v npepasrnexanaHe (obxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif de
Bordeaux
NHdopmauus 3a kpanHUTe CpokoBe 3a NpepasrnexaaHe: - Référé précontractuel: le délai de
suspension de la signature du marché est de onze jours a compter de la date d’envoi par voie
électronique de la notification. - Recours pour excés de pouvoir : dans un délai de 2 mois a
compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de
la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en
contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois a compter de
I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

OpraHusaums, KOSTo NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: Commune de Talence

OpraHusaums, KOSTo NpefocTaBs AOCTbMN A0 AOKYMEeHTauusaTa 3a nopbykaTa 6e3 Bpb3ka C
nHTepHeT: Commune de Talence

OpraHusauums, KoATO nosiyyaBa 3asBrneHusTa 3a ydactme: Commune de Talence
OpraHunszauums, kosito obpabotea oceptute: Commune de Talence

5.1. O6bocobeHa no3suuua: LOT-0004
3arnaswue: Couverture - Etanchéité
OnucaHue: Lot 4 : Couverture - Etanchéité
BbTpeweH ngeHtudukartop: 4

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTpouTencrTeo
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 45261213 PaboTn no nokpuBaHe ¢ MeTanHu NiioCcKoCTU
HonbnHuTtenHa knacudukauunsa (cpv): 45261420 XvapomsonaymoHHn paboTu Ha NOKPUBHU
KOHCTPYKLUMMK

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
paa: Talence
MoweHckn koa: 33400
AOMUHUCTpaTUBHO-TEepUTOpHanHa egnHyua Ha gbpxasata (NUTS): Gironde (FRI12)
ObpxaBa: PpaHuus
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5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 520 OHn

5.1.6. OOGwa uHdopmauus
3anaseHo yyacTue:
YyacTmeTo He e 3anaseHo.
lMpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUoXHOTO nose Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
: ha
Tasn obuecTBeHa nopbyka € noaxoadaiwa n 3a manku n cpegnn npegnpuatmns (MCI): ga

5.1.9. KpuTtepuu 3a noa6op
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JokyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: KayecTtBo
Onucanue: Valeur technique de I'offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et
planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances
environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH AsAs, ToYHa BENUYmnHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepus 3a BbanaraHe: 60
KpuTtepuin:
Bua: LleHa
Onucanue: Prix
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terfno: Terno (NpoueHTEeH Asn, TOYHa BenmynHa)
Yuncno, cBbp3aHo € KpuTepus 3a Bb3naraHe: 40

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa Nopbyka
Appec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obliectBeHaTa nopbuka: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/607471?orgAcronyme=a6d

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogaBaHe: 3agb/mKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
E3vun, Ha konTo morat ga ce nogasat opepTu Unn 3asBnNeHNs 3a yyacTne: ppeHcku
EnekTpoHeH katanor: PaspelueHo
M3unckBa ce yCbBbPLUEHCTBAH UK KBAanNMUUUpaH enekTpoHeH Nognuc unm nevat (CbrnacHo
onpegenexusta B PernameHTt (EC) Ne 910/2014)
BapunaHTtu: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha odepTu: 18/05/2026 16:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeEME, LIeHTPanHOEBPOMNeNCKO NATHO BpeMe
MpoobmKMTENHOCT, Npe3 KOATO odpepTaTta Tpsabsa Aa octaHe BanugHa: 6 Meceuu
YcnoBua Ha goroBopa:
N3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa a ce U3BbpLUBa B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKutenHo
LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NOpbYBaHE: HE
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLjaHe: He
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5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
NUHdopmauua 3a guHaMmMyHaTa cMctemMa 3a NOKYNKU:
Hama guHamundHa cnctema 3a noKynku

5.1.16. [donbnHutenHa uHcgpopmauus, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsila 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif de
Bordeaux
MHdopmaums 3a kKpanHuTe CpoKoBe 3a npepasrnexanaHe: - Référé précontractuel: le délai de
suspension de la signature du marché est de onze jours a compter de la date d’envoi par voie
électronique de la notification. - Recours pour excés de pouvoir : dans un délai de 2 mois a
compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de
la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en
contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois a compter de
I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AONMbIHUTENHA MHOPMaLUS 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
: Commune de Talence

OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumndaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka ¢
nHTepHeT: Commune de Talence

OpraHunszaums, KosTo nony4vaBa 3asBrieHuaTa 3a ydyactme: Commune de Talence
OpraHuszauums, kosto obpabotea ocpeptute: Commune de Talence

5.1. O6ocob6eHa no3uuyusa: LOT-0005
3arnaBue: Menuiseries extérieures - Occultation - Métallerie
OnwucaHue: Lot 5: Menuiseries extérieures - Occultation - Métallerie
BbTpeleH ngeHtudukatop: 5

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45421000 MoHTaxHu paboTn Ha Jorpama
HonbnHuTtenHa knacudukaums (cpv): 44316500 LLnocepcku nagenus

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
paa: Talence
MoweHckn koa: 33400
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpHanHa egnHvua Ha gbpxasata (NUTS): Gironde (FRI12)
Obpxaea: ®paHumns

5.1.3. OyakBaHa NpoaAbLINKUTENTHOCT
Cpok: 520 OHn

5.1.6. O6wa uHdopmauma
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e oMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MNMopbykaTa nonaga B NPUNOXHOTO norie Ha CnopasymeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAOIM)
:ha
Tasun obLiecTBeHa NopbYKa e Noaxoasiia v 3a manku u cpegxm npeanpusatua (MCI): ga

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogb6op
N3TOYHULM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHM MOPBYKM
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5.1.10. KpuTepuun 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: KauecTtBo
Onucanue: Valeur technique de I'offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et
planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances
environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH s, ToYHa BeENnYmnHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepKus 3a BbanaraHe: 60
Kputepuin:
Bua: LleHa
Onucanue: Prix
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terfno: Terno (NpoueHTEeH Asn, TOYHa BennMynHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpuTepus 3a Bb3naraHe: 40

5.1.11. [okymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopbyka
Appec Ha gokyMmeHTaumaTta 3a obliectBeHaTa nopbuka: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/6074717?orgAcronyme=a6d

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa Nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogaBaHe: 3agb/mKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
E3vun, Ha konTo morat ga ce nogasat opepTu Unn 3asBnNeHNs 3a y4acTne: ppeHcku
EnekTpoHeH katanor: PaspelueHo
M3unckBa ce yCbBbPLUEHCTBAH UK KBanMUuupaH enekTpoHeH Nognuc unm nevat (CbrnacHo
onpegenexusta B PernameHTt (EC) Ne 910/2014)
BapunaHTtu: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyyaBsaHe Ha odepTu: 18/05/2026 16:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeEME, LIeHTPanHOEBPOMNeNCKO NATHO BpeMe
MpoobmKMTENHOCT, Npe3 KoATO odpepTaTta Tpsabsa Aa octaHe BanugHa: 6 Meceuu
YcnoBua Ha goroBopa:
N3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa a ce U3BbpLUBaA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKutenHo
LLle ce nsnonasa enekTPoOHHO NOpbYBaHE: HE
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLaHe: He

5.1.15. TexHuKu
PamkoBO cnopa3symeHue:
Hsima pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a auHaMmnyHaTa cuctema 3a NOKynKu:
Hsma guHammnyHa cuctema 3a noKyrmnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguaumusa v npepasrnexanaHe (obxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiwa 3a npepasrnexgaHeto (o6xansaHeTo): Tribunal administratif de
Bordeaux
MHdopmauus 3a kpanHUTe CpokoBe 3a npepasrnexaaHe: - Référé précontractuel: le délai de
suspension de la signature du marché est de onze jours a compter de la date d’envoi par voie
électronique de la notification. - Recours pour excés de pouvoir : dans un délai de 2 mois a
compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de
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la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en
contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois a compter de
I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUS 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
: Commune de Talence

OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumudaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka ¢
nHTepHeT: Commune de Talence

OpraHunsaums, KoSTo nony4vaBa 3asBrieHuaTa 3a ydyactme: Commune de Talence
OpraHunszauums, kossto obpabotea ocdeptute: Commune de Talence

5.1. O6ocobeHa no3uuua: LOT-0006
3arnasue: Menuiseries intérieures - Agencement
Onucanue: Lot 6 : Menuiseries intérieures - Agencement
BbTpelwweH naeHtndpmkatop: 6

5.1.1. Uen
EcTtectBo Ha nopbykarta: CTpomTencTeo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45421000 MoHTaxHu paboTn Ha Jorpama

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
'pag: Talence
MoweHckn koa: 33400
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpHUanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Gironde (FRI12)
Obpxasa: PpaHuus

5.1.3. OuakBaHa NpPOoABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 520 OHu

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3anaseHo yyacTtue:
Y4yacTneto He e 3anaseHo.
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOUTO He € nHaHcupaH cbe cpeacTea oT EC
MopbykaTa nonaga B NpUIIOXHOTO none Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
: Aa
Tasun obwecTBeHa NopbYka € noaxogswa u 3a manku n cpegum npeanpusatus (MCI): ga

5.1.9. Kputepuum 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JoKkyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3anaraHe
Kputepun:
Bua: Kavectso
Onucanue: Valeur technique de I'offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et
planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances
environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennmymnHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepKUs 3a BbanaraHe: 60
KpuTtepun:
Bua: LleHa
Onucanue: Prix
KaTteropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asn, ToYHa Benu4imHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpuTepus 3a BbanaraHe: 40
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5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopbyka
Appec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/607471?orgAcronyme=a6d

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogaBaHe: 3agb/mKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
E3vun, Ha konTo morat fa ce nogasat opepTu Unn 3asBnNeHns 3a yyactne: ppeHckm
EnekTpoHeH katanor: PaspelueHo
M3unckBa ce yCbBbPLUEHCTBAH UK KBANMUUUpaH enekTpoHeH Nognuc unm neyvat (CbrinacHo
onpegeneHusTta B PernameHTt (EC) Ne 910/2014)
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyyasaHe Ha odepTu: 18/05/2026 16:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeME, LIeHTPanHOEeBPOnencKo NTHO BpeMe
MpoabmKMTENHOCT, Npe3 KoATO odpepTaTta TpsabBa Aa octaHe BanugHa: 6 Meceuu
YcnoBua Ha goroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa a ce U3BbpLUBaA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmkutenHo
LLle ce nsnonassa enekTpoHHO NOpbYBaAHE: HE
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO MnawaHe: He

5.1.15. TexHukKmn
PamkoBO cnopa3symeHue:
Hsma pamkoBO cnopasymeHune
MHdopmauma 3a auHaMmnyHaTa cuctema 3a NOKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a noKymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguaumua u npepasrnexnaHe (obxxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsilia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif de
Bordeaux
NHdopmauus 3a kpanHUTe CpokoBe 3a npepasrnexaaHe: - Référé précontractuel: le délai de
suspension de la signature du marché est de onze jours a compter de la date d’envoi par voie
électronique de la notification. - Recours pour excés de pouvoir : dans un délai de 2 mois a
compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de
la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en
contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois a compter de
I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: Commune de Talence

OpraHusaumsi, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMEHTaumusaTa 3a nopbykata 6e3 Bpb3ka ¢
nHtepHeT: Commune de Talence

OpraHusauums, KoSaTo nony4vasa 3asBrieHusaTa 3a yyactme: Commune de Talence
OpraHunszaums, kosto obpabotea oceptute: Commune de Talence

5.1. O6ocob6eHa no3uuyua: LOT-0007
3arnasue: Cloisons - Doublages - Faux-plafonds
Onucanue: Lot 7 : Cloisons - Doublages - Faux-plafonds
BbTpelweH ngeHtudukatop: 7
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5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbvykaTta: CtponTencreo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45410000 PaboTtn no nonaraHe Ha Ma3uska
HonbnHuTtenHa knacudpukaums (cpv): 45321000 TonnomnsonaumoHHN CTPOUTENHN paboTu

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
pag: Talence
MoweHckn koa: 33400
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpHanHa egnHmua Ha gbpxasata (NUTS): Gironde (FRI12)
Obpxasa: PpaHuus

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 520 OHn

5.1.6. OO6wa uHdopmaums
3anaseHo y4yacTue:
YyacTmeTo He e 3anaseHo.
lMpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
lMopbykaTa nonaga B NPUoXHOTO nosie Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAMM)
: ha
Tasn obuecTBeHa nopbyka € noaxoadila n 3a manku n cpegnn npegnpuatmns (MCI): ga

5.1.9. KpuTtepuu 3a noadop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JokyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.10. KpuTtepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bug: KayecTtBo
Onucanue: Valeur technique de I'offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et
planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances
environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH s, ToYHa BeENnYmnHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepus 3a BbanaraHe: 60
Kputepuin:
Bua: LleHa
Onucanue: Prix
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3anaraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennMynHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpuTepus 3a Bb3naraHe: 40

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa Nopbyka
Appec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obliectBeHaTa nopbuka: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/607471?orgAcronyme=a6d

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogaBaHe: 3agb/mKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
E3vun, Ha konTo morat ga ce nogasat opepTu Unn 3asBnNeHNs 3a y4acTne: ppeHcku
EnekTpoHeH katanor: PaspelueHo
M3unckBa ce yCbBbPLUEHCTBAH UK KBAanMUUUpaH enekTpoHeH Nognuc unm nevat (CbrnacHo
onpegenexusta B PernameHTt (EC) Ne 910/2014)
BapunaHTtu: 3abpaHeHo

259449-2026 Page 14/32


https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d

KpaeH cpok 3a nony4vasaHe Ha odepTun: 18/05/2026 16:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeEME, LIeHTpariHOeBPONENCKO NIATHO BpemMe

MpoabmKMTENHOCT, Npe3 KoATO odepTaTta TpsibBa Aa octaHe BanuaHa: 6 Meceuun

YcnoBus Ha poroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwnTeHn paboTHn mecTa: He

EnekTpoHHO dhakTypupaHe: 3agbmKUTENHO

LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NopbYBaHe: He

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaljaHe: He

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hsima pamkoBo cnopasymeHue
MUHdopmauma 3a guHaMMYHaTa cMcTemMa 3a NOKYNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmaumsa, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHuszaum4, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif de
Bordeaux
MHdopmauus 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: - Référé précontractuel: le délai de
suspension de la signature du marché est de onze jours a compter de la date d’envoi par voie
électronique de la notification. - Recours pour excés de pouvoir : dans un délai de 2 mois a
compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de
la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en
contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois a compter de
I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a npoueaypaTta 3a Bb3naraHe
: Commune de Talence

OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumndaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka ¢
nHTepHeT: Commune de Talence

OpraHusauums, KoATo nosiyyasa 3asBneHusiTa 3a ydactme: Commune de Talence
OpraHnusauus, kosato obpaboTtea oheptute: Commune de Talence

5.1. O6ocobeHa nosunuyusa: LOT-0008
3arnasue: Revétements des sols souples - Durs - Faiences
Onucanne: Lot 8 : Revétements des sols souples - Durs - Faiences
BbTpelleH ngeHtudukatop: 8

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 45431000 PaboTtn no nonaraHe Ha NMo4YkM 3a NOAOBU
HACTUNKN U CTEHHU 0BNNLOBKM
HonbnHuTtenHa knacudpukauusa (cpv): 45432111 PaboTtun no nonaraHe Ha rbBkaBu NOAOBU
nokputus, 45430000 PaboTu no nonaraHe Ha NO4OBU HACTUMKN N CTEHHU 0BNNLOBKM

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
paa: Talence
MoweHckn koa: 33400
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Gironde (FRI12)
ObpxaBa: PpaHuus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENTHOCT
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Cpok: 520 OHn

5.1.6. O6wa uHdopmauus
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
lMpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MNMopbykaTa nonaga B NPUNOXHOTO norie Ha CnopasymeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAOIM)
ha
Tasun obLiecTBeHa NopbYKa e Nnoaxoasiia v 3a manku u cpeghm npeanpusatua (MCI): ga

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogb6op
N3TOYHUUM Ha KpuTepumn 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHM NMOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Kayectso
Onucanue: Valeur technique de I'offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et
planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances
environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
Kateropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYnHa)
Yucno, cBbP3aHO C KpUTEPUS 3a BbanaraHe: 60
Kputepun:
Bua: LeHa
Onucanue: Prix
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (NMpoueHTeH A, ToYHa BENU4YmMHa)
Yucno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 40

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa Nopbyka
Appec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/6074717?orgAcronyme=a6d

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBusa 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3aabimKUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
Eanuu, Ha konTo moraT ga ce nogasaT opepTn Unu 3asBneHns 3a yyactme: ppeHckn
EnekTpoHeH katanor: PaspelueHo
M3nckBa ce yCbBBbPLUEHCTBAH UNU KBanNnnuunpaH enekTpoHeH Nnognuc nnu nevar (CbrnacHo
onpegenexusTta B PernameHTt (EC) Ne 910/2014)
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4vasaHe Ha odepTun: 18/05/2026 16:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpEME, LIEHTPanNHOEBPOMNENCKO NIATHO BpeEME
MpoabmKUTENHOCT, Npe3 KoATo odepTaTa TpsibBa Aa ocTtaHe BanuaHa: 6 Meceun
YcnoBus Ha goroBopa:
M3nbnHeHMeTO Ha goroeopa TpsibBa Aa ce U3BbpLUBaA B PaMKUTE Ha NporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3alnTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKUTENHO
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NopbYBaHe: He
LLle ce nanonsea enekTpoOHHO NnallaHe: He

5.1.15. TexHUKu
PamkoBO cnopa3symeHue:
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Hama paMKOBO CcrnopasymMmeHue
MH(bOpMaUMﬂ 3a AMHaMN4yHaTa cuctemMa 3a NOKYNnKu:
Hama gnHammnyHa cuctema 3a MOKYMKN

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamauusa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsila 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif de
Bordeaux
NHdopmauus 3a kpanHUTe CpokoBe 3a npepasrnexagaHe: - Référé précontractuel: le délai de
suspension de la signature du marché est de onze jours a compter de la date d’envoi par voie
électronique de la notification. - Recours pour excés de pouvoir : dans un délai de 2 mois a
compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de
la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en
contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois a compter de
I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a nNpoueaypaTta 3a Bb3naraHe
: Commune de Talence

OpraHusauus, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumudaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka ¢
nHtepHeT: Commune de Talence

OpraHusauums, KoATO nosyyasa 3asBrneHusiTa 3a ydactme: Commune de Talence
OpraHunszaums, kossto obpabotea oceptute: Commune de Talence

5.1. O6ocobeHa nosunuyusa: LOT-0009
3arnasue: Peinture - Signalétique - Nettoyage
Onucanue: Lot 9 : Peinture - Signalétique - Nettoyage
BbTpelweH ngeHtudpukatop: 9

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbvykaTta: CtponTencreo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45442100 Pabotn no 6osauceaHe

5.1.2. MsacTo Ha n3nbIIHeHue
Npag: Talence
MoweHckn koa: 33400
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHUanHa eagnHmua Ha gbpxasata (NUTS): Gironde (FRI12)
ObpxaBa: ®paHums

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENTHOCT
Cpok: 520 OHu

5.1.6. O6wa uHdopmauua
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa Nopbyka, KOMTO He e PUHaHcMpaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIOXHOTO none Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAOMM)
:ha
Tasun obwecTBeHa nopbyka € nogxogsawia u 3a mankm n cpegum npeanpusatus (MCI): ga

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha kpuTepun 3a n3bop: [JoKyMEeHT 3a 0OLLEeCTBEHN MOPBYKM

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepuin:
Bua: Kayectso
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Onucanue: Valeur technique de I'offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et
planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances
environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennMynHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepUs 3a BbanaraHe: 60

Kputepun:

Bua: LleHa

Onucanue: Prix

KaTteropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asan, ToYHa BenuymHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpUTepUus 3a BbanaraHe: 40

5.1.11. [okymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa NopbykKa
AJpec Ha OoKymeHTauumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/6074717?orgAcronyme=a6d

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
E3nun, Ha kouTo MmoraT ga ce nogasaT ohepTn uUnm 3asBrieHns 3a yyactme: (ppeHckn
EnekTpoHeH kaTanor: PaspeLueHo
M3unckBa ce yCbBbPLUEHCTBAH UK KBanMUUMpaH enekTpoHeH Nognuc unm nevat (CbrnacHo
onpenenerHunata B PernameHT (EC) Ne 910/2014)
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4yaBaHe Ha odepTu: 18/05/2026 16:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeMe, LIEHTParHOEBPOMNENCKO NIATHO BpeMe
MpoabmKMTENHOCT, Npe3 KOATO odepTaTta Tpsbsa Aa octaHe BanuaHa: 6 Meceuun
YcnoBus Ha gorosopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa Aa ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awmTeHn paboTHu mecTta: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKutenHo
LLle ce n3nonsea enekTpoOHHO NopbYBaHe: He
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLaHe: He

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopa3ymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauma 3a gMHaMM4YHaTa cuctemMa 3a NoKynKu:
Hsma guHammnyHa cuctema 3a nokyrnku

5.1.16. [AdonbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguauusa u npepasrnexanaHe (obxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiLa 3a npepasrnexgaHeto (o6xansaHeTo): Tribunal administratif de
Bordeaux
MHdopmaums 3a KpanHUTe CpokoBe 3a npepasrnexnaHe: - Référé précontractuel: le délai de
suspension de la signature du marché est de onze jours a compter de la date d’envoi par voie
électronique de la notification. - Recours pour excés de pouvoir : dans un délai de 2 mois a
compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de
la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en
contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois a compter de
I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
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OpraHusauumsi, KOATO NpeaocTaBs AOMbHUTENHA MHOPMaLUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: Commune de Talence

OpraHusaumsi, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN 4O JOKYMEHTaumusaTa 3a nopbykata 6e3 Bpb3ka ¢
nHtepHeT: Commune de Talence

OpraHusaums, KosaTo nony4vasa 3asBrieHuaTa 3a yyactme: Commune de Talence
OpraHunszaums, kosto obpabotea oceptute: Commune de Talence

5.1. O6ocob6eHa no3uuyumsi: LOT-0010
3arnaBue: Elévateur
Onwucanwue: Elévateur
BbTpeweH ngeHtndukatop: 10

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykata: CTpomTencTeo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45313100 CtpouTenHu n MoHTaXxkHM paboTn Ha acaHCbLopPU

5.1.2. MsacTo Ha nsnonHeHue
paa: Talence
MoweHckm koa: 33400
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Gironde (FRI12)
ObpxaBa: ®paHuns

5.1.3. OyakBaHa NpoOAbLIIKUTENHOCT
Cpok: 520 OHn

5.1.6. O6wa uHdopmauma
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeEHa Nopbyka, KOMTO HE € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUIOXHOTO nose Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpkaBHUTe nopbyku (CAM)
: ha
Ta3n obuiecTBeHa nopbyka e noaxoasiia u 3a manku n cpegnn npeanpuatus (MCI): aa

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JoKkyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Kayectso
Onucanue: Valeur technique de I'offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et
planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances
environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYnHa)
Yuncno, cBbp3aHoO C KpuTepus 3a BbanaraHe: 60
Kputepun:
Bua: Lena
Onucanue: Prix
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BenmynHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepus 3a BbanaraHe: 40

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
Appec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/6074717?orgAcronyme=a6d
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5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBusa 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3aabimKUTenHO
Appec 3a nogasaHe: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
E3nuu, Ha konTo moraT ga ce nogaBaT opepTn Unu 3asBneHns 3a yqactme: ppeHckn
EnekTpoHeH katanor: PaspelueHo
M3nckBa ce yCbBBbPLUEHCTBAH UNN KBanNnnuUuupaH enekTpoHeH Nnognuc nnu nevar (CbrnacHo
onpegenexusTta B PernameHTt (EC) Ne 910/2014)
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4dasaHe Ha ogepTun: 18/05/2026 16:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpEME, LIEHTPanHOEeBPOMNENCKO NIATHO BpeEME
MpoabimKUTENHOCT, Npe3 KoATo odepTaTa TpsibBa Aa ocTtaHe BanuaHa: 6 Meceun
YcnoBus Ha goroBopa:
M3nbnHeHMeTO Ha goroeopa TpsibBa Aa ce U3BbpLUBaA B PaAMKUTE Ha NporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3alnTeHn paboTHK mecTa: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKUTENHO
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NopbYBaHe: He
LLle ce nanonsea enekTpoOHHO NnaLlaHe: He

5.1.15. TexHuKu
PamkoBO cnopa3symeHue:
Hsama pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a aMHaMmnyHaTa cuctema 3a NOKynKu:
Hama gMHammnyHa cuctema 3a noKymnku

5.1.16. [OdonbnHuTenHa nHcpopmauus, Meguauua v npepasrnexnaHe (obxansaHe)
OpraHuszaums, oTroBapsilia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif de
Bordeaux
MHdopmauusa 3a kpanHUTe cpokoBe 3a npepasrnexagaHe: - Référé précontractuel: le délai de
suspension de la signature du marché est de onze jours a compter de la date d’envoi par voie
électronique de la notification. - Recours pour excés de pouvoir : dans un délai de 2 mois a
compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de
la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en
contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois a compter de
I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: Commune de Talence

OpraHusaums, KOATo NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMEHTaumusaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka ¢
nHtepHeT: Commune de Talence

OpraHusauums, KosaTo nony4vasa 3asBrieHuaTa 3a yyactme: Commune de Talence
OpraHuszaums, kosto obpabotea oceptute: Commune de Talence

5.1. O6ocobeHa nosuuyus: LOT-0011
3arnaswue: Plomberie - Sanitaire - Chauffage - Ventilation
Onucanue: Lot 11 : Plomberie - Sanitaire - Chauffage - Ventilation
BbTpelweH ngeHtudukatop: 11

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykata: CTpomTencTeo
OcHoBHa knacudgukauus (cpv): 45332000 CTpouTenHm 1 MOHTaXHN paboTu Ha
BOOOCHabAUTENTHM M KaHaNM3auMoOHHN NHCTanaumm
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HonbnHuTtenHa knacudpukaums (cpv): 45331000 CTponTenHn u MOHTaXxHU paboTn Ha
OTONSIUTENHN, BEHTUMNALMNOHHN N KNUMATUYHM TpbOonpoBogHM MHCTanauum, 45332400
PaboTn no nHcTanupaHe Ha caHMTapHa kepamuka

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
'pag: Talence
MoweHckn kopa: 33400
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Gironde (FRI12)
Obpxasa: PpaHuus

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 520 OHn

5.1.6. OO6wa uHdopmauus
3ana3seHo yyacTue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbykn (CAMM)
: ha
Tasn obuecTBeHa nopbyka € noaxoadila n 3a manku n cpegnn npegnpuatmns (MCI): ga

5.1.9. KpuTtepuu 3a noa6op
N3TOYHULM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHN NOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bug: KayecTtBo
Onucanue: Valeur technique de I'offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et
planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances
environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH s, ToYHa BeNnymHa)
Yuncno, cBbp3aHoO C KpUTEPUS 3a BbanaraHe: 60
KpuTtepuin:
Bua: LleHa
Onucanue: Prix
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asn, TOYHa BennmynHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpuTepus 3a Bb3naraHe: 40

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa nNopbyKa
Appec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obliectBeHaTa nopbuka: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/607471?orgAcronyme=a6d

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obwiecTBeHa nNopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogaBaHe: 3agb/KUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
E3vun, Ha konTo morat fa ce nogasat opepTu Unn 3asBNEHNs 3a y4acTne: ppeHcku
EnekTpoHeH katanor: PaspelueHo
M3unckBa ce yCbBbPLUEHCTBAH UK KBanMUUnpaH enekTpoHeH Nognuc unm nevat (CbrnacHo
onpegeneHusta B PernameHTt (EC) Ne 910/2014)
BapunaHTtu: 3abpaHeHo
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KpaeH cpok 3a nony4vasaHe Ha odepTun: 18/05/2026 16:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeEME, LIeHTpariHOeBPONENCKO NIATHO BpemMe

MpoabmKMTENHOCT, Npe3 KoATO odepTaTta TpsibBa Aa octaHe BanuaHa: 6 Meceuun

YcnoBus Ha poroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwnTeHn paboTHn mecTa: He

EnekTpoHHO dhakTypupaHe: 3agbmKUTENHO

LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NopbYBaHe: He

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaljaHe: He

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hsima pamkoBo cnopasymeHue
MUHdopmauma 3a guHaMMYHaTa cMcTemMa 3a NOKYNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmaumsa, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHuszaum4, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif de
Bordeaux
MHdopmauus 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: - Référé précontractuel: le délai de
suspension de la signature du marché est de onze jours a compter de la date d’envoi par voie
électronique de la notification. - Recours pour excés de pouvoir : dans un délai de 2 mois a
compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de
la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en
contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois a compter de
I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a npoueaypaTta 3a Bb3naraHe
: Commune de Talence

OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumndaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka ¢
nHTepHeT: Commune de Talence

OpraHusauums, KoATo nosiyyasa 3asBneHusiTa 3a ydactme: Commune de Talence
OpraHnusauus, kosato obpaboTtea oheptute: Commune de Talence

5.1. O6ocob6eHa no3uuymsa: LOT-0012
3arnaeue: Electricité CFO - CFA
Onucanwe: Lot 12 : Electricité CFO - CFA
BbTpelwweH naoeHtndpukatop: 12

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 45311000 PaboTtn no nsternsHe Ha kabenu 3a enekTpuyecku
WHCTanauun n nNo CBbp3BaHe Ha eNeKkTPUYECKM HCTanaumm

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
paa: Talence
MoweHckn koa: 33400
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Gironde (FRI12)
ObpxaBa: PpaHuus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENHOCT
Cpok: 520 OHn
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5.1.6. O6wa uHdopmauusa
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NOpbYKa, KONTO HEe € PUHaHCKpaH cbe cpeacTtea oT EC
MNMopbykaTa nonaga B NPUIOXKHOTO nore Ha Cnopa3ymeHneTo 3a obpxaBHuTe nopbyku (COM)
ha
Tasu obLiecTBeHa Nopbyka € Noaxoasiia v 3a manku u cpegtm npegnpustua (MCI): ga

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHULM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHN MOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Kayectso
Onucanue: Valeur technique de I'offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et
planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances
environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHA BENMYMHA)
Yucno, cBbp3aHo € KpuTepusa 3a Bb3naraHe: 60
Kputepun:
Bua: Lena
Onucanue: Prix
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (NMpoueHTeH s, ToYHa BENU4YmMHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepus 3a BbanaraHe: 40

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
Apgpec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/6074717?orgAcronyme=a6d

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBusa 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3aabimKUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
E3nuu, Ha konTo moraT ga ce nogasaT opepTn uUnu 3asBeHns 3a yvactme: ppeHckn
EnekTpoHeH katanor: PaspelueHo
M3nckBa ce yCbBBbPLUEHCTBAH UNN KBanNnnMuUuUUpaH enekTpoHeH Nognuc nnu nevar (CbrnacHo
onpegenexusita B PernameHTt (EC) Ne 910/2014)
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4dasaHe Ha odepTun: 18/05/2026 16:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeEME, LIEHTPaNHOEBPOMNENCKO NIATHO BpEME
MpoabmKMTENHOCT, Npe3 KoAaTo odepTaTa TpsibBa Aa ocTtaHe BanuaHa: 6 Meceun
YcnoBusa Ha poroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B pamMKUTe Ha NporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awwnTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKUTENHO
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NopbYBaHe: He
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NrawiaHe: He

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopa3symeHue:
Hama pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmaumna 3a gMHaMM4HaTa cuctemMma 3a NnoKynku:

259449-2026 Page 23/32


https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d

Hama gnHammnyHa cuctema 3a MOKYMKN

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamauusa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsila 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif de
Bordeaux
NHdopmauus 3a kpanHUTe CpokoBe 3a npepasrnexagaHe: - Référé précontractuel: le délai de
suspension de la signature du marché est de onze jours a compter de la date d’envoi par voie
électronique de la notification. - Recours pour excés de pouvoir : dans un délai de 2 mois a
compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de
la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en
contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois a compter de
I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a nNpoueaypaTta 3a Bb3naraHe
: Commune de Talence

OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMEeHTaumudaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka ¢
nHtepHeT: Commune de Talence

OpraHusauums, KoATO nosyyasa 3asBneHusiTa 3a ydactme: Commune de Talence
OpraHunszaums, kossto obpabotea oceptute: Commune de Talence

5.1. O6Gocob6eHa no3unuusa: LOT-0013
3arnaswue: Photovoltaiques
Onucanne: Lot 13 : Photovoltaiques
BbTpelweH ngeHtudukatop: 13

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbvykaTta: CtponTencreo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45261215 PaboTn no nokpmMBaHe Ha NOKPUBU CbC CITbHYEBU
naHenu

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
'pag: Talence
MoweHckn koa: 33400
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Gironde (FRI12)
Obpxasa: PpaHuus

5.1.3. OuyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 520 OHn

5.1.6. OOGwa uHdopmauus
3anaseHo y4yacTue:
YyacTmeTo He e 3anaseHo.
lMpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
lMopbykaTa nonaga B NPUoOXHOTO nosie Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
: ha
Tasn obuecTBeHa nopbyka € noaxoadiwa n 3a manku n cpegnn npegnpuatmns (MCI): ga

5.1.9. KpuTtepuu 3a noadop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JokyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.10. KpuTtepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: KayecTtBo
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Onucanue: Valeur technique de I'offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et
planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances
environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennMynHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepUs 3a BbanaraHe: 60

Kputepun:

Bua: LleHa

Onucanue: Prix

KaTteropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asan, ToYHa BenuymHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpUTepUus 3a BbanaraHe: 40

5.1.11. [okymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa NopbykKa
AJpec Ha OoKymeHTauumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/6074717?orgAcronyme=a6d

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
E3nun, Ha kouTo MmoraT ga ce nogasaT ohepTn uUnm 3asBrieHns 3a yyactme: (ppeHckn
EnekTpoHeH kaTanor: PaspeLueHo
M3unckBa ce yCbBbPLUEHCTBAH UK KBanMUUMpaH enekTpoHeH Nognuc unm nevat (CbrnacHo
onpenenerHunata B PernameHT (EC) Ne 910/2014)
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4yaBaHe Ha odepTu: 18/05/2026 16:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeMe, LIEHTParHOEBPOMNENCKO NIATHO BpeMe
MpoabmKMTENHOCT, Npe3 KOATO odepTaTta Tpsbsa Aa octaHe BanuaHa: 6 Meceuun
YcnoBus Ha gorosopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa Aa ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awmTeHn paboTHu mecTta: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKutenHo
LLle ce n3nonsea enekTpoOHHO NopbYBaHe: He
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLaHe: He

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopa3ymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauma 3a gMHaMM4YHaTa cuctemMa 3a NoKynKu:
Hsma guHammnyHa cuctema 3a nokyrnku

5.1.16. [AdonbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguauusa u npepasrnexanaHe (obxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiLa 3a npepasrnexgaHeto (o6xansaHeTo): Tribunal administratif de
Bordeaux
MHdopmaums 3a KpanHUTe CpokoBe 3a npepasrnexnaHe: - Référé précontractuel: le délai de
suspension de la signature du marché est de onze jours a compter de la date d’envoi par voie
électronique de la notification. - Recours pour excés de pouvoir : dans un délai de 2 mois a
compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de
la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en
contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois a compter de
I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
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OpraHusauumsi, KOATO NpeaocTaBs AOMbHUTENHA MHOPMaLUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: Commune de Talence

OpraHusaumsi, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN 4O JOKYMEHTaumusaTa 3a nopbykata 6e3 Bpb3ka ¢
nHtepHeT: Commune de Talence

OpraHusaums, KosaTo nony4vasa 3asBrieHuaTa 3a yyactme: Commune de Talence
OpraHunszaums, kosto obpabotea oceptute: Commune de Talence

5.1. O6ocob6eHa no3uuus: LOT-0014
3arnasue: Terrassements - Voiries - Assainissement - Réseaux
Onucanne: Lot 14 : Terrassements - Voiries - Assainissement - Réseaux
BbTpelweH ngeHtudukatop: 14

5.1.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbykata: CTpouTencreo
OcHoBHa knacudgukauus (cpv): 45112500 3emHu paboTtu
HonbnHutenHa knacudukaumsa (cpv): 45232454 CTpoOUTENHN U MOHTaXXHN paboTn no obLyo
n3rpaxgaHe Ha pesepBoapwu 3a AbXA0BHU BOAU

5.1.2. MsacTo Ha nsnonHeHue
paa: Talence
MoweHckm koa: 33400
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Gironde (FRI12)
ObpxaBa: ®paHuns

5.1.3. OyakBaHa NpoOAbLIIKUTENHOCT
Cpok: 520 OHn

5.1.6. O6wa uHdopmauua
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha 0bLLecTBEHA NopbYKa, KOMTO HE € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIOXHOTO nose Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpkaBHUTe nopbyku (CAM)
: ha
Ta3n obuiecTBeHa nopbyka e noaxoasiia u 3a manku n cpegnn npeanpuatus (MCI): aa

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOUHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JoKkyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Kayectso
Onucanue: Valeur technique de I'offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et
planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances
environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYMHA)
Yuncno, cBbp3aHoO C KpuTepus 3a BbanaraHe: 60
Kputepun:
Bua: Lena
Onucanue: Prix
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (NMpoueHTeH asas, ToYHa BENUYMHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepus 3a BbanaraHe: 40

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
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Agpec Ha JoKyMeHTaumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/607471?orgAcronyme=a6d

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBua 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3aabimKUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
Esunun, Ha KoMTO MoraT ga ce nofasaTt opepTu Unun 3asiBrieHns 3a ydactme: peHCcKn
EnekTpoHeH kaTanor: PaspeLueHo
M3nckBa ce yCbBBbPLUEHCTBAH UNN KBaNnnMuUUUpaH enekTpoHeH Nognuc nnun nevar (CbrnacHo
onpegenexusita B PernameHTt (EC) Ne 910/2014)
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4asaHe Ha ogepTun: 18/05/2026 16:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeMe, LeHTpanHOeBponencko NaTHO Bpeme
MpoabmKMTENHOCT, Npe3 KOATO odepTaTta TpsbBa Aa octaHe BanuaHa: 6 Meceuun
YcnoBusa Ha goroBsopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroesopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwnTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmkutenHo
LLle ce nsnonssa enekTPoOHHO NopbYBaHE: He
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLjaHe: He

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
UHdopmauua 3a guHaMmnyHaTa cMcTemMa 3a NOKYMNKU:
Hama gnHammndHa cnctema 3a noKynku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa u npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiwia 3a npepasrnexgaHeto (o6xansaHeTo): Tribunal administratif de
Bordeaux
MHdopmaums 3a KpanHUTe CpoKoBe 3a npepasrnexanaHe: - Référé précontractuel: le délai de
suspension de la signature du marché est de onze jours a compter de la date d’envoi par voie
électronique de la notification. - Recours pour excés de pouvoir : dans un délai de 2 mois a
compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de
la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en
contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois a compter de
I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a BbanaraHe
: Commune de Talence

OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumndaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka ¢
nHTepHeT: Commune de Talence

OpraHunsaums, KoSTo nony4vaBa 3asBrieHuaTa 3a yyactme: Commune de Talence
OpraHunszauums, kosito obpabotea ocdeptute: Commune de Talence

5.1. OGocob6eHa no3unuusa: LOT-0015
3arnasue: Aménagements paysagers
Onucanue: Lot 15 : Aménagements paysagers
BbTpelweH naeHtndpukatop: 15

5.1.1. Uen
EcTtectBo Ha nopbukaTa: CTpoutencrso
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OcHoBHa knacudumkauus (cpv): 45112700 CtpontenHu paboTun, CBbP3aHN C 03ENEHSIBAHETO

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
'pag: Talence
MoweHckn kopa: 33400
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Gironde (FRI12)
Obpxasa: PpaHuus

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 520 OHn

5.1.6. OO6wa uHdopmauus
3ana3seHo yyacTue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUMoOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
: ha
Tasn obuecTBeHa nopbyka € noaxoadila n 3a manku n cpegnn npegnpuatmns (MCI): aa

5.1.9. KpuTtepuu 3a noa6op
N3TOYHULM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JJoKyMeHT 3a 00LeCTBEHM NMOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bug: KayecTtBo
Onucanue: Valeur technique de I'offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et
planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances
environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH s, ToYHa BeNnymHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTeEpKUS 3a BbanaraHe: 60
KpuTtepuin:
Bua: LleHa
Onucanue: Prix
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asn, TOYHa BennmynHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpuTepus 3a Bb3naraHe: 40

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa nNopbyKa
Appec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obliectBeHaTa nopbuka: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/607471?orgAcronyme=a6d

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obwiecTBeHa nNopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogaBaHe: 3agb/KUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
E3vun, Ha konTo morat fa ce nogasat opepTu Unn 3asBNeHNs 3a y4acTne: ppeHcku
EnekTpoHeH katanor: PaspelueHo
M3unckBa ce yCbBbPLUEHCTBAH UK KBanMUuupaH enekTpoHeH Nognuc unm nevat (CbrnacHo
onpegeneHusta B PernameHTt (EC) Ne 910/2014)
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4yaBaHe Ha odepTu: 18/05/2026 16:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeME, LIeHTPanHOEBPOMNenCcKo NSTHO BpeMe
MpoaobImMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odepTaTta TpsibBa Aa octaHe BanuaHa: 6 Meceuun
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YcnoBus Ha poroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa ga ce U3BbpLLBA B paMKUTE Ha Nporpamu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awnTeHn paboTHn mecTa: He

EnekTpoHHO dhakTypupaHe: 3agbmKUTENHO

LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NopbYBaHe: He

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaljaHe: He

5.1.15. TexHuKu
PamkoBO cnopa3symeHue:
Hama pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a guHaMM4YHaTa cucTemMa 3a NOKynKu:
Hama aMHammyHa cuctema 3a noKyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmaumsa, Meamauusa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsilia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif de
Bordeaux
MHdopmauus 3a KpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: - Référé précontractuel: le délai de
suspension de la signature du marché est de onze jours a compter de la date d’envoi par voie
électronique de la notification. - Recours pour excés de pouvoir : dans un délai de 2 mois a
compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de
la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en
contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois a compter de
I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AONbHUTENHA MHOPMaUUA 3a npoueaypaTta 3a Bb3naraHe
: Commune de Talence

OpraHusauusi, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMEeHTaumusaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka ¢
nHTepHeT: Commune de Talence

OpraHusauums, KoATo nosiyvasa 3asBneHusiTa 3a ydactme: Commune de Talence
OpraHnusauus, kosato obpaboTtsa oheptute: Commune de Talence

5.1. O6ocobeHa nosuuus: LOT-0016
3arnaswue: Forages géothermiques
Onucanue: Lot 16 : Forages géothermiques
BbTpeleH ngeHtudukatop: 16

5.1.1. Uen
EctectBo Ha nopbukata: CTpontencreo
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 45120000 CoHgaxkHU 1 NpobuBHN paboTu

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrHeHue
Npag: Talence
MoweHckn kopa: 33400
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Gironde (FRI12)
Obpxasa: PpaHums

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTESNTHOCT
Cpok: 520 OHu

5.1.6. OO6wa uHdopmauma
3anaseHo y4yacTtue:
YyactmneTo He e 3anaseHo.
lMpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOMTO He e UHaHcKMpaH cbe cpeacTea oT EC
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MopbykaTa nonaga B NPUOXHOTO nose Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
: ha
Tasn obwecTBeHa nopbyka e nogxoadila u 3a mankum n cpegnn npegnpuatmns (MCI): aa

5.1.9. KpuTtepun 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JokyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: KayecTtBO
Onucanue: Valeur technique de I'offre (mémoire technique) dont : Organisation du chantier et
planning 25% (méthodologie 20% et planning 5%), dont Moyens 20%, dont Performances
environnementales du chantier 10% et dont Connaissance du site et du projet 5%
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terfno: Terno (MpoueHTeH s, ToYHa BeNn4mnHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTEpUS 3a BbanaraHe: 60
KpuTtepuin:
Bua: LleHa
Onucanue: Prix
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTEeH Asn, TOYHa BennMynHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpuTepus 3a Bb3naraHe: 40

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbyKa
Appec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obliectBeHaTa nopbuka: https://demat-ampa.fr/entreprise
/consultation/6074717?orgAcronyme=a6d

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agb/KUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://demat-ampa.fr/entreprise/consultation/607471?orgAcronyme=a6d
E3vun, Ha konTo morat fa ce nogasat opepTu Unn 3asBnNeHns 3a yyactne: ppeHcku
EnekTpoHeH katanor: Pa3spelueHo
M3unckBa ce yCbBbPLUEHCTBAH UK KBanNMUUUpaH enekTpoHeH Nognuc unm nevart (CbrinacHo
onpegeneHusta B PernameHTt (EC) Ne 910/2014)
BapunaHTtu: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha odepTun: 18/05/2026 16:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeEME, LIeHTParHOEBPOMNeNCKO NATHO BpeMe
MpoaobmKMTENHOCT, Npe3 KoATO odhepTaTta TpsabBa Aa octaHe BanugHa: 6 Meceuu
YcnoBua Ha goroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B pamMKUTE Ha NporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKutenHo
LLle ce nsnonassa enekTpoHHO NOpbYBaHE: HE
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO MnalaHe: He

5.1.15. TexHukKkmn
PamkoBO cnopa3symeHue:
Hsma pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a auHaMmnyHaTa cuctema 3a NOKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmaums, Meguauua v npepasrnexnaHe (obxxansaHe)
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OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (o6xansaHeTo): Tribunal administratif de
Bordeaux

MHdopmaums 3a KpanHUTe CpoKoBe 3a npepasrnexnaHe: - Référé précontractuel: le délai de
suspension de la signature du marché est de onze jours a compter de la date d’envoi par voie
électronique de la notification. - Recours pour excés de pouvoir : dans un délai de 2 mois a
compter de la notification de la décision d’infructuosité ou de sans suite de la procédure ou de
la publication des clauses réglementaires du marché. - Recours de pleine juridiction en
contestation de la validité du marché : dans un délai de 2 mois a compter de
I'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
: Commune de Talence

OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AOCTbN OO JOKYMeHTaumudaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka ¢
nHTepHeT: Commune de Talence

OpraHunsaums, KOSTo nony4vaBa 3asBrieHuaTa 3a ydyactme: Commune de Talence
OpraHunszauums, kossto obpabotea ocdeptute: Commune de Talence

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OduumanHo HanmeHoBaHne: Commune de Talence
PerucTtpaunoHeH Homep: 21330522000013
MoweHckn agpec: Rue du professeur Arnozan - BP 10035
'pag: Talence cedex
MNoweHckn koa: 33401
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHUanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Gironde (FRI12)
Obpxasa: PpaHuus
3BeHO 3a koHTakT: Service des marchés publics
EnekTpoHHa nowa: achatsmarches@talence.fr
TenedoH: +33 556843462
MHTepHeT agpec: https://talence.fr
Ponu Ha Ta3un opraHusauus:
KynyBau
OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a BbanaraHe
OpraHusaums, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMEHTaumusaTa 3a nopbykata 6e3 Bpb3ka ¢
WHTEpPHeT
OpraHusauums, KOATO nonyyasa 3asBreHMsTa 3a yyactme
OpraHunszaums, kosato obpaboTBa odepTuTte

8.1. ORG-0002
OdomumanHo HaumeHoBaHme: Tribunal administratif de Bordeaux
PernctpaumoHeH Homep: 17330005400025
MoweHckn agpec: 9 rue Tastet - CS 21490
'pan: Bordeaux cedex
MoweHckn ko 33063
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Gironde (FRI12)
ObpxaBa: PpaHuus
WHTepHeT agpec: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr
Ponu Ha Ta3n opraHmsauus:
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)
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MHdopmauus 3a obaBneHneTo

WNoeHtudukaTop/Bepcus Ha obasneHneTo: 1caf2278-ed0e-49ae-8baf-aa89e02001d5 - 01
Bug Ha dopmynapa: CbecTesaTtenHa npoueaypa

Bug ob6asneHune: ObasneHne 3a Nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBuag Ha obsiBneHneTo: 16

[aTa Ha uanpaluaHe Ha nssectneto: 14/04/2026 15:39:40 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoOEeBPONENCKO NATHO BpeEME

E3unumn, Ha KOMTO HACTOSALLOTO u3BecTne e opmumnanHo JOCTbNHO: PPEHCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha 06sBneHneTo: 259449-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 74/2026

Hata Ha ny6nukyBaHe: 16/04/2026
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