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266070-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

duHnaHaua — Enekrpunyecka, TONNMHHA, CNbHYeBa U sApeHa eHeprusi — Lampoenergian
toimittaminen palveluna Peltoniemen kampusalueelle, Yla-Savon koulutuskuntayhtyma
OJ S 76/2026 20/04/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

JdocTtaBku

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Sansia Oy
EnekTpoHHa nowa: asko.leinonen@sansia.fi
MMpaBHa kaTeropus Ha KynyBada: lNybnuyHonpasHa opraHnsaums
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obwogyHKLUMOHaNHO ynpasneHne Ha gbpxaBaTta

1.1. KynyBau
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Yla-Savon Koulutuskuntayhtyma
EnektpoHHa nowa: kirjaamo@ysao.fi
lMpaBHa kaTeropusi Ha KynyBada: PernoHaneH opraH
[enHocT Ha Bb3narawms opraH: ObpasoBaHue

2. Mpouenypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Lampdenergian toimittaminen palveluna Peltoniemen kampusalueelle, Yla-Savon
koulutuskuntayhtyma
OnucaHue: Tausta ja nykytila: Kokonaisjarjestelysopimus mukaisesti nykyinen toimittaja
tuottaa aluelammon 30.9.2027 saakka. Osallistumispyynndn liitteena on aluekartta
lammitysverkostosta ja rakennuksista. Hankinnan kohde ja tavoiteltu malli: Sansia Oy
kilpailuttaa hankinnan Yla-Savon koulutuskuntayhtyman lampdenergian toimittamiseen
Peltoniemen kampusalueella. Hankinta sisaltaa ratkaisun teknisen kuvauksen ja alustavan
kayttdonottosuunnitelman. Ratkaisu voi olla keskitetty lammitysjarjestelma, hybridijarjestelma
tai hajautettu jarjestelma. Ratkaisu ei saa aiheuttaa Tilaajalle isoja kustannuksia esim.
integroitumiseen nykyiseen lammitysverkostoon. Kayttdédnottosuunnitelmassa tulee olla
huomioituna aikataulutus ja tehtavat ratkaisun vaatiman uuden rakennuksen toteutuksen, ml.
lupaprosessit. Siirtosuunnitelmassa huomioidaan keskeytymatén lammaonjakelu alueella
toimenpiteiden aikana, tassa hyddynnetaan Tilaajan nykyista varalampdlahdetta ja siirto-
/rakennustoimet ajoitetaan kesakauteen 2027, jolloin lammdntuotantoteho on alimmillaan
(kayttoveden tarpeisiin). Lampdenergian tulee perustua paaosin uusiutuviin energialahteisiin.
Jarjestelmassa voidaan kayttaa myos ei#uusiutuvaa energiaa osana varalammon tuotantoa,
huipputehon kattamista tai kayttotilanteita, joissa se on teknisesti tai toimitusvarmuuden
kannalta perusteltua. Tassa vaiheessa hankintaa ei rajata pois yksittaisia energialahteita tai
teknisia ratkaisuja, kunhan kokonaisratkaisu tayttda hankinnalle asetetut uusiutuvuuden,
toimitusvarmuuden ja ymparistotavoitteet. Lampdenergian mittauspiste tulee lampokeskukseen
/lampokeskuksiin. Tarvittava lampdenergia ostetaan mittauksen jalkeen EUR/kk
perusmaksuun ja EUR/MWh energiamaksuun perustuen. Vuosittainen energiantarve on 1600
- 2000 MWh ja uusittavan laitteiston huipputeho vahintaan 700 kW. Varaenergian tuotanto
sisaltyy hankintaan ja tulee sijaita samassa rakennuksessa tai valittdmassa laheisyydessa
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paalaitteiston kanssa siten, etta toimitusvarmuus voidaan varmistaa. Mikali ratkaisun
toteuttaminen edellyttda rakennuksen tai laitoksen sijoittamista tilaajan maa-alueelle. Mikali
hankinnan toteuttaminen edellyttda rakennuksen tai laitoksen sijoittamista tilaajan
maa#alueelle, tehdaan tasta erillinen maanvuokrasopimus, jonka ehdoissa maaritellddn mm.
vuokra-aika, korvaukset sekd alueen ennallistamista koskevat vastuut sopimuksen paattyessa.
Tarkemmin kokonaisuutta kasitelladn osana neuvotteluprosessia ja ehdot esitetdan
tarjousvaiheessa. Osallistumis- ja neuvotteluvaiheessa ehdokas voi esittda useampia
vaihtoehtoisia ratkaisukonsepteja neuvottelujen pohjaksi. Lopullisessa tarjousvaiheessa kukin
tarjoaja antaa yhden (1) lopullisen tarjouksen, joka perustuu neuvottelujen aikana
tasmentyneeseen ratkaisuun. Alustava ratkaisuehdotus kilpailullisessa
neuvottelumenettelyssa on tarjoajan ensimmainen, osittain keskenerainen ehdotus hankinnan
toteuttamiseksi. Sen tarkoituksena ei ole olla lopullinen tarjous, vaan toimia neuvottelujen
pohjana, jonka avulla hankintayksikon tarpeet tarkentuvat ja paras mahdollinen
kokonaisratkaisu I0ydetaan. Alustavan ratkaisuehdotuksen tulee olla riittavalla tasolla
neuvottelujen kaynnistamiseksi, mutta sen ei edellyteta sisaltavan lopullisia teknisia tai
kaupallisia ratkaisuja. Toimittajan vastuut: Tarjotun ratkaisun kayttéénotto ja siirtosuunnittelu
seka toteutus vanhasta jarjestelmasta uuteen, tuotanto, toimitusvarmuus, varalampo, mittaus
ja raportointi (tilaajalle). Tilaajan vastuukohdat: Sopimuksen rajapinnat, lampoéverkoston
omistus/yllapito Hankinnan arvioitu vuosiarvo on noin 150 000 Euroa (alv 0 %). Tilaaja ei
sitoudu arvioituun vuosimaaraan. Suunniteltu sopimuksen aloitusaika on 1.10.2027. Sopimus
on voimassa alustavasti vahintaan 12 vuotta, jonka jalkeen sopimus jatkuu toistaiseksi
voimassa olevana, joka on irtisanottavissa paattymaan kirjallisesti kahdentoista (12)
kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Hankinnan kuvaus voi tarkentua neuvottelujen
jalkeen lahetettavaan lopulliseen tarjouspyyntdon.

WpeHTndpukatop Ha npouenypata: aebf58f4-f6d7-475d-abdf-8544b9e8b8c3

BbTpewweH ngeHtudpukatop: 603500

Bua npoueaypa: CbcresateneH avanor

OcHoBHM xapakTepucTuku Ha npoueaypaTta: Hankintamenettelyna kaytetaan hankintalain
mukaista kilpailullista neuvottelumenettelya. Tama ei ole hankkeen tarjouspyyntd, vaan tama
on osallistumispyyntd kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn ilmoittautuville ehdokkaille.
Neuvottelukutsu ja lopullinen tarjouspyynto tulevat kilpailutuksen seuraavissa vaiheissa.
Osallistumishakemukset tarkastetaan ja tarjouskilpailu- ja neuvotteluvaiheeseen valitaan nelja
(4) parasta Ehdokasta, jotka tayttavat soveltuvuus- ja vahimmaisvaatimukset, ellei Ehdokkaita
ole vahemman. Ehdokkaille lahetetaan neuvottelukutsu. Neuvottelut voidaan kayda
useammassa vaiheessa ja hankintayksikkd varaa mahdollisuuden karsia tarjoajia
neuvotteluvaiheen aikana. Neuvotteluvaihe paattyy hankintayksikon ilmoituksella.
Neuvotteluvaiheen paatyttya hankintayksikko lahettaa jaljella oleville tarjoajille lopullisen
tarjouspyynnon. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn kayttdminen perustuu seuraaviin
seikkoihin: Hankintayksikon tarpeiden toteuttaminen edellyttda suunnittelua, innovatiivisuutta
ja olemassa olevien ratkaisujen mukauttamista. Toimittajat voivat tarjota tarpeen
toteuttamiseksi keskitettya lammitysjarjestelmaa, hybridijarjestelmaa tai hajautettua
jarjestelmaa. Hankinnan kohteen kuvausta ja haluttua ratkaisua ei ole mahdollista laatia
riittdvan tarkasti pelkastaan kayttamalla teknisia maarityksia (teho/energiamaara) ja muita
vaatimuksia, vaan hankinnan kohteen tarkempi maarittely ja hankinnan
toteuttamisvaihtoehtojen maarittely edellyttda neuvotteluja toimittajien kanssa.
Lammitysjarjestelman, jolla toimittaja toimittaa lampoenergian, toivotaan vastaavan
hankintayksikdn tarpeisiin myos tulevaisuuden muuttuvissa olosuhteissa. Osallistumis- ja
neuvotteluvaiheessa ehdokas voi esittda useampia vaihtoehtoisia ratkaisukonsepteja
neuvottelujen pohjaksi. Lopullisessa tarjousvaiheessa kukin tarjoaja antaa yhden (1) lopullisen
tarjouksen, joka perustuu neuvottelujen aikana tdsmentyneeseen ratkaisuun. Hankinnassa
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kukin tarjoaja antaa lopullisen tarjouksen vain omasta ratkaisuehdotuksestaan. Hankinnan
suunniteltu alustava aikataulu on: - Osallistumispyynndn julkaisu 17.4.2026 - Mahdollisuus
kohteeseen tutustumiseen 11.5.2026 klo 12-15 - Osallistumishakemusten jattdminen
25.5.2026 - Neuvottelukutsut 29.5.2026 - Neuvottelut 10.-17.6.2026 - Lopullinen tarjouspyyntd
26.6.2026 - Lopullisten tarjousten jattdaika 21.8.2026 - Hankintapaatos 4.9.2026

21.1. Uen
EcTtectBo Ha nopbykarta: [loctaBku
OcHoeHa knacudumkaums (cpv): 09300000 Enektpuyecka, TONANHHA, CNbHYEBA M AgpeHa
eHeprus

2.1.2. MsacTo Ha u3nbJiHeHue
AOoMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha abvpxasata (NUTS): Pohjois-Savo (FI1DB)
Obpxaa: PuHnaHana

2.1.4. OO6wa uHcpopmauums
HonbnHutenHa nidopmauma: Hankinta on luonteeltaan pitkaaikainen palvelumuotoinen
energian toimitussopimus, vaikka hankintaluokitus perustuu toimitettavaan energiaan.
Hankkeen alustava toteutusaikataulu: - Toteutus ja siirtosuunnitelman tarkennus syys-lokakuu
2026 - Tarvittava rakennuslupaprosessi vuoden 2026 loppuun mennessa -
Rakennusurakoitsijoiden ym. Valinnat tammi-helmikuu 2027 - Mahdolliset perustukset ja
maanrakennustyot huhti-toukokuu 2027 - Nykyisen pellettiampdkeskuksen purku ja siirto
kesakuu 2027 - Uuden Iampdkeskuksen siirto, mahdolliset perustustyot ja kytkennat kesa-
heindkuu 2027 - Lammontoimitus uudelta Iampdkeskukselta heina-elokuu 2027 - Tilaajalla
testattuna ja kayttovalmiina 30.9.2027 - lammontuotanto oltava 1.10.2027 Toteutusaikataulun
kriittisin ajankohta ajoittuu kesakaudelle 2027, jolloin lBmmdntuotantotehon tarve on
alimmillaan.
NMpaBHO OCHOBaHuMe:
Oupektuea 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHuA 3a U3KIIO4YBaHe
N3TOYHMLM Ha OCHOBaHMATA 3a U3KNYBaHe: EQMHEH eBponenckn AOKYMEHT 3a 06LEeCTBEHM
nopbykm (EEQOIT)

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0000
3arnaswue: Lampdenergian toimittaminen palveluna Peltoniemen kampusalueelle, Yla-Savon
koulutuskuntayhtyma
Onucanue: Tausta ja nykytila: Kokonaisjarjestelysopimus mukaisesti nykyinen toimittaja
tuottaa aluelammon 30.9.2027 saakka. Osallistumispyynnon liitteena on aluekartta
lammitysverkostosta ja rakennuksista. Hankinnan kohde ja tavoiteltu malli: Sansia Oy
kilpailuttaa hankinnan Yla-Savon koulutuskuntayhtyman lampoéenergian toimittamiseen
Peltoniemen kampusalueella. Hankinta sisaltda ratkaisun teknisen kuvauksen ja alustavan
kayttoonottosuunnitelman. Ratkaisu voi olla keskitetty lammitysjarjestelma, hybridijarjestelma
tai hajautettu jarjestelma. Ratkaisu ei saa aiheuttaa Tilaajalle isoja kustannuksia esim.
integroitumiseen nykyiseen lammitysverkostoon. Kayttdonottosuunnitelmassa tulee olla
huomioituna aikataulutus ja tehtavat ratkaisun vaatiman uuden rakennuksen toteutuksen, ml.
lupaprosessit. Siirtosuunnitelmassa huomioidaan keskeytymatdn lammaonjakelu alueella
toimenpiteiden aikana, tassa hyddynnetaan Tilaajan nykyista varalampdlahdetta ja siirto-
/rakennustoimet ajoitetaan kesakauteen 2027, jolloin lAmmdntuotantoteho on alimmillaan
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(kayttoveden tarpeisiin). Lampdenergian tulee perustua paaosin uusiutuviin energialahteisiin.
Jarjestelmassa voidaan kayttda myos ei#uusiutuvaa energiaa osana varalammon tuotantoa,
huipputehon kattamista tai kayttotilanteita, joissa se on teknisesti tai toimitusvarmuuden
kannalta perusteltua. Tassa vaiheessa hankintaa ei rajata pois yksittaisia energialahteita tai
teknisia ratkaisuja, kunhan kokonaisratkaisu tayttaa hankinnalle asetetut uusiutuvuuden,
toimitusvarmuuden ja ymparistotavoitteet. Lampdenergian mittauspiste tulee lampdkeskukseen
/lampokeskuksiin. Tarvittava lampdenergia ostetaan mittauksen jalkeen EUR/kk
perusmaksuun ja EUR/MWh energiamaksuun perustuen. Vuosittainen energiantarve on 1600
- 2000 MWh ja uusittavan laitteiston huipputeho vahintaan 700 kW. Varaenergian tuotanto
sisaltyy hankintaan ja tulee sijaita samassa rakennuksessa tai valittdmassa laheisyydessa
paalaitteiston kanssa siten, etta toimitusvarmuus voidaan varmistaa. Mikali ratkaisun
toteuttaminen edellyttda rakennuksen tai laitoksen sijoittamista tilaajan maa-alueelle. Mikali
hankinnan toteuttaminen edellyttda rakennuksen tai laitoksen sijoittamista tilaajan
maa#alueelle, tehdaan tasta erillinen maanvuokrasopimus, jonka ehdoissa maaritellddn mm.
vuokra-aika, korvaukset sekd alueen ennallistamista koskevat vastuut sopimuksen paattyessa.
Tarkemmin kokonaisuutta kasitelladn osana neuvotteluprosessia ja ehdot esitetdan
tarjousvaiheessa. Osallistumis- ja neuvotteluvaiheessa ehdokas voi esittda useampia
vaihtoehtoisia ratkaisukonsepteja neuvottelujen pohjaksi. Lopullisessa tarjousvaiheessa kukin
tarjoaja antaa yhden (1) lopullisen tarjouksen, joka perustuu neuvottelujen aikana
tasmentyneeseen ratkaisuun. Alustava ratkaisuehdotus kilpailullisessa
neuvottelumenettelyssa on tarjoajan ensimmainen, osittain keskenerainen ehdotus hankinnan
toteuttamiseksi. Sen tarkoituksena ei ole olla lopullinen tarjous, vaan toimia neuvottelujen
pohjana, jonka avulla hankintayksikon tarpeet tarkentuvat ja paras mahdollinen
kokonaisratkaisu I0ydetaan. Alustavan ratkaisuehdotuksen tulee olla riittavalla tasolla
neuvottelujen kaynnistamiseksi, mutta sen ei edellyteta sisaltavan lopullisia teknisia tai
kaupallisia ratkaisuja. Toimittajan vastuut: Tarjotun ratkaisun kayttéénotto ja siirtosuunnittelu
seka toteutus vanhasta jarjestelmasta uuteen, tuotanto, toimitusvarmuus, varalampo, mittaus
ja raportointi (tilaajalle). Tilaajan vastuukohdat: Sopimuksen rajapinnat, lampdéverkoston
omistus/yllapito Hankinnan arvioitu vuosiarvo on noin 150 000 Euroa (alv 0 %). Tilaaja ei
sitoudu arvioituun vuosimaaraan. Suunniteltu sopimuksen aloitusaika on 1.10.2027. Sopimus
on voimassa alustavasti vahintaan 12 vuotta, jonka jalkeen sopimus jatkuu toistaiseksi
voimassa olevana, joka on irtisanottavissa paattymaan kirjallisesti kahdentoista (12)
kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Hankinnan kuvaus voi tarkentua neuvottelujen
jalkeen lahetettavaan lopulliseen tarjouspyyntdon.

BbTpeweH ngeHtudumkatop: 603500

5.1.1. Uen
EcTtectBo Ha nopbykarta: [loctaBku
OcHoBHa knacudumkaums (cpv): 09300000 Enektpuyecka, TONAMHHA, CNbHYEBA M AgpeHa
eHeprus

5.1.2. MsacTo Ha n3nbIIHeHue
AOoMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Pohjois-Savo (FI1DB)
Obpxasa: PuHnaHana

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENTHOCT
HauanHa pgata: 01/10/2027
KpainHa gata Ha npoabmxkutenHoctTa: 30/09/2039

5.1.6. OO6wa nHdopmauusa
3anaseHo y4yacTtue:
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Y4yacTneTo He e 3anaseHo.

MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUMoOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
:ha

Tasn obwecTBeHa nopbyka e nogxoadila u 3a manku n cpegnn npegnpuatmns (MCI): ga
HonbnHuTtenHa nHgopmaums: Hankinta on luonteeltaan pitkdaikainen palvelumuotoinen
energian toimitussopimus, vaikka hankintaluokitus perustuu toimitettavaan energiaan.
Hankkeen alustava toteutusaikataulu: - Toteutus ja siirtosuunnitelman tarkennus syys-lokakuu
2026 - Tarvittava rakennuslupaprosessi vuoden 2026 loppuun mennessa -
Rakennusurakoitsijoiden ym. Valinnat tammi-helmikuu 2027 - Mahdolliset perustukset ja
maanrakennustyot huhti-toukokuu 2027 - Nykyisen pellettiampdkeskuksen purku ja siirto
kesakuu 2027 - Uuden lampokeskuksen siirto, mahdolliset perustustyoét ja kytkennat kesa-
heindkuu 2027 - LaAmmontoimitus uudelta lampdkeskukselta heina-elokuu 2027 - Tilaajalla
testattuna ja kayttdvalmiina 30.9.2027 - lammdntuotanto oltava 1.10.2027 Toteutusaikataulun
kriittisin ajankohta ajoittuu kesakaudelle 2027, jolloin lBmmdntuotantotehon tarve on
alimmillaan.

5.1.7. Crpaternyecku obLecTBEHN NOPBYKU
MNMoaxopn 3a HamansiBaHe Ha Bb34ENCTBMETO BbPXY OKonHaTa cpefa: lNpexon KbM Kpbrosa
MKOHOMMKA, 3alunTa 1 Bb3CTaHOBABaHe Ha BOAHOTO BuopasHoobpasune n Ha BogHUTe
ekocmcTemm
CouwmanHa uen, yneTo NocTuraHe ce Hacbpyasa: HagnexHa npoBepka no OTHOLLIEHME Ha
npaBaTa Ha YoBeKa B CBETOBHWUTE Bepurn Ha gocTtaskute, CnpaBeanmeum yCnosus Ha Tpya

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHULM Ha KpuTepumn 3a n3dop: EaMHEH eBponenckn JOKYMEHT 3a 06LEeCTBEHN NOPBYKM
(EELQOI)
UHdopmauusa 3a BTopus etan Ha AByeTanHa npoueaypa:
MwuHumaneH 6pon kaHangaTu, KoMTo Aa 6baaT NokaHeHW 3a BTOpUA eTan Ha npoueaypara: 4
MakcumaneH 6pon kaHangaTtu, kouTo fa 6baaT NokaHeHW 3a BTOpUSA eTan Ha npouegypara: 4
Mpouenypata we 6bae n3BbpLIEeHa Ha HAKOSKO nocnegoBaTenHu etana. Ha Bceku etan
MOXe Aa 6baaT OTCTPaHEHU HSAKOW YY4aCTHULN

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: LeHa
Onucanue: Vertailuhinta muodostuu tarjotun lampdenergia perusmaksusta (EUR/KK) ja
energiamaksusta (EUR/MWh) laskettuna 12 kk jaksolle ja arvioidulle vuosienergiamaaralle.
Lopulliset vertailuperusteet ja niiden painotukset tasmennetaan neuvottelujen jalkeen
julkaistavassa lopullisessa tarjouspyynndssa.
KaTeropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (ToYku, cpeaHa BenuynHa 3a uanasoH)
Yuncno, cBbp3aHo C KpuTepus 3a BbanaraHe: 95
Kputepun:
Bua: Kayectso
Onucanue: Lopulliset vertailuperusteet ja niiden painotukset tdsmennetaan neuvottelujen
jalkeen julkaistavassa lopullisessa tarjouspyynndssa.
KaTeropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (ToYku, cpeaHa BenuynHa 3a guanasoH)
Yuncno, cBbp3aHO C KpUTEPUS 3a BbanaraHe: 5

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopbyka
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KpaeH cpok 3a uckaHe Ha gonbrHutenHa nHgopmaums: 30/04/2026 12:00:00 (UTC+00:00)
3anaZHoOeBPOrencKo Bpeme

Agpec Ha OoKyMeHTauumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?
id=603500&tpk=b457d373-4187-4cbc-acf0-cfe0a700f196

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBua 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: 3agbimKUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=603500&tpk=b457d373-4187-4cbc-
acf0-cfe0a700f196
E3nun, Ha kouto morat ga ce nogasat oepTn Unn 3asiBNeHns 3a yvactue: UHCKK
EnektpoHeH kaTanor: 3abpaHeHo
OdepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsT noBeye oT egHa odepTa: PaspelueHo
KpaeH cpok 3a nony4aBaHe Ha 3asBneHus 3a ydactue: 25/05/2026 09:00:00 (UTC+00:00)
3anagHoOEBPONENCKO Bpeme
YcnoBusa Ha goroBsopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroesopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwnTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo
LLle ce nsnonssa enekTPoOHHO NopbYBaHE: He
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
UHdopmauua 3a guHaMmnyHaTa cMcTemMa 3a NOKYMNKU:
Hama gnHammndHa cnctema 3a noKynku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa u npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHusauums, oTroBapsiwia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Markkinaoikeus
MHdopmaums 3a KpanHUTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Muutoksenhakumenettelyn
maaraaikoja koskevat tarkat tiedot ilmoitetaan hankintapaatoksessa.
OpraHnsaums, npegocTassila noseye MHopmMaums 3a npoueaypute 3a npernes (obxansaHe)
: Sansia Oy

8. OpraHunsauyumn

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Sansia Oy
PerucTtpaunoHeH Homep: 2364760-8
MowieHckn agpec: Puutarhakatu 6
Npaa: Kuopio
MoweHckn koa: 70300
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHUanHa egnHmua Ha gbpxasata (NUTS): Pohjois-Savo (FI1DB)
OvpxaBa: PrvHNnaHama
3BeHo 3a koHTakT: Sansia Oy / Asko Leinonen
EnekTpoHHa nowa: asko.leinonen@sansia.fi
TenedoH: +358 444188823
MHTepHeT agpec: https://www.sansia.fi
Ponu Ha Ta3n opraHusaums:
Kynysau
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Bogau Ha rpyna

LleHTpaneH opraH 3a Nokynku, Bb3naray, o6LeCcTBEHN MOPBYKM UMK CKMOYBALL, PaMKOBU
crnopasyMeHus 3a CTPOUTENCTBO, JOCTaBKM UMK YCNYrn, NpeaHasHadeHu 3a gpyru Kynysaym
OpraHnsaums, npegocTassila noseye MHopMaums 3a npoueaypute 3a npernes (obxansaHe)

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Yla-Savon Koulutuskuntayhtyma
PernctpaumoHeH Homep: 0214765-5
Npag: lisalmi
MoweHckn kopa: 74100
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Pohjois-Savo (FI1DB)
ObpxaBa: PuHnaHans
3BeHo 3a koHTakKT: Yla-Savon Koulutuskuntayhtyma
EnektpoHHa nowa: kirjaamo@ysao.fi
TenedoH: +358 400827251
NHTepHeT agpec: http://www.ysao.fi
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
Kynysau

8.1. ORG-0003
OdomumanHo HaumeHoBaHue: Markkinaoikeus
PernctpaunoHneH Homep: 3006157-6
MoweHckn agpec: Radanrakentajantie 5
"paa: Helsinki
MoweHckm koa: 00520
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
ObvpxaBa: PMHNaHang
EnekrpoHHa nowa: markkinaoikeus@oikeus.fi
TenedoH: +358 295643300
NHTepHeT agpec: https://www.markkinaoikeus.fi
Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0004
OdmumnanHo HanmveHosaHue: Hansel Oy (Hilma)
PernctpaunoHeH Homep: FI09880841
MoweHckn agpec: Mannerheiminaukio 1a
Mpaa: Helsinki
MoweHckm koa: 00100
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
ObpxaBa: PuHnaHans
3BEHO 3a KOHTaKT: eSender
EnekTpoHHa nowa: tekninen@hankintailmoitukset.fi
TenedoH: 029 55 636 30
NHTepHeT agpec: http://hankintailmoitukset.fi
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

UHdbopmauusa 3a obsaBneHneTo

NpeHTtndumkatop/sepcnsa Ha obasneHneTto: 948db0ff-4f47-4aca-9af7-51c64a5bfd6f - 01
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Bug Ha dpopmynapa: CbhcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6asneHune: ObaBneHne 3a nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBua Ha obsiBreHneTo: 16

[aTa Ha nanpaluaHe Ha nssectuneto: 17/04/2026 12:17:55 (UTC+00:00) 3anagHoeBponencko
Bpeme

[aTa Ha nanpaliaHe Ha ob6aBneHneTo (enektpoHeH nogarten): 17/04/2026 12:17:57 (UTC+00:
00) 3anagHoeBpoONencKo Bpeme

E3unumn, Ha KOMTO HACTOSALLOTO U3BecTne e onunantHo JOCTLMNHO: (PUHCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha 06sBneHneTo: 266070-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 76/2026

[arta Ha ny6nukyBaHe: 20/04/2026
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