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279064-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

FepmMaHua — ApXUTEKTYPHU U CBbpP3aHu ¢ TAX ycnyru — Sanierung Labor- und Birogebaude
Robert-Hooke-Str. 5 am Standort DLR Bremen - Leistungen der Objektplanung Freianlagen
gemaR §§ 38 ff. HOAI, Leistungsphasen 3-8

OJ S 79/2026 23/04/2026

O6saBneHne 3a NOpbUKa NN KOHLIECUA — CTaHAapTeH pexum - O6sBneHue 3a NnpomMsHa
Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HammeHoBaHue: Deutsches Zentrum fur Luft-und Raumfahrt e. V. | TI-ZVM
EnekTpoHHa nowa: TI-ZVM@DLR.de
lMpaBHa kaTeropusa Ha KynyBada: OpraHusaums, KoSTo Bb3nara nopbyka, cybcuampaHa ot
Bb3fiarall opraH
[enHocT Ha Bb3narawms opraH: MIKoHOMUYeCckn JenHOCTH

2. Mpouenypa

2.1. Mpouenypa
3arnaswue: Sanierung Labor- und Birogebaude Robert-Hooke-Str. 5 am Standort DLR Bremen
- Leistungen der Objektplanung Freianlagen gemaf} §§ 38 ff. HOAI, Leistungsphasen 3-8
Onucanue: Die Einrichtungen des DLR am Standort Bremen sind gegenwartig auf sieben
Gebaude im Technologiepark verteilt. Hiervon sind lediglich zwei im Eigentum des DLR — die
Ubrigen Liegenschaften am Standort sind angemietet. Somit ist weder eine einheitliche
Zugangskontrolle, noch eine ausreichende Uberwachung zur Gewahrleistung der Sicherheit
mdglich. Dartber hinaus besteht seit einigen Jahren Platzbedarf, der sich insbesondere in
fehlenden Laborkapazitaten und fehlendem Lagerraum bemerkbar macht. Die erforderlichen
Lagerkapazitaten werden durch die Aufstellung von Containern im Aul3enbereich, sowie durch
die Anmietung von externen Lagerkapazitaten provisorisch nur unzulanglich geldst.
Gegenwartig ist das Nachbargebaude unmittelbar neben dem DLR-Institutsgebaude
leerstehend, so dass sich zur Losung der genannten Probleme aktuell eine sinnvolle
Moglichkeit bietet. Da der Vormieter DFKI das Gebaude seit Uber 30 Jahren belegt hatte, sind
alle Oberflachen zu erneuern und die technische Ausstattung zu aktualisieren. Die
Brandschutzvorgaben werden baulich nicht mehr eingehalten. Hinzu kommen
Anpassungsarbeiten fur die Einrichtung von Laboren und Desk-Sharing-Arbeitsplatzen sowie
der barrierefreien Zuganglichkeit. Es bietet sich aktuell die Moglichkeit, Doppelanmietungen
zeitlich stark einzuschranken und die meisten angemieteten Liegenschaften nur fur die noch
bendtigte Dauer im Bestand zu halten. Folgende Institute/ Abteilungen sind geplante Nutzer:
1. Institut fur Raumfahrtsysteme - Abteilungen: Planetare Explorationssysteme, Planetare
Infrastrukturen, Digital Clean Rooms 2. Institut fur Satellitengeodasie und Inertialsensorik —
Abteilung: Relativistische Modellierung 3. Leitungsbereich LS Bremen / NF gem. DIN 277 =
NUF 1-6 ca. 1.723m2; BGF ca. 2.602m2 / Planungsaufgabe: Das 1991 genehmigte und
errichtete, sowie dreimal erweiterte dreigeschossige Gebaude Robert-Hooke-Str. 5 wurde in
den letzten 20 Jahren vom ,Deutschen Forschungszentrum fur Kunstliche Intelligenz® genutzt.
Das Gebaude wurde in Massivbauweise mit einer Ziegelfassade errichtet, wobei das zweite
OG hinter dem Kopfbau zurtickgesetzt und mit einer Fassade aus Zinkblech verkleidet wurde.
Die Aullenwande bestehen aus tragendem Mauerwerk, die Geschossdecken werden als
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horizontale Platten durch Stahlbeton-Innenstitzen unterstutzt. Tragende Innenwande sind nur
im Bereich des Treppenhauses vorhanden. Der Sanitarkern besteht aus massiven,
nichttragenden Wanden. Der weitere Innenausbau erfolgte im Trockenbau. Das Dach des 1.
Bauabschnitts besteht aus einer flach geneigten, gedammten Konstruktion mit einer
Zinkblecheindeckung. Der Kopfbau besteht aus einem Flachdach. 1994 erfolgte die erste
Erweiterung in Form einer Aufstockung des Burobereichs. 2001 wurde der Haupteingang um
eine offene, verglaste Eingangsuberdachung erganzt. 2008 erfolgte der Anbau einer
eingeschossigen, ca. zehn Meter hohen Explorationshalle als Werkhalle im rickwartigen
Bereich des Grundstlcks. Diese besteht aus einer Stahlkonstruktion mit
Metallsandwichelementen und einem flach geneigten Dach. Alle Oberflachen im Innenbereich
des Gebaudes sind aufgrund der langen Nutzungszeit zu erneuern und die technische
Ausstattung auf den Stand der Technik zu erttichtigen. Die Anforderungen des baulichen
Brandschutzes werden nicht mehr erfullt. Hinzu kommen Umbaumafnahmen fur die
Einrichtung von Laboren und Desk-Sharing-Arbeitsplatzen, sowie der barrierefreien
Zuganglichkeit und Nutzung. Fur die Umsetzung der neuen Grundrisse sind
Trockenbauwande zurlickzubauen und zum Teil zu erneuern. Nachhaltigkeit / energetische
Sanierung der Gebaudehlille: In seiner 599. Vorstandssitzung hat der Vorstand beschlossen,
dass DLR-Gebaude bis 2035 klimaneutral betrieben werden sollen. Des Weiteren sind auch
Gebaude, die saniert werden, gemal des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) mit
dem Qualitatsstandard ,Silber” zu zertifizieren. Der Vorstand des DLR hatte jedoch den Kauf
und die Sanierung des Gebaudes RHSS5 in seiner 597. Vorstandssitzung beschlossen - also
zwei Sitzungen zuvor. Das vorliegende PJK bericksichtigt daher keine energetische
Sanierung nach GEG, da sich die Fassade und das Dach noch in einem sehr guten und nicht
sanierungsbedurftigen Zustand befinden und demnach nicht verandert werden sollten. Daher
sind die Kosten flr eine energetische Ertuchtigung nicht im vorliegenden Kostenrahmen des
PJK enthalten. Aufgrund der Entscheidung des Vorstands wird das Gebaude RHS5 nun auch
energetisch saniert. Parallel zur Planungsphase der eigentlichen Renovierungs- und
Sanierungsmalinahmen, wird die sinnvolle energetische Ertlichtigung der Fassaden und das
Dach, die Umsetzung einer PV-Anlage, sowie die Sanierung aller Haustechnik-Komponenten
entsprechend den Erfordernissen, die aus der Anwendung des GEG und der BNB-
Zertifizierung resultieren wirden, gepruft. Fur diese Prufung wurde bereits ein Fachplaner
beauftragt. Eine erste bauphysikalische Bewertung ist bereits erstellt worden. Wesentlich ist
dabei jedoch, dass die Sanierung und Inbetriebnahme des Gebaudes RHS5 durch diese
Maflnahmen nicht verzégert werden darf, da aufgrund bereits geklndigter Mietvertrage
anderer Liegenschaften die geplante Inbetriebnahme im Jahr 2029 erfolgen muss. /
Entwurfsplanung: 08/2026-04/2027, Ausschreibung: ab Q1 2028, Ausfuhrung: Q3 2028- Q4
2029 Start Gebaudebetrieb Q4 2029/ Abschluss MalRnahme Q1 2030 / Die Gesamtkosten
gliedern sich in folgende Aufteilung: (Kostenrahmen netto) KG 300: 963.712 €; KG 400:
816.880 €, KG 500: 99.870 €; KG 600: 8.000 € / Es ist beabsichtigt folgende Leistungen zu
beauftragen: Objektplanung Freianlagen gemafn §§ 38 ff. HOAI, Leistungsphasen 3-8
Zunachst werden in der Stufe 1 die LPH 3+4 gem. § 38 HOAI beauftragt. Die LPH 5-8 werden
stufenweise abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.
NpeHTndpukatop Ha npouenypata: €6804821-e479-472f-b4ff-3f851f1c1f8f

Bug npoueaypa: [JoroBapsiHe ¢ npeasBaputenHo nybnukyBaHe Ha NokaHa 3a yyactue B
cbCTe3aTenHa npoueaypa / cbCcresaTenHa ¢ JoroBapsiHe

Mpouenyparta ce yckopsBa: He

21.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71200000 ApXUTEKTYPHU 1 CBBP3aHN C TAX YCNyru
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2.1.2. MsacTo Ha uanbJiiHeHUue
MoweHckn agpec: Robert-Hooke-Str. 7
Mpaa: Bremen
lNoweHckn koa: 28359
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (
DE501)
[Obpxaea: epmaHus

2.1.4. OO6Gwa nHdopmauma
NMpaBHO ocHOBaHue:
Oupektnea 2014/24/EC
vgv -

2.1.6. OcHoBaHusA 3a U3KNKO4YBaHe
N3TOYHMLM Ha OCHOBaHMATA 3a MU3KNOYBaHe: YBegoMMeHne
HeusnbnHeHne Ha 3agbImkeHUsiTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneumduyHM HaunoHarnHm
OCHOBaHus 3a uakntouBaHe: Ausschlussgrinde (namentlich §§ 123, 124 GWB [= Gesetz
gegen Wettbewerbsbeschrankung], § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz, § 21 Abs. 1
Arbeithehmerentsendegesetz, § 98c Abs. 1 Aufenthaltsgesetz, § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz und § 22 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzt) werden
dem deutschen Recht entsprechend gepriift.

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosunuus: LOT-0001
3arnaswue: Sanierung Labor- und Birogebaude Robert-Hooke-Str. 5 am Standort DLR Bremen
- Leistungen der Objektplanung Freianlagen gemaf §§ 38 ff. HOAI, Leistungsphasen 3-8
Onucanue: Die Einrichtungen des DLR am Standort Bremen sind gegenwartig auf sieben
Gebaude im Technologiepark verteilt. Hiervon sind lediglich zwei im Eigentum des DLR — die
Ubrigen Liegenschaften am Standort sind angemietet. Somit ist weder eine einheitliche
Zugangskontrolle, noch eine ausreichende Uberwachung zur Gewahrleistung der Sicherheit
maoglich. Dartber hinaus besteht seit einigen Jahren Platzbedarf, der sich insbesondere in
fehlenden Laborkapazitaten und fehlendem Lagerraum bemerkbar macht. Die erforderlichen
Lagerkapazitaten werden durch die Aufstellung von Containern im Aufenbereich, sowie durch
die Anmietung von externen Lagerkapazitaten provisorisch nur unzulanglich geldst.
Gegenwartig ist das Nachbargebaude unmittelbar neben dem DLR-Institutsgebaude
leerstehend, so dass sich zur Losung der genannten Probleme aktuell eine sinnvolle
Moglichkeit bietet. Da der Vormieter DFKI das Gebaude seit Gber 30 Jahren belegt hatte, sind
alle Oberflachen zu erneuern und die technische Ausstattung zu aktualisieren. Die
Brandschutzvorgaben werden baulich nicht mehr eingehalten. Hinzu kommen
Anpassungsarbeiten fur die Einrichtung von Laboren und Desk-Sharing-Arbeitsplatzen sowie
der barrierefreien Zuganglichkeit. Es bietet sich aktuell die Moglichkeit, Doppelanmietungen
zeitlich stark einzuschranken und die meisten angemieteten Liegenschaften nur fur die noch
bendtigte Dauer im Bestand zu halten. Folgende Institute/ Abteilungen sind geplante Nutzer:
1. Institut fur Raumfahrtsysteme - Abteilungen: Planetare Explorationssysteme, Planetare
Infrastrukturen, Digital Clean Rooms 2. Institut fir Satellitengeodasie und Inertialsensorik —
Abteilung: Relativistische Modellierung 3. Leitungsbereich LS Bremen / NF gem. DIN 277 =
NUF 1-6 ca. 1.723m2; BGF ca. 2.602m2 / Planungsaufgabe: Das 1991 genehmigte und
errichtete, sowie dreimal erweiterte dreigeschossige Gebaude Robert-Hooke-Str. 5 wurde in
den letzten 20 Jahren vom ,Deutschen Forschungszentrum fir Kinstliche Intelligenz“ genutzt.
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Das Gebaude wurde in Massivbauweise mit einer Ziegelfassade errichtet, wobei das zweite
OG hinter dem Kopfbau zurtickgesetzt und mit einer Fassade aus Zinkblech verkleidet wurde.
Die Aullenwande bestehen aus tragendem Mauerwerk, die Geschossdecken werden als
horizontale Platten durch Stahlbeton-Innenstitzen unterstitzt. Tragende Innenwande sind nur
im Bereich des Treppenhauses vorhanden. Der Sanitarkern besteht aus massiven,
nichttragenden Wanden. Der weitere Innenausbau erfolgte im Trockenbau. Das Dach des 1.
Bauabschnitts besteht aus einer flach geneigten, gedammten Konstruktion mit einer
Zinkblecheindeckung. Der Kopfbau besteht aus einem Flachdach. 1994 erfolgte die erste
Erweiterung in Form einer Aufstockung des Burobereichs. 2001 wurde der Haupteingang um
eine offene, verglaste Eingangstberdachung erganzt. 2008 erfolgte der Anbau einer
eingeschossigen, ca. zehn Meter hohen Explorationshalle als Werkhalle im riackwartigen
Bereich des Grundsticks. Diese besteht aus einer Stahlkonstruktion mit
Metallsandwichelementen und einem flach geneigten Dach. Alle Oberflachen im Innenbereich
des Gebaudes sind aufgrund der langen Nutzungszeit zu erneuern und die technische
Ausstattung auf den Stand der Technik zu ertiichtigen. Die Anforderungen des baulichen
Brandschutzes werden nicht mehr erfullt. Hinzu kommen UmbaumalRnahmen fir die
Einrichtung von Laboren und Desk-Sharing-Arbeitsplatzen, sowie der barrierefreien
Zuganglichkeit und Nutzung. Fiur die Umsetzung der neuen Grundrisse sind
Trockenbauwande zurtckzubauen und zum Teil zu erneuern. Nachhaltigkeit / energetische
Sanierung der Gebaudehllle: In seiner 599. Vorstandssitzung hat der Vorstand beschlossen,
dass DLR-Gebaude bis 2035 klimaneutral betrieben werden sollen. Des Weiteren sind auch
Gebaude, die saniert werden, gemal des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) mit
dem Qualitatsstandard ,Silber” zu zertifizieren. Der Vorstand des DLR hatte jedoch den Kauf
und die Sanierung des Gebaudes RHS5 in seiner 597. Vorstandssitzung beschlossen - also
zwei Sitzungen zuvor. Das vorliegende PJK berlcksichtigt daher keine energetische
Sanierung nach GEG, da sich die Fassade und das Dach noch in einem sehr guten und nicht
sanierungsbedurftigen Zustand befinden und demnach nicht verandert werden sollten. Daher
sind die Kosten flr eine energetische Ertichtigung nicht im vorliegenden Kostenrahmen des
PJK enthalten. Aufgrund der Entscheidung des Vorstands wird das Gebaude RHSS5 nun auch
energetisch saniert. Parallel zur Planungsphase der eigentlichen Renovierungs- und
Sanierungsmalinahmen, wird die sinnvolle energetische Ertlichtigung der Fassaden und das
Dach, die Umsetzung einer PV-Anlage, sowie die Sanierung aller Haustechnik-Komponenten
entsprechend den Erfordernissen, die aus der Anwendung des GEG und der BNB-
Zertifizierung resultieren wirden, gepruft. Fir diese Prufung wurde bereits ein Fachplaner
beauftragt. Eine erste bauphysikalische Bewertung ist bereits erstellt worden. Wesentlich ist
dabei jedoch, dass die Sanierung und Inbetriebnahme des Gebaudes RHS5 durch diese
MafRnahmen nicht verzdgert werden darf, da aufgrund bereits gekindigter Mietvertrage
anderer Liegenschaften die geplante Inbetriebnahme im Jahr 2029 erfolgen muss. /
Entwurfsplanung: 08/2026-04/2027, Ausschreibung: ab Q1 2028, Ausfuhrung: Q3 2028- Q4
2029 Start Gebaudebetrieb Q4 2029/ Abschluss MalRnahme Q1 2030 / Die Gesamtkosten
gliedern sich in folgende Aufteilung: (Kostenrahmen netto) KG 300: 963.712 €; KG 400:
816.880 €, KG 500: 99.870 €; KG 600: 8.000 € / Es ist beabsichtigt folgende Leistungen zu
beauftragen: Objektplanung Freianlagen gemaf §§ 38 ff. HOAI, Leistungsphasen 3-8
Zunachst werden in der Stufe 1 die LPH 3+4 gem. § 38 HOAI beauftragt. Die LPH 5-8 werden
stufenweise abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.
BbTpelwweH naeHtndpukartop: LOT-0001 P26-006

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71200000 ApXUTEKTYPHU 1 CBBP3aHN C TAX YCNyru
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5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
MoweHckn agpec: Robert-Hooke-Str. 7
Mpaa: Bremen
lNoweHckn koa: 28359
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha aepxasata (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (
DE501)
[Obpxaea: epmaHus

5.1.3. OuyakBaHa NpoAbLIHKUTENHOCT
Havanna parta: 24/08/2026
KpainHa gata Ha npoabrmkutenHoctTa: 21/12/2029

5.1.6. O6wa uHdopmauua
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NOpbYKa, KOMTO HEe e PUHaHCKMpaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUOXKHOTO norie Ha Cnopa3ymeHneTo 3a ObpxaBHuUTe nopbyku (COM)
ha
Tasu obLiecTBeHa Nopbyka € Noaxoasiia v 3a manku u cpegtm npegnpustua (MCI): ga
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: #Besonders auch geeignet fur.other-sme#

5.1.7. CrpaTernyeckm obwecTBEHN NOPBUKMU
Llen Ha cTpaTtermnyeckuTe obLiecTBeHn NOpbYKkM: Hsama cTpaTermyecka obuecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHMUM Ha KpuTepun 3a n3bop: YBegomneHune
Kputepun: [pyrm "KOHOMUYECKN UIn (PUHAHCOBU N3NCKBAHNSA
OnucaHnue Ha kpuTepusa 3a nogbop: Die Eignung der Bewerber im Hinblick auf die
Berufsaustbung wird zunachst unter Bezugnahme auf § 44 VgV auf Basis der folgenden
Kriterien gepruft, bewertet bzw. beurteilt: 1.) Basisinformation zum Unternehmen des
Bewerbers (Name, Sitz, Grindungsjahr, Kontaktdaten) bzw. — soweit zutreffend — zu den an
der Bewerbergemeinschaft beteiligten Unternehmen (Name, Sitz, Grundungsjahr,
Kontaktdaten, Leistungsanteil) 2.) Eigenerklarung (soweit zutreffend) der
Bewerbergemeinschaftsmitglieder zur gesamtschuldnerischen Haftung und Benennung
desjenigen, der die Bewerbergemeinschaft vertritt. Nachweis der Vertretungsmacht auf
Anforderung. 3.) Nachweis Uber die Berechtigung des vorgesehenen Entwurfsverfassers, die
Berufsbezeichnung Landschaftsarchitekt:in zu tragen oder in Deutschland entsprechend tatig
zu werden (§ 75 Abs. 1 VgV) 4.) Erklarung zu wirtschaftlichen Verknipfungen mit anderen
Unternehmen 5.) Erklarung Gber das Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden nach § 123 GWB
6.) Erklarung Uber das Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden nach § 124 GWB 7.) Erklarung
Uber das Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden nach § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz, § 21
Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz, § 98c Abs. 1 Aufenthaltsgesetz, § 21 Abs. 1 Satz 1 oder
2 Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz und § 22 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 8.) Fur
auslandische Unternehmen in Bezug auf die vorstehenden Punkte 5.) bis 7.): Erklarung, dass
keine Ausschlussgrinde vorliegen, die nach den Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes mit
den vorgenannten gesetzlichen Anforderungen vergleichbar sind. 9.) Erklarung zum
Russlandbezug des Bieters / die Bietergemeinschaft sowie von Unterauftragnehmern,
Lieferanten oder eignungsverleihenden Unternehmen. 10.) Erklarung tber eine eventuelle
Weitergabe von Auftragsteilen an andere Unternehmen (§ 46 Abs. 3 Nr. 10 VgV). Will sich der
Bewerber bei der Erfullung des Auftrages der Leistungen anderer Unternehmen bedienen, so
hat er die Weitergabe von Auftragsteilen verpflichtend anzugeben. Eine Benennung der
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Nachunternehmer erfolgt im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs unter Verweis auf § 36 Abs.
1. S. 1 VgV freiwillig. Eine entsprechende Verpflichtungserklarung ist auf Anforderung
nachzureichen. 11.) Beabsichtigt der Bewerber im Hinblick auf die Leistungsfahigkeit die
Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch zu nehmen (Eignungsleihe geman § 47 VgV),
so hat er diese zu benennen und fur sie mit der Bewerbung einen eigenen Bewerbungsbogen
abzugeben. Der Bewerber muss mit der Bewerbung nachweisen, dass ihm die fur den Auftrag
erforderlichen Mittel tatsachlich zur Verfigung stehen werden, indem er eine entsprechende
Verpflichtungserklarung dieser Unternehmen vorlegt. Nimmt der Bewerber im Rahmen einer
Eignungsleihe die Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch, missen diese
Unternehmen in dem Umfang, in dem ihre Kapazitaten in Anspruch genommen werden,
gemeinsam fur die Auftragsdurchfihrung haften. Eine entsprechende Haftungserklarung ist
auf Anforderung nachzureichen.

Kputepuute wwe 6baaT n3nonasaHu 3a nogbop Ha kaHangaTuTe, KOUTo Aa 6GbaaT nokaHeHn 3a
BTOpMS eTan Ha npoueayparta

Kputepun: PedepeHunn 3a onpegenenHn ycnyru

Onucanue Ha kpuTepusa 3a nogbop: Die Eignung der Bewerber im Hinblick auf die technische
und berufliche Leistungsfahigkeit wird zunachst unter Bezugnahme auf § 46 VgV auf Basis der
folgenden Kriterien gepruft, bewertet bzw. beurteilt: Eignungspriafung gemaf § 46 Abs. 3 Satz
1 VgV: Anhand einer Liste der wesentlichen in den letzten 3 Jahren (2023-2025) erbrachten
Leistungen wird die prinzipielle Eignung des Bewerbers gepruft. Bei dieser Liste ist je
erbrachter Leistung die Angabe des Rechnungswertes (netto, Kgr. 500 DIN 276), der
Leistungszeit sowie der offentlichen oder privaten Auftraggeber der Dienstleistungen zu
machen. Als prinzipiell geeignet werden Bewerber eingestuft, wenn Sie anhand der zu
erstellenden Liste nachweisen kdnnen, dass aktuelle Erfahrungswerte bei der Erbringung
vergleichbar komplexer Malinahmen vorliegen.

Kputepuute wwe 6baaT n3nonasaHu 3a nogbop Ha kaHangaTuTe, KOUTo Aa 6GbaaT NnokaHeHn 3a
BTOpUS eTan Ha npoueayparta

Kputepun: lNpodecrnoHanHa 3actpaxoBka 3a UHOEMHU3aUNA Ha pucka

OnucaHnue Ha kpuTepusa 3a nogbop: Die Eignung der Bewerber im Hinblick auf die
wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit wird zunachst unter Bezugnahme auf § 45
VgV auf Basis der folgenden Kriterien gepruft, bewertet bzw. beurteilt: Eigenerklarung zu einer
Berufshaftpflichtversicherungsdeckung in Héhe von 1,5 Mio. EUR fur Personenschaden und
1,0 Mio. EUR fur sonstige Schaden im Fall der Zuschlagserteilung. Die Versicherung muss fur
die gesamte Vertragszeit unterhalten werden. Die Vorlage des Versicherungsnachweises
nach Aufforderung ist zwingende Voraussetzung fur die Zuschlagserteilung.

Kputepuute we 6baat n3nonssaHu 3a nogbop Ha KaHAMAaTuTe, KOUTO Aa 6baaT NoKaHeHu 3a
BTOPWS eTan Ha npoueayparta

Kputepun: CpeneH roguiieH obopoT

OnucaHue Ha kpuTepusa 3a nogbop: In einem zweiten Wertungsschritt werden zur Begrenzung
der Zahl der zur Angebotsabgabe aufzufordenden Bewerber nach § 51 Abs. 1 VgV folgende
objektive Wertungskriterien herangezogen: 1. Erklarung Gber den durchschnittlichen
Gesamtumsatz netto des Bewerbers in den letzten 3 Jahren von 2023 bis 2025 (§ 45 Abs. 1
Nr. 1 VgV) — Wichtung 5 %. Die zu vergebenden Punkte werden wie folgt aufgeteilt: -
Jahresmittel 2 25.000 EUR/a (5 Punkte) - Jahresmittel < 25.000 EUR/a und = 12.500 EUR/a
(2,5 Punkte) - Jahresmittel < 12.500 EUR/a (0 Punkte)

Kputepuute wWwe 6baaT n3nonasaHu 3a nogbop Ha kaHangaTuTe, KOUTo Aa 6GbaaT nokaHeHu 3a
BTOpUS eTan Ha npoueayparta
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Terno (To4ku, To4Ha BenuymnHa): 5,00

Kputepun: CpegeH roguwieH nepcoHan

OnucaHue Ha kpuTepusa 3a nogbop: In einem zweiten Wertungsschritt werden zur Begrenzung
der Zahl der zur Angebotsabgabe aufzufordenden Bewerber nach § 51 Abs. 1 VgV folgende
objektive Wertungskriterien herangezogen: 2. Angabe der Beschaftigten der letzten drei Jahre
von 2023 bis 2025 fur das gesamte Buro des Bewerbers in Bezug auf technisch ausgerichtete
Aufgabenbereiche (in Anlehnung an § 46 Abs. 3 Nr. 8 VgV) — Wichtung 5 %. Die zu
vergebenden Punkte fur technische Mitarbeitende (Ingenieure/Architekten, staatlich geprifte
Techniker, Meister u. a.) werden wie folgt abgestuft: - durchschnittlich = 2 Technische
Mitarbeiter (5 Punkte) - durchschnittlich < 2 Technische Mitarbeiter (O Punkte)

Kputepuute we 6baat n3nonssaHu 3a nogbop Ha KaHaAMaaTuTe, KOUTO Aa 6baaT NoKaHeHu 3a
BTOPUSA eTan Ha npoueayparta

Terno (To4kn, To4Ha Benu4dmnHa): 5,00

Kputepun: PedepeHunn 3a onpegenenHn ycnyru

OnucaHue Ha kpuTepusa 3a nogbop: In einem zweiten Wertungsschritt werden zur Begrenzung
der Zahl der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Bewerber nach § 51 Abs. 1 VgV folgende
objektive Wertungskriterien herangezogen: 3. Darstellung von maximal 3 Referenzprojekten
aus den letzten 10 Jahren von 2016 bis zum Zeitpunkt des Schlusstermins fur den Eingang
der Teilnahmeantrage gemal} IV.2.2) dieser Bekanntmachung, aus der die Erfahrung des
Bewerbers bei Projekten mit vergleichbaren Anforderungen hervorgeht. Referenzprojekte die
vor 2016 in Betrieb genommen wurden, werden bei der Wertung nicht bertcksichtigt. Fur die
Maximalpunktzahl sollten folgende Anforderungen durch die Referenzprojekte erflillt sein:
Referenz 1 bis Referenz 3: - Bei dem Referenzprojekt handelt es sich um Umbaumalinahmen
an Freianlagen. - Das Referenzprojekt wurde unter Berticksichtigung 6ffentlicher
Vergabevorschriften abgewickelt. - Das Referenzprojekt ist vergleichbarer GroRenordnung:
Kosten Kgr. 500 = 0,1 Mio. € netto. - Durch den Bewerber wurden mindestens die
Leistungsphasen 3-8 (gem. § 39 HOAI) erbracht? Die maximal zu erreichende Punktzahl im
Rahmen des Teilnahmewettbewerbs sind 100 Punkte (max. 5 Punkte fir Gesamtumsatz +
max. 5 Punkte fur Mitarbeiterzahl + max. 90 Punkte fur Referenzprojekte). Die teilweise
Erflllung der vorgenannten Kriterien flhrt nicht zum Ausschluss, sondern zu einer
entsprechend geringeren Bewertung. Eine Ubersicht ist der ,Vergabeunterlagen C —
Kriterienkatalog“ zu entnehmen.

Kputepuute wwe 6bAaT n3nonasaHu 3a nogbop Ha kaHangaTuTe, KOUTo Aa 6GbaaT nokaHeHn 3a
BTOpMS eTan Ha npoueayparta

Terno (To4ku, ToyHa BenuydmnHa): 90,00

MHdopmauma 3a BTOpusa eTan Ha AByeTanHa npoueaypa:

MuHumaneH 6pon kaHauaaTn, KOUTO Aa 6GbAaT NOKaHeHW 3a BTOpUS eTan Ha npouegypara: 3
MakcumaneH 6pon kaHangaTtu, kouto ga 6baaT NnokaHeHW 3a BTOpUSA eTan Ha npouegypara: 5
Mpoueayparta Wwe 6bAe M3BbPLLEHA Ha HAKOSKO NocrnegoBaTenHu etana. Ha Bceku etan
MOXe fa 6baaT OTCTPAHEHU HAKOU yYaCTHULM

KynyBaybT cu 3anasBa nNpaBoTo Aa Bb3NOXN NopbykaTa Bb3 OCHOBA Ha MbpBOHAYarHuTe
odepTn 6e3 LONBAHUTENHO AOroBapsiHe

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Kauwectso
HaunmeHoBaHue: Personelle Besetzung - Gewichtung 35%
Onucanue: Personelle Besetzung
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KaTteropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asn, ToYHa BenuymHa)
Yuncno, cBbP3aHO C KpUTEpUA 3a BbanaraHe: 35

Kputepun:

Bua: Kauectso

HanmeHoBaHue: Fachtechnische Losungsansatze - Gewichtung 30%

Onucanue: Fachtechnische Lésungsansatze

KaTteropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asan, ToYHa BenuymHa)
Yucno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 30

Kputepun:

Bua: Kauectso

HanmeHoBaHue: Strukturelle Herangehensweise an das Projekt/Projektanalyse - Gewichtung
15 %

Onucanue: Strukturelle Herangehensweise an das Projekt

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terfno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennMynHa)
Yucrno, cBbp3aHo C KpuTepus 3a BbanaraHe: 15

Kputepun:

Bua: LleHa

HanmeHoBaHwue: Honorarangebot - Gewichtung 20%

Onucanue: Honorarangebot

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennmymnHa)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 20

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
E3nun, Ha KouTo goKyMeHTauuaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka e ouumanHo AoCTbNHa:
HEMCKM
Appec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://www.subreport.de/E98427599
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUKaUuA:
URL: https://www.subreport.de/E98427599

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://www.subreport.de/E98427599
E3nuu, Ha kouTo MoraT ga ce nogasaT opepTn Unm 3asBieHns 3a y4yacTue: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
OdepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsaT noBeye oT eaHa odepTta: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4vaBsaHe Ha 3asBfneHus 3a yyactue: 18/05/2026 09:15:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeMe, LleHTparHOeBpOonencKko NTHO Bpeme
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bAae AonbliHEHa cnea KpanHUA CPOK 3a noAaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya HsKOW NUnceaLlm JOKYMEHTUN, OTHACcALLM ce 40 OpepeHTUTe, MoraT
Aa 6baat nogageHn no-KbCHO.
HOonbnHutenHa nHgopmaums: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Erklarungen und
Nachweise gemal § 56 Abs. 2 VgV nachzufordern.
YcnoBusa Ha poroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B pamMKUTe Ha NporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agb/mKUTENHO
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbYyBaHe: Aa
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO nnawaHe: aa
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duHaHcoBo cnopasymeHue: Von einer Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhalt,
anzunehmende Rechtsform: Gesamtschuldnerische haftende Bieter- /Bewerbergemeinschaft
unter Benennung desjenigen, der die Bieter-/Bewerbergemeinschaft vertritt. Nachweis der
Vertretungsmacht auf Anforderung.

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmaumsa 3a auHaMu4YHaTa cuctemMa 3a NnoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a noKymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguaumua v npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLa 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo): Vergabekammer Bund in
Bonn
MHdopmauus 3a kpanHutTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Der 6ffentliche Auftraggeber weist
darauf hin, dass gemal} § 160 Abs. 3 Satz 1 GWB ein Nachpriufungsantrag vor der o.g.
Vergabekammer unzuladssig ist, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol}
gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber
dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerigt hat; der Ablauf
der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberthrt, 2. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerigt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Auf die prozessualen Vorschriften der §§ 160 ff. GWB wird aul3erdem
hingewiesen.

8. OpraHunsauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Deutsches Zentrum fur Luft-und Raumfahrt e. V. | TI-ZVM
PeructpaunoHeH Homep: Leitweg-ID 992-03005-81
MoweHckn agpec: Lilienthalplatz 7
pag: Braunschweig
MoweHckn kopa: 38108
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Braunschweig, Kreisfreie
Stadt (DE911)
ObpxaBa: NepmaHus
EnektpoHHa nowa: TI-ZVM@DLR.de
TenedoH: +49 531 295-2000
WHTepHeT agpec: https://www.dlIr.de
Ponu Ha Ta3u opraHunsaums:
Kynysa4

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HammeHoBaHue: Vergabekammer Bund in Bonn
PeructpaunoHneH Homep: 1:022894990
Npag: Bonn
MoweHckn koa: 53113
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AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)

[Obpxasa: NepmaHus

EnektpoHHa nowa: info@bundeskartellamt.bund.de

TenedoH: 0228 9499 0

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Mpag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
[ObpxaBa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

10. NMpomsaHa
Bepcusa Ha npeguwHOTO 0bsiBNeHMe, KoeTo TpsibBa ga 6bae NnpomMeHeHo

93d50a17-f9ef-4186-bce9-d6ad5477e63e-01
OcHoBHa npuymnHa 3a npomMsHara

AkTyanuampaHa nHgopmaums

10.1. lMpomsHa
WpeHtndpukatop Ha pasgena: LOT-0001
Onucanune Ha npomenuTe: Verlangerung Bewerbungsfrist

UHdopmauus 3a obsaBneHneTo

NpeHTtndpumkarop/sepcnsa Ha obsasneHneTo: 22961edd-ccOb-46a5-90ec-6108da6b72dc - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6sasnenune: O6aBneHne 3a nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBuag Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha uanpaluaHe Ha nssectuneto: 21/04/2026 09:45:27 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoeBPONencKo NATHO Bpeme

E3numn, Ha KONTO HaACTOALLOTO M3BECTUE € OPULMANHO JOCTBMHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6aBneHneTo: 279064-2026

Homep Ha 6post Ha OB S: 79/2026

[ata Ha ny6nuvkyBaHe: 23/04/2026
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