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463951-2026 - CbcTesartenHa npoueaypa

FepmaHusa — CtpontenHu n moHTaxkHu pa6otu — Neubau Parkhaus Mitte 2.0
OJ S 127/2026 06/07/2026

O6sBneHue 3a NopbYKa UMK KOHLECUS — CTaHAAPTEH PeXum
CtpouTtencrtso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Universitatsklinikum Bonn A6R
EnekTpoHHa nowa: dominik.kraus2@ukbonn.de
lMpaBHa kaTeropus Ha kynyBada: [NybnuyHonpaBHa opraHnsaums, KOHTponmpaHa ot
pernoHaneH opraH
[lenHocT Ha Bb3narawusa opraH: 3apaBeonasBaHe

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Neubau Parkhaus Mitte 2.0
Onucanne: Am Universitatsklinikum Bonn besteht dauerhaft ein erheblicher Stellplatzbedarf
fur Mitarbeitende, Besucherinnen und Besucher sowie Patientinnen und Patienten. Zur
Entlastung der bestehenden Parkierungsanlagen und zur Sicherstellung eines
leistungsfahigen Klinikbetriebs ist die Errichtung eines weiteren Parkhauses ("Parkhaus Mitte
2.0") vorgesehen. An selber Stelle befindet sich derzeit eine Parkpalette (ca. 250 Stellplatze)
mit Untergeschoss in marodem Zustand, die zuvor abgerissen werden muss. Ziel des
Vorhabens ist die schlisselfertige Errichtung eines grol3volumigen Parkhauses mit einer
MindestzielgroRe von ca. 750 Stellplatzen und 2 Aufzligen. Die Ausschreibung ist systemoffen
(konventionell, modular, hybrid), mafgeblich ist die vollumfangliche funktionale Zielerfullung
sowie die termin- und qualitatsgerechte Umsetzung. Die Abrissleistungen sollen optional
angeboten werden.
WaeHTndpumkatop Ha npouenypata: c83bfof1-7745-4424-9a9c-46fcef6cfoab
BbTpeweH ngeHtudumkatop: 2026-006-300
Bug npoueaypa: [JoroBapsiHe ¢ npeasaputenHo nybnukyBaHe Ha NokaHa 3a yyactue B
cbCTe3aTenHa npoueaypa / cbCcresaTenHa ¢ JoroBapsiHe
lMpouenyparta ce yckopsiBa: He
OcHoBHM xapakTepucTuku Ha npoueaypata: Am Universitatsklinikum Bonn besteht dauerhaft
ein erheblicher Stellplatzbedarf fur Mitarbeitende, Besucherinnen und Besucher sowie
Patientinnen und Patienten. Zur Entlastung der bestehenden Parkierungsanlagen und zur
Sicherstellung eines leistungsfahigen Klinikbetriebs ist die Errichtung eines weiteren
Parkhauses ("Parkhaus Mitte 2.0") vorgesehen. An selber Stelle befindet sich derzeit eine
Parkpalette (ca. 250 Stellplatze) mit Untergeschoss in marodem Zustand, die zuvor
abgerissen werden muss. Ziel des Vorhabens ist die schlisselfertige Errichtung eines
groRvolumigen Parkhauses mit einer Mindestzielgro3e von ca. 750 Stellplatzen und 2
Aufzigen. Die Ausschreibung ist systemoffen (konventionell, modular, hybrid), mafigeblich ist
die vollumfangliche funktionale Zielerflillung sowie die termin- und qualitatsgerechte
Umsetzung.

21.1. Uen

463951-2026 Page 1/10


https://ted.europa.eu/bg/notice/-/detail/463951-2026
mailto:dominik.kraus2@ukbonn.de

EcTtectBO Ha nopbykata: CTpouTencTeo

OcHoBHa knacudukaums (cpv): 45000000 CtpouTenHu n MOHTaxHU paboTtu

HonbnHuTtenHa knacudpukaumsa (cpv): 45200000 CTponTenHu n MOHTaxHU paboTn Ha crpagm

N CTPOUTENHU CbOPBXEHUS UK Ha YacTh OT Tax, 45213312 CTpontenHu u MOHTaXxHU paboTu
no o6LLo narpaxkgaHe Ha NapkuHrn Ha eTaxu, 45210000 CTponTenHn n MoHTaxHu paboTu no
o6LL0 nsrpaxagaHe Ha crpagu

2.1.2. MsacTo Ha nsanbriHeHue
MoweHckn agpec: Venusberg-Campus 1
'pag: Bonn
MNMoweHckn ko 53127
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
Obpxaea: 'epmaHus

2.1.3. CtomnHocTt
MporHo3Ha cTonHocT, 6e3 ga ce Bkntoysa A4C: 10 000 000,00 EUR

2.1.4. OO6wa uHcpopmaums
HonbnHutenHa nHgopmaunsa: #Bekanntmachungs-ID: CXPNY5YD2AP# In der
Veroffentlichung wird ein Gremienvorbehalt zur Finanzierung der Malinahme mitgeteilt.
Erstens im Hinblick auf eine Kostenobergrenze zur Wahrung der im Vorstandsbeschluss
benannten 12 Millionen Euro brutto und der Tatsache, dass der Vorstandsbeschluss noch
durch eine Aufsichtratentscheidung abgesichert werden muss und diese bisher nicht vorliegt,
aber zur Einhaltung der Zeitschiene dennoch eine Verdffentlichung erfolgen soll und bei
fehlender Zustimmung des Aufsichtsrats eine Aufhebung des Vergabeverfahrens
vorgenommen werden muss. Gleiches gilt, wenn die vorstehenden 12 Millionen Euro aus dem
Vorstandsbeschluss nicht eingehalten werden kdnnen, Auch hier bestinde, wenn keine
Nachfinanzierung realisiert werden kann, die Notwendigkeit der Aufhebung. Eine
Realisierbarkeit der Kosten wurde durch eine vorgeschaltete Markterkundung abgesichert.
NpaBHO ocHOBaHMe:
Oupektnea 2014/24/EC
vob-a-eu -

2.1.6. OcHoBaHusA 3a U3KNKO4YBaHe
N3TOYHMLM Ha OCHOBaHMATA 3a U3KNIOYBaHe: YBegomneHue, [JokyMeHT 3a obLLeCcTBEHN
NOPBbYKK
HeunanbnHeHne Ha 3aabikeHuaTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneunduyHn HauMoHanHu
OCHOBaHMS 3a U3KIHYBAHE:
YyacTue B npecTbinHa opraHn3auus:
TepopuUCTUYHM NPECTBLNIIEHUS N NPECTBNNIEHNS, KOUTO Ca CBbP3aHN C TEPOPUCTUYHMU
JEenHOCTU:
M3nupaHe Ha napu unn pyHaHcupaHe Ha Tepopuama:
N3mamu:
Kopynuus:
OeTckun Tpya v gpyrn oopmmn Ha Tpaduk Ha xopa:
HeunsnbnHeHne Ha 3aabikeHne, CBbpP3aHo C NnawaHeTo Ha AaHbLUN:
HeunsnbrnHeHve Ha 3aabimkeHne, CBbp3aHo C MallaHeTo Ha CoumanHOOCUrypuTenHN BHOCKN:
HapyweHune Ha 3agbimkeHns B obnacTtta Ha eKONormyHoTO npaeo:
HapyweHne Ha 3agbimkeHnsa B obnactra Ha counanHoTo npaeo:
HapyweHune Ha 3agbimkeHns B obnacTtTa Ha Tpy4oBOTO NpaBo:
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HennaTtexxocnocoBHOCT:

AOMUHUCTPUPaHe Ha akTUBUTE OT NMKBMAATOP:

[MpekpaTeHa cTonaHcka OENHOCT:

AHanornyHa Ha HeCbCTOATENHOCT CUTyauUsa CbrMacHO HaLMOHANHOTO 3aKoHOA4ATeNCTBO:
Texko npoheCnoHanHo HapyLleHue:

Cnopa3syMeHus ¢ opyrn MKOHOMUYECKN OnepaTopu 3a HapyLlaBaHe Ha KOHKYpeHumaTa:
KOHMnmKT Ha nHTEepecu, cBbp3aH € y4acTMETO B NpoueaypaTta 3a BbanaraHe Ha obuiectBeHa
nopbukKa:

MpsIKO MM KOCBEHO y4acTue B NOArOTOBKAaTa Ha npoueayparta 3a BbanaraHe Ha obiectBeHa
nopbukKa:

MpencpoyHo NpekpaTsiBaHe Ha 4OroBOp M HanaraHe Ha obesLeTeHns unu gpyru nogobHn
CaHKUUN:

HeBepHu aaHHKW, ykpuBaHe Ha MHopMaums, HENPeACTaBAHE Ha NpUApPYXaBalliy AOKYMEHTU
Unu nony4aBaHe Ha noeepuTenHa MHopMauusa BbB Bpb3ka C npoueaypara:

5. O6ocob6eHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosuuus: LOT-0001
3arnasue: Neubau Parkhaus Mitte 2.0
Onucanne: Am Universitatsklinikum Bonn besteht dauerhaft ein erheblicher Stellplatzbedarf
fur Mitarbeitende, Besucherinnen und Besucher sowie Patientinnen und Patienten. Zur
Entlastung der bestehenden Parkierungsanlagen und zur Sicherstellung eines
leistungsfahigen Klinikbetriebs ist die Errichtung eines weiteren Parkhauses ("Parkhaus Mitte
2.0") vorgesehen. An selber Stelle befindet sich derzeit eine Parkpalette (ca. 250 Stellplatze)
mit Untergeschoss in marodem Zustand, die zuvor abgerissen werden muss. Ziel des
Vorhabens ist die schlisselfertige Errichtung eines grol3volumigen Parkhauses mit einer
MindestzielgroRe von ca. 750 Stellplatzen und 2 Aufzligen. Die Ausschreibung ist systemoffen
(konventionell, modular, hybrid), mafgeblich ist die vollumfangliche funktionale Zielerfullung
sowie die termin- und qualitatsgerechte Umsetzung. Die Abrissleistungen sollen optional
angeboten werden.
BbTpelweH ngeHtudukatop: 2026-006-300

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 45000000 CtpounTenHu 1 MOHTaXxHU paboTtu
HonbnHuTtenHa knacudpukaumsa (cpv): 45200000 CTpontenHu u MOHTaxHU paboTu Ha crpagm
N CTPOUTENHU CbOPBXEHUS UK Ha YacTh OT Tax, 45213312 CTpontenHu n MOHTaxHU paboTu
no obLo narpaxkgaHe Ha NapkuHrn Ha eTaxu, 45210000 CTponTenHn n MoHTaxHu paboTu no
o6LLo nsrpaxagaHe Ha crpagu
BapuaHTu:
Onucanune Ha onuuute: Option zum Abriss, Option zur Installation von Photovolatik

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
MoweHckn agpec: Venusberg-Campus 1
Npaa: Bonn
lMNoweHckn koa: 53127
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
Obpxasa: N'epmaHus

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENTHOCT
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Cpok: 16 Meceum

5.1.6. O6wa uHdopmauus
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
lMpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MNMopbykaTa nonaga B NPUNOXHOTO norie Ha CnopasymeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAOIM)
: He
Tasun obLiecTBeHa NopbYKa e Nnoaxoasiia v 3a manku u cpeghm npeanpusatua (MCI): ga
HonbnHutenHa nHgopmaums: #Besonders auch geeignet fur:selbst#, #Besonders auch
geeignet fur:other-sme# In der Veroffentlichung wird ein Gremienvorbehalt zur Finanzierung
der Mallnahme mitgeteilt. Erstens im Hinblick auf eine Kostenobergrenze zur Wahrung der im
Vorstandsbeschluss benannten 12 Millionen Euro brutto und der Tatsache, dass der
Vorstandsbeschluss noch durch eine Aufsichtratentscheidung abgesichert werden muss und
diese bisher nicht vorliegt, aber zur Einhaltung der Zeitschiene dennoch eine Veréffentlichung
erfolgen soll und bei fehlender Zustimmung des Aufsichtsrats eine Aufhebung des
Vergabeverfahrens vorgenommen werden muss. Gleiches gilt, wenn die vorstehenden 12
Millionen Euro aus dem Vorstandsbeschluss nicht eingehalten werden kénnen, Auch hier
bestliinde, wenn keine Nachfinanzierung realisiert werden kann, die Notwendigkeit der
Aufhebung. Eine Realisierbarkeit der Kosten wurde durch eine vorgeschaltete
Markterkundung abgesichert.

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obwecTBeHN NOPBUKHU
Llen Ha cTpaTernyecknte obLECTBEHN NOPBYKK: Hama cTpaTermyecka obecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a noadop
N3TouHMLM Ha KpuTepun 3a n3bop: YeegomrieHune
Kputepun: PedepeHunn 3a onpegeneHm ycnyrm
Onucanune Ha kputepua 3a noabop: KO-Kriterium 1: K.O.-Kriterien: ja nein Mindestumsatz im
Unternehmen in den vergangen letzten 3 Geschaftsjahren von mind. 18 Mio. EUR brutto Der
Bieter muss nachweisen, dass er Uber eine ausreichende personelle Kapazitat zur
gleichzeitigen Steuerung und Koordination von Planungs- und Bauleistungen mit einem
Gesamtvolumen von mindestens 18 Mio. EUR verfugt. Hierzu ist eine Beschreibung der
vorhandenen Personalstruktur (Projektleitung, Planungsabteilung, Bauleitung,
Fachkoordination, Controlling, Verwaltung etc.) vorzulegen. Punktebewertung:
Bewertungskriterium Bewertungsspanne Punkte (wird durch Vergabestelle ausgefullt)
Mitarbeiterzahl ?50 = 50 Punkte / 30-49 = 30 Punkte 25-29 = 10 Punkte 25 =0
Durchschnittlicher Jahresumsatz in den letzten 3 Geschaftsjahren von mindestens 18 Mio
Euro brutto 36 Mio EUR = 50 Punkte 24-35 Mio = 30 Punkte 18-23 Mio = 10 Punkte <18 =0
Punkte
Kputepuute we 6baat nanonssaHu 3a nogbop Ha kKaHAMAaTUTe, KOUTO Aa 6baaT NoKaHeHu 3a
BTOPWS eTan Ha npoueayparta
MwuHunmanHa oueHka: 0

Kputepun: PedepeHunn 3a onpegenenHn ycnyru

OnucaHue Ha kpuTtepus 3a nogbop: KO-Kriterium 2: K.O.-Kriterien: ja nein Planung und
Errichtung eines Parkhauses (Neubau) von der Vorplanung bis zur Inbetriebnahme in
Totalibernehmer - Funktion nicht vor 2016 errichtet Finanzielle GréRenordnung von mind. 10
Mio. EUR brutto (KG 200-700) Kurzbeschreibung der Mallnahme Planung und Errichtung
eines Parkhauses (Neubau) von der Vorplanung bis zur Inbetriebnahme in TotalUbernehmer -
Funktion, nicht vor 2016 errichtet (mit Abrissleistung optional) Finanzielle GréRenordnung von
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mind. 10 Mio. EUR brutto (KG 200-700) Punktebewertung: Bewertungskriterium
Bewertungsspanne Punkte (wird durch Vergabestelle ausgefillt) Auftraggeber (6ffentlich
/privat) im Sinne des § 99 GWB Offentlich = 20 Punkte Privat = 0 Punkte Finanzielle
Groflenordnung (KG 200-700) ?20 Mio = 40 Punkte 15-19 = 30 Punkte 10-14 = 20 Punkte <10
= 0 Punkte Anzahl Stellplatze ?750 = 30 Punkte 500-749 = 20 Punkte 300-499 = 10 Punkte
<300 = 0 Punkte Konstruktion / Bauweise Split-Level / Halbebenen = 40 Punkte Standard = 20
Punkte Einfach = 10 Punkte Nachhaltigkeit / Energieeffizienz DGNB/BNB = 20 Punkte
MafRnahmen = 10 Punkte keine = 0 Punkte Projektorganisation PM-, QM-, Risikomanagement
nachgewiesen = 20 Punkte teilw. = 10 Punkte keine = 0 Punkte

Kputepuute we 6baat n3nonssaHu 3a nogbop Ha KaHaAMaaTuTe, KOUTO Aa 6baaT NoKaHeHu 3a
BTOpMSA eTan Ha npoueayparta

MwuHunmanHa oueHka: 0

Kputepun: PedepeHunn 3a onpegenenHn ycnyru

OnucaHnue Ha kpuTtepus 3a nogdop: KO-Kriterium 3: K.O.-Kriterien: ja nein Planung und
Errichtung eines Parkhauses (Neubau) von der Vorplanung bis zur Inbetriebnahme in
Totalibernehmer - Funktion nicht vor 2016 errichtet Stellplatzanzahl mindestens 500
Kurzbeschreibung der Malnahme Planung und Errichtung eines Parkhauses (Neubau) von
der Vorplanung bis zur Inbetriebnahme in TotalUbernehmer - Funktion, nicht vor 2016 errichtet
(mit Abrissleistung optional) Anzahl der umgesetzten Stellplatze mindestens 500
Punktebewertung: Bewertungskriterium Bewertungsspanne Punkte (wird durch Vergabestelle
ausgefllt) Auftraggeber Offentlich im Sinne § 99 GWB oder privat Offentlich = 20 Punkte
Privat = 0 Punkte Finanzielle Gréf3enordnung 7?20 Mio = 30 Punkte 12-19 = 20 Punkte 5-11 =
10 Punkte <5 = 0 Punkte Anzahl Stellplatze 7800 = 30 Punkte 650-799 = 20 Punkte 500-649 =
10 Punkte < 500 = 0 Punkte Funktion / Nutzung Parkhaus / Verkehrsbau = 30 Punkte
sonstiger Hochbau = 20 Punkte sonstige = 10 Punkte Leistungsumfang Planung + Bau = 40
Punkte nur Planung = 10 Punkte nur Bau = 0 Punkte Innovationsgrad / BIM BIM voll = 30
Punkte teilw. = 15 Punkte keine = 0 Punkte Logistik / Bauumfeld Bau im laufenden Betrieb /
mit RlUckbau Bestand = 20 Punkte freies Feld = 0 Punkte Projektmanagement nachgewiesen
= 20 Punkte teilweise = 10 Punkte keines = 0 Punkte

Kputepuute we 6baat n3nonssaHu 3a nogdbop Ha KaHaAMaaTUTe, KOUTo Aa 6baaT NoOKaHeHM 3a
BTOpMS eTan Ha npoueayparta

MuHumanHa oueHka: 0

MHdopmauma 3a BTopus eTan Ha AByeTanHa npoueaypa:

MuHumaneH 6pon kaHanaaTn, kKouTo Aa 6baaT NokaHeHW 3a BTOpUSA eTan Ha npoueaypara: 3
MakcumaneH 6pon kaHangaTtu, kouTo ga 6baaT NnokaHeHW 3a BTOpUSA eTan Ha npouegypara: 5
Mpouenypata we 6bae n3BbpLUEHA Ha HAKOSKO nocrnegoBaTenHy etana. Ha Bcekn etan
MOXe fa 6baaT OTCTPAHEHU HAKOU yYaCTHULM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
HanmeHoBaHwue: Honorarangebot
Onucanue: Im Zuschlagskriterium Honorarangebot werden 5 Punkte als Maximalbewertung
vergeben. Bewertet wird der Bruttogesamtpreis Uber die vollstandigen Leistungen mit
Einbezug aller Optionen und Angaben zu Nachlass und Nebenkosten. Der niedrigste Preis
(Angebotspreis) erhalt jeweils 5 Punkte. Alle abgegebenen Preise, die gleich oder groRRer des
2-fachen des niedrigsten Preises sind, erhalten eine Gewichtung von Null. Auf dem Intervall
von 1 bis 2 wird der Anteil mittels linearer Interpolation bestimmt.
Kateropus Ha kpuTepus 3a BbarnaraHe c Terfno: Terno (To4Yku, ToYHa Benu4ynHa)
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Yucno, cBbp3aHo C KpuTepus 3a BbanaraHe: 70

Kputepun:

Bua: Kavectso

HanmeHoBaHue: Qualitat und Planung der Ausfiihrung

Onucanue: Mit dem Angebot sind folgende Unterlagen vorzulegen, aus denen sich im
Folgenden die Bewertung des in Rede stehenden Kriteriums ableitet: 1. Konzeptplan / Skizzen
- Darstellung der geplanten Erschliefung, Verkehrs- und Flachenorganisation und
Funktionalitat, Stellplatzanzahl (mind. 750) - Schemenhafte Skizzen genlgen; keine
Detailplanung erforderlich. 2. Technische und materielle Ausfuhrung - Kurzbeschreibung, wie
die geplante Systembauweise gedacht ist - Hinweise zu Materialien, technische Systematik,
PV-Vorristung etc. - Hinweise zu Nachhaltigkeit in Produktion, Ausfuhrung und Lebenszyklus
3. Architekturkonzept - Darstellung der Fassadengestaltung und Materialwahl im
Zusammenhang mit dem bestehenden Parkhaus Mitte (gerne in schematischen Skizzen). -
Kurzer Erlauterungstext Hinweise: - Es geht um eine konzeptionelle Darstellung, keine fertige
Detailplanung. - Ziel ist, die grundsatzliche Herangehens- und Bauweise sowie Ideen sichtbar
zu machen. - Die Unterlagen sollten verstandlich und Ubersichtlich sein Bewertungsart:
Qualitativ (0-5 Punkte, gewichteter Mittelwert) Bewertung durch: Geschaftsbereich 7 Bewertet
werden folgende Teilaspekte: - Funktionalitat und Flachenorganisation geplanten
ErschlieBung, Verkehrs- und Flachenorganisation und Funktionalitat 1. (innerhalb der 100 %
wird das Kriterium mit 50% bericksichtigt)) o Effektive Anordnung und ErschlieBung der
Stellplatzbereiche o Nutzungsfreundlichkeit fur Patienten/ Besucher/ Mitarbeiter und
schllissige Wegebeziehungen o Barrierefreiheit o Schlussiges Erschliefungs- und
Verkehrskonzept (vertikal/horizontal) o Anbindung/ Schnittstelle an das Bestandsparkhaus o
Integration der SchallschutzmalRnahmen Bewertungsskala: Punkte Beschreibung 0
Funktionsorganisation unzureichend; wesentliche Anforderungen werden nicht erfullt 1
Teilweise nachvollziehbar, jedoch erhebliche funktionale Mangel 2 Grundsatzlich funktional,
jedoch mit Einschrankungen in der Nutzung 3 Gute funktionale Losung mit kleineren
Optimierungspotenzialen 4 Sehr gute, funktional durchdachte Lésung 5 Hervorragend
funktionale und in allen Aspekten Uberzeugende Gesamtldosung 2. technische und materielle
Ausflhrung (innerhalb der 100 % wird das Kriterium mit 30% berticksichtigt) o
Wartungsfreundliche, bestandige Konstruktion, Materialien und Beschichtung o
Nachvollziehbares technisches Gesamtkonzept (Elektro, Stellplatziberwachung, PV-Anlage in
Vorbereitung, Integration Schrankenanlage etc.) o Wartungsfreundlichkeit o
Nachhaltigkeitsaspekte in Beschaffung, Produktion und Bau o MaRnahmen zur Minimierung
des Primarenergiebedarfs o Konzepte zur Reduzierung des CO2-FufRabdrucks (Baustoffwahl,
Recycling, Lebenszyklusbetrachtung) Bewertungsskala: analog zu oben. Architektonische
Qualitat und Gestalt (innerhalb der 100 % wird das Kriterium mit 20% berucksichtigt) o
Architektonisches Gesamtkonzept und gestalterische Einbindung in den Campus und des
bestehenden Parkhauses o Materialitét, Fassadengliederung o Anschluss an das
Bestandsparkhaus Bewertungsskala: analog zu oben.

KaTteropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (TOYkM, TOYHa BENUYNHA)

Yucno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 10

Kputepun:

Bua: Kauectso

HanmeHoBaHwue: Bauzeit und Terminmanagement

Onucanue: Ziel des Kriteriums: Bewertet werden die Realisierbarkeit, Schltssigkeit und
Plausibilitat des vom Bieter angebotenen Gesamt-Planungs- und Bauablaufs sowie die Dauer
der angebotenen Bauzeit im Verhaltnis zu den anderen Angeboten. Der Abriss der
bestehenden Parkpalette soll im Terminablauf ebenso berlcksichtigt und dargestellt werden,
sodass ein gesamthaft optimierter Terminplan erreicht werden kann.
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Bewertungsstruktur Teilaspekt Gewichtung
innerhalb des Kriteriums Bewertungsart 1. Qualitat und Realisierbarkeit des Termin- und
Ablaufkonzepts 60 % qualitative Bewertung (0-5 Punkte) 2. Angebotsseitig zugesicherte
Bauzeit (in Kalendermonaten) 40 % quantitative Bewertung (lineare Interpolation) 1?. Qualitat
und Realisierbarkeit des Termin- und Ablaufkonzepts (innerhalb der 100 % wird das Kriterium
mit 60 % bertcksichtigt) Bewertungsgesichtspunkte - Gesamtstruktur und Schlissigkeit des
Terminplans o klare Gliederung in Planungs-, Produktions-, Ausfuhrungs-, Prif- und
Inbetriebnahmephasen o Abriss der vorhandenen Parkpalette als integrierter Terminblock o
Grundsatzlich: Klare Definition von Meilensteinen, Abhangigkeiten kritischem Pfad o
Berlcksichtigung von Genehmigungsfristen und Schnittstellen zum AG - Risikobetrachtung
und Terminsteuerung o Darstellung terminrelevanter Risiken und vorgesehener Mal3nahmen
zur Minimierung o Berlcksichtigung von Prif- und Freigabezeiten (Bauherren, Behorden,
Nutzer) o Umgang mit Stérungen (Lieferengpasse, Witterung, Nachunternehmer) o
Parallelisierung von Vorgangen. - Projektorganisation und Kommunikationsstruktur o
Verantwortlichkeiten, Informationsflisse, Termincontrolling, Besprechungsrhythmus -
Plausibilitat der Planung und Pufferzeiten o Erkennbare Reservezeiten und realistische
Annahmen zur Ressourcenauslastung Bewertungsskala Punkte Beschreibung 5
Terminplanung ist vollstandig, realistisch, nachvollziehbar und enthalt ein GUberzeugendes
Risikomanagement. Schnittstellen sind sauber integriert. 4 Terminplanung ist plausibel und
weitgehend realistisch; geringfligige Unscharfen ohne Einfluss auf Gesamtlogik. 3
Terminplanung grundsatzlich nachvollziehbar, jedoch mit Schwachen in Struktur,
Risikoanalyse oder Detaillierungsgrad. 2 Terminplanung in Teilen unplausibel oder
unvollstandig, Risiken nicht hinreichend betrachtet. 1 Terminplanung unzureichend, wichtige
Aspekte fehlen. 0 Keine oder nicht bewertbare Darstellung. Die Punktebewertung wird
anschliefliend mit dem Faktor 0,6 (60 %) multipliziert.

27?. Angebotsseitig zugesicherte Bauzeit
(innerhalb der 100 % wird das Kriterium mit 40 % bericksichtigt) Definition Die Bauzeit
umfasst den Zeitraum von der Auftragsvergabe Uber den Abriss der alten Parkpalette
Genehmigungs- und Ausfuhrungsplanung bis zur vollstandigen Fertigstellung einschliel3lich
Inbetriebnahme und Abnahme. Jeder Bieter gibt eine verbindliche Gesamtbauzeit in
Kalendermonaten an.

KaTeropus Ha kpuTepus 3a BbanaraHe c Terfno: Terno (ToYkW, ToYHa Benu4ynHa)

Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepus 3a BbanaraHe: 20

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha o6wecTBeHa nopbyka
E3vun, Ha KonTto AoKkymeHTaumaTa 3a obliecTBeHaTa nopbyka e ouumnanHo JOCTbHA:
HEMCKM
KpaeH cpok 3a nckaHe Ha gonbrHUTENHa Hopmaums: 26/07/2026 23:59:59 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeME, LIeHTPanHOEBPONencKo NATHO BpeMe
Appec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://www.evergabe.nrw.de
/VMPSatellite/notice/ CXPNYS5YD2AP/documents
Ad hoc kaHan 3a KOMyHMKaUuuA:
HaunmeHoBanue: Der Projektraum auf https://www.evergabe.nrw.de/ und der dazugehorige
Kommunikationsbereich
URL: https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/ CXPNYS5YD2AP

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus Ha npoueaypara:
OuakBaHa gaTa Ha uanpallaHe Ha nokaHuTe 3a npeacrtaBsaHe Ha ocepTn: 17/08/2026
YcnoBusa 3a nogaBaHe:
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EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbmxuUTENHO

Appec 3a nogaBaHe: https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/ CXPNY5YD2AP
E3uum, Ha konTo mMorat ga ce nogasat opepTu v 3asBNEHNS 3a y4acTue: HEMCKN
EnektpoHeH kaTanor: 3abpaHeHo

BapunaHTtu: 3abpaHeHo

OdbepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsaT noBeye oT eAHa odepTta: 3abpaHeHo

OnucaHnue Ha cmHaHcoBaTa rapaHums: Verragserfullung 10 % des Auftragwertes

KpaeH cpok 3a nony4aBaHe Ha 3asBneHus 3a ydactue: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMENCKO BpEME, LIeHTParnHOEBPONENCKO NATHO Bpeme

NHdopmaumsa, koaTo moxe Aa 6bae AonblHeHa cnea KpalHUs Cpok 3a noaaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKWN NUNCBALLM JOKYMEHTU, OTHACALLM ce A0 odhepeHTuTe,
MoraT Aa 6baaTt nogageHn No-KbCHO.

HonbnHutenHa nHgopmaums: siehe Vergabeunterlagen

Ycnosusa Ha poroBopa:

N3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce M3BbpLUBa B paMKUTE Ha MporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awnTeHn paboTHn mecTa: He

EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbYBaHe: Aa

LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NnawjaHe: aa

5.1.15. TexHuKun
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hsima pamkoBO cnopasymeHue
NHdopmauua 3a guHaMMyHaTa cMcTemMa 3a NOKYMNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamauumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Vergabekammer
Rheinland bei der Bezirksregierung Kéln, Spruchkorper Koln
MHdopmauus 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Ein Nachpriafungsantrag ist
unzulassig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften nicht innerhalb von zehn Kalendertagen nach Kenntniserlangung gerugt
hat. VerstoRle, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, missen spatestens bis zum
Ablauf der Angebotsfrist gerlgt werden. Verstol3e, die erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, mussen spatestens bis zum Ablauf der Angebotsfrist gertigt werden. Ein
Nachprufungsantrag ist auf3erdem unzulassig, wenn er nicht innerhalb von 15 Kalendertagen
nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, eingelegt
wird (§ 160 Abs. 3 GWB).
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a npoueaypaTta 3a Bb3naraHe
: Universitatsklinikum Bonn A6R
OpraHnszaums, KosSTo nony4vasa 3asBneHusTa 3a yyactume: Universitatsklinikum Bonn A6R

8. OpraHnsauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Universitatsklinikum Bonn A6R
PernctpaumoHeH Homep: DE 811 917 555
MowieHckn agpec: 53127
Npaa: Bonn
lMNowieHckn koa: 53127
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AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)

[Obpxasa: NepmaHus

3BeHo 3a koHTakT: Stabsstelle Baurecht und Baubeschaffung

EnekTpoHHa nowa: dominik.kraus2@ukbonn.de

TenedoH: 022828713312

MHTepHeT agpec: http://www.ukbonn.de

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

KynyBau

OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
OpraHusauumsi, KOATO nonyyasa 3asiBreHMsTa 3a ydactme

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Kaln,
Spruchkoérper Koln
PernctpaumoHeH Homep: 05315-03002-81
Npaa: Kdln
MoweHckn koa: 50606
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Koln, Kreisfreie Stadt (
DEA23)
[Obpxasa: NepmaHus
EnektpoHHa nowa: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de
TenedoH: +49 2211473116
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrinexagaHeTto (o6xansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Npag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
HObpxasa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

MUHdopmauus 3a obaBneHneTo

NpeHnTtndpumkatop/sepcns Ha obsasneHneTo: befae33f-2d4a-405a-9373-f39df8600b88 - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6sasnenune: O6aBneHne 3a nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBuag Ha obsaBneHneTo: 16

[aTta Ha nanpalaHe Ha nssectuneto: 03/07/2026 13:45:45 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoeBPONencKo NATHO BpeMe

E3numn, Ha KONTO HaACTOALLOTO M3BECTUE € OPULMANHO JOCTHMHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6aBneHneTo: 463951-2026
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Homep Ha 6posi Ha OB S: 127/2026
[aTta Ha nybnukysaHe: 06/07/2026
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