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472409-2024 - PesynTtar

FepmaHua — UHxXeHepHU ycnyru B cTtpouTtencteoTo — Planungs- u. Ingenieurleistungen z.
Errichtung einer passiven NGA-Infrastruktur - Munderkingen u. a.

OJ S 152/2024 06/08/2024

O6sBneHve 3a Bb3roXeHa NOpBbYKa UITN KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumumanHo HanmeHoBaHne: Komm.Pakt.Net - Kommunalanstalt des 6ffentlichen Rechts
namens und im Auftrag der Auftraggeber Stadt Munderkingen fir Los 1, Gemeinde Lauterach
fur Los 2, Gemeinde Rechtenstein fur Los 3 und Gemeinde Unterwachingen fur Los 4
EnekTpoHHa nowa: vergabe@iuscomm.de
MpaBHa kaTeropus Ha kynysava: lNy6nuyHo npegnpusitue
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obuwogyHKUMOHaNnHO ynpasneHne Ha gbp)xaBaTa

2. Mpouenypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Planungs- u. Ingenieurleistungen z. Errichtung einer passiven NGA-Infrastruktur -
Munderkingen u. a.
Onucanue: Die Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die
Beseitigung noch vorhandener weilRer NGA-Flecken. Darlber hinaus sind vom Auftragnehmer
alle Anschlisse in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemaf neuer Aufgreifschwelle
von 100 Mbit/s im Download als forderfahig in sog. ,grauen NGA-Flecken® gelten (Upgrade-
AnschlUsse entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den
Planungsprozess einzubeziehen. Die Vorgaben des Fordermittelgebers aus dem Hinweisblatt
zum Upgrade fur Zuwendungsempfanger im sog. Weille-Flecken-Foérderprogramm missen
vom Auftragnehmer zwingend umgesetzt werden
NoeHtudumkaTtop Ha npouenypata: 605ec808-e25a-46ff-a3bb-18f245ff39a8
MpeanwHo obsasneHne: 502838-2023
BbTpeweH naeHtudgukatop: 641/21-AZ
Bua npoueaypa: [JoroBapsiHe ¢ npegsapuTenHo nybnukysaHe Ha nokaHa 3a yyacTue B
cbCcTe3aTenHa npoueaypa / cbcresaTenHa ¢ JoroBapsiHe

21.1. Uen
EctecTBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71300000 NHxxeHepHW ycryru B CTPOUTENCTBOTO

2.1.2. MsacTto Ha usnbriHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpHanHa egnHmua Ha gbpxasata (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
[ObpxaBa: epmaHus

2.1.2. MsacTto Ha usnbriHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
[Obpxasa: NepmaHus

2.1.2. MscTo Ha n3anbnHEeHue
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AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Obpxaea: N'epmaHus

2.1.2. MsacTo Ha uanbriHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Obpxaea: 'epmaHus

2.1.2. MsacTo Ha u3nbJiHeHue
AOoMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Obpxasa: N'epmaHus

2.1.4. OO6wa uHcpopmauums
NpaBHO ocHOBaHMe:
Oupektnea 2014/24/EC
vgv -

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosuuyus: LOT-0001
3arnasue: Los 1 Stadt Munderkingen
Onucanue: Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach,
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Wurttemberg.
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion /
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Stadte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau ,Komm.Pakt.Net*
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser
fur unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch
vorhandener weiller NGA-Flecken. Daruber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlisse
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemaf neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s
im Download als forderfahig in sog. ,grauen NGA-Flecken® gelten (Upgrade-Anschlisse
entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fordermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade flr
Zuwendungsempfanger im sog. WeilRe-Flecken-Férderprogramm mussen vom Auftragnehmer
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie ,Férderung zur
Unterstutzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland® sowie nach der
,verwaltungsvorschrift des Innenministeriums fur Mitfinanzierung der Férderung aus der
Richtlinie zur Unterstlitzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV
Breitbandmitfinanzierung)“ geférdert werden. Die vorlaufigen Forderbescheide des Bundes
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Wirttemberg fir die Projekte sind in der
Anlage Zuwendungsbescheide beigefugt. Die Auftraggeber haben eine flachendeckende
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu Uberfuhren. Das Projekt umfasst fur Los
1die nachfolgend aufgefiihrten Massenangaben: Los 1: Stadt Munderkingen - Trassenneubau
(befestigte Oberflache): ca. 9.581,00 m - Trassenneubau (unbefestigte Oberflache): ca.
1.520,00 m - Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: ca. 2.504,00 m - POP-Fertiggebaude und
/oder Schranke (Nutzung vorhandenen PoP): 2 Stlck - Anzahl Hausanschlisse gemaf
Forderantrag: 267 Stuck Die Ausbaukonzeptionen und die vorgenannten Massenangaben
beinhalten bereits die gemal Upgrade forderfahigen Hausanschlisse im Grauen Flecken
sowie die arrondierenden Bereiche nebst Trassenflihrung. Die Ausbaukonzeptionen kénnen
der Anlage Ausbaukonzeption entnommen werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung
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zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes im nachsten
Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die
Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere, bisher noch nicht erbrachte Planungs- und
Ingenieurleistungen flr die Errichtung einer passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf
Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung spezifischer Vorgaben der vorgenannten
Forderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemaR FTTX-Handbuch nebst
Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in aktueller Version. (2)
Hausanschlussmanagement — insbesondere Kontaktermittlung einschlieRlich Aktualisierung
von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebaudebegehung im Zuge der Planung,
Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und Abstimmung der
Hauseinfihrung und Ubergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschlieRlich Dokumentation der
Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstickseigentimers, Bearbeitung von
Reklamationen und Anderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement —
Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild.
Insbesondere Ubernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV hinsichtlich der in §
2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen MalRnahmen sowie Ausarbeiten des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme erforderlicher
Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und Feststellen von
arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten und Mitwirken
bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Uberprifen von Angeboten in
sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehdriger Aufgaben. (4) Qualitditsmanagement —
Qualitatsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der Qualitadtsmerkmale sind zu
definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen fir die Qualitatslenkung, -sicherung
und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehdrt hierzu auch die Qualitatslenkung,
Qualitatssicherung und Qualitatsverbesserung. (5) Projektmanagement — Durchfihrung der
gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6) Vermessung und
Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und Vorgaben der
Komm.Pakt.Net gemall FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in
aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines
Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen
in der nachsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird
vollumfanglich verwiesen.

BbTpelwweH naoeHtndpukatop: 0001

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71300000 NHxxeHepHW ycryru B CTPOUTENCTBOTO

5.1.2. MsacTo Ha n3nbIIHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Obpxasa: N'epmaHus

5.1.6. OO6wa uHdopmauus
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
lMopbykaTa nonaga B NPUMoOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
: He

5.1.7. Crpaternyecku obLeCTBEHN NOPBYKU
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Ll,en Ha cTpaTterm4ecknTe obuiecTBeHmn NOPBYKU: Hama cTpaTtern4yecka obuiecTBeHa nopbYKa

5.1.10. Kputepuwu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
Bua: Kayectso
HanmeHoBaHwue: Qualitat (Berticksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Onucanue: Qualitat (Berucksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kateropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe c Terfno: Terno (To4Yku, ToYHa Benu4ynHa)
Yuncno, cBbp3aHO C KpUTEPUA 3a BbanaraHe: 45
KpuTtepuin:
Bua: Kayectso
HanmeHoBaHwue: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Onucanue: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Kateropus Ha kpuTepus 3a BbanaraHe c Terfno: Terno (To4Yku, ToYHa Benu4ynHa)
Yuncno, cBbp3aHO C KpUTepUs 3a BbanaraHe: 5
KpuTtepuin:
Bua: LleHa
HanmeHoBaHue: Preiskriterium
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (To4YkW, ToYHa Benu4ymHa)
Yuncno, cBbp3aHoO C KpuTepus 3a BbanaraHe: 50

5.1.15. TexHukKmn
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hsima pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a aMHaMmnyHaTa cuctema 3a NoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokymnku
EnekTpoHeH Tbpr: He

5.1.16. [OdonbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa v npepasrnexanaHe (obxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiia 3a npepasrnexagaHeTto (obxansaHeTo): Vergabekammer Baden-
Wairttemberg im Regierungsprasidium Karlsruhe
MHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: (1) Etwaige VergabeverstoRe muss
der Bewerber/Bieter gemal § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach
Kenntnisnahme rugen. (2) Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spatestens bis zum
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der
Angebote gegenlber dem Auftraggeber zu rigen. (3) Verstdlie gegen Vergabevorschriften,
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenuber dem
Auftraggeber zu rigen. (4) Ein Vergabenachprifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB
innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht
abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
: iuscomm Rechtsanwalte - Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr
Rechtsanwalt Achim Zimmermann
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TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)

5.1. O6ocobeHa nosunuyusa: LOT-0002
3arnasue: Los 2 Gemeinde Lauterach
Onucanue: Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach,
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Wurttemberg.
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion /
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Stadte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau ,Komm.Pakt.Net*
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser
fur unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch
vorhandener weiller NGA-Flecken. Daruber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlisse
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemaf neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s
im Download als férderfahig in sog. ,grauen NGA-Flecken® gelten (Upgrade-Anschlisse
entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fordermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade flr
Zuwendungsempfanger im sog. Weille-Flecken-Forderprogramm missen vom Auftragnehmer
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie ,Forderung zur
Unterstutzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland® sowie nach der
,verwaltungsvorschrift des Innenministeriums fur Mitfinanzierung der Férderung aus der
Richtlinie zur Unterstlitzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV
Breitbandmitfinanzierung)“ geférdert werden. Die vorlaufigen Forderbescheide des Bundes
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Wurttemberg fiir die Projekte sind in der
Anlage Zuwendungsbescheide beigeflugt. Die Auftraggeber haben eine flachendeckende
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu Uberfuhren. Das Projekt umfasst fur Los 2
die nachfolgend aufgeflihrten Massenangaben: Los 2: Gemeinde Lauterach - Trassenneubau
(befestigte Oberflache): ca. 459,00 m - Trassenneubau (unbefestigte Oberflache): ca. 479,00
m - Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: ca. 1.728,00 m - POP-Fertiggebaude und/oder
Schranke (Nutzung vorhandenen PoP): 0 Stlick - Anzahl Hausanschlisse gemaf
Forderantrag: 33 Stiick Die Ausbaukonzeptionen und die vorgenannten Massenangaben
beinhalten bereits die gemal Upgrade forderfahigen Hausanschlisse im Grauen Flecken
sowie die arrondierenden Bereiche nebst Trassenflhrung. Die Ausbaukonzeptionen kénnen
der Anlage Ausbaukonzeption entnommen werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung
zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes im nachsten
Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die
Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere, bisher noch nicht erbrachte Planungs- und
Ingenieurleistungen flr die Errichtung einer passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf
Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung spezifischer Vorgaben der vorgenannten
Forderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemaR FTTX-Handbuch nebst
Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in aktueller Version. (2)
Hausanschlussmanagement — insbesondere Kontaktermittlung einschlieRlich Aktualisierung
von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebaudebegehung im Zuge der Planung,
Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und Abstimmung der
Hauseinfihrung und Ubergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschlieRlich Dokumentation der
Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstickseigentimers, Bearbeitung von
Reklamationen und Anderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement —
Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild.
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Insbesondere Ubernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV hinsichtlich der in §
2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen MalRnahmen sowie Ausarbeiten des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme erforderlicher
Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und Feststellen von
arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten und Mitwirken
bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Uberprifen von Angeboten in
sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehdriger Aufgaben. (4) Qualitditsmanagement —
Qualitatsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der Qualitadtsmerkmale sind zu
definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen fir die Qualitatslenkung, -sicherung
und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehdrt hierzu auch die Qualitatslenkung,
Qualitatssicherung und Qualitatsverbesserung. (5) Projektmanagement — Durchfihrung der
gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6) Vermessung und
Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und Vorgaben der
Komm.Pakt.Net gemall FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in
aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines
Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen
in der nachsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird
vollumfanglich verwiesen.

BbTpelwweH naoeHtndpukatop: 0002

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71300000 NHxxeHepHM ycryru B CTPOUTENCTBOTO

5.1.2. MsacTo Ha n3nbIIHeHue
AOoMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Obpxasa: 'epmaHus

5.1.6. OO6wa uHdopmauus
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUMoXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
: He

5.1.7. Crpaternyecku obLeCTBEHN NOPBYKU
Llen Ha cTpaTernyeckmTe obLecTBeHn nopbykn: Hama cTpaternyecka obLiecTBeHa nopbyka

5.1.10. Kputepuwu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
Bua: KauectBo
HaunmeHoBaHue: Qualitat (Berucksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Onucanue: Qualitat (Bertcksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terfno: Terno (To4Ykun, ToYHa BENNYMHA)
Yuncno, cBbP3aHO C KpUTEPUSA 3a BbanaraHe: 45
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Kputepun:

Bua: Kavyectso

HanmeHoBaHwue: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Onucanue: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
KaTeropus Ha Kputepus 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (To4kun, To4Ha BENMYMHa)

Yucno, cBbp3aHo C KpUTepUs 3a Bb3naraHe: 5

Kputepun:

Bua: LUeHa

HanmeHoBaHue: Preiskriterium

KaTeropus Ha Kputepus 3a BbanaraHe ¢ Terfno: Terno (To4Ykun, ToYHa BeNMymHa)

Yucno, cBbp3aHo € KpUTepUs 3a BbanaraHe: 50

5.1.15. TexHuKun
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauuma 3a AMHaMU4YHaTa cucTemMa 3a NoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokyrmnku
EnekTpoHeH Tbpr: He

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamauusa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Vergabekammer Baden-
Wairttemberg im Regierungsprasidium Karlsruhe
MHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: (1) Etwaige VergabeverstdRe muss
der Bewerber/Bieter gemal § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach
Kenntnisnahme rugen. (2) Verstolie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spatestens bis zum
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der
Angebote gegenlber dem Auftraggeber zu rigen. (3) Verstdlie gegen Vergabevorschriften,
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegentiber dem
Auftraggeber zu rigen. (4) Ein Vergabenachprifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB
innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht
abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUUA 3a nNpoueaypaTta 3a Bb3naraHe
: iuscomm Rechtsanwalte - Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr
Rechtsanwalt Achim Zimmermann

TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts

des BMI)

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0003
3arnasue: Los 3 Gemeinde Rechtenstein
Onucanue: Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach,
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Wurttemberg.
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion /
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Stadte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau ,Komm.Pakt.Net®
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser
fur unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch
vorhandener weiller NGA-Flecken. Daruber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlisse
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemaf neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s
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im Download als férderfahig in sog. ,grauen NGA-Flecken® gelten (Upgrade-Anschlisse
entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fordermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade far
Zuwendungsempfanger im sog. WeilRe-Flecken-Férderprogramm mussen vom Auftragnehmer
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie ,Férderung zur
Unterstutzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland® sowie nach der
,verwaltungsvorschrift des Innenministeriums fur Mitfinanzierung der Férderung aus der
Richtlinie zur Unterstlitzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV
Breitbandmitfinanzierung)“ geférdert werden. Die vorlaufigen Forderbescheide des Bundes
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Wirttemberg fir die Projekte sind in der
Anlage Zuwendungsbescheide beigefugt. Die Auftraggeber haben eine flachendeckende
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu Uberfuhren. Das Projekt umfasst fur Los 3
die nachfolgend aufgeflihrten Massenangaben: Los 3: Gemeinde Rechtenstein -
Trassenneubau (befestigte Oberflache): ca. 1.214,00 m - Trassenneubau (unbefestigte
Oberflache): ca. 202,00 m - Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: ca. 1.600,00 m - POP-
Fertiggebaude und/oder Schranke (Nutzung vorhandenen PoP): 0 Stlck - Anzahl
Hausanschllsse gemal} Forderantrag: 32 Stlick Die Ausbaukonzeptionen und die
vorgenannten Massenangaben beinhalten bereits die gemal Upgrade forderfahigen
HausanschlUsse im Grauen Flecken sowie die arrondierenden Bereiche nebst
Trassenfuhrung. Die Ausbaukonzeptionen kénnen der Anlage Ausbaukonzeption entnommen
werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren
und Abgabe eines Erstangebotes im nachsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt.
Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere,
bisher noch nicht erbrachte Planungs- und Ingenieurleistungen fur die Errichtung einer
passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung
spezifischer Vorgaben der vorgenannten Férderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.
Pakt.Net gemal FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in
aktueller Version. (2) Hausanschlussmanagement — insbesondere Kontaktermittiung
einschlieBlich Aktualisierung von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebaudebegehung im
Zuge der Planung, Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und
Abstimmung der Hauseinfiihrung und Ubergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschlieBlich
Dokumentation der Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstlckseigentimers,
Bearbeitung von Reklamationen und Anderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement
— Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-
Leistungsbild. Insbesondere Ubernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV
hinsichtlich der in § 2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen MalRihahmen sowie Ausarbeiten des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme
erforderlicher Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und
Feststellen von arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten
und Mitwirken bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Uberpriifen von
Angeboten in sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehdériger Aufgaben. (4)
Qualitatsmanagement — Qualitatsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der
Qualitatsmerkmale sind zu definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen fur die
Qualitatslenkung, -sicherung und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehort hierzu auch
die Qualitatslenkung, Qualitatssicherung und Qualitatsverbesserung. (5) Projektmanagement
— Durchflihrung der gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6)
Vermessung und Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und
Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemaly FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und
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Erganzungen in aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines
Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen
in der nachsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird
vollumfanglich verwiesen.

BbTpeweH ngeHtndukatop: 0003

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykara: Ycnyru
OcHoeHa knacudukaums (cpv): 71300000 UHxeHepHM ycryrn B CTPOUTENCTBOTO

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
ObpxaBa: NepmaHus

5.1.6. O6wa uHdopmauua
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBEeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
I He

5.1.7. CrpaTermyeckm obeCTBEHN NOPBUKHN
Llen Ha cTpaTternyecknTe obLiecTBeHn NOpbYkM: Hsama cTpaTermyecka obecTBeHa nopbyka

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bug: KayecTtBo
HanmeHoBaHue: Qualitat (Beriicksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Onucanue: Qualitat (Bertcksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kateropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (To4YkW, ToYHa Benu4ymHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepUs 3a Bb3naraHe: 45
Kputepun:
Bug: KayecTtBo
HanmeHoBaHue: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Onucanue: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe c Terno: Terno (TOYKkW, ToYHa Benu4ymHa)
Yucno, cBbp3aHo C KpUTEpUs 3a Bb3naraHe: 5
Kputepun:
Bua: Lena
HavnmeHoBaHue: Preiskriterium
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terfno: Terno (To4kun, ToYHa BENMYMHA)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepKUs 3a BbanaraHe: 50

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo crnopa3ymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune

472409-2024 Page 9/17



MHdopmauma 3a aAMHaMnyHaTa cuctema 3a NoKyrnku:
Hama aMHamuyHa cuctema 3a nokyrnku
EnekTpoHeH Tbpr: He

5.1.16. [OdonbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa u npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHusauums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTto (obxansaHeTo): Vergabekammer Baden-
Wirttemberg im Regierungsprasidium Karlsruhe
MHdopmauus 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: (1) Etwaige VergabeverstoRe muss
der Bewerber/Bieter gemal § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach
Kenntnisnahme rugen. (2) Verstolie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spatestens bis zum
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der
Angebote gegenuber dem Auftraggeber zu rigen. (3) Verstdlie gegen Vergabevorschriften,
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenuber dem
Auftraggeber zu rigen. (4) Ein Vergabenachprifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB
innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht
abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

OpraHusauums, KoATO NpeocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
: iuscomm Rechtsanwalte - Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr
Rechtsanwalt Achim Zimmermann

TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts

des BMI)

5.1. O6ocobeHa nosuuus: LOT-0004
3arnasue: Los 4 IKZ Unterstadion / Unterwachingen
OnucaHue: Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach,
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Wurttemberg.
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion /
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Stadte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau ,Komm.Pakt.Net*
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser
fur unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch
vorhandener weiller NGA-Flecken. Daruber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlisse
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemal neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s
im Download als forderfahig in sog. ,grauen NGA-Flecken® gelten (Upgrade-Anschliusse
entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fordermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade flr
Zuwendungsempfanger im sog. WeilRe-Flecken-Férderprogramm mussen vom Auftragnehmer
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie ,Férderung zur
Unterstltzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland® sowie nach der
,verwaltungsvorschrift des Innenministeriums fur Mitfinanzierung der Férderung aus der
Richtlinie zur Unterstlitzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV
Breitbandmitfinanzierung)“ geférdert werden. Die vorlaufigen Forderbescheide des Bundes
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Wirttemberg fir die Projekte sind in der
Anlage Zuwendungsbescheide beigefugt. Die Auftraggeber haben eine flichendeckende
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu Uberfuhren. Das Projekt umfasst fur Los 4
die nachfolgend aufgeflihrten Massenangaben: Los 4: IKZ Unterstadion / Unterwachingen -

472409-2024 Page 10/17



Trassenneubau (befestigte Oberflache): ca. 2.087,00 m - Kabeleinzug in vorhandene
Leerrohre: ca. 1.618,00 m - POP-Fertiggebaude und/oder Schranke (Nutzung vorhandenen
PoP): 2 Stuck - Anzahl Hausanschlusse gemal Forderantrag: 103 Stlck Die
Ausbaukonzeptionen und die vorgenannten Massenangaben beinhalten bereits die gemaf}
Upgrade forderfahigen Hausanschlisse im Grauen Flecken sowie die arrondierenden
Bereiche nebst Trassenfihrung. Die Ausbaukonzeptionen kénnen der Anlage
Ausbaukonzeption entnommen werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur
Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes im nachsten
Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die
Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere, bisher noch nicht erbrachte Planungs- und
Ingenieurleistungen fur die Errichtung einer passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf
Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung spezifischer Vorgaben der vorgenannten
Forderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemaR FTTX-Handbuch nebst
Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in aktueller Version. (2)
Hausanschlussmanagement — insbesondere Kontaktermittlung einschlie3lich Aktualisierung
von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebaudebegehung im Zuge der Planung,
Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und Abstimmung der
Hauseinfiihrung und Ubergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschlieBlich Dokumentation der
Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstickseigentimers, Bearbeitung von
Reklamationen und Anderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement —
Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild.
Insbesondere Ubernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV hinsichtlich der in §
2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen Mallnahmen sowie Ausarbeiten des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme erforderlicher
Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und Feststellen von
arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten und Mitwirken
bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Uberpriifen von Angeboten in
sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehdriger Aufgaben. (4) Qualitatsmanagement —
Qualitatsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der Qualitatsmerkmale sind zu
definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen fur die Qualitatslenkung, -sicherung
und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehdrt hierzu auch die Qualitatslenkung,
Qualitatssicherung und Qualitatsverbesserung. (5) Projektmanagement — Durchfuhrung der
gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6) Vermessung und
Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und Vorgaben der
Komm.Pakt.Net gemaR FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in
aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines
Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen
in der nachsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird
vollumfanglich verwiesen.

BbTpeweH ngeHtndukatop: 0004

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykata: Ycnyru
OcHoeHa knacudpumkaums (cpv): 71300000 NHxeHepHM yCcryrn B CTPOUTENCTBOTO

5.1.2. MsacTo Ha usnbonHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
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[Obpxaea: NepmaHus

5.1.6. O6wa uHdopmauus
lMpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MNMopbykaTa nonaga B NPUNOXHOTO norie Ha CnopasymeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAOIM)
: He

5.1.7. Crpaternyecku obLiecTBEHU NOPBYKU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLecTBeHn Nopbykn: Hama cTpaternyecka obLiecTBeHa nopbyka

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Kavectso
HanmeHoBaHue: Qualitat (Berucksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Onucanue: Qualitat (Berucksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
KaTeropus Ha Kputepus 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (To4Ykun, ToYHa BenmymHa)
Yncno, cBbP3aHO C KpUTEPUSA 3a BbanaraHe: 45
Kputepun:
Bua: Kavectso
HanmeHoBaHue: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Onucanue: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
KaTeropus Ha Kputepus 3a BbanaraHe ¢ Terfno: Terno (To4Ykun, ToYHa BenmymHa)
Yncno, cBbP3aHO C KPUTEPUSA 3a Bb3naraHe: 5
Kputepun:
Bua: LeHa
HanmeHoBaHue: Preiskriterium
KaTeropus Ha kpuTepus 3a BbanaraHe c Terfno: Terno (ToYkW, ToYHa Benu4ynHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpuTepus 3a Bb3naraHe: 50

5.1.15. TexHuKu
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hsma pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a aMHaMuyHaTa cuctema 3a NOoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrku
EnexkTpoHeH Tbpr: He

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, meguauusa u npepasrnexanaHe (obxxansaHe)
OpraHnszaums, oTroBapsiLia 3a npepaarnexagaHeTo (obxansaHeTo): Vergabekammer Baden-
Wirttemberg im Regierungsprasidium Karlsruhe
MHudopmauusn 3a kpanHutTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: (1) Etwaige VergabeverstoRe muss
der Bewerber/Bieter gemal § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach
Kenntnisnahme rtigen. (2) Verstolie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spatestens bis zum
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der
Angebote gegenuber dem Auftraggeber zu rigen. (3) Verstdlie gegen Vergabevorschriften,
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB
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spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenuber dem
Auftraggeber zu rigen. (4) Ein Vergabenachprifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB
innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht
abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

OpraHusauumsi, KOATO NpeaocTaBs AOMbHUTENHA MHOPMaLUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: iuscomm Rechtsanwalte - Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr
Rechtsanwalt Achim Zimmermann

TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts

des BMI)

6. PesynTtatun

6.1. Pesyntat — naeHtucdpukatop Ha o6ocobeHa nosmuusa: LOT-0001
Cratyc Ha nsbopa Ha nobeauten: N36paH e Han-manko eanH nobeauren.

6.1.2. WUHdopmauusa 3a nobegutenurte
MNoGeauten:
OdmumnanHo HanmeHoBaHue: s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH
Tobpr:
NaoeHtudmkaTtop Ha Tbpra: Los 1 Stadt Munderkingen
NoeHtudumkatop Ha obocobeHa nosnumnsa nnm rpyna obocobeqmn nosvumm: LOT-0001
CtonHocTt Ha odepTaTa: 284 493,60 EUR
OdbepTata e BapuaHT: He
BbanaraHe Ha nogmsnbnHutenu: He
UHdopmaums 3a goroBopa:
[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 28/06/2024
[MopbykaTa e Bb3noxeHa no pamkoBO CriopasyMeHue: He

6.1.4. CraTtuctuyecka nHcpopmaumsa
Mony4yeHu odepTn NNn 3asiBNeHUs 3a yvactue:
Bug Ha nony4veHnTe oceptn nnu 3aasnennsa: Odeptu
BposT Ha nonyyeHuTe obepTn unu 3aseneHus 3a yyactue: 4
Bug Ha nonyveHuTe ocbepTn nnm 3aasnennda: OgepTr OT MUKPO-, Manku Unn cpeaHn
npeanpuaTUS
BpoAaT Ha nonyyeHnTe ohepTn uUnu 3asBneHns 3a yyactme: 4
Bug Ha nonyyeHuTe odbepTn nnm 3assnennsa: Odeptn oT opepeHTn, perucTpmpaHn B
Abpxasu oT EBponenckoTo MKOHOMUYECKO NPOCTPAHCTBO, PasfnyHu OT AbpXaBaTta Ha
KynyBaya
BpoAaT Ha nonyyeHnTe ohepTn unu 3assneHns 3a yyactume: 0
Bug Ha nonyyeHuTe odepTn nnm 3assnenna: Odeptn oT opepeHTn, perucTpmpaHn B
AbpXXaBu n3BbH EBPONENCKOTO MKOHOMUYECKO NMPOCTPAHCTBO
BposT Ha nonyyeHuTe ocepTn unu 3aseneHus 3a yyactue: 0
Bug Ha nonyyeHuTe ocbepTn nnm 3aasnennsa: OdepTn, nogageHu no eNnekTpoHeH MbT
BposT Ha nonyyeHuTe ocbepTn unu 3aseneHus 3a yyactue: 4

6.1. Pesyntat — nageHtucukaTop Ha o6ocobeHa nosmumsa: LOT-0002
Cratyc Ha nsbopa Ha nobeauten: N36paH e Han-manko eanH nobeauren.

6.1.2. WUHdopmauua 3a nobegurtenurte
NMo6epuren:
OdmumanHo HaumeHoBaHume: RBS wave GmbH
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Tobpr:

MaoeHTndumkatop Ha Tbpra: Los 2 Gemeinde Lauterach

NaoeHtudukatop Ha ob6ocobeHa nosnunsa nnm rpyna o6ocobeqmn nosmumm: LOT-0002
CtonHocT Ha odhepTaTta: 22 550,00 EUR

OdbepTaTta € BapuaHT: He

Bb3narane Ha nognanbnHuTenu: He

NHdbopmauusa 3a gorosopa:

[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 28/06/2024

lMopbykaTa e Bb3fnoXeHa Nno pamkoBO CriopasyMeHune: He

CraTtuctuyecka nicpopmauus

MonyyeHu ochepTn MNu 3aABrEeHNA 3a yyacTume:

Bug Ha nonyyeHuTe ocepTn unu 3assneHuna: Ogeptu

BpoAaT Ha nonyyeHnTe oepTn nUnu 3assreHns 3a yyactue: 4

Bug Ha nonyyeHuTe ocepTun unu 3assneHunsa: Ogepty oT MUKPO-, Marnku Unu cpeaHu
npegnpuaTna

BpoAT Ha nonyyeHnTe odpepTn nUnu 3aseneHus 3a yyactue: 4

Bug Ha nonyveHuTe ocepTy nnm 3aasnenna: OdepTn oT odpepeHTn, perncTpmpaH B
AbpxaBu oT EBpONencKkoTo MKOHOMUYECKO NPOCTPaHCTBO, PasfnnyHN OT AbpaBaTta Ha
KynyBa4a

BposT Ha nonyyeHuTe oepTn unu 3assneHus 3a yyactue: 0

Bug Ha nonyveHuTe ocepTy nnm 3aasnenna: OdepTn oT odpepeHTn, perncTpmpaH B
ObpXasn n3BbH EBPONENCKOTO MKOHOMUYECKO MPOCTPaHCTBO

BpoAaT Ha nonyyeHnTe oepTn unu 3assneHns 3a yyactume: 0

Bug Ha nonyyeHuTe ocepTn nnu 3assnenna: OdepTtn, nogageHn no enekTpoHeH NbT
BpoAaT Ha nonyyeHnTe opepTn nnu 3assneHns 3a yyactue: 4

Pesyntat — ngeHtudmkatop Ha o6ocobeHa no3umuma: LOT-0003
CTtaTtyc Ha nsbopa Ha nobeguten: M3bpaH e Han-manko eguH nobeguten.

MUHdopmauumsna 3a nobegutenute

MobeauTen:

OdvmumanHo HammeHoBaHue: RBS wave GmbH

Tbpr:

NpeHTtndpukatop Ha topra: Los 3 Gemeinde Rechtenstein
WaeHTtndukatop Ha o6ocobeHa nosuums unm rpyna obocobenn nosmuyumn: LOT-0003
CtonHocT Ha odepTaTta: 24 750,00 EUR

OdbepTata € BapumaHT: He

Bb3narane Ha nognanbnHuTenu: He

MUHdopmauusa 3a gorosopa:

[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 28/06/2024
lMopbykaTa € Bb3noXeHa No pamKkoBO CropasyMeHue: He

CraTtucrtnyecka nHcgpopmauma

MonyyeHu ochepTn UNu 3asBrEeHNA 3a yyacTtume:

Bug Ha nonyyeHute ocepTn unm 3assneHunda: Ogeptu

BposaT Ha nonyvyeHuTe oepTn unu 3assreHuns 3a yyactue: 4

Bug Ha nonyyeHuTe ocepTn unu 3assneHuna: Ogepty oT MUKPO-, Marku Unu cpeaHu
npeanpuaTUS

BpoAT Ha nonyyeHnTe odpepTn unu 3aaeneHus 3a yyactue: 4
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Bug Ha nony4veHuTe oceptn nnm 3aasnennsa: OgepTn oT opepeHTn, perncTpmpaH B

AbpxaBu oT EBpONEncKoTo MKOHOMUYECKO NPOCTPaHCTBO, PasfnnyHN OT AbpXaBaTta Ha
KynyBa4a

BpoAT Ha nonyyeHnTe odpepTn unu 3aasneHus 3a yyactume: 0

Bug Ha nony4veHuTe oceptn nnm 3aasnennsa: OgepTn oT opepeHTn, perncTpmpaH B

ObpXasn n3BbH EBPONENCKOTO MKOHOMUYECKO MPOCTPaHCTBO

BpoAaT Ha nonyyeHnTe oepTn unu 3assneHns 3a yyactume: 0

Bug Ha nonyyeHute ocepTn nnm 3assnenna: OdepTtn, nogageHn no enekTpoHeH NbT

BpoAaT Ha nonyyeHnTe ohepTn nnu 3assneHns 3a yyactue: 4

6.1. Pesyntatr — naeHTudmkatop Ha o6ocobeHa nosmuma: LOT-0004
CTtaTtyc Ha nsbopa Ha nobeguten: M3bpaH e Han-manko eguH nobeanten.

6.1.2. WHdopmauusa 3a nobegutenute
MobeauTen:
OdvmumanHo HammeHoBaHue: RBS wave GmbH
Tbpr:
WpeHnTtndpumkatop Ha topra: Los 4 IKZ Unterstadion / Unterwachingen
NpeHTtndpukarop Ha o6ocobeHa nosuums unm rpyna obocobenn nosnuyun: LOT-0004
CtonHocT Ha odhepTata: 53 000,00 EUR
OdepTarta € BapmaHT: He
BbanaraHe Ha noan3nbnHuTenu: He
MUHdbopmauusa 3a gorosopa:
[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 28/06/2024
lMopbykaTa € Bb3fnoXeHa No pamkoBO CriopasyMeHune: He

6.1.4. CraTtuctu4yecka nHpopmaumsa
MonyyeHu ochepTn UNu 3aABREeHNA 3a y4yacTume:
Bug Ha nonyyeHuTe ocepTn nnu 3assneHunsa: OgepTtu
BpoAaT Ha nonyyeHnTe ohepTn uUnu 3assneHns 3a yyactue: 4
Bug Ha nonyyeHuTe ocdepTn unu 3assneHund: Ogepty OT MUKPO-, Marku Unun cpegHu
npegnpuaTnA
BpoAT Ha nonyyeHnTe opepTn unu 3aasneHus 3a yyactue: 4
Bug Ha nony4veHuTe ocbepTn nnm 3aasnennsa: OgepTn oT opepeHTn, perncTpmpaH B
AbpxaBu oT EBpONEncKoTo MKOHOMUYECKO NPOCTPaHCTBO, PasfnnyHN OT AbpKaBaTta Ha
KynyBa4a
BpoAT Ha nonyyeHnTe odpepTn unu 3aasneHus 3a yyactume: 0
Bug Ha nonyveHuTe ocbepTn nnu 3aasnenna: OgepTn oT opepeHTn, perncTpmpaH B
ObpXaBn n3BbH EBPONENCKOTO MKOHOMUYECKO MPOCTPaHCTBO
BpoAaT Ha nonyyeHnTe ohepTn unu 3assneHns 3a yyactume: 0
Bug Ha nonyyeHuTe ocepTn nnu 3assnenna: OdepTtn, nogageHn no enekTpoHeH NbT
BpoAaT Ha nonyyeHnTe ohepTn Unu 3assBneHns 3a yyactue: 4

8. OpraHunsauyumn

8.1. ORG-0001
OdumumanHo HanmeHoBaHne: Komm.Pakt.Net - Kommunalanstalt des 6ffentlichen Rechts
namens und im Auftrag der Auftraggeber Stadt Munderkingen fir Los 1, Gemeinde Lauterach
fur Los 2, Gemeinde Rechtenstein fur Los 3 und Gemeinde Unterwachingen fur Los 4
PerucTtpaunoHeH Homep: 8477
MoweHckn agpec: Neue Stralde 40
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Npag: Ulm

MNoweHckn koa: 89073

AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Ulm, Stadtkreis (DE144)
Obpxaea: N'epmaHus

EnekTpoHHa nowa: vergabe@iuscomm.de

TenedoH: +49 73127052652

MHTepHeT agpec: https://www.kommpaktnet.de

Mpodmn Ha kynyBa4a: https://www.deutsche-evergabe.de

Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:

Kynysau

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmeHoBaHue: Vergabekammer Baden-Wirttemberg im Regierungsprasidium
Karlsruhe
PernctpaunoHeH Homep: c6e0bc15-e400-4b1e-b73d-2e483fbd1ab8
MoweHckn agpec: Durlacher Allee 100
Npaa: Karlsruhe
MoweHckn kopa: 76137
AOMUHUCTPaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Ulm, Stadtkreis (DE144)
Obpxaea: 'epmaHus
EnekTpoHHa nowa: vergabekammer@rpk.bwl.de
TenedoH: +49 7219268730
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HammeHoBaHuKe: iuscomm Rechtsanwalte - Schenek und Zimmermann
Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr Rechtsanwalt Achim Zimmermann
PernctpaumoHeH Homep: fc91373b-32c0-422d-b028-7949bbd3dcOb
MoweHckn agpec: Panoramastralle 33
Npag: Stuttgart
MoweHckn kopa: 70174
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (
DE111)
HObpxasa: NepmaHus
EnektpoHHa nowa: vergabe@iuscomm.de
TenedoH: +49 71125359390
NHTepHeT agpec: https://www.iuscomm.de
Ponu Ha Ta3u opraHmsauus:
OpraHusaums, KOSTo NpeaocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe

8.1. ORG-0004
OdmumanHo HammeHoBaHme: s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH
Paamep Ha nkoHoMmunyeckust onepatop: Manko npeanpusatme
PerucTtpaunoHeH Homep: DE254777367
paa: Wiesbaden
INoweHckn koa: 65185
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Wiesbaden, Kreisfreie
Stadt (DE714)
Obpxaea: epmaHus
EnekTpoHHa nowa: info@seim-partner.de
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TenedoH: +49 61195011900

Ponu Ha Ta3n opraHunsauus:

OdbepeHT

MobeauTen 3a Te3n o6ocobeHu nosuuyuun: LOT-0001

8.1. ORG-0005
OdmumanHo HaumeHoBaHune: RBS wave GmbH
Pa3mep Ha nkoHomunyeckus onepatop: CpeHo npeanpustue
PeructpaunoHeH Homep: DE813805286
'paa: Ettlingen
MNMoweHckn ko 76275
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (
DE123)
Obpxaea: 'epmaHus
EnekTpoHHa nowa: info@rbs-wave.de
TenedoH: +49 71118571500
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
OdbepeHT
Mo6eauTten 3a Tesan o6ocobeHn nosuumn: LOT-0002, LOT-0003, LOT-0004

8.1. ORG-0006
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Npag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
ObpxaBa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponwu Ha Ta3n opraHnsauums:
TED eSender

MUHdopmauus 3a obsaBneHneTo

NpeHTtndpumkatop/sepcns Ha obasneHneTto: 760cabcec-39¢c5-446e-91c0-e68133d7bae2 - 02
Bug Ha popmynapa: Pesyntat

Bug o6sasnenune: O6aBneHne 3a Bb3noXXeHa Nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM
MoaBnag Ha obsaBneHneTo: 29

[aTta Ha nanpalaHe Ha nssectuneto: 05/08/2024 06:04:00 (UTC+00:00) sanagHoeBponencko
Bpeme

E3numn, Ha KONTO HACTOALLOTO M3BECTUE € OPULMANHO JOCTBMHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6aBneHneTo: 472409-2024

Homep Ha 6posi Ha OB S: 152/2024

[aTta Ha nybnukysaHe: 06/08/2024
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