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484386-2026 - CbcTesartenHa npoueaypa

FepmaHusa — Yenyrmn no paspaborBaHe Ha coTyep 3a MKOHOMU4YecKo pa3sy3HaBaHe (Bl) —
Entwicklung Software fir Infrastruktur Investitionscontrolling (Los 1) und Software fur
Projektkostensteuerung (Los 2)

OJ S 133/2026 14/07/2026

O6sBneHue 3a NopbYKa UMK KOHLECUS — CTaHAAPTEH PeXum

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HanmeHoBaHme: BG Kliniken - Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung
gGmbH
EnektpoHHa nowa: sonja.stenzel@bg-kliniken.de
MpaBHa kaTeropus Ha kynysaya: lNybnuyHo npeanpusTue, KOHTPONMPAHO OT OpraH Ha
LeHTpanHarta Bnact
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: 3gpaseonasBaHe

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Entwicklung Software fur Infrastruktur Investitionscontrolling (Los 1) und Software
fur Projektkostensteuerung (Los 2)
Onucanue: Die BG Kliniken planen die EinfiUhrung von integrierten Cloudlésungen zur
Steuerung der Investitionen innerhalb des Ressorts Bau- und Immobilienentwicklung. Ziel ist
es, die bislang Uberwiegend Excel- und dokumentenbasierten Prozesse in eine konsistente,
mehrperiodenfahige und revisionssichere Systemlandschaft zu tGberflihren. Die
Investitionssteuerung umfasst mehrere Planungsebenen - von der strategischen
Perspektivplanung bis 2047 Uber die mittelfristige Finanzierungssteuerung (finf-Jahres-
Perioden mit Ausblick) bis hin zur operativen Malihahmen-, Kosten- und
Fordermittelsteuerung. Diese Ebenen sind bislang nur teilweise systemisch verknupft. Die
geplante Losung soll diese Ebenen integrieren, Transparenz schaffen und die Einhaltung
verbindlicher Finanzierungsrahmen sicherstellen. KRITIS Die BG Kliniken z&hlen als kritische
Infrastruktur der Gesundheitsversorgung und sind somit ein KRITIS-Betreiber. Damit
unterliegen sie den entsprechenden Vorgaben (KRITIS, NIS2). Diese Anforderungen gelten
auch fur die Dienstleister, die den BG Kliniken Anwendungen bereitstellen und fur diese das
Hosting (SaaS) ibernehmen. Dienstleister im Bereich SaaS/Cloud missen demnach
dieselben Anforderungen erfullen, die auch fur die BG Kliniken als Betreiber kritischer Anlagen
gelten. Dies ist beispielhaft hier aufgefuhrt: https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Regulierte-
Wirtschaft/NIS-2-regulierte-Unternehmen/NIS-2-Infopakete/NIS-2-
Risikomanagementmassnahmen/NIS-2-Risikomanagementmassnahmen.html
WpeHTndpukatop Ha npouenypata: e7ac89da-77ca-4499-bc16-f0a817c89633
BbTpeweH naeHtudukaTop: 75-26 (200) BGK
Bua npoueaypa: [JoroBapsiHe ¢ npegsapuTenHo nybnukysaHe Ha nokaHa 3a yyacTue B
cbCcTe3aTenHa npoueaypa / cbcrtesaTenHa ¢ JoroBapsiHe
MNpoueaypata ce yckopsiBa: He
OcCHOBHU xapaKTepucTuKKn Ha npoueayparta: Es handelt sich um ein 2- stufiges
Verhandlungsverfahren nach § 17 VgV. Details siehe (Los 1) und (Los 2)
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2.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 72212482 Ycnyru no paspaboTtBaHe Ha codTyep 3a
MKOHOMUYeCKO pa3dy3HaBaHe (Bl)
HonbnHutenHa knacudpukaumsa (cpv): 72227000 KoHcynTaHTCKM ycnyrn, CBbp3aHn ¢
UHTerpupaHe Ha codptyep, 72212410 Ycnyrn no paspaboTBaHe Ha cogpTyep 3a ynpasneHune
Ha UHBECTULMMTE M U3rOTBSIHE Ha AaHbYHM Aeknapauuu, 72212411 Ycnyrmn no paspaboTrBaHe
Ha copTyep 3a ynpaeneHune Ha uisectuunnte, 72000000 T ycnyrn: koHCynTaumu,
paspaboTBaHe Ha codTyep, HTepHeT 1 noaapbxka, 48410000 CodpTyepHu naketn 3a
ynpaBreHne Ha UHBECTULMUTE U U3FOTBSAHE Ha JaHbYHM Aeknapauuun, 48411000 CodTyepHun
nakeTu 3a ynpasneHue Ha uHesectuummte, 48313000 CodbTyepHn nakeTn 3a ONTUYHO
pasno3HaBaHe Ha cumsonu (OCR), 72200000 lMNporpamupaHe n copTyepHU KOHCYNTaHTCKU
ycnyru

2.1.2. MsacTo Ha uanbJIHeHUe
MoweHckn agpec: Leipziger Platz 1
paga: Berlin
MoweHckn koa: 10117
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Berlin (DE300)
[Obpxaea: epmaHus

2.1.4. OO6Gwa nHdopmauma
HonbnHuTtenHa nHgopmaums: #Bekanntmachungs-1D: CXP4YHHMZXG# 1. Die
Vergabeunterlagen durfen ausschliel3lich fur die Teilnahme an diesem Vergabeverfahren
verwendet werden; eine weitergehende Verwendung, auch in umgearbeiteter Form, ist
ausgeschlossen. Ein derartiges Nutzungsrecht wird ausdrucklich nicht erteilt. 2. Mit dem
Teilnahmeantrag sind ausschliellich die in dem Formblatt "1.03_Teilnahmeantrag"
aufgeflhrten Unterlagen vorzulegen. Welche Unterlagen wann vorzulegen sind, ergibt sich
aus der Aufforderung zur Abgabe Teilnahmeantrag (1.00). 3. Soweit in dieser
Bekanntmachung / Aufforderung nichts Abweichendes geregelt ist, wird die gesamte
Bieterkommunikation, einschlieRlich der Versendung von Informationsschreiben nach § 134
GWB sowie des Zuschlagsschreibens, Uber die Vergabeplattform DTVP abgewickelt, wobei
die Textform einzuhalten ist. Die Vergabestelle wird dabei vertreten durch die
Syndikusrechtsanwalte der BG Kliniken - Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung,
Bereich Recht / Zentrale Vergabestelle. Die Bewerber/Bieter haben das Tool zur
Bieterkommunikation auf DTVP wie ein eigenes E-Mail-Postfach regelmaRig auf eingehende
Benachrichtigungen zu Uberprifen. 4. Die elektronische Abgabe der Teilnahmeantrage und
Angebote muss uber die Vergabeplattform DTVP so rechtzeitig erfolgen, dass alle
Erklarungen bis zum Ende der jeweiligen Frist vollstandig Ubermittelt worden sind. Dabei ist
genugend Zeit fur die Anmeldung des Bewerbers/Bieters auf der Vergabeplattform und fur den
Ubermittlungsvorgang einzuplanen. Die Bewerber/Bieter werden auf die Erlauterungen des
Plattformbetreibers auf den Internetseiten fur Bieter (https://support.cosinex.de/unternehmen/)
hingewiesen. Insbesondere sind die Hinweise Uber die Abgabe von elektronischen
Teilnahmeantragen und Angeboten zu beachten. Diese fristgebundenen Erklarungen durfen
nicht Gber das z.B. flur Bewerber-/ Bieterfragen genutzte Kommunikationstool eingereicht
werden. 5. Der Auftraggeber behalt sich vor, fur Nachunternehmer Eignungsnachweise zu
fordern, die eine ihrem Einsatz entsprechende Erfullung der fur den Auftragnehmer
geforderten Eignungsanforderungen belegen.
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektnea 2014/24/EC
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VgV -

2.1.5. Ycnosus 3a Bb3naraHe Ha o6LlecTBeHa Nopbuka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
MakcumaneH 6pon o6ocobeHn no3nuum, 3a KOUTO eanH odpepeHT MoXe aa nogaae odepTu: 2
YcnoBusa Ha goroBsopa:
MakcumaneH 6por 06ocobeHn no3mumm, 3a KOMTo MoraT ga 6baaT Bb3NOXKEHN MOPBYKN HA
eaVH ohepeHT: 2

2.1.6. OcHoBaHUA 3a U3KNYBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHMsATa 3a M3KIoYBaHe: [JOKyMEeHT 3a 06LEeCTBEHN NOPBYKM

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosunuus: LOT-0001
3arnasue: Entwicklung System flr Infrastruktur Investitionscontrolling
Onucanue: Beschreibung der Sollprozesse Fir die Umsetzung der Anforderungen aus Los 1
wird es erforderlich sein, dass der AN zusammen mit Vertretern der Fachabteilungen des AG
die fachlichen Prozesse aufnimmt und neu definiert. Dies soll im Rahmen von Workshops
erfolgen und ist der eigentlichen Entwicklung der Software vorangestellt. Die Leistung wird
gesondert abgefragt und vergutet. Zielsetzung des Verfahrens Ziel ist die Entwicklung und
Implementierung von Cloudlésungen fir die nachfolgend dargestellten Lose. Los 1 -System
fur Infrastruktur Investitionscontrolling Strategische Perspektivplanung - Mehrperiodenfahigkeit
mit langfristigem Planungshorizont - Abgleich mit Gbergeordneten Unternehmenszielen (z. B.
Investitionsquote) - Szenarien- und Simulationsfahigkeit (besonders wichtig!) - Visualisierung
von Investitionsverlaufen und Finanzierungsfahigkeit Mittelfristige Ziel- und Finanzplanung -
Verwaltung aller Mallnahmen mit Stammdaten, Zeit- und Finanzierungszuordnung -
Transparente Mittelbindung je Finanzierungsperiode - Einhaltung verbindlicher
Finanzierungsrahmen - Verschiebungslogik bei Mittelknappheit mit Prif- und Warnfunktion
Fordermittel- und Antragsmanagement - Abbildung eines mehrstufigen Antragsverfahrens;
falls moglich mit Funktion zur Ubermittlung der Antrage per Eingabemaske und Datei-Upload;
dann Workflow zur Priifung, Kommentierung/ Korrekturumlauf, Freigabe; dann Ubernahme der
Daten in Datenbank - Verwaltung von Testierungen, Zuwendungsvertragen und
Verteilungsplanen - Status-Tracking und Gremienvorbereitung - Historisierung und
Revisionssicherheit Mittelbedarfs- und Liquiditatsplanung - Quartalsweise Mittelabfluss- und
Zuflussplanung - Darstellung von Vorfinanzierungsbedarfen aus Ableitung von Differenzen s.o.
- Abbildung von Auszahlungsterminen und kurzfristigen Verbindlichkeiten Reporting und
Governance - MalRnahmenubersichten - Filterbare Berichte - Historisierung aller Beschlisse -
Rollen- und Rechtekonzept Los 2 - Software fur Projektkostensteuerung Kosten- und
Reservensteuerung - Kostenerfassung nach DIN 276; Metadaten- und Filtermdglichkeit -
Varianten- und Prognosevergleich - Fortschreibung der Finanzierungsreserve - Automatisierte
Warnmechanismen bei Uberschreitungen Mittelbedarfs- und Liquiditatsplanung -
Quartalsweise Mittelabfluss- und Zuflussplanung - Darstellung von Vorfinanzierungsbedarfen
aus Ableitung von Differenzen s.o. - Abbildung von Auszahlungsterminen und kurzfristigen
Verbindlichkeiten Reporting und Governance - MaRnahmenubersichten - Filterbare Berichte -
Historisierung aller Beschllsse - Rollen- und Rechtekonzept Die Losungen mussen
mehrperiodenfahig, historisierend, revisionssicher und auswertungsstark sein. Wahrend das
Investitionsmanagement die Finanzierungslogik und Fordermittelsteuerung abbildet, muss die
Baukostenverfolgungssoftware die kosten- und revisionssichere, belastbare Datenbasis
liefern. Sie sind damit das operative Steuerungsinstrument fir: - Budgettreue -
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Vergabesicherheit - Nachtragskontrolle - Liquiditatssteuerung - Kostenwahrheit Abgrenzung
zwischen den Losen: 1 - System Infrastruktur Investitions- Controlling Investitionsmanagement
strategischer Finanzrahmen Fdrderverfahren Mittelzuteilung Portfolioebene 2 - System
Projektkostensteuerung Baukostenverfolgung operative Kostensteuerung AVA- und
Vertragssteuerung Rechnungsprufung und Freigabe (Amondis) Projektebene

BbTpelwweH naoeHtndpukartop: 1

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 72227000 KoHcynTaHTCKM yCryrn, CBbp3aHu C UHTerpupaHe
Ha codpTyep
HonbnHutenHa knacudpukaums (cpv): 72212482 Ycnyrmn no paspaborsaHe Ha codpTyep 3a
NMKOHOMMYecKo pasdysHaBaHe (Bl), 72212410 Ycnyru no paspaboTtBaHe Ha codpTyep 3a
ynpaBreHne Ha MHBECTULMUTE M U3rOTBSAHE Ha JaHbYHM Aeknapauuun, 72212411 Yenyru no
pa3paboTBaHe Ha codpTyep 3a ynpasneHue Ha nHsectuuuute, 72000000 UT yenyru:
KOHCcynTauuu, paspaboTtBaHe Ha codTyep, HTepHeT 1 nogapbxka, 48410000 CodptyepHu
nakeTu 3a ynpasfieHne Ha UHBECTULMUTE U U3rOTBSAHE Ha JaHbYHM Aeknapauuu, 48411000
CodhTyepHu nakeTn 3a ynpasrieHme Ha niBectmumnte, 48313000 CodpTyepHn naketn 3a
ONTUYHO pasno3HaBaHe Ha cumBonun (OCR), 72200000 MporpamupaHe 1 copTyepHu
KOHCYNTaHTCKN yCnyru
BapuaHTu:
Onucanue Ha onuuute: Vorbehaltlich einer erfolgreichen Implementierung und Inbetriebnahme
des Systems zu Los 1 behalt sich der Auftraggeber vor, Erweiterungen am System hinsichtlich
Anzahl der Nutzer und Prozesse sowie Umfang der Daten vornehmen zu lassen, mit der
Zielstellung der Herstellung eines umfassenden Integrated Business Planning Tools.

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
MoweHckn agpec: Leipziger Platz 1
Npag: Berlin
MoweHckn koa: 10117
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Berlin (DE300)
Obpxasa: 'epmaHus

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTESNTHOCT
Opyr cpok: HeorpaHuyeH

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3ana3seHo yvyacTue:
YyacTtneto He e 3anaseHo.
Tpsabsa ga ce nocoyat MMeHaTa u npodecroHanHarta Kksannudukaumsa Ha cnyxmrenuTe, Ha
KOUTO e 6bae Bb3NOXeHO U3NbIHEHMETO Ha nopbykaTa: M3uckea ce B opeprarta
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
: Aa
Ta3sn obwecTBeHa nopbyka e noaxoadila n 3a mankum n cpegnn npeanpuatus (MCI1): ga
HonbnHutenHa nHgopmaums: #Besonders auch geeignet fur:other-sme#

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obecTBeHN NOPBUKHN
Llen Ha cTpaTernyecknte obLECTBEHN NOPBYKK: HsMa cTpaTermyecka obecTBeHa nopbyka

5.1.9. Kputepuum 3a nogbop
M3TOYHMUM Ha KpuTepun 3a n3bop: YBeaomreHune
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Kputepun: PecepeHunn 3a onpegeneHm ycnyrm

OnucaHnue Ha kpuTepusa 3a nogbop: Los 1 - Entwicklung System fur Infrastruktur
Investitionscontrolling - mindestens zwei Referenzen aus den letzten 10 Jahren Uber die
Entwicklung und Einflhrung eines Finanzplanungs- und Controlling Systems. - davon
mindestens eine Referenz aus einem Krankenhauskonzern - davon mindestens eine mit
mindestens flinf Mandanten (z.B. Standorte, Tochtergesellschaften, etc.) - davon mindestens
eine mit Kostenmanagement nach DIN 276 - Die 0.g. Anforderungen kdnnen durch dieselbe
Referenz nachgewiesen werden. Los 2 - Projektkostensteuerung - mindestens drei
Referenzen Uber die EinfUhrung einer Software fur Baukosten-Controlling als Enterprise SaaS-
Lésung. - jeweils inklusive Leistungsbestandteile mind.: Kostenplanung, Kostenverfolgung,
Budgetsteuerung, Prognosemanagement, Nachtragsmanagement, Projektcontrolling: - davon
mindestens eine Referenz mit wenigstens finf Mandanten - davon mindestens eine Referenz
mit Kostenmanagement nach DIN 276 - davon mindestens eine Referenz mit Schnittstellen zu
ERP und Dokumenten-Management-Systemen Die 0.g. Anforderungen kénnen durch dieselbe
Referenz nachgewiesen werden.

Kputepun: CneundounyeH cpeageH roanieH obopot

OnucaHnue Ha kpuTepusa 3a nogbop: Los 1 - Entwicklung System fur Infrastruktur
Investitionscontrolling Umsatz des Unternehmens, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu
vergebenden Leistung vergleichbar sind (Erstellung und Weiterentwicklung einer Software fur
ein Finanzplanungs- und Controlling System), unter Einschluss des eigenen Anteils bei
gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeflhrten Leistungen: mindesten 250.000,00 EUR
leistungsspezifischer Umsatz im Durchschnitt der letzten 3 Geschaftsjahre. Los 2 -
Projektkostensteuerung Umsatz des Unternehmens, soweit er Leistungen betrifft, die mit der
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (Software zur Projekt- und/oder
Baukostenverfolgung), unter Einschluss des eigenen Anteils bei gemeinsam mit anderen
Unternehmen ausgefuhrten Leistungen: mind. 200.000,00 EUR leistungsspezifischer Umsatz
im Durchschnitt der letzten drei Geschéftsjahre.

Kputepun: lNpodecrnoHanHa 3actpaxoBka 3a UHOEMHU3aUNA Ha pucka

OnucaHue Ha kpuTepusa 3a nogbop: Los 1 - Entwicklung System fir Infrastruktur
Investitionscontrolling Eine aktuell gultige Haftpflichtversicherung oder eine vergleichbare
marktubliche Versicherung mit einer Haftpflichtdeckungshéhe von mindestens 0,5 Mio. Euro
fir Personenschaden und 5,0 Mio. Euro fur Sach- und Vermdgensschaden zweifach
maximiert pro Versicherungsjahr und Schadensfall (Eigenerklarung im Formblatt
"Eigenerklarung zur Eignung" erforderlich und ggf. zusatzlich Nachweis Uber Versicherung)
Los 2 - Projektkostensteuerung Eine aktuell gultige Haftpflichtversicherung oder eine
vergleichbare marktubliche Versicherung mit einer Haftpflichtdeckungshéhe von mindestens
0,5 Mio. Euro fur Personenschaden und 5,0 Mio. Euro fur Sach- und Vermbgensschaden
zweifach maximiert pro Versicherungsjahr und Schadensfall (Eigenerklarung im Formblatt
"Eigenerklarung zur Eignung" erforderlich und ggf. zusatzlich Nachweis Uber Versicherung)

Kputepun: CpedeH roguwieH nepcoHan

OnucaHnue Ha kpuTepusa 3a nogbop: Los 1 - Entwicklung System fur Infrastruktur
Investitionscontrolling Anzahl der durchschnittlich jahrlich Beschaftigten der letzten drei
abgeschlossenen Geschéftsjahre: - Mitarbeiter Entwicklung Finanzplanungs- und Controlling
Systeme: mind. 3 Vollzeitbeschaftigte - Mitarbeiter Anwenderschulungen (im
deutschsprachigen Raum): mind. 2 Mitarbeiter - Mitarbeiter im technischen Support (im
deutschsprachigen Raum): mind. 2 Mitarbeiter Los 2 - Projektkostensteuerung Anzahl der
durchschnittlich jahrlich Beschaftigten der letzten drei abgeschlossenen Geschéaftsjahre: -
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Mitarbeiter Entwicklung Finanzplanungs- und Controlling Systeme: mind. 10
Vollzeitbeschaftigte - Mitarbeiter Anwenderschulungen (im deutschsprachigen Raum): mind. 3
Mitarbeiter - Mitarbeiter im technischen Support (im deutschsprachigen Raum): mind. 5
Mitarbeiter

UHdopmaumna 3a BTopua etan Ha AByeTanHa npoueaypa:

MwuHumaneH 6pon kaHangaTu, KouTo Aa 6baaT NokaHeHW 3a BTOpUSA eTan Ha npouegypara: 3
Mpoueayparta Wwe 6bAe M3BbPLLEHA Ha HAKOSKO NocrnegoBaTenHu etana. Ha Bceku etan
MOXe fa 6baaT OTCTPAHEHU HAKOU yYaCTHULMN

KynyBaybT cu 3anassa NpaBOTO Aa Bb3MOXW NOPbYKaTa Bb3 OCHOBA Ha MbpBOHaYanHuTe
odepTn 6e3 LONBNHUTENHO AOoroBapsiHe

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
HavnmeHoBaHue: Wertungspreis
Onucanue: siehe "2.02 Wertungskriterien_Los 1"
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ pukcnpaHa cCTomHocT: PukcupaHa CTonHOCT (06LL0)
Yucno, ceBbp3aHo € KpuTepus 3a BbanaraHe: 500
Kputepun:
Bua: Kauectso
HanmeHoBaHue: Konzepte
Onucanue: Die Bieter reichen ein Umsetzungskonzept ein, das aus den folgenden
Teilkonzepten besteht. - K1: Technische Architektur und Betriebskonzept - K2: Einfihrungs-
und Schulungskonzept - K3: Personaleinsatzkonzept - K4: Servicekonzept - K5:
Zukunftsfahigkeit
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ (pykcupaHa CToMHOCT: PukcmpaHa CTONMHOCT (06LL0)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpuTepus 3a BbanaraHe: 500

5.1.11. [okymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
E3nuu, Ha KonTo goKyMeHTauusaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka e opuumanHo AoCTbMNHa:
HEMCKM
KpaeH cpok 3a uckaHe Ha gonbnHutenHa nHgopmaums: 31/07/2026 23:59:59 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeEME, LIEHTPanHOEBPOMNENCKO NIATHO BpeEME
Apgpec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4YHHMZXG/documents
Ad hoc kaHan 3a KOMyHuKauuA:
HanmeHoBaHwue: dtvp.de
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YHHMZXG

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obuiecTBeHa NopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agb/mKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YHHMZXG
E3nun, Ha konto morat ga ce nogasat opepTn Unn 3asiBNEHNs 3a y4acTue: HEMCKU
EnektpoHeH kaTtanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
OdepeHTHTE MOraT ga NpeacTaBsaT noBeye OT efHa odepTa: PaspelueHo
KpaeH cpok 3a nony4asaHe Ha 3asBneHus 3a yyactue: 07/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMENCKO BpEME, LIeHTparHOeBPONencKo NSTHO BpemMe
UHdopmauums, KoaTo Moxe Aa 6bae AonbiHEHa cnea KpanHUA CPOK 3a noaaBaHe:
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Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKWN NUNCBALLM JOKYMEHTU, OTHACALLM ce A0 odhepeHTuTe,
MoraT Aa 6baaTt nogageHn No-KbCHO.

HonbnHutenHa nHgopmaumsa: Der Auftraggeber wird nach Ausubung seines pflichtgemalen
Ermessens uber die Nachforderung von Unterlagen entscheiden. Kommunikation Uber das
Vergabeportal der DTVP; Kommunikationstool des jeweiligen Projektraums. Bietende /
Bewerbende werden mittels E-Mail-Nachricht unterrichtet, dass eine Nachricht hinterlegt
wurde. Nachforderung erfolgt nach § 56 VgV.

Ycnosusa Ha poroBopa:

N3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce M3BbpLUBa B paMKUTE Ha MporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awwnTeHn paboTHn mecTa: He

Ycnosus, cBbp3aHu C U3NbIHEHNETO Ha gorosopa: Bewerber haben mit dem Angebot Art und
Umfang von Leistungen anzugeben, die sie an geeignete Nachunternehmer tUbertragen
wollen. Die Eignung der Nachunternehmer ist entsprechend den ihnen Ubertragenen
Leistungen durch geeignete Erklarungen und Belege (Eigenerklarung zur Eignung, PQ-
Register, u.a.) auf Anforderung nachzuweisen.

EnekTpoHHO dhakTypupaHe: PaspeLueHo

Llle ce nsnonasa enekTpoHHO NOpbYBaHeE: Aa

LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmaumsa 3a AMHaMu4YHaTa cuctemMa 3a NoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa uHcgpopmauus, Meguauua v npepasrnexanaHe (ooxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo): Vergabekammern des
Bundes
MHdopmaums 3a KpanHUTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Mochte ein Unternehmen einen
Verstol3 gegen Vergabevorschriften geltend machen, so hat es diese innerhalb einer Frist von
10 Kalendertagen ab Kenntnis gegenulber der Auftraggeberin zu riigen. Verstélie gegen
Vergabevorschriften, die auf Grund der Bekanntmachung oder erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, mussen spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten
Frist zu Angebotsabgabe der Auftraggeberin gegenuber gerigt werden. Teilt die
Auftraggeberin dem Unternehmen mit, dass sie der Rige nicht abhelfen werde, so kann das
Unternehmen innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang dieser Mitteilung einen
schriftlichen Antrag auf Nachprifung bei der zustandigen Vergabekammer stellen (§ 160
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB)). Die genannten Fristen gelten nicht bei
einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB.
§ 134 Abs. 1 S. 2 bleibt unberuhrt.

OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaUUSA 3a npoueaypaTta 3a Bb3naraHe
: BG Kliniken - Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung gGmbH

OpraHunszaums, KosaTo nony4vasa 3assneHusTa 3a yyactme: BG Kliniken - Klinikverbund der
gesetzlichen Unfallversicherung gGmbH

5.1. O6ocobeHa nosunuyus: LOT-0002
3arnasue: System fir Projektkostensteuerung
Onucanue: Beschreibung der Sollprozesse Fur die Umsetzung der Anforderungen aus Los 1
wird es erforderlich sein, dass der AN zusammen mit Vertretern der Fachabteilungen des AG
die fachlichen Prozesse aufnimmt und neu definiert. Dies soll im Rahmen von Workshops
erfolgen und ist der eigentlichen Entwicklung der Software vorangestellt. Die Leistung wird
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gesondert abgefragt und vergutet. Zielsetzung des Verfahrens Ziel ist die Entwicklung und
Implementierung von Cloudlésungen fur die nachfolgend dargestellten Lose. Los 1 -System
fur Infrastruktur Investitionscontrolling Strategische Perspektivplanung - Mehrperiodenfahigkeit
mit langfristigem Planungshorizont - Abgleich mit Ubergeordneten Unternehmenszielen (z. B.
Investitionsquote) - Szenarien- und Simulationsfahigkeit (besonders wichtig!) - Visualisierung
von Investitionsverlaufen und Finanzierungsfahigkeit Mittelfristige Ziel- und Finanzplanung -
Verwaltung aller Mallhahmen mit Stammdaten, Zeit- und Finanzierungszuordnung -
Transparente Mittelbindung je Finanzierungsperiode - Einhaltung verbindlicher
Finanzierungsrahmen - Verschiebungslogik bei Mittelknappheit mit Praf- und Warnfunktion
Fordermittel- und Antragsmanagement - Abbildung eines mehrstufigen Antragsverfahrens;
falls méglich mit Funktion zur Ubermittlung der Antrage per Eingabemaske und Datei-Upload;
dann Workflow zur Priifung, Kommentierung/ Korrekturumlauf, Freigabe; dann Ubernahme der
Daten in Datenbank - Verwaltung von Testierungen, Zuwendungsvertragen und
Verteilungsplanen - Status-Tracking und Gremienvorbereitung - Historisierung und
Revisionssicherheit Mittelbedarfs- und Liquiditatsplanung - Quartalsweise Mittelabfluss- und
Zuflussplanung - Darstellung von Vorfinanzierungsbedarfen aus Ableitung von Differenzen s.o.
- Abbildung von Auszahlungsterminen und kurzfristigen Verbindlichkeiten Reporting und
Governance - MalRnahmenubersichten - Filterbare Berichte - Historisierung aller Beschlisse -
Rollen- und Rechtekonzept Los 2 - Software fur Projektkostensteuerung Kosten- und
Reservensteuerung - Kostenerfassung nach DIN 276; Metadaten- und Filtermdglichkeit -
Varianten- und Prognosevergleich - Fortschreibung der Finanzierungsreserve - Automatisierte
Warnmechanismen bei Uberschreitungen Mittelbedarfs- und Liquiditatsplanung -
Quartalsweise Mittelabfluss- und Zuflussplanung - Darstellung von Vorfinanzierungsbedarfen
aus Ableitung von Differenzen s.o. - Abbildung von Auszahlungsterminen und kurzfristigen
Verbindlichkeiten Reporting und Governance - Malinhahmenubersichten - Filterbare Berichte -
Historisierung aller Beschlisse - Rollen- und Rechtekonzept Die Lésungen missen
mehrperiodenfahig, historisierend, revisionssicher und auswertungsstark sein. Wahrend das
Investitionsmanagement die Finanzierungslogik und Fordermittelsteuerung abbildet, muss die
Baukostenverfolgungssoftware die kosten- und revisionssichere, belastbare Datenbasis
liefern. Sie sind damit das operative Steuerungsinstrument fir: - Budgettreue -
Vergabesicherheit - Nachtragskontrolle - Liquiditatssteuerung - Kostenwahrheit Abgrenzung
zwischen den Losen: 1 - System Infrastruktur Investitions- Controlling Investitionsmanagement
strategischer Finanzrahmen Fdrderverfahren Mittelzuteilung Portfolioebene 2 - System
Projektkostensteuerung Baukostenverfolgung operative Kostensteuerung AVA- und
Vertragssteuerung Rechnungsprufung und Freigabe (Amondis) Projektebene

BbTpeleH naoeHtndpukartop: 2

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 72268000 Ycnyrn no goctaska Ha cCoOpTYEepHU NPOAYKTU
HonbnHuTtenHa knacudpukauusa (cpv): 72260000 Ycnyrun, cBbp3aHn CbC COPTYEPHN NPOLYKTH,
48441000 CodpTyepHn nakeTn 3a omHaHcoBM aHanunan, 72212100 Ycnyru no paspaboTBaHe
Ha codpTyep 3a nHaycTpusTa, 72212421 Ycnyrmn no paspaboTBaHe Ha codTyep 3a
yrnpaBneHne Ha cbopbxeHus, 72263000 Ycnyrn no MHCTanmpaHe Ha copTyepHU NpoayKTw,
72268000 Ycnyru no gocraBka Ha copTyepHu npoayktu, 72267100 Ycnyrn no nogabpkaHe
Ha codTyep Ha nHpopmaumoHHMTe TexHonoruun, 48331000 CodpTyepHu nakeTun 3a
ynpaBfeHne Ha NPoeKTu
BapuaHTu:
Onucanue Ha onumute: Vorbehaltlich einer erfolgreichen Implementierung und Inbetriebnahme
des Systems zu Los 1 behalt sich der Auftraggeber vor, Erweiterungen am System hinsichtlich
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Anzahl der Nutzer und Prozesse sowie Umfang der Daten vornehmen zu lassen, mit der
Zielstellung der Herstellung eines umfassenden Integrated Business Planning Tools.

5.1.2. MsacTo Ha U3nNbJfIHEHUe
MoweHckn agpec: Leipziger Platz 1
paga: Berlin
MoweHckn koa: 10117
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Berlin (DE300)
[Obpxasa: NepmaHus

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Opyr cpok: HeorpaHunyeH

5.1.6. OO6wa uHdopmauus
3ana3seHo yyacTue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
Tpsabea ga ce nocovat MMeHaTa U npodecrmoHanHaTa KBanmdukaums Ha Cnyxmutenute, Ha
KouTO e 6bae Bb3N0oXEHO M3NBbIIHEHMETO Ha nopbykaTa: M3uckea ce B odpepraTta
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbykn (CAMM)
:ha
Tasn obuecTBeHa nopbyka e noaxoadila n 3a manku n cpegnn npegnpuatmns (MCI): aa
HonbnHuTtenHa nHgopmaums: #Besonders auch geeignet fur:other-sme#

5.1.7. Crpaternyecku obLeCTBEHU NOPBYKU
Llen Ha cTpaTernyeckmTe obLecTBeHn nopbykn: Hama cTpaternyecka obLiecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
M3TouHMLM Ha KpuTepumn 3a n3dop: YBegomrneHme
Kputepun: PedepeHunn 3a onpegenenHn ycnyru
OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: Los 1 - Entwicklung System fur Infrastruktur
Investitionscontrolling - mindestens zwei Referenzen aus den letzten 10 Jahren Uber die
Entwicklung und Einfihrung eines Finanzplanungs- und Controlling Systems. - davon
mindestens eine Referenz aus einem Krankenhauskonzern - davon mindestens eine mit
mindestens flinf Mandanten (z.B. Standorte, Tochtergesellschaften, etc.) - davon mindestens
eine mit Kostenmanagement nach DIN 276 - Die 0.g. Anforderungen kénnen durch dieselbe
Referenz nachgewiesen werden. Los 2 - Projektkostensteuerung - mindestens drei
Referenzen Uber die Einflhrung einer Software fiur Baukosten-Controlling als Enterprise SaaS-
Lésung. - jeweils inklusive Leistungsbestandteile mind.: Kostenplanung, Kostenverfolgung,
Budgetsteuerung, Prognosemanagement, Nachtragsmanagement, Projektcontrolling: - davon
mindestens eine Referenz mit wenigstens finf Mandanten - davon mindestens eine Referenz
mit Kostenmanagement nach DIN 276 - davon mindestens eine Referenz mit Schnittstellen zu
ERP und Dokumenten-Management-Systemen Die 0.g. Anforderungen kénnen durch dieselbe
Referenz nachgewiesen werden.

Kputepun: CneundounyeH cpegeH rognieH obopot

OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: Los 1 - Entwicklung System fur Infrastruktur
Investitionscontrolling Umsatz des Unternehmens, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu
vergebenden Leistung vergleichbar sind (Erstellung und Weiterentwicklung einer Software fur
ein Finanzplanungs- und Controlling System), unter Einschluss des eigenen Anteils bei
gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgefuhrten Leistungen: mindesten 250.000,00 EUR
leistungsspezifischer Umsatz im Durchschnitt der letzten 3 Geschaftsjahre. Los 2 -
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Projektkostensteuerung Umsatz des Unternehmens, soweit er Leistungen betrifft, die mit der
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (Software zur Projekt- und/oder
Baukostenverfolgung), unter Einschluss des eigenen Anteils bei gemeinsam mit anderen
Unternehmen ausgefuhrten Leistungen: mind. 200.000,00 EUR leistungsspezifischer Umsatz
im Durchschnitt der letzten drei Geschéftsjahre.

Kputepun: NpodecrnoHanHa sactpaxoBka 3a MHAEMHU3aLUMs Ha pucka

OnucaHue Ha kpuTepusa 3a nogbop: Los 1 - Entwicklung System fur Infrastruktur
Investitionscontrolling Eine aktuell gultige Haftpflichtversicherung oder eine vergleichbare
marktubliche Versicherung mit einer Haftpflichtdeckungshéhe von mindestens 0,5 Mio. Euro
fur Personenschaden und 5,0 Mio. Euro fur Sach- und Vermbgensschaden zweifach
maximiert pro Versicherungsjahr und Schadensfall (Eigenerklarung im Formblatt
"Eigenerklarung zur Eignung" erforderlich und ggf. zusatzlich Nachweis Uber Versicherung)
Los 2 - Projektkostensteuerung Eine aktuell gultige Haftpflichtversicherung oder eine
vergleichbare marktubliche Versicherung mit einer Haftpflichtdeckungshéhe von mindestens
0,5 Mio. Euro fur Personenschaden und 5,0 Mio. Euro fur Sach- und Vermoégensschaden
zweifach maximiert pro Versicherungsjahr und Schadensfall (Eigenerklarung im Formblatt
"Eigenerklarung zur Eignung" erforderlich und ggf. zusatzlich Nachweis Uber Versicherung)

Kputepuin: CpegeH rogviieH nepcoHarn

OnucaHue Ha kpuTepusa 3a nogbop: Los 1 - Entwicklung System flr Infrastruktur
Investitionscontrolling Anzahl der durchschnittlich jahrlich Beschaftigten der letzten drei
abgeschlossenen Geschéaftsjahre: - Mitarbeiter Entwicklung Finanzplanungs- und Controlling
Systeme: mind. 3 Vollzeitbeschéaftigte - Mitarbeiter Anwenderschulungen (im
deutschsprachigen Raum): mind. 2 Mitarbeiter - Mitarbeiter im technischen Support (im
deutschsprachigen Raum): mind. 2 Mitarbeiter Los 2 - Projektkostensteuerung Anzahl der
durchschnittlich jahrlich Beschaftigten der letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahre: -
Mitarbeiter Entwicklung Finanzplanungs- und Controlling Systeme: mind. 10
Vollzeitbeschaftigte - Mitarbeiter Anwenderschulungen (im deutschsprachigen Raum): mind. 3
Mitarbeiter - Mitarbeiter im technischen Support (im deutschsprachigen Raum): mind. 5
Mitarbeiter

MHdopmauma 3a BTOpusa eTan Ha AByeTanHa npoueaypa:

MuHumaneH 6pon kaHauaaTn, KOUTO Aa 6GbAaT NoKaHeHW 3a BTOpUS eTan Ha npouegypara: 3
Mpouenyparta we 6bae M3BbpLUEHA Ha HAKOMKO nocriegoBaTenHy etana. Ha Bcekn etan
MOXe Aa 6baaT OTCTPaHEeHW HAKOM y4aCTHULM

KynyBaybT cu 3ana3Ba NpaBoTO Aa Bb3MN0XN NOpbYKkaTa Bb3 OCHOBA Ha MbpBOHAYanHuTe
othbepTn 6€3 JOMBIHUTENHO AOroBapsiHe

5.1.10. Kputepuwu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
Bua: LleHa
HanmeHoBaHue: Wertungspreis
Onucanue: siehe "2.02_Wertungskriterien_Los 2"
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ (pykcupaHa CTOMHOCT: PukcmpaHa CTONMHOCT (06LL0)
Yuncno, cBbp3aHo C KpuTepus 3a BbanaraHe: 500
KpuTtepuin:
Bua: Kayectso
HanmeHoBaHue: Konzepte
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Onucanue: Die Bieter reichen ein Umsetzungskonzept ein, das aus den folgenden
Teilkonzepten besteht. - K1: Technische Architektur und Betriebskonzept - K2: Einfihrungs-
und Schulungskonzept - K3: Servicekonzept - K4: Zukunftsfahigkeit

KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ pukcupaHa CToMHOCT: PukcmpaHa CTONMHOCT (06LL0)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpuTepus 3a BbanaraHe: 500

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha o6wecTBeHa nopbyka
E3nun, Ha KouTo goKyMeHTauuaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka € opuumanHo A0CTbMNHA:
HEMCKM
KpaeH cpok 3a nckaHe Ha gonbrHutenHa nHgopmaums: 31/07/2026 23:59:59 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeME, LIeHTPanHOEBPONencKo NATHO BpeMe
Appec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHata nopbuka: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4YHHMZXG/documents
Ad hoc kaHan 3a KOMyHMKaUuuA:
HanmeHoBaHwue: dtvp.de
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YHHMZXG

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YHHMZXG
E3vun, Ha konto morat fa ce nogasat odpepTn Unn 3asiBNeHns 3a y4yactme: HeMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
OdepeHTHTE MOraT ga NpeacTaBsaT noBeye OT efHa odepTa: PaspelueHo
KpaeH cpok 3a nony4vasaHe Ha 3asBfneHus 3a yyactue: 07/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeMe, LleHTparHOEeBPOonencKko NTHO Bpeme
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bAae AonbliHEHa cnea KpanHUA CPOK 3a noAaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN JOKYMEHTWN, OTHACSALWM ce OO OohepeHTUTe,
moraT Aga 6baaTt nogageHn No-KbCHO.
HonbnHutenHa nHgopmaums: Der Auftraggeber wird nach Ausibung seines pflichtgemalien
Ermessens uber die Nachforderung von Unterlagen entscheiden. Kommunikation Uber das
Vergabeportal der DTVP; Kommunikationstool des jeweiligen Projektraums. Bietende /
Bewerbende werden mittels E-Mail-Nachricht unterrichtet, dass eine Nachricht hinterlegt
wurde. Nachforderung erfolgt nach § 56 VgV.
YcnoBus Ha gorosopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa Aa ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmTeHn paboTHu mecTta: He
YcrnoBus, CBbp3aHu C U3MbIHEHMETO Ha goroBopa: Bewerber haben mit dem Angebot Art und
Umfang von Leistungen anzugeben, die sie an geeignete Nachunternehmer Ubertragen
wollen. Die Eignung der Nachunternehmer ist entsprechend den ihnen Ubertragenen
Leistungen durch geeignete Erklarungen und Belege (Eigenerklarung zur Eignung, PQ-
Register, u.a.) auf Anforderung nachzuweisen.
EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbYyBaHe: Aa
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO MnawaHe: aa

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopa3symeHue:
Hama pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmaumna 3a guHaMM4YHaTa cucTemMa 3a NoKynkKu:
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Hama gnHammnyHa cuctema 3a MOKYMKN

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamauusa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsilia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Vergabekammern des
Bundes
NHdopmauusa 3a kpanHUTe cpokoBe 3a npepasrnexagaHe: Mochte ein Unternehmen einen
Verstold gegen Vergabevorschriften geltend machen, so hat es diese innerhalb einer Frist von
10 Kalendertagen ab Kenntnis gegenlber der Auftraggeberin zu riigen. Verstdlke gegen
Vergabevorschriften, die auf Grund der Bekanntmachung oder erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, missen spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten
Frist zu Angebotsabgabe der Auftraggeberin gegenulber gertigt werden. Teilt die
Auftraggeberin dem Unternehmen mit, dass sie der Ruge nicht abhelfen werde, so kann das
Unternehmen innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang dieser Mitteilung einen
schriftlichen Antrag auf Nachprifung bei der zustandigen Vergabekammer stellen (§ 160
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB)). Die genannten Fristen gelten nicht bei
einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB.
§ 134 Abs. 1 S. 2 bleibt unberihrt.

OpraHusauus, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
: BG Kiliniken - Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung gGmbH

OpraHusauums, KoaTo nonyyasa 3assneHusTa 3a yvactme: BG Kliniken - Klinikverbund der
gesetzlichen Unfallversicherung gGmbH

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: BG Kliniken - Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung
gGmbH
PernctpaunoHeH Homep: 992-80317-72
MoweHckn agpec: Leipziger Platz 1
Npag: Berlin
MoweHckn koa: 10117
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Berlin (DE300)
Obpxaea: 'epmaHusa
EnekTpoHHa nowa: sonja.stenzel@bg-kliniken.de
TenedoH: +49 30-330960128
WHTepHeT agpec: https://www.bg-kliniken.de
Mpodun Ha kynyBaya: https://www.bg-kliniken.de
Ponu Ha Ta3n opraHusaums:
Kynysa4
OpraHun3auus, KoaTo NpeaocTaBsa AONbiAHUTENHa UHOPMaLUWs 3a npouedypaTta 3a BbanaraHe
OpraHusaums, KOATO nonyyasa 3asBrneHusTa 3a ydyactume

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HanmeHoBaHue: Vergabekammern des Bundes
PernctpaunoHneH Homep: 991-02380-92
MoweHckn agpec: Villemombler Stralle 76
Npaa: Bonn
lMNoweHckn koa: 53123
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
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[Obpxaea: NepmaHus

EnekTpoHHa nowa: vk@bundeskartellamt.de-mail.de

TenedoH: +49 2289499-0

dakc: +49 2289499-163

Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:

OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
'pag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
Obpxaea: 'epmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
TED eSender

MHdbopmauusa 3a o6aBneHneTo

NoeHtudukaTtop/Bepcus Ha obssneHneTo: 32a8cae4-f162-427a-8963-ecec4c5b195e - 01
Bug Ha dopmynapa: CbhecTesaTtenHa npoueaypa

Bug obsiBneHne: O6sBneHne 3a nopbyka Unm KOHLECUS — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBna Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha nanpaluaHe Ha nssectuneto: 13/07/2026 13:03:36 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
BpeEMe, LIeHTpanHOEBPONENCKO NATHO BPEME

E3numn, Ha KONTO HaACTOALLOTO M3BECTUE € OPULMANIHO AOCTBMHO: HEMCKM
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