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487072-2026 - CbcTesartenHa npoueaypa

FepmaHnsa — ABToMaTU4HU MaluuHK 3a npopax6a Ha apebHo — Einfiihrung eines IDBT (ID
basiertes Ticketing) Systems

OJ S 133/2026 14/07/2026

O6sBneHune 3a NopbUKa UNK KOHLeCUsA — CTaHAapTeH pexum - O6sBneHue 3a npoMsiHa
JdocTtaBku

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Regensburger Verkehrsverbund GmbH
EnekTpoHHa nowa: ausschreibungen@dasstadtwerk.de
MpaBHa kaTeropus Ha kynysaya: lNybnuyHo npeanpusitue, KOHTPONMPAHO OT pernoHarneH
opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: MIkoHoMu4eckn enHocTu

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Einfuhrung eines IDBT (ID basiertes Ticketing) Systems
Onucanue: Ausschreibung zur Beschaffung von Dienstleistungen im Bereich Einfuhrung eines
verbundweiten, IDBT-basierten Check-In/Check-Out-Systems. Ziel ist ein barrierearmer und
intuitiver Zugang zum OPNV fir alle Fahrgastgruppen - unabhéngig von Smartphone-Besitz,
Sprachkompetenz oder detaillierten Tarifkenntnissen. Fahrgaste sollen kinftig mit gangigen
Zahlungsmitteln (Giro- oder Kreditkarte, RVV-Prepaidkarte sowie Apple Pay / Google Pay)
ein- und auschecken kénnen. Im Hintergrund erfolgt eine automatische Bestpreisabrechnung
(z. B. Tagesdeckelung), sodass der Fahrgast keinen "falschen" Tarif mehr wahlen kann.
Gegenstand der Vergabe ist sind die 0.g. Dienstleistungen sowie erganzende
Dienstleistungen, im Einzelnen: - zentrale Tarifdatenhaltung Uber einen bereits vorhandenen
RVV-PKM Tarifrechner, an den das CiCo-Hintergrundsystem angebunden werden muss -
Verarbeitung von Check-In/Check-Out-Ereignissen und Berechnung der Fahrpreise -
Abbildung von Zahlungsprozessen in Zusammenarbeit mit einem Transit-PSP und einem
Acquirer - Bereitstellung der Daten fur Einnahmenaufteilung und Controlling - Ticketpriufung
von UIC-Barcodes - VDV-KA-konforme Ticketprufung inkl. Aktionslistenmanagement und
Sperrlistenabruf In den Fahrzeugen kommen mobile Validatoren zum Einsatz, die: - die Check-
In/Check-Out-Vorgange erfassen und in der ersten Phase auch einen Ticketverkauf mit
eingeschrankter Ticketauswahl ermdglichen, - EMV-kontaktlose Karten und mobile Wallets
verarbeiten, - UIC und VDV-KA-Medien lesen und prifen kénnen inkl.
Aktionslistenmanagement und Sperrlistenabruf - Gber IBIS/ITCS oder - falls alternativ moglich
- Uber autonome Kommunikationswege (z. B. GPS-basierte Ortung) angebunden werden.
Zudem sollen tragbare (transportable) Validatoren fur z.B. OnDemand-Verkehre oder
Ersatzbusse zum Einsatz kommen. Fir die Einbindung des SPNV und der Bahnhaltepunkte
sind stationare Validatoren ein zentraler Baustein. Grundsatzlich werden funf
Umsetzungsvarianten betrachtet: - In Ausbauvariante 1 erfolgt die Befestigung des stationaren
Validators Uber eine Winkelsaule aus geburstetem Edelstahl am stationaren Ticketautomaten.
Die Saule ist vom Bieter bereitzustellen, muss vandalismussicher ausgelegt sein und die
Anbringung sowie Inbetriebnahme des Validators erfolgt durch den Bieter - In Ausbauvariante
2 wird der Validator an vorhandenen Entwertersaulen des AG montiert, woflir der Bieter eine
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geeignete Befestigungs- bzw. Adapterlésung vorzusehen hat - In Ausbauvariante 3 ist der
stationare Validator als autarke Einheit mit Solarpanel und Akkuspeicher auszufuhren und
mittels einer (lackierten) Stahl- oder Edelstahlsaule. bodenmontiert zu befestigen. Alternativ ist
eine Befestigung an vorhandenen Beleuchtungsmasten oder vergleichbaren Infrastrukturen
vorzusehen - In Ausbauvariante 4 erfolgt die Ausfihrung des stationaren Validators mit
Stromversorgung Uber das vorhandene Stromnetz der DB-Infrastruktur. Die Befestigung
erfolgt Uber eine bodenmontierte (lackierten) Stahl- oder Edelstahlsaule, wahrend die
elektrische Anbindung einschlieRlich 50-Hertz-Prufung durch den AG erfolgt - In
Ausbauvariante 5 erfolgt die Montage des stationaren Validators als Wandmontage an
kommunalen Gebauden. Die Stromversorgung erfolgt Gber einen Netzstromanschluss des
jeweiligen Gebaudes, der durch den AG in Abstimmung mit der jeweiligen Kommune
bereitgestellt wird. Der AN hat eine geeignete, vandalismussichere Wandhalterung sowie
einen kompakten Installationskasten (Trafo/Netzteil) bereitzustellen. Ein zentrales Ziel des
Projekts ist die Schaffung eines interoperablen und zukunftsfahigen Systems, das sich
schrittweise erweitern Iasst. Das CiCo-System soll ausdrtcklich als "atmendes System"
verstanden werden, das neue Validatoren verschiedener Hersteller, weitere
Verkehrsunternehmen, zusatzliche Haltepunkte und zukunftige Tarif- oder
Produktentwicklungen aufnehmen kann, ohne dass grundlegende Systemwechsel noétig
werden. Hierfur sind insbesondere folgende Prinzipien maf3geblich: - Herstellerunabhangigkeit
der Endgerate: Die Systemarchitektur soll vorsehen, dass unterschiedliche Validator-Hersteller
eingebunden werden kdnnen. - Einsatz eines Transit-PSP mit Interoperabilitatsfunktion zu
anderen Transit-PSP: Die Zahlungs- und Ereignisdaten sollen Uber einen Transit-PSP so
verarbeitet werden, dass mehrere Gateways, Acquirer oder zusatzliche Kartenprodukte kinftig
erganzt werden konnen. - Standardisierte Schnittstellen: Offene, dokumentierte und
standardkonforme Schnittstellen (u. a. zu ITCS/IBIS, Tarifsystem, VDV-KA-Komponenten)
sind verpflichtend. - Skalierbarkeit und Mandantenfahigkeit: Die LOsung soll so gestaltet sein,
dass weitere Verkehrsunternehmen, neue Linienblndel und zusatzliche Tarifraume
eingebunden werden koénnen. - Zukunftssicherheit: Das System soll technologische
Weiterentwicklungen (z. B. neue Kartentechnologien, weitere digitale Medien) sowie einen
Wechsel des Transit Payment Service Providers aufnehmen kénnen. Die bei den Bussen des
Stadtwerks Mobilitat bereits eingesetzten Validatoren der Firma Krauth sowie die auf dem
EMV-Standard basierende Closed-Loop RVV-Prepaidkarte sollen in das System integriert
werden. Der Rollout soll in drei Phasen erfolgen. In der ersten Phase sollen die SPNV-
Haltepunkte sowie die Busse im Landkreis Straubing-Bogen, Landkreis Schwandorf und der
Stadt Straubing mit Validatoren mit einer festen Produktauswahl ausgestattet und in Betrieb
genommen werden. In der zweiten Phase sollen restlichen die SPNV-Haltepunkte und Busse
im Landkreis Regensburg mit Validatoren ausgestattet werden, ohne dass diese in Betrieb
genommen werden. In Phase 3 werden alle Validatoren im gesamten Verbundgebiet mit
Check-In/Check-Out Funktionalitat in Betrieb genommen oder auf diese umgestellt.
WNoeHtudmkaTtop Ha npouenyparta: focb0f5c-0acb-4d86-b6cb-b08770a18988

BbTpeweH ngeHtndukatop: CXP4DBOMNZR - MB

Bug npoueaypa: [loroBapsiHe ¢ npeasBaputenHo nybnukyBaHe Ha NokaHa 3a yyactue B
cbCTe3aTenHa npoueaypa / cbCcresaTenHa ¢ JoroBapsiHe

Mpouenyparta ce yckopsBa: He

21.1. Uen
EctectBo Ha nopbukata: [loctasku
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 42933000 ABTomMaTU4HM MawwnHK 3a npogaxba Ha apebHo
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HonbnHutenHa knacudukauymsa (cpv): 30144200 AsTomaTn 3a npogaxba Ha 6unetn, 48480000
CohTtyepHun nakeTn 3a npoaaxkodun, MapKeTUHr 1 MKOHOMUYECKO pasy3HaBaHe (Bl), 32235000
Cwuctema 3a HabnogeHve, cBbp3aHa B 3aTBOPEHA Mpexa

2.1.2. MsacTo Ha uanbiiHeHUe
MoweHckn agpec: Donaustaufer Str. 115
Npag: Regensburg
MoweHckn koa: 93059
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eagnHmua Ha gbpxasata (NUTS): Regensburg, Kreisfreie
Stadt (DE232)
[Obpxasa: NepmaHus
HonbnHutenHa nHgopmaums: Stadt Regensburg und Landkreis Regensburg im Gebiet der
RV

2.1.4. O6wa nHcpopmaums
HonbnHutenHa nHgpopmauma: #Bekanntmachungs-ID: CXP4DBOMNZR#
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektnea 2014/24/EC
vgv -

2.1.6. OcHoBaHusA 3a U3KIOYBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHUSATa 3a U3KIoYBaHe: YBeaOMIeHNe
HeunsnbnHeHne Ha 3aabikeHusaTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTa Ha cneumduyHN HaunoHanHm
OCHOBaHUS 3a U3KIYBaHeE:
YyacTtuve B npecTbinHa opraHnsauus:
TepopuUCTUYHU NPECTBLNIIEHUS NN NPECTBNNIEHNS, KOUTO Ca CBbP3aHN C TEPOPUCTUYHU
OenHOoCTH:
M3nupaHe Ha napu unun pyHaHcupaHe Ha Tepopuama:
Namamu:
Kopynuus:
OeTcku Tpya v gpyrn oopmun Ha Tpadmk Ha xopa:
HeunsnbnHeHve Ha 3aabikeHne, CBbp3aHo C NnawaHeTo Ha AaHblUu:
HeunanbnHeHne Ha 3aabrkeHne, CBbP3aHo C NiallaHeTo Ha CoLMariHOOCUTrypuUTENHN BHOCKMU:
HapyleHne Ha 3agbimkeHnsa B o6nactta Ha eKOnorMYHOTO Npaeo:
HapylweHne Ha 3agbikeHnsa B obractra Ha counanHoTo npago:
HapylweHne Ha 3agbimkeHnsa B obnactta Ha TpygoBOTO Npaso:
HennaTtexxocnocobHOCT:
AOMUHUCTPUpaHe Ha akTUBUTE OT NMKBMAATOP:
[MpekpaTeHa cTonaHcka OENHOCT:
AHanormyHa Ha HeCbCTOATENMHOCT CUTYyauns CbIacHO HALMOHANMHOTO 3aKOHO4AaTENCTBO:
TexkKo npodecrnoHanHo HapyLleHue:
CnopasyMeHus ¢ opyrm MKOHOMUYECKN onepaTopu 3a HapyLlaBaHe Ha KOHKYpeHUusaTa:
KoHMnmKT Ha nHTepecu, cBbp3aH C y4acTMeTo B npoueaypaTa 3a BbanaraHe Ha obLlectBeHa
nopbykKa:
[MpsiKo MM KOCBEHO y4acTue B NOArOoTOBKaTa Ha npoueayparta 3a BbanaraHe Ha obLiecTBeHa
nopbykKa:
MpeAacpoyHO NpekpaTsiBaHe Ha LOroBOp W HanaraHe Ha obe3LeTeHns unn apyru nogobHm
CaHKUUN:
HeBepHu gaHHW, yKpuBaHe Ha MHopmaums, HenpeacTaBsiHE Ha NPUAPYKaBaLLn JOKYMEHTH
Unu nony4aBaHe Ha nosepuTesriHa MHPOopMaunsa BbB Bpb3Ka C npoueaypara:
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5. ObocobeHa no3nyus

5.1. O6bocobeHa no3uuyua: LOT-0001
3arnasue: Einfuhrung eines IDBT (ID basiertes Ticketing) Systems
OnucaHue: Meilensteine der Ausfuhrung: - Kickoff voraussichtlich ab KW 43 - 2026 -
Anbindung der Systeme im Testbetrieb bis November 2026 - Produktive Anbindung der
Systeme bis Dezember 2026 - Phase 1: Rollout im Bereich Landkreis Straubing-Bogen,
Landkreis Schwandorf und Stadt Straubing bis Q1 2027 - Phase 2: Ausstattung der SPNV-
Haltepunkte und Busse im gesamten Verbundgebiet bis Q2 2027 - Phase 3: Umstellung auf
CiCo fur alle Validatoren im gesamten Verbundgebiet bis Juli 2027 Die detaillierte
Aufgabenbeschreibung entnehmen Sie bitte dem Anforderungskatalog "A03 IDBT Lastenheft
CXP4DBOMNZR und A04 Leistungsverzeichnis CXP4DBOMNZR". Es besteht fur den
Auftraggeber keine Verpflichtung zur Beauftragung der vollstandigen Leistungen und Mengen
sowie der vollstandigen Auftragssumme bzw. der optionalen Angebotsbestandteile. Die in der
Anlage "Leistungsverzeichnis CXP4DBOMNZR" ausgewiesenen Mengen stellen lediglich
unverbindliche Circa-Mengen dar. Der Auftraggeber ist weder zur vollstandigen Abnahme der
angegebenen Mengen noch zur Ausschopfung der gesamten Auftragssumme verpflichtet. Das
Vorhaben soll (iberwiegend aus staatlichen Fordermitteln des Freistaats Bayern, im Ubrigen
durch die beteiligten Landkreise und Stadte finanziert werden. Die férderrechtlichen
Voraussetzungen sind derzeit noch in Abstimmung mit dem Fordermittelgeber; ein
Fordermittelantrag wurde noch nicht gestellt. Die Finanzierung des Vorhabens ist daher zum
gegenwartigen Zeitpunkt nicht abschlieRend gesichert. Das Vergabeverfahren und die
Zuschlagserteilung stehen unter dem Vorbehalt, dass die Forderung und Gesamtfinanzierung
des Vorhabens gesichert sind. Der Auftraggeber behalt sich vor, das Vergabeverfahren
gemald § 63 Abs. 1 VgV aufzuheben, sofern die Férder- und Finanzierungsvoraussetzungen
wider Erwarten nicht eintreten. Der Auftraggeber wird die Bieter Uber den Fortgang der
Fordermittelabstimmung unverziglich informieren. Der mit dem Auftragnehmer zu schliel3ende
Vertrag wird dem Auftraggeber flr den Fall der Nichtgewahrung der Zuwendungen ein
eindeutiges und ohne finanzielle Folgen bleibendes Rucktrittsrecht in Textform einrdumen (vgl.
Nr. 1.5.2 Satz 2 lit. a VV zu Art. 44 BayHO). Der Leistungsbeginn bedarf einer gesonderten
schriftlichen Freigabe durch den Auftraggeber, die erst nach Sicherstellung der Férderung und
Finanzierung erteilt wird. Mit Abgabe ihres Angebots nehmen die Bieter den vorstehenden
Forder- und Finanzierungsvorbehalt zur Kenntnis und erkennen diesen an. Gesetzliche
Ansprliche bleiben unberihrt.
BbTpeweH naeHtndgpukarop: CXP4DBOMNZR - MB

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykata: [loctaBku
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 42933000 ABTomMaTU4HM MawwnHK 3a npogaxkba Ha apebHo
HonbnHutenHa knacudpukauusa (cpv): 30144200 AsTomaTn 3a npogaxba Ha 6unetn, 48480000
CohTtyepHun nakeTn 3a npoaaxxou, MapKeTUHr 1 MIKOHOMUYECKO pasy3HaBaHe (Bl), 32235000
Cuctema 3a HabnogeHve, cBbp3aHa B 3aTBOPEHA Mpexa

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
MoweHckn agpec: Donaustaufer Str. 115
pag: Regensburg
MoweHckn koa: 93059
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Regensburg, Kreisfreie
Stadt (DE232)
ObpxaBa: NepmaHus

487072-2026 Page 4/10



HonbnHutenHa nHgopmauma: Stadt Regensburg und Landkreis Regensburg im Gebiet der
RwV

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENHOCT
Havanna gata: 19/10/2026
KpanHa gata Ha npoawrmkutenHoctta: 31/07/2027

5.1.6. OO6wa nHcpopmauus
3anaseHo yyacTue:
Y4yacTneto He e 3anaseHo.
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYka, KOUTO He e obMHaHcupaH cbe cpeactea ot EC
lMopbykaTa nonaga B NPUOXHOTO nosie Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxXaBHuTe nopbyku (CAMM)
: He
Tasun obwecTBeHa NnopbYka e noaxogswa u 3a manku n cpeghm npeanpusatua (MCI): He
JonbnHuTenHa uipopmaums: "FORDER- UND FINANZIERUNGSVORBEHALT: Das
Vorhaben soll iberwiegend aus staatlichen Férdermitteln des Freistaats Bayern, im Ubrigen
durch die beteiligten Landkreise und Stadte finanziert werden. Die férderrechtlichen
Voraussetzungen sind derzeit noch in Abstimmung mit dem Fordermittelgeber; ein
Fordermittelantrag wurde noch nicht gestellt. Die Finanzierung des Vorhabens ist daher zum
gegenwartigen Zeitpunkt nicht abschlieRend gesichert. Die Zuschlagserteilung steht unter dem
Vorbehalt der gesicherten Férderung und Gesamtfinanzierung. Der Auftraggeber behalt sich
die Aufhebung des Vergabeverfahrens vor, sofern die Férder- und
Finanzierungsvoraussetzungen wider Erwarten nicht eintreten (§ 63 Abs. 1 VgV). Der
Auftraggeber wird die Bieter Uber den Fortgang der Férdermittelabstimmung unverztglich
informieren. Die Bieter haben dies bei der Angebotserstellung zu berlcksichtigen. Einzelheiten
enthalt die Aufforderung zur Angebotsabgabe."

5.1.7. CrpaTermyeckm obwecCTBEHN NOPBUKMN
Llen Ha cTpaTternyeckuTe obLiecTBeHn NOpbYKkM: Hama cTpaTermyecka obuecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHMUM Ha KpuTepun 3a n3bop: YBegomneHune
KpuTtepun: Peructpauus B TbproBCKM PErmcTbp
OnucaHnue Ha kpuTepus 3a nogbop: Dieser Nachweis ist zu erbringen durch Eintragung in das
Berufs- oder Handelsregister bzw. vergleichbarer Nachweis. HINWEIS: Die geforderten
Existenznachweise durfen zum Zeitpunkt des Schlusstermins fir den Eingang der Angebote
nicht alter als sechs Monate sein

Kputepun: lNpodecrnoHanHa 3actpaxoBka 3a UHOEMHU3AUNA Ha pucka

OnucaHnue Ha kpuTepusa 3a nogbop: Der Bieter erklart, dass er eine Haftpflichtversicherung mit
einer Deckungssumme von mindestens 5 Mio. EUR fur Personen-, Sach- und
Vermogensschaden je Versicherungsjahr abgeschlossen hat, die fur die gesamte
Auftragsausfihrung gultig ist oder fur die gesamte Ausfuhrungszeit des Auftrags abschliel3en
wird. Das Einreichen einer Versicherungsbescheinigung ist NICHT erforderlich. Geforderte
Mindeststandards: mindestens die geforderte Deckungssumme

Kputepun: O6wy roguiieH obopoT
OnucaHnue Ha kpuTepus 3a nogbop: Der Bewerber/die Bewerbergemeinschaft erzielte in den
letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahren folgenden Nettoumsatz: Geschaftsjahr :
EUR netto Geschaftsjahr : EUR netto Geschaftsjahr :
EUR netto
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Kputepun: PedepeHunn 3a onpegenenHn ycnyru

OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: Die eingereichten Referenzen missen die nachfolgend
aufgeflhrten Leistungsbestandteile enthalten: - Mobile bargeldlose Ticketautomaten mit cEMV-
UPOS-Terminals zur direkten bargeldlosen und kontaktlosen Bezahlung durch den Fahrgast
mittels EMV-Bankkarte am mobilen bargeldlosen Ticketautomaten: Mindestens zwei (2)
Referenzen mit je mind. 150 ausgeriisteten Fahrzeugen des OPNV (Strale oder Schiene).
Hinweis: Loésungen, bei denen neben der EMV Bankkarte ein zusatzliches Medium fir den
Zahlungsprozess notwendig ist, erfullen die Anforderung nicht. - Elektronisches
Einstiegskontrollsystem: Mindestens eine Referenz mit mind. 150 Fahrzeugen des OPNV
(Strale oder Schiene); - Elektronische Fahrtberechtigungskontrolle von Chipkarten und
Barcodes nach VDV-KA Standard. Mindestens eine Referenz mit mind. 150 Fahrzeugen des
OPNV (Stralke oder Schiene); - Die Systeme miissen vollstéandig eingerichtet und durch den
Auftraggeber abgenommen worden sein; - Die Systeme mussen flr einen Zeitraum von 6
Monaten durchgangig in Betrieb gewesen sein. Zulassig sind nur Referenzprojekte, die auf
dem Gebiet der Europaischen Union, des Europaischen Wirtschaftsraums, der Schweiz oder
Grol3britannien durchgefuhrt werden/wurden Hinweis zur ANPASSUNG. Kunftig gilt, dass
mindestens eine Referenz die Umsetzung einer elektronischen Fahrtberechtigungskontrolle in
Fahrzeugen des OPNV (Strale oder Schiene) mit mindestens 150 ausgeriisteten Fahrzeugen
nachweisen muss. Darlber hinaus ist mindestens eine Referenz Uber die Umsetzung der VDV-
Kernapplikation im stationaren oder mobilen Einsatz nachzuweisen. Beide Nachweise kénnen
in derselben Referenz oder in unterschiedlichen Referenzen erbracht werden. Die Ubrigen
Anforderungen an die Referenzprojekte bleiben unverandert.

MHdopmauma 3a BTopusa etan Ha AByeTanHa npoueaypa:

MuHumaneH 6pon kaHauaaTn, KOUTO Aa 6GbAaT NoOKaHeHW 3a BTOpUS eTan Ha npouegypara: 3

5.1.10. Kputepuwu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
Bua: LleHa
HanmeHoBaHne: Gesamtangebotspreis netto
Onucanue: Die Preiswertung erfolgt aufgeteilt nach Betriebskosten und Einmalkosten. Die
Betriebskosten werden mit 123 Punkten und die Einmalkosten mit 164 Punkten gewichtet,
sodass sich eine maximale Gesamtpunktzahl von 287 Punkten ergibt. In beiden
Kostenkategorien erhalt jeweils das wirtschaftlich guinstigste Angebot die volle Punktzahl.
Angebote, deren Preis dem Doppelten oder mehr des gunstigsten Angebots entspricht,
werden mit 0 Punkten bewertet. Dazwischen wird linear interpoliert, wobei kaufmannisch auf 2
Stellen nach dem Komma gerundet wird. Die Gesamtbewertung des Preises ergibt sich aus
der Summe der in beiden Kategorien erreichten Punkte.
KaTteropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (TOYKM, TOYHa BENUYNHA)
Yucno, cBbp3aHO C KpuTepus 3a BbanaraHe: 287
Kputepun:
Bua: Kauwectso
HanmeHoBaHue: Konzepte und SOLL-Anforderungen
Onucanue: Die Bewertungsmethodik ergibt sich hier aus den Angaben zu den Soll-
Anforderungen im Lastenheft. Die Konzepte werden nach dem Grad der Erreichung der im
Lastenheft zu den Konzepten formulierten Erwartungsziele bewertet. Dem Auftraggeber ist an
einer moglichst qualitativ hochwertigen Umsetzung der Systemintegration innerhalb des
forderrechtlich vorgegebenen Zeitplanes gelegen. Diese Aspekte sollen auf der Basis der in
Lastenheft unter "Konzepte und Nachweise" aufgefiihrten Konzepte angeben und
entsprechend bewertet werden. Insoweit sind 2 wertungsrelevante Teilkonzepte mit dem
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Angebot einzureichen, die wie folgt bewertet werden: Die Bewertung jedes der
einzureichenden Konzepte erfolgt in Anlehnung an Schulnoten. Konzepte mit 20 Punkten: Ein
sehr gutes Konzept erhalt 20 Punkte, ein gutes Konzept 16 Punkte, ein befriedigendes
Konzept 12 Punkte, ein ausreichendes Konzept 8 Punkte, ein mangelhaftes oder
ungenugendes Konzept 0 Punkte. Erreicht das verbindliche Angebot fur jedes Konzept nicht
mindestens 8 Punkte, wird es ausgeschlossen. Konzepte mit 10 Punkten: Ein sehr gutes
Konzept erhalt 10 Punkte, ein gutes Konzept 8 Punkte, ein befriedigendes Konzept 6 Punkte,
ein ausreichendes Konzept 4 Punkte, ein mangelhaftes oder ungentigendes Konzept 0
Punkte. Erreicht das verbindliche Angebot fur jedes Konzept nicht mindestens 4 Punkte, wird
es ausgeschlossen.

Kateropus Ha kpuTepusi 3a BbarnaraHe c Terfno: Terrno (To4Yku, ToYHa Benu4ynHa)

Yucno, cBbP3aHO C KpUTEPUS 3a BbarnaraHe: 82

Kputepun:

Bua: Pasxogu

HanmeHoBaHue: Transaktionsgebuhren

Onucanue: Das Angebot mit den niedrigsten gewichteten durchschnittlichen
Transaktionsgebuhren erhalt 41 Punkte. Angebote mit gewichteten durchschnittlichen
Transaktionsgebuhren, die héher als 2,1% sind, werden vom Verfahren ausgeschlossen. Alle
anderen Angebote werden entsprechend proportional (linear) dazwischen gewertet. HINWEIS:
Die Angabe der Transaktionsgebuhren im Dokument Transaktionsrechner ist zwingender
Bestandteil des Angebots.

KaTeropus Ha kpuTepus 3a BbanaraHe c Terfno: Terno (ToYku, ToYHa Benu4ymHa)

Yuncno, cBbp3aHO C KpUTEPUS 3a BbanaraHe: 41

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha o6wecTBeHa nopbyka
E3nun, Ha KouTo goKyMeHTauuaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka e opuumanHo A0CTbMNHa:
HEMCKM
KpaeH cpok 3a nckaHe Ha gonbrHutenHa nHgopmaums: 10/07/2026 23:59:59 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeME, LleHTPanHOEeBPOnencKo NATHO BpeMe
Afgpec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHata nopbuka: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4DBOMNZR/documents
Ad hoc kaHan 3a KOMyHuKauuA:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4DBOMNZR

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus Ha npoueaypara:
OuakBaHa gaTa Ha uanpallaHe Ha NnokaHuTe 3a npeacTtaBsaHe Ha odepTn: 22/07/2026
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: 3agbIKUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4DBOMNZR
E3vun, Ha konto morat fga ce nogasat opepTn Unn 3asiBNeHns 3a y4actme: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTHTE MOraT ga NpeacTaBaT noeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyvaBaHe Ha 3asBneHus 3a yyactume: 16/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeMe, LIEHTParIHOEBPOMNENCKO NIATHO BpeMe
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bae AonbiiHeHa cned KpanHUA CPoK 3a noaaBaHe:
Mo npeueHka Ha KyrnyBaya BCUYKM NUMNCBALLN LJOKYMEHTU, OTHACALM ce A0 OhepeHTUTe,
mMoraT Aa 6baaTt nogageHu no-KbCHO.
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HonbnHutenHa nHgopmauma: Unterlagen werden gemald § 56 VgV nachgefordert. Die in der
Nachforderung gesetzte Frist ist zwingend einzuhalten.

YcnoBua Ha goroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha gorosopa TpsibBa a ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmTeHn paboTHn mecTa: He

EnekTpoHHO dhakTypupaHe: PaspelueHo

LLle ce nsnonasa eneKkTpoHHO NOpbYBaHE: He

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLjaHe: He

5.1.15. TexHuKu
PamkoBO cnopa3ymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauumsa 3a aMHaMM4yHaTa cuctema 3a NnoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a noKymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguauua v npepasrnexanaHe (obxxansaHe)
OpraHusauums, oTroBapsiLa 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Vergabekammer
Nordbayern
NHdopmauusn 3a kpanHutTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Ein Nachprifungsverfahren zur
Vergabekammer ist unzuldssig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung
des Auftraggebers, einer Rige nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4
GWB). Erkennt der Bewerber Verstdlie gegen Vergabevorschriften, so hat er diese innerhalb
von 10 Tagen nach Kenntniserlangung gegenliber dem Auftraggeber zu rtigen (§134 und 160
Abs. 3 GWB bleiben unberuhrt).

OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a npoueaypaTta 3a Bb3naraHe
: Regensburger Verkehrsverbund GmbH

OpraHunszaums, KosSTo nony4vaBa 3asBreHusTa 3a yyactme: Regensburger Verkehrsverbund
GmbH

8. OpraHunsauyumn

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Regensburger Verkehrsverbund GmbH
PerucTtpaunoHeH Homep: DE 233478360
MoweHckn agpec: Donaustaufer Str. 115
pag: Regensburg
MoweHckn koa: 93059
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Regensburg, Kreisfreie
Stadt (DE232)
ObpxaBa: NepmaHus
EnektpoHHa nowa: ausschreibungen@dasstadtwerk.de
TenedoH: +49 941601-0
WHTepHeT agpec: https://www.rvv.de/
Mpodoun Ha kynyBaya: https://www.das-stadtwerk-regensburg.de/ausschreibungen
Ponu Ha Ta3u opraHusauusa:
KynyBau
OpraHusaums, KoSTo NpefocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
OpraHusauums, KOATO nosnyyasa 3asiBieHMsTa 3a yyactme

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Vergabekammer Nordbayern
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PernctpaunoHeH Homep: 1:0981531277

MoweHckn agpec: Promenade 27 (Schloss)

'paa: Ansbach

INoweHckn koa: 91522

AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt
(DE251)

[Obpxasa: epmaHus

EnekTpoHHa nowa: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de

TenedoH: +49 98153-1277

WuTepHeT agpec: https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/service/vergabekammer
/index.html

Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:

OpraHusauus, oTroBapsiia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Mpag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
[Obpxasa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

10. NMpomsaHa
Bepcusa Ha npeguwHOTO 0bsiBNeHMe, KoeTo TpsibBa ga 6bae NnpomMeHeHo

a1d22661-87c9-4adc-8409-e66ca0c9b7ff-01
OcHoBHa npuymnHa 3a npomMsHara

AkTyanuampaHa nHgopmaums
Onucanwne

Anforderungen an die Referenzen wurden geringfligig erleichtert, siehe Texterganzung im
Nachgang unter Beschreibung der Anderung, hier fachliche Referenzen / Eignung

10.1. MpowmsHa
WNoeHtudmkaTtop Ha pasgena: PROCEDURE
Onucanune Ha npomenuTe: Kunftig gilt, dass mindestens eine Referenz die Umsetzung einer
elektronischen Fahrtberechtigungskontrolle in Fahrzeugen des OPNV (Strafke oder Schiene)
mit mindestens 150 ausgerusteten Fahrzeugen nachweisen muss. Daruber hinaus ist
mindestens eine Referenz liber die Umsetzung der VDV-Kernapplikation im stationaren oder
mobilen Einsatz nachzuweisen. Beide Nachweise kdnnen in derselben Referenz oder in
unterschiedlichen Referenzen erbracht werden. Die tbrigen Anforderungen an die
Referenzprojekte bleiben unverandert.
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MHdopmauusa 3a obaBneHneTo

NoeHtudumkaTtop/Bepcus Ha obasneHneTo: f52c0ecd-7165-4e37-be9e-e659¢1d36ecO - 01
Bug Ha dpopmynapa: CbhcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6asneHune: ObasneHne 3a Nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBuag Ha obsiBreHneTo: 16

[aTa Ha uanpaluaHe Ha nssectuneto: 13/07/2026 14:19:55 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
Bpeme, LeHTparnHoeBponencko NATHO Bpeme

E3numn, Ha KONTO HacTOALOTO M3BECTUE € OPULMNANHO JOCTBMHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha o6siBneHneTo: 487072-2026

Howmep Ha 6posa Ha OB S: 133/2026

Harta Ha ny6nukyBaHe: 14/07/2026
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