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574146-2025 - Pesyntar

®PpaHuma — CTpouTenHM U MOHTaXXHU paboTu No o6Lo usrpaxgaHe Ha crpagu — Rénovation du
centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane

OJ S 168/2025 03/09/2025

O6sBneHve 3a Bb3roXeHa NOpBbYKa UITN KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEXUM

CTtpouTtencteso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Conseil Départemental Haute-Vienne
EnektpoHHa nowa: marches-demat@haute-vienne.fr
MMpaBHa kaTeropus Ha KynyBada: lNybnuyHonpasHa opraHnsaums
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obwogyHKLUMOHaNHO ynpasneHne Ha gbpxaBaTta

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Rénovation du centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane
Onucanue: La procédure de passation utilisée est : I'appel d'offres ouvert. Elle est soumise
aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 a R. 2161-5 du Code de la
commande publique. Les prestations sont réparties en 17 lots et chacun de ces lots fera I'objet
d'un marché. Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots. Des
variantes sont exigées pour les lots 03 et 16. Des prestations supplémentaires éventuelles
sont exigées pour les lots 04, 08, 13 et 15. Le délai d'exécution propre a chaque lot est
précisé au calendrier prévisionnel. Ce délai s'insére dans le délai global d'exécution de 13
mois (hors période de préparation de 1 mois). Le point de départ de chacune de ces périodes
sera fixé par ordre de service. La visite du site est obligatoire pour les lots 01, 03, 04, 16 et 17.
Certains lots comportent une clause sociale d'insertion qui vise a promouvoir I'emploi de
personnes considérées comme prioritaire au regard des politiques publiques de I'emploi. Il
sera réservé a l'occasion de I'exécution de la présente opération 3 045 heures en fonction de
la répartition indiquée au CCAP.
WpeHTndpukatop Ha npouenypata: 44e47f77-9936-4705-bcce-7c2e9c69254
MpeanwHo obsasneHne: 38c95cc7-92ff-46a5-a8ae-8cc461ba6893-01
Bug npoueaypa: OTkputa

21.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTpouTencreo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45210000 CTpouTenHm u MOHTaXXHU paboTu no obLyo
n3rpaxgaHe Ha crpagu

2.1.2. MsacTto Ha usnbrHeHue
MowieHckn agpec: L'Auze
Npaa: ORADOUR-SUR-GLANE
MoweHckm koa: 87520
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHUanHa eanHuua Ha gbpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Obpxasa: PpaHums

2.1.4. OO6Gwa nHdopmauusa
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NpaBHO ocHOBaHue:
Ounpektnsa 2014/24/EC

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6bocobeHa no3uuyua: LOT-0001
3arnasue: Démolition - Gros-Oeuvre - Structure métallique
Onucanune: Démolition - Gros-Oeuvre - Structure métallique
BbTpelweH ngeHtudukatop: 1

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudpmkauus (cpv): 45262311 Mpy6 cTpoex OT cToMaHOGETOoH

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
MoweHckn agpec: L'Auze
Npaa: ORADOUR-SUR-GLANE
MoweHckm koa: 87520
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasarta (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Obpxasa: paHums

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 13 Meceum

5.1.6. OO6wa nHcpopmauus
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa nopbyka, hMHaHCKMpaH U3LUSAN0 UM YacTUYHO CbC
cpeactea oT EC
lMopbykaTa nonaga B NPUoXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAMM)
:ha
HonbnHntenHa nHdopmaums: Les prestations seront financées sur ressources propres du
Département. Ce projet bénéficie des subventions de I'Etat et de la Région Nouvelle-
Aquitaine. Le Département pourrait bénéficier de fonds européens au titre du FEDER. Une
demande est en cours d'instruction auprés de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le délai global de
paiement est fixé a 30 jours. La visite du site pour ce lot est obligatoire.

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepuin:
Bua: LleHa
HanmeHoBaHue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
Onucanue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH s, ToYHa BeENnYmnHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepKus 3a BbanaraHe: 60
Kputepuin:
Bua: Kayectso
HanmeHoBaHwue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de
meémoire technique a renseigner par I'entreprise
Onucanne: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de mémoire
technique a renseigner par l'entreprise
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH s, ToYHa BeENn4mnHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepus 3a BbanaraHe: 40

5.1.15. TexHuUkKu
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PamkoBo cnopa3ymeHue:

Hsma pamkoBO cnopasymeHue

MHdopmauma 3a aMHaMnyHaTa cuctema 3a NoKynKu:
Hama gMHammyHa cuctema 3a noKymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcpopmauus, Meguauua v npepasrnexnaHe (obxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif de
Limoges
NHdbopmauusa 3a kpanHUTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Référé contractuel : au plus tard 31
jours aprés la publication de I'avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un
accord-cadre, suivant la notification de la conclusion du contrat. Recours en annulation : délai
de 2 mois a compter de la réception de la décision du pouvoir adjudicateur pour introduire un
recours.

OpraHnusauus, kosato nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

5.1. O6ocobeHa no3uyua: LOT-0002
3arnasue: Etanchéité
Onucanwne: Etanchéité
BbTpelweH naeHtndpukaTtop: 2

5.1.1. Uen
EcTtectBo Ha nopbykaTta: CTpomTencTeo
OcHoBHa knacudgukauus (cpv): 45261420 XngpounsonaumoHH paboTn Ha NMOKPUBHU
KOHCTPYKLMMK

5.1.2. MsacTo Ha U3NbJIHEHUe
MowieHckn agpec: L'Auze
Npag: ORADOUR-SUR-GLANE
MNMoweHckn kopa: 87520
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManNHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Obpxasa: PpaHuus

5.1.3. OuyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 13 Meceuum

5.1.6. OOGwa uHdopmauma
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa nopbyka, (PrHaHCKMpaH U3LUSano UM YacTUYHO CbC
cpenctea ot EC
MopbykaTa nonaga B NpUIOXHOTO norne Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAOMM)
:ha
HonbnHutenHa nHgopmaums: Les prestations seront financées sur ressources propres du
Département. Ce projet bénéficie des subventions de I'Etat et de la Région Nouvelle-
Aquitaine. Le Département pourrait bénéficier de fonds européens au titre du FEDER. Une
demande est en cours d'instruction auprés de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le délai global de
paiement est fixé a 30 jours.

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Liena
HanmeHoBaHue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
Onucanue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYMHA)
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Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepUs 3a BbanaraHe: 60

Kputepun:

Bua: Kavectso

HanmeHoBaHue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de
mémoire technique a renseigner par l'entreprise

Onucanue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de mémoire
technique a renseigner par I'entreprise

KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (NMpoueHTeH A, ToYHa BENU4YMHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepus 3a BbanaraHe: 40

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hsima pamkoBo cnopasymeHue
MUHdopmauma 3a guHaMMYHaTa cMcTemMa 3a NOKYNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmaumsa, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHuszaum4, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif de
Limoges
MHdopmauus 3a kpanHutTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Référé contractuel : au plus tard 31
jours aprées la publication de I'avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un
accord-cadre, suivant la notification de la conclusion du contrat. Recours en annulation : délai
de 2 mois a compter de la réception de la décision du pouvoir adjudicateur pour introduire un
recours.

OpraHunszaums, kosto nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0003
3arnasue: Traitement métallique des facades
Onucanue: Traitement métallique des fagades
BbTpeweH ngeHtudukatop: 3

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTpouTencrTso
OcHoBHa knacudpumkauus (cpv): 45223210 MeTanHu HoCeLLM KOHCTPYKLUK

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
MoweHckn agpec: L'Auze
Npaa: ORADOUR-SUR-GLANE
MoweHckm koa: 87520
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Obpxasa: PpaHums

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 13 Meceuu

5.1.6. OO6wa nHcpopmauus
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa nopbyka, hrHaHCMpaH U3LUSAN0 UM YacTUYHO CbC
cpeactea oT EC
lMopbykaTa nonaga B NPUoXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
:ha
HonbnHntenHa nHdopmaums: Les prestations seront financées sur ressources propres du
Département. Ce projet bénéficie des subventions de I'Etat et de la Région Nouvelle-
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Aquitaine. Le Département pourrait bénéficier de fonds européens au titre du FEDER. Une
demande est en cours d'instruction auprés de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le délai global de
paiement est fixé a 30 jours. Une visite sur site est obligatoire pour ce lot. Les variantes libres
ne sont pas autorisées.

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
HanmeHoBaHue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
Onucanue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTEeH Asn, TOYHa BENMYnHA)
Yuncno, cBbpP3aHO C KpuTepus 3a BbanaraHe: 60
Kputepun:
Bua: Kauwectso
HanmeHoBaHue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de
mémoire technique a renseigner par l'entreprise
Onucanue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de mémoire
technique a renseigner par I'entreprise
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTEeH Asn, TOYHa BENMYnHa)
Yuncno, cBbp3aHoO C KpuTepus 3a BbanaraHe: 40

5.1.15. TexHukKmn
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hsma pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a aMHaMmnyHaTa cuctema 3a NoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a noKymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcpopmauus, Meguaumua v npepasrnexanaHe (obxxansaHe)
OpraHnszaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif de
Limoges
NHdopmauus 3a kpanHUTe cpokoBe 3a npepasrnexagaHe: Référé contractuel : au plus tard 31
jours aprés la publication de I'avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un
accord-cadre, suivant la notification de la conclusion du contrat. Recours en annulation : délai
de 2 mois a compter de la réception de la décision du pouvoir adjudicateur pour introduire un
recours.

OpraHusauus, kosato nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

5.1. O6ocobeHa no3muusa: LOT-0004
3arnasue: Mur rideau et Verriére en aluminium
Onwucanwne: Mur rideau et Verriére en aluminium
BbTpeleH naoeHtndpukarop: 4

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTpouTencTeo
OcHoBHa knacudgukauus (cpv): 45421140 MoHTaxHM paboTn Ha UHTEPUOPHN U OpYTn
3aBbpLUBaLLN eNleMeHTN, OT MeTan

5.1.2. MsacTo Ha U3NbJIHEHUe
MowieHckn agpec: L'Auze
Npag: ORADOUR-SUR-GLANE
MoweHckn kopa: 87520
AOMUHUCTPaTUBHO-TEpUTOPManHa eanHuua Ha gbpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
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Obpxasa: PpaHuus

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 13 Meceuu

5.1.6. OO6wa nHcpopmauus
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa nopbyka, (PrHaHCMpaH U3LUSano UM YacTUYHO CbC
cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NpUIOXHOTO norne Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAOMM)
1 ha
HonbnHutenHa nHgopmaums: Les prestations seront financées sur ressources propres du
Département. Ce projet bénéficie des subventions de I'Etat et de la Région Nouvelle-
Aquitaine. Le Département pourrait bénéficier de fonds européens au titre du FEDER. Une
demande est en cours d'instruction auprés de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le délai global de
paiement est fixé a 30 jours. Une visite sur site est obligatoire pour ce lot. Les candidats a ce
lot ont I'obligation de faire une proposition pour une prestation supplémentaire éventuelle, dont
le détail est indiqué au réglement de consultation.

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: LeHa
HanmeHoBaHue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
Onucanue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYnHa)
Yucno, cBbP3aHO € KpUTEpUS 3a BbanaraHe: 60
Kputepun:
Bua: Kavectso
HanmeHoBaHue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de
memoire technique a renseigner par I'entreprise
Onucanwne: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de mémoire
technique a renseigner par l'entreprise
Kateropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYnHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpUTepUs 3a BbanaraHe: 40

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3ymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauumsa 3a AMHaMU4YHaTa cucTemMa 3a NoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a noKyrmnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, meguauusa u npepasrnexanaHe (obxxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif de
Limoges
NHudopmauusn 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Référé contractuel : au plus tard 31
jours apres la publication de I'avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un
accord-cadre, suivant la notification de la conclusion du contrat. Recours en annulation : délai
de 2 mois a compter de la réception de la décision du pouvoir adjudicateur pour introduire un
recours.

Opranusauus, kosato nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

5.1. O6ocobeHa nosuuyus: LOT-0005
3arnasue: Cloisons - Doublage - Platrerie
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Onucanue: Cloisons - Doublage - Platrerie
BbTpeleH ngeHtudukatop: 5

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudgukauus (cpv): 45410000 Pabotn no nonaraHe Ha masurka

5.1.2. MsacTo Ha n3nbIIHeHue
MowieHckn agpec: L'Auze
Npag: ORADOUR-SUR-GLANE
MoweHckn koa: 87520
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
ObpxaBa: PpaHuus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLINKUTENHOCT
Cpok: 13 Meceuu

5.1.6. OO6wa nHdopmauusa
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa nopbyka, (prHaHCMpaH U3uUsano UM YacTUYHO CbC
cpenctea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO norne Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
: Aa
HonbnHutenHa nHgopmaums: Les prestations seront financées sur ressources propres du
Département. Ce projet bénéficie des subventions de I'Etat et de la Région Nouvelle-
Aquitaine. Le Département pourrait bénéficier de fonds européens au titre du FEDER. Une
demande est en cours d'instruction auprés de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le délai global de
paiement est fixé a 30 jours.

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
HanmeHoBaHwue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
Onucanue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asn, TOYHa BennmynHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpuTepus 3a Bb3naraHe: 60
Kputepun:
Bug: KayecTtBo
HanmeHoBaHue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de
mémoire technique a renseigner par l'entreprise
Onucanue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de mémoire
technique a renseigner par I'entreprise
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennMynHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpuTepus 3a Bb3naraHe: 40

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3ymeHue:
Hsma pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a aMHaMnyHaTa cuctema 3a NoKynKu:
Hama gMHammyHa cuctema 3a noKynku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcpopmauus, Meguauua v npepasrnexnaHe (obxansaHe)
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OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (o6xansaHeTo): Tribunal administratif de
Limoges

MHdopmaums 3a kpanHUTe cpokoBe 3a npepasrnexnaHe: Référé contractuel : au plus tard 31
jours aprées la publication de I'avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un
accord-cadre, suivant la notification de la conclusion du contrat. Recours en annulation : délai
de 2 mois a compter de la réception de la décision du pouvoir adjudicateur pour introduire un
recours.

OpraHunsaums, kosto nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

5.1. O6ocob6eHa no3uuus: LOT-0006
3arnasue: Menuiseries intérieures
Onucanwne: Menuiseries intérieures
BbTpelweH ngeHtmudukatop: 6

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykata: CTpomTencTeo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45421000 MoHTaxHu paboTn Ha gorpama

5.1.2. MsacTo Ha U3NbJIHEHUEe
MowieHckn agpec: L'Auze
Npag: ORADOUR-SUR-GLANE
MoweHckn kopa: 87520
AOMUHUCTPaTUBHO-TEpUTOPHanNHa eagnHuua Ha agbpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Obpxasa: PpaHuus

5.1.3. OuakBaHa NpPOoABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 13 Meceuu

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa nopbyka, (hrHaHCKMpaH U3LUSano UM YacTUYHO CbC
cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NpUIOXHOTO norne Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
:ha
HonbnHutenHa nHgopmaums: Les prestations seront financées sur ressources propres du
Département. Ce projet bénéficie des subventions de I'Etat et de la Région Nouvelle-
Aquitaine. Le Département pourrait bénéficier de fonds européens au titre du FEDER. Une
demande est en cours d'instruction auprés de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le délai global de
paiement est fixé a 30 jours.

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: LeHa
HanmeHoBaHue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
Onucanue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH A, ToYHa BenuymnHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpUTEpUS 3a BbanaraHe: 60
Kputepun:
Bua: Kauectso
HanmeHoBaHwue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de
memoire technique a renseigner par I'entreprise
Onucanne: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de mémoire
technique a renseigner par I'entreprise
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KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH A, ToYHa BenuymnHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpUTepUus 3a BbanaraHe: 40

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmaumsa 3a auHaMu4YHaTa cuctemMa 3a NnoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a noKymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguauua v npepasrnexanaHe (ooxxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif de
Limoges
NHdopmauus 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Référé contractuel : au plus tard 31
jours aprés la publication de I'avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un
accord-cadre, suivant la notification de la conclusion du contrat. Recours en annulation : délai
de 2 mois a compter de la réception de la décision du pouvoir adjudicateur pour introduire un
recours.

Opranusauus, koato nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

5.1. O6ocobeHa nosuuyusa: LOT-0007
3arnasue: Carrelage - Faience
Onucanue: Carrelage - Faience
BbTpelweH naoeHtndpukartop: 7

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 45431000 PaboTtn no nonaraHe Ha NMoO4YKkM 3a NOAOBU
HACTUNKN U CTEHHU 0BNNLOBKM

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
MoweHckn agpec: L'Auze
Npaa: ORADOUR-SUR-GLANE
MoweHckm koa: 87520
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Obpxasa: PpaHums

5.1.3. OyakBaHa NPOABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 13 Meceuu

5.1.6. O6wa uHdopmauua
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa nopbyka, hMHaHCMpaH U3LUSAN0 UM YacTUYHO CbC
cpeactea oT EC
lMopbykaTa nonaga B NPUoXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
ha
HonbnHntenHa nHdopmaums: Les prestations seront financées sur ressources propres du
Département. Ce projet bénéficie des subventions de I'Etat et de la Région Nouvelle-
Aquitaine. Le Département pourrait bénéficier de fonds européens au titre du FEDER. Une
demande est en cours d'instruction auprés de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le délai global de
paiement est fixé a 30 jours.

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepuin:
Bua: LleHa
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HanmeHoBaHue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF

Onucanue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3anaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYMHA)
Yucno, cBbp3aHo C KpUTepUs 3a BbanaraHe: 60

Kputepun:

Bua: Kauectso

HanmeHoBaHue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de
memoire technique a renseigner par I'entreprise

Onucanwne: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de mémoire
technique a renseigner par I'entreprise

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYMHA)
Yucno, cBbp3aHo € KpUTepUus 3a BbanaraHe: 40

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmaumsa 3a auHaMU4YHaTa cuctemMa 3a NoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokyrmnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguaumua v npepasrnexanaHe (obxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif de
Limoges
MHdopmauusn 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Référé contractuel : au plus tard 31
jours aprés la publication de I'avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un
accord-cadre, suivant la notification de la conclusion du contrat. Recours en annulation : délai
de 2 mois a compter de la réception de la décision du pouvoir adjudicateur pour introduire un
recours.

Opranusauus, kosato nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

5.1. O6ocobeHa nosunuyus: LOT-0008
3arnaswue: Revétements de sols souples - Peinture
Onucanune: Revétements de sols souples - Peinture
BbTpelleH ngeHtudukatop: 8

5.1.1. Uen
EctectBo Ha nopbykata: CTpontencreo
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 45442100 Pabotu no 6osanceaHe
HonbnHuTtenHa knacudpukaumnsa (cpv): 45432111 PaboTtu no nonaraHe Ha rb-BkaBu NOAOBU
NOKPUTUSA

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
MowieHckn agpec: L'Auze
Npag: ORADOUR-SUR-GLANE
MoweHckn koa: 87520
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpMHanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
ObpxaBa: PpaHuus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENHOCT
Cpok: 13 Meceuu

5.1.6. OO6wa uHdopmauus
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MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa nopbyka, (hMHaHCKMpaH U3LUSAno UM YacTUYHO CbC
cpeactea ot EC

MopbykaTa nonaga B NPUMoOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
:ha

HonbnHntenHa nHdopmaums: Les prestations seront financées sur ressources propres du
Département. Ce projet bénéficie des subventions de I'Etat et de la Région Nouvelle-
Aquitaine. Le Département pourrait bénéficier de fonds européens au titre du FEDER. Une
demande est en cours d'instruction auprés de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le délai global de
paiement est fixé a 30 jours. Les candidats a ce lot ont I'obligation de faire une proposition
pour une prestation supplémentaire éventuelle, dont le détail est indiqué au réglement de
consultation.

5.1.10. Kputepuwu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
Bua: LleHa
HanmeHoBaHue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
Onucanue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
KaTeropus Ha Kputepua 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH s, ToYHa BENnYmMHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepUs 3a BbanaraHe: 60
KpuTtepuin:
Bua: Kayectso
HanmeHoBaHwue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de
mémoire technique a renseigner par l'entreprise
Onucanue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de mémoire
technique a renseigner par I'entreprise
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH A, ToYHa BeNn4mnHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepus 3a BbanaraHe: 40

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
UHdbopmauua 3a guHaMmnyHaTa cMctemMa 3a NOKYNKU:
Hama guHammnyHa cnctema 3a noKynku

5.1.16. [OdonbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa v npepasrnexanaHe (obxansaHe)
Opranusauus, oTroBapsiwia 3a npepasrnexgaHeto (o6xansaHeTo): Tribunal administratif de
Limoges
MHdopmaums 3a kpanHUTe CpokoBe 3a npepasrnexnaHe: Référé contractuel : au plus tard 31
jours apres la publication de I'avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un
accord-cadre, suivant la notification de la conclusion du contrat. Recours en annulation : délai
de 2 mois a compter de la réception de la décision du pouvoir adjudicateur pour introduire un
recours.
OpraHunszaums, kosto nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

5.1. O6ocob6eHa no3uyua: LOT-0009
3arnasue: Parquet
Onucanwue: Parquet
BbTpelweH ngeHtudukatop: 9

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykaTta: CTpomTencTeo
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 45432113 PaboTn no noctaBsiHe Ha napkeT
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5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
MoweHckn agpec: L'Auze
Npaa: ORADOUR-SUR-GLANE
MoweHckm koa: 87520
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Obpxasa: PpaHums

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 13 Meceuu

5.1.6. O6wa uHdopmauua
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa nopbyka, hMHaHCKMpaH U3LUSAN0 UM YacTUYHO CbC
cpeactea oT EC
lMopbykaTa nonaga B NPUMoXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
:ha
HonbnHntenHa nHdopmaums: Les prestations seront financées sur ressources propres du
Département. Ce projet bénéficie des subventions de I'Etat et de la Région Nouvelle-
Aquitaine. Le Département pourrait bénéficier de fonds européens au titre du FEDER. Une
demande est en cours d'instruction auprés de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le délai global de
paiement est fixé a 30 jours.

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
Bua: LleHa
HanmeHoBaHwue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
Onucanue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asas, ToYHa BeENnYmnHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepUs 3a BbanaraHe: 60
Kputepuin:
Bua: Kayectso
HaunmeHoBaHue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de
meémoire technique a renseigner par I'entreprise
Onucanwne: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de mémoire
technique a renseigner par I'entreprise
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH s, ToYHa BENnYmMHa)
Yuncno, cBbp3aHo € KpUTepus 3a BbanaraHe: 40

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
UHdbopmauua 3a guHaMmMyHaTa cMctemMa 3a NOKYNKU:
Hama guHamuyHa cnctema 3a rnoKynku

5.1.16. [OdonbnHuTenHa nHcpopmauus, Meguauusa u npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsilia 3a npepasrnexgaHeto (o6xansaHeTo): Tribunal administratif de
Limoges
MHdopmaums 3a kKpanHUTe cpokoBe 3a npepasrnexnaHe: Référé contractuel : au plus tard 31
jours aprées la publication de I'avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un
accord-cadre, suivant la notification de la conclusion du contrat. Recours en annulation : délai
de 2 mois a compter de la réception de la décision du pouvoir adjudicateur pour introduire un
recours.
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OpraHusauus, kosato nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0010
3arnaBsue: Sols coulés
OnwucaHwne: Sols coulés
BbTpeweH naeHtndpukatop: 10

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTpomTencrso
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45432110 PaboTtn no noctaBsHe Ha NOAOBU HACTUITKU

5.1.2. MsacTto Ha usanbnHeHue
MoweHckn agpec: L'Auze
pag: ORADOUR-SUR-GLANE
IMNoweHckm koa: 87520
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
ObpxaBa: ®paHuns

5.1.3. OyakBaHa NpoOAbLIIKUTENHOCT
Cpok: 13 Meceum

5.1.6. O6wa uHdopmauma
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa Nopbyka, PUHAHCUPAH U3LAN0 UIM YAacTUYHO CbC
cpeactea ot EC
lMopbykaTa nonaga B NPUoXHOTO nose Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAMM)
:ha
HonbnHutenHa nHgopmaums: Les prestations seront financées sur ressources propres du
Département. Ce projet bénéficie des subventions de I'Etat et de la Région Nouvelle-
Aquitaine. Le Département pourrait bénéficier de fonds européens au titre du FEDER. Une
demande est en cours d'instruction auprés de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le délai global de
paiement est fixé a 30 jours.

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: LUeHa
HanmeHoBaHwue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
Onucanue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennynHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepus 3a BbanaraHe: 60
Kputepun:
Bua: Kavyectso
HanmeHoBaHue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de
mémoire technique a renseigner par l'entreprise
Onucanue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de mémoire
technique a renseigner par I'entreprise
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennmynHa)
Yucno, ceBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 40

5.1.15. TexHuKu
PamkoBO cnopasymeHue:
Hama pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a guHaMM4HaTa cucTemMa 3a NOKynKu:
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Hama gnHammnyHa cuctema 3a MOKYMKN

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamauusa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsila 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif de
Limoges
NHdopmauusa 3a kpanHUTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Référé contractuel : au plus tard 31
jours apres la publication de I'avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un
accord-cadre, suivant la notification de la conclusion du contrat. Recours en annulation : délai
de 2 mois a compter de la réception de la décision du pouvoir adjudicateur pour introduire un
recours.

OpraHunszauums, kosito nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0011
3arnasue: Plafonds suspendus
Onucanue: Plafonds suspendus
BbTpelwweH naeHtndpukatop: 11

5.1.1. Uen
EcTtectBo Ha nopbykarta: CTpomTencTeo
OcHoBHa knacudpukaums (cpv): 45421146 MoHTaxHN paboTy Ha OKaYeHW TaBaHu

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
Npaa: ORADOUR-SUR-GLANE
MoweHckn koa: 87520
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Obpxasa: PpaHuus

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENHOCT
Cpok: 13 Meceuu

5.1.6. OOGwa uHdopmaums
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa nopbyka, (PrHaHCKMpaH U3LUSano UM YacTUYHO CbC
cpenctea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXXaBHuTe nopbyku (CAOMM)
: Aa
HonbnHutenHa nHgopmaums: Les prestations seront financées sur ressources propres du
Département. Ce projet bénéficie des subventions de I'Etat et de la Région Nouvelle-
Aquitaine. Le Département pourrait bénéficier de fonds européens au titre du FEDER. Une
demande est en cours d'instruction auprés de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le délai global de
paiement est fixé a 30 jours.

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
HanmeHoBaHue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
Onucanue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYMHA)
Yuncno, cBbp3aHo C KpuTepus 3a BbanaraHe: 60
Kputepun:
Bua: Kavectso
HanmeHoBaHue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de
mémoire technique a renseigner par l'entreprise
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Onucanwne: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de mémoire
technique a renseigner par I'entreprise

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3anaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYMHA)
Yucno, cBbp3aHo € KpUTepUus 3a BbanaraHe: 40

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmaumsa 3a auHaMu4YHaTa cuctemMa 3a NnoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a noKymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguaumua v npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif de
Limoges
NHdopmauus 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Référé contractuel : au plus tard 31
jours aprés la publication de I'avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un
accord-cadre, suivant la notification de la conclusion du contrat. Recours en annulation : délai
de 2 mois a compter de la réception de la décision du pouvoir adjudicateur pour introduire un
recours.

Opranusauus, kosato nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

5.1. O6ocob6eHa no3uuymsa: LOT-0012
3arnaBue: Serrurerie - Métallerie
OnwucaHune: Serrurerie - Métallerie
BbTpelwweH naoeHtndpukatop: 12

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbvykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45340000 MoHTaxHu paboTn Ha orpagu, napaneTn n nogooHu
npeanasHu orpaxaeHus

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
MoweHckn agpec: L'Auze
Npaa: ORADOUR-SUR-GLANE
MoweHckm koa: 87520
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Obpxasa: paHums

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 13 Meceuu

5.1.6. OO6wa nHcpopmauus
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa nopbyka, hMHaHCMpaH U3LUSAN0 UM YacTUYHO CbC
cpeactea oT EC
lMopbykaTa nonaga B NPUoXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
ha
HonbnHntenHa nHdopmaums: Les prestations seront financées sur ressources propres du
Département. Ce projet bénéficie des subventions de I'Etat et de la Région Nouvelle-
Aquitaine. Le Département pourrait bénéficier de fonds européens au titre du FEDER. Une
demande est en cours d'instruction auprés de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le délai global de
paiement est fixé a 30 jours.

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe

574146-2025 Page 15/33



Kputepun:

Bua: LUeHa

HanmeHoBaHwue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF

Onucanue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennmynHa)
Yucno, cBbp3aHo C KpUTepus 3a BbanaraHe: 60

Kputepun:

Bua: Kayectso

HanmeHoBaHue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de
mémoire technique a renseigner par l'entreprise

Onucanue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de mémoire
technique a renseigner par I'entreprise

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennynHa)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 40

5.1.15. TexHuKu
PamkoBO cnopasymeHue:
Hama pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a guHaMM4YHaTa cucTemMa 3a NOKynKu:
Hama aMHammyHa cuctema 3a noKyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamauusa u npepasrnexagaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaum4, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif de
Limoges
MHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Référé contractuel : au plus tard 31
jours apres la publication de I'avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un
accord-cadre, suivant la notification de la conclusion du contrat. Recours en annulation : délai
de 2 mois a compter de la réception de la décision du pouvoir adjudicateur pour introduire un
recours.

5.1. O6ocobeHa nosunuyusa: LOT-0013
3arnasue: Agencement
Onucanue: Agencement
BbTpelweH ngeHtudukatop: 13

5.1.1. Uen
EctectBo Ha nopbukata: CTpontencreo
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 45421000 MoHTaxHn paboTu Ha gorpama

5.1.2. MsacTo Ha U3nNbJfIHEHUE
MowieHckn agpec: L'Auze
Npag: ORADOUR-SUR-GLANE
MoweHckn kopa: 87520
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHUanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
ObpxaBa: PpaHuus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIMKUTENHOCT
Cpok: 13 Meceuu

5.1.6. OO6wa uHdopmauus
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa Nopbyka, PUHAHCUPAH U3LAN0 UMM YaCcTUYHO CbC
cpenctea ot EC
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MopbykaTa nonaga B NPUOXHOTO nose Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
:ha

HonbnHntenHa nHdopmaums: Les prestations seront financées sur ressources propres du
Département. Ce projet bénéficie des subventions de I'Etat et de la Région Nouvelle-
Aquitaine. Le Département pourrait bénéficier de fonds européens au titre du FEDER. Une
demande est en cours d'instruction auprés de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le délai global de
paiement est fixé a 30 jours. Les candidats a ce lot ont I'obligation de faire une proposition
pour une prestation supplémentaire éventuelle, dont le détail est indiqué au réglement de
consultation.

5.1.10. Kputepuwu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
Bua: LleHa
HanmeHoBaHue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
Onucanue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH A, ToYHa BENnYmMHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepUs 3a BbanaraHe: 60
KpuTtepuin:
Bua: Kayectso
HanmeHoBaHwue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de
mémoire technique a renseigner par l'entreprise
Onucanue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de mémoire
technique a renseigner par I'entreprise
KaTeropus Ha Kputepua 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH A, ToYHa BENn4mMHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepus 3a BbanaraHe: 40

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
UHdopmauua 3a guHaMmMyHaTa cMctemMa 3a NOKYNKU:
Hama guHammnyHa cnctema 3a noKynku

5.1.16. [OdonbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa v npepasrnexanaHe (obxansaHe)
Opranusauus, oTroBapsiwia 3a npepasrnexgaHeto (o6xansaHeTo): Tribunal administratif de
Limoges
MHdopmaums 3a kKpanHUTe CpokoBe 3a npepasrnexnaHe: Référé contractuel : au plus tard 31
jours apres la publication de I'avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un
accord-cadre, suivant la notification de la conclusion du contrat. Recours en annulation : délai
de 2 mois a compter de la réception de la décision du pouvoir adjudicateur pour introduire un
recours.
OpraHunszaums, kosto nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

5.1. O6ocobeHa no3uuua: LOT-0014
3arnasue: Chauffage - Ventilation - Climatisation - Désenfumage - Sanitaires
Onucanue: Chauffage - Ventilation - Climatisation - Désenfumage - Sanitaires
BbTpeweH ngeHtudukatop: 14

5.1.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbykata: CTpouTencreo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45331000 CTpouTenHu n MOHTaXKHU paboTy Ha OTOMMUTENHN,
BEHTUIALMOHHN N KNMMMATUYHN TPOONPOBOAHN MHCTanauum
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5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
MoweHckn agpec: L'Auze
Npaa: ORADOUR-SUR-GLANE
MoweHckm koa: 87520
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxkasarta (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Obpxasa: paHums

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTESNTHOCT
Cpok: 13 Meceum

5.1.6. O6wa uHdopmauma
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa nopbyka, hMHaHCMpaH U3LUSA0o UM YacTUYHO CbC
cpeactea ot EC
lMopbykaTa nonaga B NPUoXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbykn (CAMM)
:ha
HonbnHntenHa nHdopmaums: Les prestations seront financées sur ressources propres du
Département. Ce projet bénéficie des subventions de I'Etat et de la Région Nouvelle-
Aquitaine. Le Département pourrait bénéficier de fonds européens au titre du FEDER. Une
demande est en cours d'instruction auprés de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le délai global de
paiement est fixé a 30 jours.

5.1.10. Kputepuwu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
Bua: LleHa
HanmeHoBaHue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
Onucanue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH asas, ToYHa BeNn4mnHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepKUs 3a BbanaraHe: 60
KpuTtepuin:
Bua: Kavyectso
HaunmeHoBaHue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de
mémoire technique a renseigner par l'entreprise
Onucanwne: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de mémoire
technique a renseigner par I'entreprise
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH asas, ToYHa BeNn4mnHa)
Yuncno, cBbp3aHo € KpUTepus 3a BbanaraHe: 40

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
UHdopmauua 3a guHaMmMyHaTa cMcTemMa 3a NOKYNKU:
Hama guHammnyHa cnctema 3a noKynku

5.1.16. [OdonbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa v npepasrnexanaHe (ooxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiwia 3a npepasrnexgaHeto (o6xansaHeTo): Tribunal administratif de
Limoges
MHdopmaums 3a KpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexnaHe: Référé contractuel : au plus tard 31
jours apres la publication de I'avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un
accord-cadre, suivant la notification de la conclusion du contrat. Recours en annulation : délai
de 2 mois a compter de la réception de la décision du pouvoir adjudicateur pour introduire un
recours.

OpraHunsaums, kosto nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne
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5.1. O6ocobeHa no3uuua: LOT-0015
3arnasue: Electricité - Courants forts - Courants faibles - Eclairage
Onucanve: Electricité - Courants forts - Courants faibles - Eclairage
BbTpelweH naeHtndpukatop: 15

5.1.1. Uen
EcTtectBo Ha nopbykaTta: CTpomTencTeo
OcHoBHa knacudpumkaums (cpv): 45311200 PaboTn no cBbp3BaHe Ha ENEKTPUYECKN
NMHCTanauum

5.1.2. MsacTo Ha U3NbJIHEHUEe
MowieHckn agpec: L'Auze
Npag: ORADOUR-SUR-GLANE
MoweHckn kopa: 87520
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUanNHa eagnHuua Ha abpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Obpxasa: PpaHuus

5.1.3. OuyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 13 Meceuum

5.1.6. OOGwa uHdopmauma
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa nopbyka, (PrHaHCMpaH U3LUSAno UM YacTUYHO CbC
cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
:ha
HonbnHutenHa nHgopmaums: Les prestations seront financées sur ressources propres du
Département. Ce projet bénéficie des subventions de I'Etat et de la Région Nouvelle-
Aquitaine. Le Département pourrait bénéficier de fonds européens au titre du FEDER. Une
demande est en cours d'instruction auprés de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le délai global de
paiement est fixé a 30 jours. Les candidats a ce lot ont I'obligation de faire une proposition
pour une prestation supplémentaire éventuelle, dont le détail est indiqué au réglement de
consultation.

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
HanmeHoBaHue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
Onucanue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHA BENMYMHA)
Yucno, cBbp3aHo € KpuTepusa 3a Bb3naraHe: 60
Kputepun:
Bua: Kauectso
HanmeHoBaHwue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de
mémoire technique a renseigner par l'entreprise
Onucanne: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de mémoire
technique a renseigner par I'entreprise
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHa BEnMYnHa)
Yucno, ceBbp3aHo € KpuTepusa 3a Bb3naraHe: 40

5.1.15. TexHuku
PamkoBo cnopa3symeHue:

574146-2025 Page 19/33



Hama paMKOBO CcrnopasymMmeHue
MH(bOpMaUMﬂ 3a AMHaMN4yHaTa cuctemMa 3a NOKYNnKu:
Hama gnHammnyHa cuctema 3a MOKYMKN

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamauusa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsila 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif de
Limoges
NHdopmauusa 3a kpanHUTe cpokoBe 3a npepasrnexagaHe: Référé contractuel : au plus tard 31
jours apres la publication de I'avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un
accord-cadre, suivant la notification de la conclusion du contrat. Recours en annulation : délai
de 2 mois a compter de la réception de la décision du pouvoir adjudicateur pour introduire un
recours.

OpraHunszauums, kosito nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

5.1. O6ocobeHa no3suuua: LOT-0016
3arnasue: VRD
Onwncanwne: VRD
BbTpelwweH naeHtndpukatop: 16

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTpouTencrTeo
OcHoBHa knacudmkaums (cpv): 45111291 PaboTn no NOAroToBKa Ha CTPOUTENHUS Y4aCTbK

5.1.2. MsacTo Ha usanbnHeHue
MoweHckn agpec: L'Auze
Npag: ORADOUR-SUR-GLANE
MoweHckn kopa: 87520
AOMUHUCTPaTUBHO-TEpUTOPMAnHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
ObpxaBa: ®paHums

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIIKUTENTHOCT
Cpok: 13 Meceuu

5.1.6. O6wa uHdopmauua
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa nopbyka, hMHaHCKMpaH U3LUSAN0 UM YacTUYHO CbC
cpeactea ot EC
lMopbykaTa nonaga B NPUoXHOTO nose Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAMM)
ha
HonbnHntenHa nHdopmaums: Les prestations seront financées sur ressources propres du
Département. Ce projet bénéficie des subventions de I'Etat et de la Région Nouvelle-
Aquitaine. Le Département pourrait bénéficier de fonds européens au titre du FEDER. Une
demande est en cours d'instruction auprés de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le délai global de
paiement est fixé a 30 jours. Une visite sur site est obligatoire pour ce lot. Les variantes libres
ne sont pas autorisées.

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
HanmeHoBaHue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
Onucanue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
KaTteropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asn, ToYHa Benu4imHa)
Yuncno, cBbp3aHoO C KpuTepus 3a BbanaraHe: 60
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Kputepun:

Bua: Kavyectso

HanmeHoBaHue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de
mémoire technique a renseigner par l'entreprise

Onucanue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de mémoire
technique a renseigner par I'entreprise

KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTEeH A, ToYHa BENU4YMHa)
Yucno, ceBbp3aHo C KpUTepus 3a BbanaraHe: 40

5.1.15. TexHuKu
PamkoBO cnopasymeHue:
Hama pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a guHaMM4YHaTa cucTemMa 3a NOKynKu:
Hama aMHammyHa cuctema 3a noKyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmaumsa, Meamauusa u npepasrnexagaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif de
Limoges
NHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Référé contractuel : au plus tard 31
jours aprées la publication de I'avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un
accord-cadre, suivant la notification de la conclusion du contrat. Recours en annulation : délai
de 2 mois a compter de la réception de la décision du pouvoir adjudicateur pour introduire un
recours.

OpraHunsauums, kosto nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0017
3arnaswue: Espaces verts
Onucanue: Espaces verts
BbTpeweH nageHtndukartop: 17

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykata: CTpomTencTeo
OcHoeHa knacudmkauus (cpv): 45112710 CtpontenHu paboTtn no 0popMsIHE Ha 3eNeHN
naoLm

5.1.2. MsacTo Ha U3NbJIHEHUE
MowieHckn agpec: L'Auze
Npag: ORADOUR-SUR-GLANE
MoweHckn kopa: 87520
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
ObpxaBa: PpaHuus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENTHOCT
Cpok: 13 Meceuu

5.1.6. OO6wa uHdopmauus
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa nopbyka, (PrHaHCMpaH U3LUamno UM YacTUYHO CbC
cpenctea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
: Aa
HonbnHutenHa nHgopmaums: Les prestations seront financées sur ressources propres du
Département. Ce projet bénéficie des subventions de I'Etat et de la Région Nouvelle-
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Aquitaine. Le Département pourrait bénéficier de fonds européens au titre du FEDER. Une
demande est en cours d'instruction auprés de la Région Nouvelle-Aquitaine. Le délai global de
paiement est fixé a 30 jours. Une visite sur site est obligatoire pour ce lot.

5.1.10. Kputepuwu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
Bua: LleHa
HanmeHoBaHwue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
Onucanue: Prix des prestations jugé sur le montant de la DPGF
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH A, ToYHa BeENnYmMHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepUs 3a BbanaraHe: 60
KpuTtepuin:
Bua: Kayectso
HanmeHoBaHwue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de
mémoire technique a renseigner par l'entreprise
Onucanue: Valeur technique appréciée a partir de chaque sous-critére du cadre de mémoire
technique a renseigner par I'entreprise
KaTeropus Ha Kputepua 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH s, ToYHa BENnYmMHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepus 3a BbanaraHe: 40

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
UHdopmauua 3a guHaMmnyHaTa cMctemMa 3a NOKYNKU:
Hama gnHammndHa cnctema 3a noKynku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa u npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiwia 3a npepasrnexgaHeto (o6xansaHeTo): Tribunal administratif de
Limoges
MHdopmaums 3a kKpanHUTe CpokoBe 3a npepasrnexnaHe: Référé contractuel : au plus tard 31
jours aprées la publication de I'avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un
accord-cadre, suivant la notification de la conclusion du contrat. Recours en annulation : délai
de 2 mois a compter de la réception de la décision du pouvoir adjudicateur pour introduire un
recours.
OpraHunszaums, kosto nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

6. Pesyntatu

CTOMHOCT Ha BCUYKKN LOrOBOPU, Bb3NOXEHU C ToBa cbobLueHne: 6 556 570,34 EUR

6.1. Pesyntat — naeHTudmkatop Ha o6ocobeHa nosmuma: LOT-0001
CTtaTtyc Ha nsbopa Ha nobeguten: M3bpaH e Han-manko eguH nobegunten.

6.1.2. WUHdopmauusa 3a nobegutenurte
MobeauTen:
OdmumanHo HaumeHoBaHue: GTM BATIMENT AQUITAINE
Tobpr:
WoeHTndumkatop Ha Tbpra: 14
NoeHTudumkatop Ha ob6ocobeHa nosnuunsa nnm rpyna o6ocobeqmn nosvumm: LOT-0001
CtorHocT Ha odhepTaTa: 729 696,27 EUR
BbanaraHe Ha nogu3nbnHuTenu: Bee owe He e n3BecTHO
UHdopmauma 3a goroBopa:
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WaoeHTndumkaTtop Ha gorosopa: 2025C201M1
[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 18/08/2025
OpraHnusauus, kosato nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

CrtaTtuctnyecka nHdopmaums

Mony4yeHu othepTn UM 3asaBreHUs 3a yvyacTtue:

Bug Ha nonyyeHuTe ocepTn nnu 3asenenna: OdepTtr, nogageHn no enekTpoHeH NbT
BpoAaT Ha nonyyeHnTe ohepTn unu 3asBneHns 3a yyactume: 2

Pesyntat — naeHtudmkarop Ha o6ocobeHa nosmuma: LOT-0002
CTtaTtyc Ha nsbopa Ha nobeguten: M3bpaH e Han-manko eguH nobeanten.

MUHdopmauumsna 3a nobegutenute

NoGeauten:

OdomumanHo HammeHoBaHue: SMAC

Tobpr:

NpeHTndpukartop Ha topra: 37

NaoeHtudumkatop Ha o6ocobeHa no3nunsa nnm rpyna o6ocobeqmn nosmumm: LOT-0002
CtonHocTt Ha odepTaTa: 607 882,01 EUR

BbanaraHe Ha nogmanbnHuTenu: Bee owe He e N3BeCTHO

MUHdbopmauusa 3a gorosopa:

MaoeHTndumkaTtop Ha gorosopa: 2025C202M1

[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 18/08/2025

OpraHusauus, kosato nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

CraTtuctunyecka nHcpopmauums

MonyyeHu ochepTn NnNu 3asaBneHNA 3a yyacTtume:

Bug Ha nonyyeHuTe ocepTn nnu 3asenenna: OdepTtr, nogageHn no enekTpoHeH NbT
BpoAaTt Ha nonyyeHuTe ohepTn unu 3assreHns 3a yyactume: 1

Pesyntat — naeHtudmkatop Ha o6ocobeHa no3mumua: LOT-0003
CTtaTtyc Ha nsbopa Ha nobeguten: M3bpaH e Han-manko eguH nobeanten.

MUHdopmauumsna 3a nobegutenute

NoGeaurten:

OdmumanHo HammeHoBaHue: SMAC

Tobpr:

WpeHTtndpukartop Ha topra: 37

NaoeHtudumkatop Ha o6ocobeHa no3nunsa nnm rpyna o6ocobeqmn nosmumm: LOT-0003
CtonHocTt Ha odepTaTa: 351 472,99 EUR

Bb3narane Ha noamanbnHuTenn: Bee ole He e n3BecTHO

MUHdbopmauusa 3a gorosopa:

WpeHTndpukatop Ha gorosopa: 2025C203M1

[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 18/08/2025

OpraHnusauus, kosato nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

CrtaTtuctnyecka nHdopmaums

MonyyeHu ochepTn NnNu 3asaBneHNA 3a yyacTtume:

Bug Ha nonyyeHuTe ocepTn nnu 3asenenna: OdepTtn, nogageHn no enekTpoHeH NbT
BpoAat Ha nonyyeHuTe ohepTn unu 3assreHns 3a yyactume: 1

Pesyntat — naeHtudmkatop Ha o6ocobeHa no3mumua: LOT-0004
CTtaTtyc Ha nsbopa Ha nobeguten: M3bpaH e Han-manko eguH nobeanten.
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MHdopmauumsn 3a nobegutenute

Mobeguren:

OdmumanHo HaumeHoBaHue: LES ATELIERS RAYNAUD

Tobpr:

NoeHTudumkaTop Ha Tbpra: 26

WpeHTtndpukatop Ha o6ocobeHa nosuums unm rpyna obocobenn nosmuyun: LOT-0004
CtonHocTt Ha odepTaTa: 512 260,60 EUR

Bb3naraHe Ha noamanbnHuTenu: Bee ole He e n3BeCcTHO

MUHdopmauusa 3a gorosopa:

NpeHTtndpumkatop Ha gorosopa: 2025C204M1

[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 25/08/2025

Opranusauus, kosato nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

CraTtuctunyecka nHcpopmauums

NMonyyeHu ochepTn MNU 3aABMeHNA 3a yyacTume:

Bug Ha nony4veHuTe odepTn nnm 3aasnenna: OdepTn, nogageHu no enekTpoHeH MbT
BpoAT Ha nonyyeHnTe opepTn nnu 3aasneHns 3a yyactme: 3

Pesyntat — ngeHtudmnkartop Ha o6ocobeHa nosuumua: LOT-0005
Cratyc Ha nsbopa Ha nobeauten: 36paH e Han-manko eanH nobeauren.

MHdopmauumna 3a nobegutenute

Mo6epuren:

OdomumanHo HammeHoBaHue: VILLEMONTEIL AQUITAINE

Tobpr:

WoeHTudumkatop Ha Tbpra: 07

NaeHnTtndpukatop Ha obocobeHa nosmums unm rpyna obocobenn nosmuyumn: LOT-0005
CtonHocT Ha odepTata: 198 767,67 EUR

Bb3naraHe Ha noamanbnHuTEenu: Bee olwe He e n3BecTHO

MUHdbopmauusa 3a gorosopa:

WpeHTndpumkatop Ha gorosopa: 2025C205M1

[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 20/08/2025

Opranusauus, koato nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

CraTtuctunyecka nHcpopmauums

Mony4yeHun odepTn UM 3asBNeHUsA 3a yyacTue:

Bug Ha nony4veHuTe ocbepTn nnu 3aasnennsa: OdepTn, nogageHu no enekTpoHeH MbT
BpoAat Ha nonyyeHnTe opepTn uUnu 3assBneHus 3a yyactme: 3

Pesyntat — naeHtudmnkartop Ha o6ocobeHa no3uumua: LOT-0006
Cratyc Ha nsbopa Ha nobeauten: 36paH e Han-manko eanH nobeamren.

MUHdopmauumna 3a nobegutenute

NoGeaurten:

OdomumanHo HanmeHoBaHue: BRISSIAUD ET FILS

Tobpr:

MoeHTudumkatop Ha Tbpra: 04

NpeHTtndpukatop Ha obocobeHa nosuums unm rpyna obocobenn nosmuyun: LOT-0006
CtonHocTt Ha odepTaTa: 159 857,00 EUR

Bb3naraHe Ha noamanbnHUTENn: Bee olwe He e n3BecTHO

MUHdbopmauusa 3a gorosopa:
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MaoeHTndumkaTtop Ha gorosopa: 2025C206M1
[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 02/09/2025
OpraHnusauus, kosato nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

CrtaTtuctnyecka nHdopmaums

Mony4yeHu othepTn UM 3asaBreHUs 3a yvyacTtue:

Bug Ha nonyyeHuTe ocepTn nnu 3asenenna: OdepTtr, nogageHn no enekTpoHeH NbT
BpoAaT Ha nonyyeHnTe ohepTn unu 3asBneHns 3a yyactume: 2

Pesyntat — naeHtudmkarop Ha o6ocobeHa nosmuma: LOT-0007
CTtaTtyc Ha nsbopa Ha nobeguten: M3bpaH e Han-manko eguH nobeanten.

MUHdopmauumsna 3a nobegutenute

NoGeauten:

OdomumanHo HanmeHoBaHue: SCIGLIANO

Tobpr:

NoeHTudumkatop Ha Tbpra: 16

NaoeHtudumkatop Ha ob6ocobeHa no3numnsa nnm rpyna o6ocobeqmn nosmumm: LOT-0007
CtonHocTt Ha odepTata: 57 570,00 EUR

BbanaraHe Ha nogmanbnHuTenu: Bee owe He e N3BeCTHO

MUHdbopmauusa 3a gorosopa:

MaoeHTudumkaTtop Ha gorosopa: 2025C207M1

[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 17/08/2025

OpraHusauus, kosato nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

CraTtuctunyecka nHcpopmauums

MonyyeHu ochepTn NnNu 3asaBneHNA 3a yyacTtume:

Bug Ha nonyyeHuTe ocepTn nnu 3asenenna: OdepTtr, nogageHn no enekTpoHeH NbT
BpoAaTt Ha nonyyeHuTe ohepTn unu 3assreHns 3a yyactume: 1

Pesyntat — naeHtudmnkarop Ha o6ocob6eHa nosmuma: LOT-0008
CTtaTtyc Ha nsbopa Ha nobeguten: M3bpaH e Han-manko eguH nobeanten.

MUHdopmauumsna 3a nobegutenute

NoGeaurten:

OdomumanHo HammeHoBaHue: VILLEMONTEIL AQUITAINE

Tobpr:

NpeHnTtndpukartop Ha topra: 07

NaeHtudumkatop Ha o6ocobeHa no3nunsa nnm rpyna o6ocobeqmn nosmumm: LOT-0008
CtonHocTt Ha odepTaTa: 116 830,81 EUR

Bb3narane Ha noamanbnHuTenn: Bee ole He e n3BecTHO

MUHdbopmauusa 3a gorosopa:

MaoeHTndumkaTtop Ha gorosopa: 2025C208M1

[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 25/08/2025

OpraHnusauus, kosato nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

CrtaTtuctnyecka nHdopmaums

MonyyeHu ochepTn NNU 3aABMEeHNA 3a yyacTume:

Bug Ha nonyyeHuTe ocbepTn nnm 3assnennsa: OdepTtn, nogageHn rno enekTpoHeH NbT
BpoAT Ha nonyyeHnTe odpepTn nUnu 3aseneHus 3a yyactue: 4

Pesyntat — naeHtudmkarop Ha o6ocob6eHa nosmuma: LOT-0009
CTtaTtyc Ha nsbopa Ha nobeguten: M3bpaH e Han-manko eguH nobeanten.
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MHdopmauumsn 3a nobegutenute

Mobeguren:

OdomumanHo HanmeHoBaHme: WOOD FLOOR PARTNERS

Tobpr:

NoeHTudumkatop Ha Tbpra: 02

WpeHTtndukatop Ha obocobeHa nosuums unm rpyna obocobenn nosnuyumn: LOT-0009
CtonHocTt Ha odepTata: 161 781,50 EUR

Bb3naraHe Ha noamanbnHuTenu: Bee ole He e n3BeCcTHO

MUHdopmauusa 3a gorosopa:

WpeHTtndpumkatop Ha gorosopa: 2025C209M1

[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 14/08/2025

Opranusauus, kosato nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

CraTtuctunyecka nHcpopmauums

NMonyyeHu ochepTn MNU 3aABMeHNA 3a yyacTume:

Bug Ha nony4veHuTe odepTn nnm 3aasnenna: OdepTn, nogageHu no enekTpoHeH MbT
BpoAT Ha nonyyeHnTe odpepTn unu 3asasreHns 3a yyactme: 5

Pesyntat — ngeHtndmkarop Ha o6ocob6eHa nosmuma: LOT-0010
Cratyc Ha nsbopa Ha nobeauten: 36paH e Han-manko eanH nobeauren.

MHdopmauumna 3a nobegutenute

Mo6epuren:

OdomumanHo HammeHoBaHune: SEPT RESINE

Tobpr:

NoeHTudumkatop Ha Tbpra: 11

NaeHnTtndpumkatop Ha obocobeHa nosmums unm rpyna obocobenn nosmuyumn: LOT-0010
CtonHocTt Ha odepTaTa: 74 882,00 EUR

Bb3naraHe Ha noamanbnHuTEenu: Bee olwe He e n3BecTHO

MUHdbopmauusa 3a gorosopa:

WpeHTtndpumkatop Ha gorosopa: 2025C210M1

[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 14/08/2025

Opranusauus, koato nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

CraTtuctunyecka nHcpopmauums

Mony4yeHun odepTn UM 3asBNeHUsA 3a yyacTue:

Bug Ha nony4veHuTe ocbepTn nnu 3aasnennsa: OdepTn, nogageHu no enekTpoHeH MbT
BpoAat Ha nonyyeHnTe opepTn unu 3assBneHns 3a yyactume: 2

Pesyntat — ngeHtudmkarop Ha o6ocobeHa nosuumua: LOT-0011
Cratyc Ha nsbopa Ha nobeauten: 36paH e Han-manko eanH nobeamren.

MUHdopmauumna 3a nobegutenute

NoGeaurten:

OdmumanHo HaumeHoBaHne: RENOV'A9

Tobpr:

NoeHTudumkatop Ha Tbpra: 30

NpeHTndpukatop Ha obocobeHa nosmums unm rpyna obocobenn nosmuyumn: LOT-0011
CtonHocTt Ha odepTaTta: 342 583,50 EUR

Bb3naraHe Ha noamanbnHUTENn: Bee olwe He e n3BecTHO

MUHdbopmauusa 3a gorosopa:

Page 26/33



MaoeHTndumkaTtop Ha gorosopa: 2025C211M1
[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 14/08/2025
OpraHnusauus, kosato nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

6.1.4. CraTuctnyecka uHcpopmaums
Mony4yeHu othepTn UM 3asaBreHUs 3a yvyacTtue:
Bug Ha nonyyeHuTe ocepTn nnu 3asenenna: OdepTtr, nogageHn no enekTpoHeH NbT
BpoAat Ha nonyyeHnTe ohepTn uUnu 3assBneHns 3a yyactme: 3

6.1. Pe3yntat — naeHtucukaTop Ha o6ocobeHa nosmuumsa: LOT-0012
CraTtyc Ha nsbopa Ha nobeguten: Nobeanten He e n3bpaH, a cbcTe3artenHara npoiueaypa e
NPUKITYEHa.
MpuynHaTa, nopagu KoATO He e n3bpaH nobeguTen: PelwleHne Ha KynyBaya, KOETo He e
BCNeACTBUE Ha UCKaHe Ha odhepeHTa 3a npepasrnexgaHe Ha Bb3naraHeTo, nopagu
TEXHUYECKN UIMN NPoLeayPHU rPeLLKn

6.1.4. CraTtuctu4yecka nHcpopmaumsa
MonyyeHu ochepTn MNK 3aABREeHNA 3a yyacTume:
Bug Ha nonyyeHuTe odeptn nnm 3aasnenna: OdepTn, nogageHn no eNeKTPoOHEH MbT
BposT Ha nonyyeHuTe ocepTn unu 3aseneHus 3a yyactue: 4

6.1. Pesyntat — naeHtudcukaTop Ha o6ocobeHa nosmuumsa: LOT-0013
CTtaTtyc Ha nsbopa Ha nobeguten: M3bpaH e Han-manko eguH nobeanten.

6.1.2. WHdopmauusa 3a nobegutenute
MobeauTen:
OdwmumanHo HanmeHoBaHne: ADAM
Tobpr:
WpeHTndpukatop Ha Tbpra: 23
NapeHTtndpumkatop Ha ob6ocobeHa nosuums unm rpyna obocobenn nosmuyumn: LOT-0013
CtonHocT Ha odhepTaTta: 89 267,58 EUR
BbanaraHe Ha nogu3nbnHuTenu: Bee owe He e n3BecTHO
UHdopmaums 3a gorosopa:
NapeHTtndpumkatop Ha gorosopa: 2025C212M1
[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 25/08/2025
OpraHunsaums, kosito nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

6.1.4. Cratuctu4yecka nHgpopmaumsa
MonyyeHu ochepTn NN 3asBRNEeHNA 3a yyacTume:
Bug Ha nonyyeHnTe odeptn nnm 3aasnenna: OdepTn, nogageHn no eNeKTPOHEH MbT
BpoAaT Ha nonyyeHnTe ohepTn uUnu 3assneHns 3a yyactue: 4

6.1. Pesyntat — naeHtucukatop Ha o6ocobeHa nosmuusa: LOT-0014
CTtaTtyc Ha nsbopa Ha nobeguten: M3bpaH e Han-manko eguH nobeanten.

6.1.2. WHdopmauusa 3a nobegutenute
MobeauTen:
OdmumnanHo HanveHoBaHue: EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE LIMOGES
Tobpr:
WpeHTndpumkatop Ha Tbpra: 25
NpeHTtndpumkarop Ha o6ocobeHa nosuums unm rpyna obocobenn nosnuyun: LOT-0014
CtonHocT Ha odpepTata: 1 371 731,20 EUR
BbanaraHe Ha nogmanbnHuTenu: Bee owe He e n3BecTHO
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NHdbopmauusa 3a gorosopa:

NpeHTtndpukatop Ha gorosopa: 2025C213M1

[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 14/08/2025

OpraHnusauus, kosato nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

CrtaTtuctnyecka nHdopmaums

MonyyeHu ochepTn NnNu 3asBneHNA 3a yyacTtume:

Bug Ha nonyyeHuTe ocepTn nnu 3asenenna: OdepTtn, nogageHn no enekTpoHeH NbT
BpoAat Ha nonyyeHnTe ohepTn Unu 3asBneHns 3a yyactume: 2

Pesyntat — naeHtudmkatop Ha o6ocobeHa nosuumua: LOT-0015
CTtaTtyc Ha nsbopa Ha nobeguten: M36paH e Han-manko eguH nobeanten.

MHdopmauumsna 3a nobegutenute

Mo6epuren:

OdomumanHo HaumeHoBaHue: INEO CENTRE

Tbpr:

NoeHTudumkaTop Ha Tbpra: 29

NaoeHtudumkatop Ha o6ocobeHa no3nunsa nnm rpyna o6ocobeqmn nosmumm: LOT-0015
CtonHocTt Ha odepTaTa: 800 384,51 EUR

Bb3narane Ha noananbnHuTenn: Bee ole He e n3BeCcTHO

MUHdopmauusa 3a gorosopa:

NpeHTtndpukatop Ha gorosopa: 2025C214M1

[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 14/08/2025

OpraHusaums, kosato nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

CraTtuctunyecka nHcpopmauums

Mony4yeHn odepTn UK 3asiBNeHUA 3a yyacTue:

Bug Ha nonyyeHute odepTn nnm 3assneHnsa: OdepTtn, nogageHn rno enekTpoHeH nbT
BpoAT Ha nonyyeHuTe odpepTn unu 3aasreHns 3a yyactme: 5

Pesyntat — naeHtudmnkatop Ha o6ocobeHa nos3uuma: LOT-0016
CTtaTtyc Ha nsbopa Ha nobeguten: M3bpaH e Han-manko eguH nobeanten.

MHdopmauumsna 3a nobegutenute

Mobeguren:

OdomumanHo HammeHoBaHue: COLAS FRANCE

Tbpr:

WoeHTudumkatop Ha Tbpra: 19

WpeHTndpukatop Ha obocobeHa nosmums unm rpyna obocobenn nosmuyun: LOT-0016
CtonHocTt Ha odepTaTa: 757 340,96 EUR

Bb3narane Ha noananbnHuTenu: Bee olwe He e n3BecTHO

MUHdbopmauusa 3a gorosopa:

WpeHTndpukatop Ha gorosopa: 2025C215M1

[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 21/08/2025

OpraHnusauus, kosato nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

CraTuctunyecka nHcpopmauums

Mony4yeHn odepTn NNn 3asBNeHUsA 3a yyacTue:

Bua Ha nonyyeHute ocepTn nunm 3assneHnsa: OdepTtn, nogageHn rno enekTpoHeH NbT
BpoAT Ha nonyyeHnTe odpepTn nnu 3aseneHns 3a yyactume: 2

Pesyntat — naeHtndmnkarop Ha o6ocob6eHa nosmuma: LOT-0017

Page 28/33



Cratyc Ha nsbopa Ha nobeauten: N36paH e Han-manko eauH nobeauren.

6.1.2. WUHdopmauua 3a nobegurenurte
MNoGeaurten:
OdomumanHo HammeHoBaHue: ALPHA PAYSAGES
Tobpr:
WoeHTudumkatop Ha Tbpra: 17
NoeHtudukatop Ha ob6ocobeHa nosnunsa nnm rpyna obocobeqmn nosvumm: LOT-0017
CtonHocTt Ha odepTaTta: 224 261,74 EUR
BbanaraHe Ha noan3nbnHuTenu: Bece ole He e n3BecTHoO
MUHdbopmauusa 3a gorosopa:
WNoeHtudumkaTtop Ha gorosopa: 2025C216M1
[aTa Ha ckntouBaHe Ha gorosopa: 25/08/2025
OpraHunsaums, kosto nognucea gorosopa: Conseil Départemental Haute-Vienne

6.1.4. Cratuctnyecka nHdopmauums
Mony4yeHu odepTn UNn 3asBNeHUsA 3a yvacTue:
Bug Ha nonyyeHuTe ocbeptn unm 3aasnenna: OdepTn, nogageHu no eNeKTpoHEH MbT
BposT Ha nonyyeHuTe oepTn unu 3aseneHus 3a yyactume: 2

8. OpraHnsauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HammeHoBaHue: Conseil Départemental Haute-Vienne
PernctpaunoHeH Homep: 22870851700989
MoweHckn agpec: 11 RUE FRANCOIS CHENIEUX
Npag: LIMOGES
MoweHckm koa: 87000
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
ObpxaBa: PpaHuus
EnektpoHHa nowa: marches-demat@haute-vienne.fr
TenedoH: 0555451010
NHTepHeT agpec: https://www.haute-vienne.fr
Mpodomn Ha kynyBaya: https://cg87.e-marchespublics.com
Ponu Ha Ta3u opraHusauums:
KynyBsau
OpraHusauus, KoATO nognucea gorosopa

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmeHoBaHwue: Tribunal administratif de Limoges
PernctpaunoHeH Homep: 17870005000010
pag: Limoges
MoweHckn koa: 87100
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUanNHa eanHuua Ha gbpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Obpxasa: PpaHuus
Ponu Ha Ta3n opraHusaums:
OpraHu3auus, oTroBapsiLLa 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdomumanHo HaumeHoBaHue: GTM BATIMENT AQUITAINE
Pa3mep Ha nkoHoMmu4yeckus onepaTtop: MyUKpo-, Manko unv cpeaHo npeanpusitue
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PernctpaunoHeH Homep: 50140149100078

Npag: BORDEAUX CEDEX

MoweHckn koa: 33088

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa egnHmua Ha gbpxasata (NUTS): Gironde (FRI12)
Obpxasa: PpaHuus

Ponu Ha Ta3u opraHusaums:

OdbepeHT

MobeauTen 3a Te3n o6ocobeHu nosuuyuun: LOT-0001

8.1. ORG-0004
OdmumanHo HanmeHoBaHue: SMAC
Pa3mep Ha nkoHomunyeckus onepatop: Nonsmo npegnpuatie
PerucTtpaunoHeH Homep: 68204083700101
Npaa: LIMOGES
MoweHckn koa: 87000
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanNHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Obpxasa: PpaHuus
Ponwu Ha Ta3n opraHunsauums:
OdbepeHT
NMoGeauTten 3a Team o6ocob6eHn nosuuun: LOT-0002, LOT-0003

8.1. ORG-0005
OdmumanHo HaumeHoBaHue: LES ATELIERS RAYNAUD
Paamep Ha nkoHoMnyeckusi onepatop: onsmo npegnpuaTue
PerucTtpaunoHeH Homep: 32078729400018
Npag: LIMOGES CEDEX 9
MoweHckn koa: 87020
AOMUHUCTPaTUBHO-TEpUTOPHanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
ObpxaBa: PpaHuus
Ponwu Ha Ta3n opraHunsauums:
OdbepeHT
NoGeauTten 3a Tean o6ocobeHn nosnuun: LOT-0004

8.1. ORG-0006
OdomumanHo HaumeHoBaHme: VILLEMONTEIL AQUITAINE
Pa3mep Ha nkoHomuudeckus onepatop: MUkKpo-, Manko unu cpegHo npeanpuatme
PerucTtpaunoHeH Homep: 93914860700012
Npag: COUZEIX
MNoweHckn koa: 87270
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
ObpxaBa: ®paHuns
Ponu Ha Ta3n opraHusauus:
OdbepeHT
NoGeauTten 3a Tean o6ocobeHn nosuuun: LOT-0005, LOT-0008

8.1. ORG-0007
OdomumanHo HaumeHoBaHue: BRISSIAUD ET FILS
Pa3amep Ha nkoHoMun4eckusi onepaTtop: MuKpo-, Manko unu cpegHo npeanpusTie
PernctpaumoHeH Homep: 77350070700031
Npag: BELLAC
MoweHckn kopa: 87300
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AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
ObpxaBa: ®PpaHuns

Ponu Ha Ta3n opraHusauus:

OdbepeHT

Nobeputen 3a Tean o6ocobeHn nosmumn: LOT-0006

8.1. ORG-0008
OdomumanHo HanmeHoBaHue: SCIGLIANO
Pasmep Ha nkoHomuudeckus onepatop: Mukpo-, Manko unv cpegHo npeanpuatme
PernctpaumoHeH Homep: 42417971100025
Npag: LIMOGES
MoweHckn koa: 87000
AOMUHUCTPaTUBHO-TEpUTOPMAnNHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
ObpxaBa: ®paHuns
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
OdbepeHT
MobeauTen 3a Te3an o6ocobeHu nosuuun: LOT-0007

8.1. ORG-0009
Odumumanto HanmeHoBaHne: WOOD FLOOR PARTNERS
Paamep Ha nkoHoMum4yeckmsi onepatop: MuKpo-, Manko unu cpegHo npeanpustve
PernctpaunoHneHn Homep: 85082077000020
Mpag: SAINT-AMAND-LES-EAUX
MoweHckn koa: 59230
AOoMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Nord (FRE11)
Obpxasa: PpaHums
Ponu Ha Ta3n opraHunsauus:
OdbepeHT
MobeauTen 3a Te3an o6ocobeHu nosuuun: LOT-0009

8.1. ORG-0010
OdumumanHo HanmeHoBaHne: SEPT RESINE
Paamep Ha nkoHoMuyeckmsi onepatop: Mukpo-, Manko unu cpegHo npeanpustme
PernctpaunoHeH Homep: 83405813300044
MNpaa: FREPILLON
MoweHckn koa: 95740
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Val-d'Oise (FR108)
Obpxasa: PpaHuus
Ponu Ha Ta3u opraHusaums:
OdepeHT
MobeaunTen 3a Te3an o6ocobeHu nosuuun: LOT-0010

8.1. ORG-0011
OdmumanHo HaumeHoBaHne: RENOV'A9
Pa3mep Ha nkoHoMmuyeckus onepatop: MyKpo-, Manko unv cpeaHo npeanpusitue
PerucTtpaunoHeH Homep: 50360466200034
Npag: SAINT PRIEST SOUS AIXE
MoweHckn kopa: 87700
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPMUanNHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Obpxasa: PpaHuus
Ponu Ha Ta3u opraHusauums:
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OdbepeHT
MobeauTen 3a Te3n o6ocobeHu nosuuyuun: LOT-0011

8.1. ORG-0012
OdmumanHo HammeHoBaHue: ADAM
Pa3mep Ha nkoHoMmunyeckus onepatop: MyUKpo-, Manko unv cpeaHo npeanpusitue
PerucTtpaunoHeH Homep: 32234464900015
Npag: SAINT AGNANT DE VERSILLAT
MoweHckn koa: 23330
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpHanHa eanHuua Ha gbpxasata (NUTS): Creuse (FRI22)
Obpxasa: PpaHuus
Ponwu Ha Ta3n opraHunsauums:
OdbepeHT
NoGeauTten 3a Tean o6ocob6eHn nosuumun: LOT-0013

8.1. ORG-0013
OdomumanHo HammeHoBaHue: EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE LIMOGES
Paamep Ha nkoHoMmyeckusi onepatop: MukKpo-, Marnko unv cpegHo npeanpustme
PerucTtpaunoHeH Homep: 40107089100320
Npag: LIMOGES
MNMoweHckn koa: 87280
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
ObpxaBa: PpaHuus
Ponwu Ha Ta3n opraHunsauums:
OdbepeHT
NoGeauTten 3a Tean o6ocobeHn nosnuun: LOT-0014

8.1. ORG-0014
OdomumanHo HaumeHoBaHme: INEO CENTRE
Pa3mep Ha nkoHomuudeckus onepatop: MUkpo-, Manko unu cpegHo npeanpuatme
PernctpaunoHeH Homep: 48010803400194
paa: FEYTIAT
MNoweHckm koa: 87220
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
ObpxaBa: ®paHuns
Ponu Ha Ta3n opraHusauus:
OdbepeHT
NoGeauTten 3a Tean o6ocobeHn no3uumun: LOT-0015

8.1. ORG-0015
OdmumanHo HammeHoBaHme: COLAS FRANCE
Pasmep Ha nkoHomu4deckus onepatop: MUkpo-, Manko unu cpegHo npeanpuatme
PernctpaumoHeH Homep: 32933888303165
Mpag: CONDAT SUR VIENNE
MoweHckn kopa: 87920
AOMUHUCTPaTUBHO-TEpUTOPMAnHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
ObpxaBa: ®paHums
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
OdbepeHT
Mob6eaunTten 3a Tean o6ocobeHu nosuuun: LOT-0016

8.1. ORG-0016
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OdumumanHo HanmeHoBaHue: ALPHA PAYSAGES

Paamep Ha nkoHoMuyeckusi onepaTtop: MuKpo-, Manko unu cpegHo npeanpustme
PerncTtpaunoHeH Homep: 41862936600034

Npag: COUZEIX

MoweHckn kopa: 87270

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHuua Ha gbpxasata (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Obpxasa: PpaHuus

Ponu Ha Ta3u opraHusaums:

OdbepeHT

MobeauTen 3a Te3an o6ocobeHu nosuuun: LOT-0017

8.1. ORG-0000
OdmumanHo HammeHoBaHue: DEMATIS
PernctpaumoHeH Homep: 45072478600030
pag: Paris
MoweHckn koa: 75015
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Paris (FR101)
ObpxaBa: ®paHuns
EnekTpoHHa nowa: contact@dematis.com
TenedoH: +33 172365548
WHTepHeT agpec: www.dematis.com
Ponwu Ha Ta3n opraHunsauums:
TED eSender

MHdbopmauus 3a obaBneHneTo

NpeHnTtudpukatop/sepcns Ha obasneHneto: 1b49caa7-0b3f-4dab-a652-05306141beOf - 01
Bua Ha dhopmynapa: PesyntaT

Bug obssneHve: O6sBneHne 3a Bb3noxKeHa nopbyka U KOHLECUS — CTaH4apTEH PeXnMm
MNonBua Ha obsBreHueTo: 29

[aTta Ha uanpaiaHe Ha nssectneto: 02/09/2025 14:40:03 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoeBPONencKo NATHO Bpeme

E3nuym, Ha KOMTO HACTOALWOTO U3BECTME € OPULMANHO JOCTBNHO: (PPEHCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha o6sBneHneTo: 574146-2025

Homep Ha 6pos Ha OB S: 168/2025

[ata Ha ny6nukyBaHe: 03/09/2025
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