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637348-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

®duHnNaHana — APXUTEKTYPHU U UHXKEHEPHU YCITYTU NO U3roTBSIHE Ha NIaHOBEe U YePTeXUN —
Hankesuunnittelu ja optio suunnittelusta (kokonaissuunnittelu), peruskorjaus, Helsinki, Heka
Itakeskus Kauppakartanonkatu 10

OJ S 179/2026 16/09/2026

O6saBneHne 3a NOpbUKa UNN KOHLIECUSA — CTaHOAPTEH PEXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumnanHo HanmeHoBaHue: Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala, asuntotuotanto
EnekTpoHHa nowa: sari.a.tamminen@hel.fi
[MpaBHa kaTeropusa Ha Kynysada: PermoHaneH opraH
[enHocTt Ha Bb3narawmsa opraH: >KNnNuLLHO CTPOUTENCTBO U KONEKTUBHA MHpacTpyKTypa

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Hankesuunnittelu ja optio suunnittelusta (kokonaissuunnittelu), peruskorjaus,
Helsinki, Heka Itakeskus Kauppakartanonkatu 10
Onucanue: Hankinnan kohteena on Helsingin Itakeskuksessa sijaitsevien asuinkerrostalojen
peruskorjauksen hankesuunnittelu sisaltden option hankkeen kokonaissuunnittelusta
paasuunnittelijan johtamana suunnitteluryhmana (paa- ja arkkitehti-, piha-, rakenne-, LVIA-,
sahko-, pohjarakennesuunnittelu seka hissikonsultointi) sisaltéden tietomallintamisen.
Tietomallintamisen tarkkuus on esitetty tarjouspyyntdasiakirjoissa. Tietomallin l1ahtotietoina
rakennuttaja teettda fotogrammetriset mittaukset rakennuksen julkisivuista, vesikatoista ja
tontista seka pistepilvet rakennuksen yleisista tiloista ja tyyppiasunnoista. Suunnitteluhankinta
sisaltda rakentamislain mukaiset velvollisuudet seka rakentamislain rakentamisluvan mukaiset
viranomaisvelvoitteet ja vaatimukset mukaan lukien tietomallivaateet niin lupa- kuin
vastaanottovaiheessa kaikkien suunnittelualojen osalta. Poikkeamispaatdksen ja sijoitusluvan
[sijoitussopimuksen hakeminen kuuluvat suunnittelutehtavaan, jos sellaisia tarvitaan.
Peruskorjauksen kohteena on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistama vuokratalokohde,
joka sijaitsee Helsingin kaupungin tontilla 45092/1 (Kauppakartanonkatu 10, 00930 Helsinki)
Hankintaa ei jaeta osiin, silla usean toimittajan malli tuottaisi epatarkoituksenmukaisen
sopimuskokonaisuuden aikataulunhallinnan seka tdiden yhteensovittamisen kannalta.
Peruskorjauksen suunnittelu pohjautuu tarveselvityslomakkeeseen ja tehtyjen
kuntotutkimusten toimenpide-ehdotuksiin. Tehdyt kuntotutkimukset: ¢ Ikkunoiden kuntoarvio
(Sustera Oy, 12.12.2025) « Tonttialueen tekniikan ja rakenteiden kartoitusraportti (Sustera Oy,
05.12.2025) « Vesikaton kuntoarvio (Sustera Oy, 12.12.2025) » Haitta-ainetutkimus (Sustera
Oy, 05.12.2025) « Alapohjarakenteiden kuntoarvio (Sustera Oy, 20.01.2026) «
Salaojajarjestelmien kuntotutkimus (Sustera Oy, 20.11.2025) « Radonmittausraportti (Sustera
Oy, 14.01.2026) « Hissien kuntoarvioraportti (Hissi-Inssit Oy, 13.01.2026) °
Lampokuvausraportti (Sustera Oy, 13.11.2025) « Julkisivujen ja parvekerakenteiden
kuntotutkimus (Sustera Oy, 30.12.2025) - Tiiviysmittaus (Sustera Oy, 13.11.2025) « Kuntoarvio
(Sustera Oy, 18.11.2025) - Leikkipaikan vuositarkastus (Propertit Oy, 02.05.2025) *
Markatilojen kosteuskartoitus (Sustera Oy, 01.12.2025) « Hormitutkimusraportti (Sustera Oy,
03.11.2025) « Hormikuvausmuistio (Sustera Oy, 13.-17.10.2025) « LVV-kuntotutkimus (Sustera
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Oy, 29.10.2025) Hankinnan kohde on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnon liitteena asiakirjoissa.
Liiteasiakirjat 16ytyvat julkaisun Tarjouspalvelu-sivuilta kohdassa "Liitteet ja linkit".
WpeHnTtndpumkatop Ha npouenypata: da80acae-3417-42df-8d4b-b675bbac7da2

MpeanwHo obasnexne: 447899-2026

BbTpeweH ngeHtndumkatop: 2825003116

Bug npoueaypa: OTkputa

Mpouenypata ce yckopsiBa: He

211. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykara: Ycnyru
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 71240000 ApXUTEKTYPHU U MHXKEHEPHWN YCNYTX MO U3roTBSIHE
Ha MNaHoBE N YepTexu

2.1.2. MsacTO Ha n3aNnbNHEeHne
Ha Bcsiko macTo B EBponenckoTo MKOHOMUYECKO NPOCTPaHCTBO

2.1.4. OO6wa uHcpopmaums
HonbnHntenHa nHdopmaums: Suunnitteluhankinnan tarkempi sisalté on kuvattu
tarjouspyyntoasiakirjoissa. HANKKEEN TIETOJA - Peruskorjauskohteessa on 5 kpl
asuinrakennuksia, jotka ovat kolme - viisi kerroksisia. Lisaksi kohteessa on paikoitusalueita ja
varastorakennuksia - Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1978 - Nykytilanteen mukaan
asuntoja on 129 kpl, yhteensa n. 7343 htm2 PERUSKORJAUKSEN TAVOITTEET -
Hankesuunnitelman tavoitteena on tasmentaa ja dokumentoida lahtdtiedot hyddyntaen
kattavasti tutkimusasuntoa, maarittaa lisatutkimustarpeet ja laatia tarveselvitykseen
pohjautuva varsinainen hankesuunnitelma. - Hankesuunnittelun aikana tutkitaan maalammaon
mahdollisuus seka aurinkosahkdjarjestelman maara ja sijoittaminen. - Kustannusarvion
mukaiset / Varke:n asettamiin hintarajoihin mahtuvat kustannukset, jotka tayttavat myos
tilaajan kannattavuuslaskelman tavoitteet. - Hyva hinta-laatusuhde- Julkisivujen, vesikaton,
pihojen ja yleisten tilojen helppo huollettavuus - Rakennusosat ja materiaalit julkisivuissa ja
asunnoissa vakiotuotteita - Energiansaastotavoitteena on parantaa energiatehokkuutta
vahintaan 32% rakennusten valmistumisajankohdasta nyt suunniteltavien korjausten
jalkeiseen tilanteeseen verrattuna. - Korjausaste < 75 % - Esteettomyyden parantaminen -
Kiertotalouden edistaminen - Hanke tullaan toteuttamaan tahtituotannon periaattein.
Suunnittelussa tulee huomioida ja varmistaa edellytykset rakentamisajan tahtituotannolle
(mukaan lukien mallikatselmuskaytantdjen, lisa- ja muutostoiden kasittelyn ja
suunnitelmapaivitysten sovittaminen tahtiaikatauluun) - Hankkeessa tutkitaan asuntotyyppien
huonelukujen muutosta Hankesuunnitelmassa tulee esittaa eri korjausvaihtoehtoja, joista
laaditaan LCC-laskelmat. Hankesuunnitelmassa tulee laatia korjaus-/uudistamistoimenpiteet
kaikille rakennusosille. Hankesuunnittelun sisaltd paapiirteissaan: - toimenpiteet vesikatoille ja
julkisivuille varusteineen seka kantaville rakenteille - porrashuoneiden ja yhteistilojen korjaus -
ikkunoiden seka ulko- ja sisdovien korjaus/uusiminen - parvekkeiden korjaus - asuntojen
pintarakenteet - kalusteet, varusteet ja laitteet - kylpyhuoneiden ja keittididen uusiminen - palo-
osastoinnit - aluerakenteet - piha-alueelle 5 koekuoppaa, joista otetaan myds pima-naytteet -
ilmanvaihdon modernisointi ja lammadn talteenoton lisdaminen - lAmmadntuotantolaitteiden
modernisointi ja mahdollinen maalampo - kayttovesijohtojen ja viemareiden uusiminen,
mahdollinen jateveden lammontalteenotto, huoneistokohtainen vedenmittaus, lampdtilan
mittaus asuntoihin - rakennusautomaatiojarjestelman uusiminen - sahko- ja telejarjestelmien
uusiminen + piha- ja ulkovalaistus - hissien korjaus/uusiminen Tehtavien laajuus
hankesuunnittelun osalta on kuvattu tarjouspyyntoaineistossa suunnittelualoittain.
Hankesuunnittelun aikana laadittu hankesuunnitelma maarittelee tehtavasisallon suunnittelun
osalta. Hankesuunnittelussa ja suunnittelussa noudatetaan Asuntotuotannon
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suunnitteluohjeita seka alueen alueellista korjaustapaohjetta. ALUSTAVA AIKATAULU: -
Hankesuunnittelun aloitus 11/2026 - Hankesuunnitelma valmis rakennuttajan kommentteja ja
kustannuslaskentaa varten 28.03.2027. - Suunnittelun aloitus 05/2027 - Yhteensovitetut
urakkalaskentasuunnitelmat valmiit ja tallennettuna projektipankkiin urakkalaskentaa varten
15.04.2028 - Rakentamisen aloitus 09/2028 - Rakennusaika-arvio 18 kk

NpaBHO ocHOBaHue:

Oupektnea 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHuA 3a U3KJIIO4YBaHe
M3TOYHMLM Ha OCHOBaHWsATa 3a U3KItoYBaHe: EanHeH eBponenckn AOKyMeEHT 3a 00 ecTBeHun
nopbykm (EEQOI)

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosunuma: LOT-0000
3arnasue: Hankesuunnittelu ja optio suunnittelusta (kokonaissuunnittelu), peruskorjaus,
Helsinki, Heka Itakeskus Kauppakartanonkatu 10
Onucanue: Hankinnan kohteena on Helsingin Itakeskuksessa sijaitsevien asuinkerrostalojen
peruskorjauksen hankesuunnittelu sisaltden option hankkeen kokonaissuunnittelusta
paasuunnittelijan johtamana suunnitteluryhmana (paa- ja arkkitehti-, piha-, rakenne-, LVIA-,
sahko-, pohjarakennesuunnittelu seka hissikonsultointi) sisaltéden tietomallintamisen.
Tietomallintamisen tarkkuus on esitetty tarjouspyyntdasiakirjoissa. Tietomallin 1ahtotietoina
rakennuttaja teettaa fotogrammetriset mittaukset rakennuksen julkisivuista, vesikatoista ja
tontista seka pistepilvet rakennuksen yleisista tiloista ja tyyppiasunnoista. Suunnitteluhankinta
sisaltda rakentamislain mukaiset velvollisuudet seka rakentamislain rakentamisluvan mukaiset
viranomaisvelvoitteet ja vaatimukset mukaan lukien tietomallivaateet niin lupa- kuin
vastaanottovaiheessa kaikkien suunnittelualojen osalta. Poikkeamispaatoksen ja sijoitusluvan
/sijoitussopimuksen hakeminen kuuluvat suunnittelutehtavaan, jos sellaisia tarvitaan.
Peruskorjauksen kohteena on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistama vuokratalokohde,
joka sijaitsee Helsingin kaupungin tontilla 45092/1 (Kauppakartanonkatu 10, 00930 Helsinki)
Hankintaa ei jaeta osiin, silla usean toimittajan malli tuottaisi epatarkoituksenmukaisen
sopimuskokonaisuuden aikataulunhallinnan seka tdiden yhteensovittamisen kannalta.
Peruskorjauksen suunnittelu pohjautuu tarveselvityslomakkeeseen ja tehtyjen
kuntotutkimusten toimenpide-ehdotuksiin. Tehdyt kuntotutkimukset: < Ikkunoiden kuntoarvio
(Sustera Oy, 12.12.2025) « Tonttialueen tekniikan ja rakenteiden kartoitusraportti (Sustera Oy,
05.12.2025) « Vesikaton kuntoarvio (Sustera Oy, 12.12.2025) « Haitta-ainetutkimus (Sustera
Oy, 05.12.2025) « Alapohjarakenteiden kuntoarvio (Sustera Oy, 20.01.2026) «
Salaojajarjestelmien kuntotutkimus (Sustera Oy, 20.11.2025) « Radonmittausraportti (Sustera
Oy, 14.01.2026) - Hissien kuntoarvioraportti (Hissi-Inssit Oy, 13.01.2026) -
Lampdkuvausraportti (Sustera Oy, 13.11.2025) « Julkisivujen ja parvekerakenteiden
kuntotutkimus (Sustera Oy, 30.12.2025) - Tiiviysmittaus (Sustera Oy, 13.11.2025) « Kuntoarvio
(Sustera Oy, 18.11.2025) - Leikkipaikan vuositarkastus (Propertit Oy, 02.05.2025) «
Markatilojen kosteuskartoitus (Sustera Oy, 01.12.2025) « Hormitutkimusraportti (Sustera Oy,
03.11.2025) *« Hormikuvausmuistio (Sustera Oy, 13.-17.10.2025) « LVV-kuntotutkimus (Sustera
Oy, 29.10.2025) Hankinnan kohde on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnon liitteena asiakirjoissa.
Liiteasiakirjat 10ytyvat julkaisun Tarjouspalvelu-sivuilta kohdassa "Liitteet ja linkit".
BbTpeweH naeHtudgumkatop: 2825003116

5.1.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbykaTta: Ycnyru
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OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 71240000 ApXUTEKTYPHU U MHXEHEPHU YCIYrn No U3roTesiHe
Ha MNaHoBE N YepTexm

BapuaHTu:

Onucanune Ha onuuute: Optio kokonaissuunnittelusta

5.1.2. MsdcTo Ha n3nbuIriHeHue
Ha Bcsiko macTo B EBpONencKkoTo MKOHOMUYECKO MPOCTPaHCTBO

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 7 Meceuu

5.1.6. OO6wa uHdopmauus
3anaseHo yyacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUMoOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
:ha
Tasn obuecTBeHa nopbyka € noaxoadila n 3a manku n cpegnn npegnpuatmns (MCI): aa
HonbnHuTtenHa nHgopmaums: Suunnitteluhankinnan tarkempi sisaltdé on kuvattu
tarjouspyyntoasiakirjoissa. HANKKEEN TIETOJA - Peruskorjauskohteessa on 5 kpl
asuinrakennuksia, jotka ovat kolme - viisi kerroksisia. Lisaksi kohteessa on paikoitusalueita ja
varastorakennuksia - Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1978 - Nykytilanteen mukaan
asuntoja on 129 kpl, yhteensa n. 7343 htm2 PERUSKORJAUKSEN TAVOITTEET -
Hankesuunnitelman tavoitteena on tdsmentaa ja dokumentoida Iahtétiedot hyédyntaen
kattavasti tutkimusasuntoa, maarittaa lisatutkimustarpeet ja laatia tarveselvitykseen
pohjautuva varsinainen hankesuunnitelma. - Hankesuunnittelun aikana tutkitaan maaldammaon
mahdollisuus seka aurinkosahkaojarjestelman maara ja sijoittaminen. - Kustannusarvion
mukaiset / Varke:n asettamiin hintarajoihin mahtuvat kustannukset, jotka tayttavat myos
tilaajan kannattavuuslaskelman tavoitteet. - Hyva hinta-laatusuhde- Julkisivujen, vesikaton,
pihojen ja yleisten tilojen helppo huollettavuus - Rakennusosat ja materiaalit julkisivuissa ja
asunnoissa vakiotuotteita - Energiansaastotavoitteena on parantaa energiatehokkuutta
vahintaan 32% rakennusten valmistumisajankohdasta nyt suunniteltavien korjausten
jalkeiseen tilanteeseen verrattuna. - Korjausaste < 75 % - Esteettomyyden parantaminen -
Kiertotalouden edistaminen - Hanke tullaan toteuttamaan tahtituotannon periaattein.
Suunnittelussa tulee huomioida ja varmistaa edellytykset rakentamisajan tahtituotannolle
(mukaan lukien mallikatselmuskaytantdjen, lisa- ja muutostdiden kasittelyn ja
suunnitelmapaivitysten sovittaminen tahtiaikatauluun) - Hankkeessa tutkitaan asuntotyyppien
huonelukujen muutosta Hankesuunnitelmassa tulee esittaa eri korjausvaihtoehtoja, joista
laaditaan LCC-laskelmat. Hankesuunnitelmassa tulee laatia korjaus-/uudistamistoimenpiteet
kaikille rakennusosille. Hankesuunnittelun sisaltd paapiirteissaan: - toimenpiteet vesikatoille ja
julkisivuille varusteineen seka kantaville rakenteille - porrashuoneiden ja yhteistilojen korjaus -
ikkunoiden seka ulko- ja sisdovien korjaus/uusiminen - parvekkeiden korjaus - asuntojen
pintarakenteet - kalusteet, varusteet ja laitteet - kylpyhuoneiden ja keittididen uusiminen - palo-
osastoinnit - aluerakenteet - piha-alueelle 5 koekuoppaa, joista otetaan myds pima-naytteet -
ilmanvaihdon modernisointi ja lammon talteenoton lisaaminen - lammontuotantolaitteiden
modernisointi ja mahdollinen maalampo - kayttévesijohtojen ja viemareiden uusiminen,
mahdollinen jateveden lammontalteenotto, huoneistokohtainen vedenmittaus, lampotilan
mittaus asuntoihin - rakennusautomaatiojarjestelman uusiminen - sahko- ja telejarjestelmien
uusiminen + piha- ja ulkovalaistus - hissien korjaus/uusiminen Tehtavien laajuus
hankesuunnittelun osalta on kuvattu tarjouspyyntdaineistossa suunnittelualoittain.
Hankesuunnittelun aikana laadittu hankesuunnitelma maarittelee tehtavasisallon suunnittelun
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osalta. Hankesuunnittelussa ja suunnittelussa noudatetaan Asuntotuotannon
suunnitteluohjeita seka alueen alueellista korjaustapaohjetta. ALUSTAVA AIKATAULU: -
Hankesuunnittelun aloitus 11/2026 - Hankesuunnitelma valmis rakennuttajan kommentteja ja
kustannuslaskentaa varten 28.03.2027. - Suunnittelun aloitus 05/2027 - Yhteensovitetut
urakkalaskentasuunnitelmat valmiit ja tallennettuna projektipankkiin urakkalaskentaa varten
15.04.2028 - Rakentamisen aloitus 09/2028 - Rakennusaika-arvio 18 kk

5.1.7. Crpaternyecku obLiecTBEHU NOPBYKU
MNMooxopn 3a HamansiBaHe Ha Bb34EVCTBMETO BbPXY OKonHaTa cpefa: Npexon KbM Kpbrosa
MKOHOMMKA

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOYHMUM Ha kpuTepun 3a n3bop: EqMHEH eBponenckn JOKYMEHT 3a 06LLECTBEHM NOPBYKU
(EEQOIMM)

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: LeHa
HanmeHoBaHue: Kokonaishinta
Onucanue: Kokonaishinta (sis. alv 25,5%)
KaTeropus Ha kpuTepus 3a BbanaraHe c Terno: Terno (TOYKW, ToYHa Benu4ymHa)
Yucno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 40
Kputepun:
Bua: Kayectso
HanmeHoBaHue: Laatupisteet
Onucanue: Laatupisteet koostuvat pisteytetyista suunnittelun prosessikuvauksesta ja
hankereferenssista.
KaTeropus Ha Kputepus 3a BbanaraHe ¢ Terfno: Terno (To4Ykun, ToYHa BenmymHa)
Yucno, cBbP3aHO C KpUTEpUS 3a BbanaraHe: 60

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbUkKa
KpaeH cpok 3a nckaHe Ha gonbnHuTenHa nHgpopmaums: 05/10/2026 09:00:00 (UTC+00:00)
3anaZHoOEeBPOIEenNCcKo Bpeme
AJpec Ha OoKyMeHTaumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbuka: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?
id=625171&tpk=a75eedcd-dcad-43dd-8fa9-2742e86a2a72

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=625171&tpk=a75eedcd-dcad-43dd-
8fa9-2742e86a2a72
E3vun, Ha kouto morat fa ce nogasat opepTn Unn 3asiBNeHns 3a yvactue: UHCKK
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTHTE MOraT ga NpeacTaBaT noeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha odepTun: 19/10/2026 09:00:00 (UTC+00:00)
3anagHoOEeBPONENCcKo Bpeme
MpoabmKMTENHOCT, Npe3 KoATO odpepTaTta TpsbBa Aa octaHe BanuaHa: 3 Meceuu
MHdopmauumsna 3a obuwecTBeHaTa nopbukKa:
[aTta Ha oTtBapsaHe: 19/10/2026 09:15:00 (UTC+00:00) 3anagHoeBpONeNCcKo Bpeme
YcnoBus Ha goroBsopa:

637348-2026 Page 5/7


https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=625171&tpk=a75eedcd-dcad-43dd-8fa9-2742e86a2a72
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=625171&tpk=a75eedcd-dcad-43dd-8fa9-2742e86a2a72
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=625171&tpk=a75eedcd-dcad-43dd-8fa9-2742e86a2a72
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=625171&tpk=a75eedcd-dcad-43dd-8fa9-2742e86a2a72

N3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce M3BbpLUBa B paMKUTE Ha MporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awwnTeHn paboTHn mecTa: He

MN3unckea ce cnopasymeHve 3a HepaskpuBaHe Ha MHpopmMauus: He

EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmkutenHo

LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NopbYyBaHe: Aa

LLle ce n3nonsea enekTpoHHO nrawaHe: aa

5.1.15. TexHuKu
PamkoBO cnopa3ymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauumsa 3a aMHaMM4yHaTa cuctema 3a NnoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a noKymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguaumua v npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHnszaums, oTroBapsiLia 3a npepaasrnexagaHeTo (obxansaHeTo): Markkinaoikeus
OpraHnsaums, npegocTassiila noseye MHopMauumsa 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)
: Markkinaoikeus
OpraHusaums, KoSTo norny4vasa 3asBfieHusTa 3a yyactme: Helsingin kaupunki,
kaupunkiymparistdn toimiala, asuntotuotanto
OpraHunsaums, kosato obpabotBa ocepTtuTe: Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala,
asuntotuotanto

8. OpraHnsauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Markkinaoikeus
PernctpaunoHneH Homep: 3006157-6
MoweHckn agpec: Radanrakentajantie 5
Npaa: Helsinki
MoweHckm koa: 00520
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
ObpxaBa: PMHNaHanA
EnektpoHHa nowa: markkinaoikeus@oikeus.fi
TenedoH: +358 295643300
NHTepHeT agpec: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)
OpraHnsaums, npegocTassila noseye MHopMaums 3a npouenypute 3a npernea (obxansaHe)

8.1. ORG-0002
OdmupmanHo HaumeHoBaHue: Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala, asuntotuotanto
PeructpaunoHeH Homep: 0201256-6
MoweHckn agpec: PL 58226 (Kayntiosoite: Tyopajankatu 8, 00580 Helsinki)
Npag: Helsingin kaupunki
MoweHckn koa: 00099
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPMUanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
ObpxaBa: PrvHNaHama
3BeHO 3a KOHTaKT: Sari Tamminen
EnekTpoHHa nowa: sari.a.tamminen@hel.fi
TenedoH: +358 93101691
MHTepHeT agpec: http://www.att.hel fi/
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Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

KynyBau

OpraHu3auusi, KoATo nonyvaBa 3asiBreHUsTa 3a yyactme
OpraHunsauums, kosTo obpaboTBa odepTuTte

8.1. ORG-0003
OdomumanHo HanmeHosaHue: Hansel Oy (Hilma)
PeructpaunoHeH Homep: FI09880841
MoweHckn agpec: Mannerheiminaukio 1a
Mpaa: Helsinki
MoweHckn koa: 00100
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
ObpxaBa: PuHnaHans
3BEHO 3a KOHTaKT: eSender
EnektpoHHa nowa: tekninen@hankintailmoitukset.fi
TenedoH: 029 55 636 30
WHTepHeT agpec: http://hankintailmoitukset.fi
Ponu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

MHdbopmauusa 3a ob6saBneHneTo

NpeHnTtndpumkarop/sepcnsa Ha obasneHneTo: 138bb40b-54b2-4ce4-8054-54619aece702 - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbhcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6asnenmne: ObaBneHne 3a nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBna Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha nanpatluaHe Ha nssectneto: 15/09/2026 08:41:51 (UTC+00:00) 3anagHoeBponencko
Bpeme

[aTa Ha nanpaliaHe Ha o6aBneHneTo (enektpoHeH nogaren): 15/09/2026 08:41:53 (UTC+00:
00) 3anagHoeBpONencKo Bpeme

E3numn, Ha KONTO HAcCTOALLOTO M3BECTUE € OPULMATTHO JOCTBMHO: PUHCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6saBneHneTo: 637348-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 179/2026

[ata Ha nybnukysaHe: 16/09/2026
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