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677888-2026 - PesynrtaTt

Monwa — JloBbLpLUUTENHM CTpOUTEeNHU paboTn — Postepowanie o udzielenie zamoéwienia
publicznego, prowadzonego w trybie negocjacji bez ogloszenia, o wartosci przekraczajacej
réwnowartos¢ 20 000 000 euro, na wykonanie robét budowlanych pn.: ,,Dostosowanie
pomieszczenia Zaktadu Teleradioterapii do funkcji miejsca doraznego schronienia w
Wojewodzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w
todzi”

OJ S 191/2026 02/10/2026

O6sBneHve 3a Bb3r0XeHa NOpBbYKa UITN KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEXUM

CtpoutencrtBo - Ycnyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i
Traumatologii im. M. Kopernika w todzi
EnekTpoHHa nowa: przetargi@kopernik.lodz.pl
lMpaBHa kaTeropus Ha kynysada: lNybnuyHonpaBHa opraHusaums
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: 3gpaseonasBaHe

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie
negocjacji bez ogtoszenia, o wartosci przekraczajgcej rownowarto$¢ 20 000 000 euro, na
wykonanie robot budowlanych pn.: ,Dostosowanie pomieszczenia Zaktadu Teleradioterapii do
funkcji miejsca doraznego schronienia w Wojewédzkim Wielospecjalistycznym Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi”
Onucanue: Przedmiotem zamowienia jest realizacja przez Wykonawce Zakresu
Podstawowego zgodnie z opisem przewidzianym w postepowaniu prowadzonym w trybie
negocjacji bez ogtoszenia pod nazwag ,Dostosowanie pomieszczenia Zaktadu Teleradioterapii
do funkcji miejsca doraznego schronienia” zgodnie z Umowa, SWZ, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, wyjasnieniami do dokumentéw zamowienia oraz ofertg Wykonawcy. W
szczegolnosci przedmiot niniejszej umowy obejmuje: a) Wykonanie projektu budowlano -
wykonawczego wszystkich branz stosownie do przedmiotu zamdwienia, w tym kompletnej
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
kosztoryséw oraz uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenie rob6t budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe (o ile bedzie wymagane). b) Wykonanie robot
budowlano instalacyjnych zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg, PFU, SWZ i
zasadami wiedzy technicznej, c) Sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o
rozpoczeciu i zakonczeniu prac oraz uzyskanie pozwolen wymaganych przepisami prawa
niezbednych dla wykonania obiektu i oddania go do uzytkowania (o ile bedzie wymagane ), d)
Uzyskanie wszelkich zezwolen niezbednych do przeprowadzenia Inwestyciji, e) Petnienie
nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane, f) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan,
pomiarow i odbiorow, jak réwniez odbioru koncowego catosci robét danego etapu bedacych
przedmiotem zamowienia, g) przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz
innych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru i prawidtowego uzytkowania

677888-2026 Page 1/11


https://ted.europa.eu/bg/notice/-/detail/677888-2026
mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl

przedmiotu Umowy. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamdwienia oraz warunki realizacji
Inwestycji okre$lajg nastepujgce dokumenty: a) PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
b) WZOR UMOWY

NoeHtudukaTtop Ha npouenypata: aaa8efd4-07e0-4b3c-8e75-654b07496eb3

MpeanwHo obsasneHne: 609003-2026

BbTpeweHn noeHtndgpukarop: NZP.271.140.2026

Bua npoueaypa: JorosapsiHe 6e3 npeasapuTenHo obssneHne

21.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykaTta: CTpoMTencTeo
JonbnHuTeneH xapaktep Ha nopbykaTa: Ycnyru
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45400000 [JoBbpLUNTENHN CTPOUTENHN paboTu
HonbnHuTtenHa knacudpukauusa (cpv): 71242000 MNogroToBka Ha NpoekTa 1 AM3anHa, oueHKa
Ha pasxoauTte, 71248000 KoHTpon Ha npoekTa u gokymeHTtauus, 45310000 CtpoutenHu u
MOHTaXHU paboTn Ha enekTpudeckn nHctanaumm, 45330000 CTpOUTENHU U MOHTaXHMN
paboTtu Ha TpbbonpoBoAHU UHCTanauun, 45431000 PaboTn no nonaraHe Ha NNoOYkM 3a
NnoaoBWN HACTUIKM U CTEHHN 06nmuoBkK, 45331000 CTpouTenHN N MOHTaXxHM paboTn Ha
OTONSIUTENHN, BEHTUMALNOHHN U KNUMATUYHM TpbOonpoBogHu nHcTtanauum, 45311000
PaboTtu no uaternsiHe Ha kabenu 3a enekTpMyYecKkn NHCTanaumm 1 No CBbp3BaHe Ha
enekTpuyeckn nHctanauumn, 45420000 MoHTaxHU paboTn Ha gorpama, UHTEPUOPHU U OpYru
3aBbpluBawy enemeHTn, 45410000 Pabotn no nonaraHe Ha maaunka, 45440000 Pa6oTtu no
0osigMcBaHe M CTbKIOMNOCTaBsAHE

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHue
MoweHckn agpec: Wojewodzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im.
M. Kopernika w todzi (Zaktad Teleradioterapil) ul. Pabianicka 62
pag: Lodz
MoweHckn koa: 93-513
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasarta (NUTS): Miasto Lodz (PL711)
Obpxasa: MNMonwa

2.1.4. OO6wa nHcpopmauums
HonbnHuTtenHa nHgopmaumsa: CD uzasadnienia: Zakres byt kolejno weryfikowany i
ograniczany do funkcji ochronnej. Umowa dotacji z 28 lipca 2026 r. utrwalita zakres rzeczowy
finansowania opisany w § 1 ust. 3 oraz warunki finansowania. Zamawiajgcy uwzglednit, ze art.
257 i art. 310 Pzp dopuszczajg wszczecie postepowania z zastrzezeniem jego uniewaznienia
w razie nieprzyznania srodkow. W analizowanym przypadku wczesniejsze wszczecie nie byto
jednak racjonalnie mozliwe w kompletnym i ostatecznym zakresie z powodu braku danych
koniecznych do sporzgdzenia rzetelnego PFU i oszacowania wartosci zamowienia, a nie
jedynie z powodu braku podpisanej umowy dotacji. Szpital podejmowat dziatania
przygotowawcze: pismem z dnia 6 lutego 2026 r. zgtosit zadanie, uzupetnit program i
harmonogram 11 marca, przeanalizowat zakres po pisSmie z 29 kwietnia, niezwtocznie
potwierdzit zakres w lipcu i po uzyskaniu finansowania rozpoczat przygotowanie PFU. (w
zatgczeniu wykaz korespondenciji i rejestr zmian) Zgodnie z § 1 ust. 7 umowy dotacji catkowita
realizacja zadania musi nastgpi¢ do 15 listopada 2026 r., a do 17 listopada 2026 r. Szpital ma
przedstawi¢ faktury, protokoty odbioru oraz dokumentacje fotograficzng. Termin zostat
narzucony przez instytucje finansujgcg i nie podlegat negocjacjom. Niedochowanie terminéw
moze skutkowac niewyptaceniem albo zwrotem dotacji oraz koniecznos$cig sfinansowania
zadania ze srodkow wtasnych, ale zasadniczym zrédtem pilnosci jest koniecznos¢ uzyskania
funkcji ochronnej obiektu dla pacjentdéw i personelu. Zgodnie z § 1 ust. 12 umowy, w
przypadku niezachowania terminéw skutki niewyptacenia dotacji obcigzajg Szpital. Jezeli
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dokumenty beda nieprawidtowe lub niekompletne, Wojewddztwo moze wstrzymac wyptate
catosci lub czesci dotacji do czasu usuniecia brakéw (§ 1 ust. 13). Dokumenty ksiegowe majg
zostac przekazane Wojewodzie £odzkiemu najpdzniej do 30 listopada 2026 r. (§ 1 ust. 14), a
dotacja moze zosta¢ przekazana Szpitalowi nie pdzniej niz do 21 grudnia 2026 r. (§ 1 ust. 16).
Szpital musi uregulowac¢ zobowigzania wobec wykonawcéw w terminie 2 dni roboczych od
wptywu dotacji, nie pdzniej niz do 28 grudnia 2026 r. (§ 1 ust. 17). Termin wykorzystania
dotacji uptywa 28 grudnia 2026 r.; w razie jego niedochowania Szpital ma sfinansowac
zadanie ze srodkéw wtasnych (§ 1 ust. 25). Wykorzystanie dotacji niezgodnie z
przeznaczeniem, pobranie jej nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci powoduje obowigzek
zwrotu wraz z odsetkami (§ 6), a niezachowanie warunkéw umowy uprawnia Wojewoédztwo do
zgdania zwrotu cato$ci lub czesci dotacji (§ 11). Od zawarcia umowy dotacji 28 lipca 2026 r.
do 15 listopada 2026 r. pozostaje 110 dni, natomiast od 11 sierpnia 2026 r. - 96 dni. Przy
przygotowaniu PFU przez 2 tygodnie wszczecie moze nastgpi¢ najwczesniej 26 sierpnia, co
pozostawia 81 dni do terminu koncowego; przy przygotowaniu PFU przez 3 tygodnie
wszczecie 2 wrzesnia pozostawia 74 dni. Same terminy dotacyjne nie stanowig samodzielnej
przestanki zastosowania trybu niekonkurencyjnego. Znaczenie prawne ma ich tgczny zwigzek
z zewnetrznym momentem ostatecznego potwierdzenia finansowania i zakresu,
udokumentowang nalezytg starannoscig Zamawiajgcego oraz obiektywnym czasem
technologicznym wykonania niezbednych robét i dostaw. Zgodnie z informacjami
przekazanymi przez Dziat Techniczny oraz w nawigzaniu do rozmowy telefonicznej z Panig A.
Sachajko, zasadniczy czas robo6t wynosi okoto 3 miesiecy, mozliwy do skrocenia do 2,5
miesigca wylgcznie przy bardzo dobrej organizacji placu budowy i opréznienia pomieszczen.
Dane te zostaty zweryfikowane w podpisanym harmonogramie stanowigcym zatgcznik do
niniejszego uzasadnienia.

NMpaBHO OCHOBaHuUe:

Ounpektuea 2014/24/EC

Art. 208 ust. Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z
2026r. poz. 793) w trybie negocjacji bez ogtoszenia, w ktérym Zamawiajgcy negocjuje warunki
umowy w sprawie zamdwienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a
nastepnie zaprasza ich do sktadania ofert. Przestanki udzielenia zamowienia w trybie
negocjacji bez ogtoszenia: Art. 209 ust. 1 pkt 4) -

5. ObocobeHa no3muus

5.1. O6bocob6eHa no3uuyua: LOT-0001
3arnasue: Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie
negocjacji bez ogtoszenia, o wartosci przekraczajgcej rownowarto$¢ 20 000 000 euro, na
wykonanie robot budowlanych pn.: ,Dostosowanie pomieszczenia Zaktadu Teleradioterapii do
funkcji miejsca doraznego schronienia w Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi”
Onucanue: Przedmiotem zamowienia jest realizacja przez Wykonawce Zakresu
Podstawowego zgodnie z opisem przewidzianym w postepowaniu prowadzonym w trybie
negocjacji bez ogtoszenia pod nazwag ,Dostosowanie pomieszczenia Zaktadu Teleradioterapii
do funkcji miejsca doraznego schronienia” zgodnie z Umowa, SWZ, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, wyjasnieniami do dokumentéw zamowienia oraz ofertg Wykonawcy. W
szczegolnosci przedmiot niniejszej umowy obejmuje: a) Wykonanie projektu budowlano -
wykonawczego wszystkich branz stosownie do przedmiotu zamowienia, w tym kompletnej
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
kosztoryséw oraz uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenie rob6t budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe (o ile bedzie wymagane). b) Wykonanie robot
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budowlano instalacyjnych zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg, PFU, SWZ i
zasadami wiedzy technicznej, ¢) Sporzgdzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o
rozpoczeciu i zakonczeniu prac oraz uzyskanie pozwolen wymaganych przepisami prawa
niezbednych dla wykonania obiektu i oddania go do uzytkowania (o ile bedzie wymagane ), d)
Uzyskanie wszelkich zezwolen niezbednych do przeprowadzenia Inwestyciji, e) Petnienie
nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane, f) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan,
pomiaréw i odbiorow, jak rowniez odbioru koncowego catosci rob6t danego etapu bedgcych
przedmiotem zamdwienia, g) przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz
innych dokumentow niezbednych do dokonania odbioru i prawidtowego uzytkowania
przedmiotu Umowy. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamdwienia oraz warunki realizacji
Inwestycji okre$lajg nastepujgce dokumenty: a) PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
b) WZOR UMOWY

BbTpeweHn noeHtndgpukarop: NZP.271.140.2026

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
HonbnHuteneH xapakrep Ha nopbykara: Ycnyru
OcHoBHa knacudumkaums (cpv): 45400000 JoBbpLUMTENHU CTPOUTENHN paboTu
HonbrnHuTtenHa knacudpukauusa (cpv): 71242000 MNogroToBka Ha NpoekTa v AuM3anHa, oueHKa
Ha pa3xoauTe, 71248000 KoHTpon Ha npoekTa n aokymeHTaums, 45310000 CtpoutenHu u
MOHTaXHW paboTun Ha enekTpuyeckn nHctanaumm, 45330000 CTpoUTENHN 1 MOHTaXHU
paboTu Ha TpbbonpoBoaHN MHCTanauun, 45431000 PaboTn no nonaraHe Ha NNoYkK 3a
NogOBWU HACTUIKM U CTEHHN 06nmuoBkKM, 45331000 CTpouTenHn n MOHTaXHU paboTn Ha
OTONSUTENHN, BEHTUMNALMOHHN W KNUMATUYHK TpbbonpoBoaHu nHcTtanauum, 45311000
PaboTun no naternsHe Ha kabenu 3a enekTpMYeckn nHcTanaumm 1 no CBbp3BaHe Ha
enekTpmyeckun nHctanaumm, 45420000 MoHTaxxHK paboTn Ha gorpama, UHTEPUOPHM U OpYTU
3aBbpluBawm enemeHTn, 45410000 Pabotn no nonaraHe Ha masunka, 45440000 PaboTu no
6osgucBaHe 1 CTbKIONOCTaBsHe

5.1.2. MsacTo Ha U3NbJIHEHUE
MoweHckn agpec: Pabianicka 62
pag: Lodz
MoweHckn koa: 93-548
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasarta (NUTS): Miasto Lodz (PL711)
Obpxasa: MNMonwa

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTESNTHOCT
Opyr cpok: HeorpaHuyeH

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
s ha
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji wraz z wykonaniem
wszystkich obowigzkow odbiorowych, przekazaniem kompletnej Dokumentacji
Powykonawczej oraz uzyskaniem dokumentu umozliwiajgcego zgodne z prawem uzytkowanie
przedmiotu Umowy, o ile jest wymagany, ustala sie na dzien 15 listopada 2026 r., z
zastrzezeniem terminéw wskazanych ponizej. Oznaczenie terminu datg jest uzasadnione
koniecznoscig zapewnienia gotowosci miejsca doraznego schronienia w terminie wynikajgcym
z potrzeb ochrony ludnosci. UWAGA: Termin ten stanowi kryterium oceny ofert Inwestycja
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realizowana bedzie w nastepujgcych etapach: 1) Etap 1 — Przygotowanie Dokumentacji
Projektowej, w tym opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzgodnieniem z
rzeczoznawcg ds. ppoz (zgodnie z przepisami prawa, jesli wymagane) oraz uzyskaniem
pozwolenia na budowe (o ile bedzie wymagane), jak réwniez prac przygotowawczych. — nie
dtuzej niz do 30 dni od dnia zawarcia umowy. 1.1. Zgtoszenie rozpoczecia robot w oparciu o
uzyskane pozwolenie na budowe (o ile jest wymagane), - Realizacja rob6t budowlanych oraz
innych robét adaptacyjnych i dostaw. - Petnienie nadzoru autorskiego autora projektu w
zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 1.2. Przekazanie
placu budowy. Il) Etap 2 — Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych, przeprowadzenie préb,
badan i pomiarow, przekazanie Dokumentacji Powykonawczej oraz zgtoszenie gotowosci do
Odbioru Koncowego Inwestycji dla zadania ,Dostosowanie pomieszczenia Zaktadu
Teleradioterapii do funkcji miejsca doraznego schronienia w Wojewddzkim
Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi”. Etap
nastepujacy po etapie 1, wydzielono kosztowo w harmonogramie rzeczowo finansowym. — do
dnia 15 listopada 2026 r., po Etapie 1, w tym: 2.1 Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych
zgodnie z opracowang Dokumentacjg Projektowg. 2.2 Zwrot placu budowy. 2.3 Uzyskanie
niezbednych opinii i zezwolen wydawanych na rzecz Zamawiajgcego (wynikajgcych z istoty
przedmiotu zamowienia). 2.4 Dostarczenie Zamawiajgcemu protokotéw koniecznych badan,
pomiarow, testow, préb i sprawdzen. 2.5 Doreczenie Zamawiajgcemu wymaganych
certyfikatébw materiatowych i dokumentacji materiatowej. 2.6 Doreczenie wszelkich
podrecznikow, instrukcji obstugi itp. oraz dokumentéw obejmujgcych gwarancje udzielone
przez producentow w odniesieniu do wszelkich Urzadzen zainstalowanych w ramach robot lub
w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow.

5.1.10. Kputepuwu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
Bua: LleHa
Onucanue: Sposéb obliczenia wartosci punktowej poszczegdlnych kryteriéw: a) w ramach
kryterium CENA (C) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Cn C =
-------------- x 100 pkt x 60 % Co gdzie: C — liczba punktéw w ramach kryterium ,Cena”, Cn -
najnizsza cena sposrod ofert ocenianych Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach
kryterium ,Cena” podlega¢ bedzie cena tgczna brutto podana w formularzu ofertowym
(zatgcznik nr 1 do SWZ). W tym kryterium wykonawca moze uzyska¢ maksymalnie 60
punktow.
KaTteropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asan, ToYHa Benu4imHa)
Yuncno, cBbP3aHO C KpuTepus 3a BbanaraHe: 60
Kputepun:
Bua: Kauwectso
Onucanve: w ramach kryterium SKROCENIE TERMINU ZAKONCZENIA REALIZACJI
INWESTYCJI (T) ocena ofert zostanie dokonana w nastepujacy sposéb: Termin Zakonczenia
Realizacji Inwestycji — do dnia 15 listopada 2026 r. — 0 pkt. Skrécenie Terminu Zakonczenia
Realizacji Inwestycji— 1dzien- 3 pkt (maksymalnie 30 pkt.) W tym kryterium Wykonawca moze
uzyska¢ maksymalnie 30 punktéw.
KaTeropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennmynHa)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpuTepus 3a BbanaraHe: 30
KpuTtepuin:
Bua: Kayectso
Onucanve: w ramach kryterium WYDLUZENIE TERMINU GWARANCJI NA ROBOTY
BUDOWLANE (GRB) ocena ofert zostanie dokonana w nastepujacy sposéb: Minimalny termin
gwarancji na roboty budowlane — 60 miesiecy Wydtuzenie terminu gwarancji na roboty
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budowlane — 2 miesigce — 1 pkt (maksymalnie 5 pkt.) W tym kryterium Wykonawca moze
uzyska¢ maksymalnie 5 punktéw.

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHA BENMYMHA)
Yncno, cBbP3aHO C KpUTEPUSA 3a BbanaraHe: 5

Kputepun:

Bua: Kauectso

Onucanue: w ramach kryterium WYDEUZENIE TERMINU GWARANCJI NA URZADZENIA
(GU) ocena ofert zostanie dokonana w nastepujgcy sposéb: Minimalny termin gwarancji na
urzgdzenia — 24 miesigce Wydtuzenie terminu gwarancji na urzgdzenia — 2 miesigce — 1 pkt
(maksymalnie 5 pkt.) W tym kryterium Wykonawca moze uzyska¢ maksymalnie 5 punktow.
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHA BENMYMHA)
Yuncno, cBbP3aHO C KpUTEPUSA 3a Bb3naraHe: 5

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmaumsa 3a auHaMU4YHaTa cuctemMa 3a NoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokyrmnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguaumua v npepasrnexanaHe (obxansaHe)
OpraHnszaums, oTroBapsiLia 3a npepaasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Krajowa Izba Odwotawcza
MHdopmauus 3a KpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Pouczenie o srodkach ochrony
prawnej przystugujacych Wykonawcy. 1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamdwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w
wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw uPzp. 2. Odwotanie przystuguje na: 2.1.
niezgodna, z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2.2. zaniechanie
czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, do ktorej Zamawiajgcy byt obowigzany
na podstawie ustawy. 3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie
pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem
zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej
Izby Odwotawczej, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sgdu. 5. Skarge wnosi sie do Sgdu
Okregowego w Warszawie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawcze;. 6.
Szczegdtowe informacje dotyczace $rodkéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale 1X ,Srodki
ochrony prawnej” uPzp.
OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a npoueaypaTta 3a Bb3naraHe
: Wojewoddzkie Wielospecijalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w
todzi
OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AOCTbN A0 JOKYMEeHTaunsaTa 3a nopbykaTa 6e3 Bpb3ka ¢
nHTepHeT: Wojewoddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.
Kopernika w Lodzi
OpraHusaums, npegocTtassia noseye nHopmaLmsa 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)
: Krajowa Izba Odwotawcza

6. PesynTtatu

CTOMHOCT Ha BCMYKM JOrOBOPU, Bb3NOXEHU € ToBa cbobuieHne: 3 115 144,44 PLN
Mpsako Bb3naraHe:
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O6ocHoBKa 3a Npsiko Bb3naraHe: KpaHa HEOTNOXHOCT, KOSITO Ce AbIDKN Ha HenpeaBnanMu
3a KynyBaya cbbutums

Opyra obocHoska: UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA NEGOCJACJI BEZ OGLOSZENIA
Zadanie pn. ,Dostosowanie pomieszczen Zaktadu Teleradioterapii do funkcji miejsca
doraznego schronienia. Dostosowanie tgcznika podziemnego pomiedzy obiektami Szpitala do
petnienia funkcji miejsca doraznego schronienia” Przed wszczeciem postepowania
Zamawiajgcy przeprowadzit analize zastosowania art. 157a ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o
ochronie ludnosci i obronie cywilnej. Umowa dotacji nr 220/Z2/0/2026 zostata zawarta m.in. na
podstawie art. 2 ust. 1, art. 152 ust. 2 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie ludnosci i
obronie cywilnej i potwierdza, ze zadanie jest finansowane dotacjg celowg w wysokosci 5 000
000 zt ze srodkow Budzetu Panhstwa, przeznaczong na zadania zlecone zwigzane z ochrong
ludnosci i obrong cywilng, realizowane w ramach Programu Ochrony Ludnosci i Obrony
Cywilnej na lata 2025-2026 (Obszar I). Tre$¢ umowy nie wskazuje jednak wprost, czy $rodki te
sg srodkami, o ktérych mowa w art. 155 ust. 2 pkt 3 ustawy, ani nie rozstrzyga kwalifikaciji
przedmiotowej obiektu. Umowa dotacji wskazuje jednoznacznie, ze dotacja przeznaczona jest
na miejsca dorazniego schronienia, a zatem na obszary okreslone w art. 94 ustawy z dnia 5
grudnia 2024 r. o ochronie ludno$ci obronie cywilnej. Przedmiot i znaczenie zamdwienia
Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania pn. ,Dostosowanie pomieszczen Zaktadu
Teleradioterapii do funkcji miejsca doraznego schronienia. Dostosowanie tgcznika
podziemnego pomiedzy obiektami Szpitala do petnienia funkcji miejsca doraznego
schronienia”. Potrzeba realizacji zadania pozostaje w bezpo$rednim zwigzku z dziataniami
podejmowanymi w 2026 r. w celu zwiekszenia zdolnosci ochrony ludnosci oraz zapewnienia
miejsca doraznego schronienia dla osob przebywajgcych na terenie Szpitala. Zamowienie
stuzy ochronie pacjentow, w tym osob wymagajgcych ciggtosci opieki onkologicznej i
radioterapii, personelu oraz innych oséb znajdujgcych sie w obiektach Szpitala. Brak realizaciji
zadania w terminie oznacza nie tylko ryzyko finansowe, lecz takze niewykonanie konkretnego
celu publicznego z zakresu ochrony ludnos$ci. Zgodnie z § 1 ust. 1 i 4 umowy dotac;ji
Wojewoddztwo tédzkie udzielito Szpitalowi dotacji celowej w ramach wydatkéw majatkowych w
wysokosci 5 000 000 zt ze Srodkéw Budzetu Panstwa, przy czym udziat dotacji w catkowitej
wartosci zadania wynosi do 100%. Dotacja jest przeznaczona na zadanie zlecone zwigzane z
ochrong ludnosci i obrong cywilng, realizowane w ramach Programu Ochrony Ludnosci i
Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (Obszar I). Zgodnie z § 1 ust. 2 i 3 umowy Wojewddztwo
zlecito Szpitalowi przeprowadzenie postepowania na wykonanie zadania. Zakres rzeczowy
zadania obejmuje roboty konstrukcyjno-budowlane, wykonanie instalacji sanitarnych,
elektrycznych i wentylacyjnych oraz zasilania awaryjnego, roboty wykonczeniowe, montaz
niezbednego wyposazenia technicznego, a takze wykonanie oston radiologicznych
zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem urzgdzen do naswietlan. Po odbiorze przedmiot
umowy ma zostac¢ wpisany do Centralnej Ewidencji Zasobéw Ochrony Ludnosci (§ 1 ust. 26).
W dniu 2 lutego 2026 r. Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa t.odzkiego zwrocit sie do Szpitala
0 przedstawienie propozycji zadan mozliwych do realizacji w 2026 r. Pismem z dnia 6 lutego
2026 r. Szpital zgtosit do potencjalnego dofinansowania siedem zadan, w tym analizowane
zadanie. W dniu 11 marca 2026 r., na prosbe Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
tédzkiego, Szpital uzupetnit program inwestycji oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Na
tym etapie Szpital nie posiadat pewnosci co do uzyskania finansowania, jego wysokosci ani
ostatecznego zakresu rzeczowego zadania. W dniu 29 kwietnia 2026 r. Urzgd Marszatkowski
Wojewoddztwa tédzkiego zwrécit sie do Szpitala o analize wniosku i wskazat, ze ewentualne
dofinansowanie zostanie udzielone wytgcznie w zakresie zwigzanym z funkcjg ochronng
obiektu. Szpital potwierdzit mozliwo$¢ ograniczenia zadania do prac zwigzanych z
dostosowaniem pomieszczen i infrastruktury do funkcji miejsca doraznego schronienia. W dniu
10 lipca 2026 r. Urzad zwrdcit sie o potwierdzenie zakresu rzeczowego do umowy dotacji oraz
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6.1.

6.1.2.

6.1.4.
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wskazat, ze umowa z wykonawcg moze zosta¢ zawarta nie wczesniej niz po zawarciu umowy

dotacji pomiedzy Wojewodg tédzkim a Wojewddztwem t.odzkim. Szpital niezwtocznie

potwierdzit zakres zadania. W dniu 20 lipca 2026 r. do kancelarii Szpitala wptyneta informacja
o przyznaniu dofinansowania. W dniu 28 lipca 2026 r. Wojewddztwo tédzkie i Szpital zawarty

umowe dotacji nr 220/Z/0/2026. Data zawarcia umowy o dofinansowanie pomiedzy

Wojewodztwem tédzkim a Wojewodg todzkim, od ktdrej biegng terminy § 2 umowy dotacji,
wynosi 15.07.2026 r. Zgodnie z § 2 Zamawiajgcy jest zobowigzany wszczg¢ postepowanie w

ciggu 30 dni od D i udzieli¢ zamowienia w ciggu 60 dni dla zamowienia ponizej progéw

unijnych albo 120 dni dla zamdwienia réwnego lub przekraczajgcego progi unijne. Umowa
dotacji nie zawiera tej daty; zgodnie z § 2 ust. 4 Wojewddztwo ma niezwtocznie poinformowaé
Szpital o dacie zawarcia umowy z Wojewodg t.édzkim. W przypadku etapowania zadania
terminy okreslone w § 2 ust. 1i 2 sg dla kolejnych etapdéw liczone od dnia zakonczenia etapu
poprzedzajgcego (§ 2 ust. 3). Niedopetnienie obowigzkdéw okreslonych w § 2 ust. 1-3 moze

skutkowa¢ wypowiedzeniem umowy po uprzednim pisemnym poinformowaniu Szpitala i

bezskutecznym uptywie 14 dni od dnia powziecia informacji o niedopetnieniu tych obowigzkow

(§ 2 ust. 5). Brak wczesniejszego wszczecia postepowania nie wynikat wytgcznie z

oczekiwania na $rodki finansowe. Do lipca 2026 r. nie zostat ostatecznie potwierdzony zakres

rzeczowy ( tj. Wykonanie systemu usztywnien scian dziatowych wptywajgce na nosnosé

stropu nad pomieszczeniami MDS, Wykonanie wentylacji mechanicznej, wykonanie wyjscia
poza strefe zagruzowania, dostosowanie pomieszczen sanitarnych itp.)..kwalifikowany do

finansowania, warunki realizacji ani mozliwos¢ zawarcia umowy wykonawcze;j.

Pesyntat — ngeHtndmkatop Ha o6ocobeHa nosmuyma: LOT-0001
CTtaTtyc Ha nsbopa Ha nobeguten: M3bpaH e Han-manko eguH nobeanten.

MHdopmauusa 3a nobegutenute

MobeauTen:

OdwmumanHo HanmeHoarune: CLIMAMEDIC SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA

Tobpr:

MpeHTudukaTop Ha Tbpra: CLIMAMEDIC SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA Oferta nr 2

NpeHTndpumkarop Ha ob6ocobeHa nosuums unm rpyna o6ocobenn nosnuyumn: LOT-0001
CtonHocT Ha odpepTata: 3 115 144,44 PLN

Odbeprata e 6una knacmpaHa: ga

KnacupaHe Ha ocepTaTa: 1

OdpepTarta € BapmaHT: He

BbanaraHe Ha noam3nbnHuTenu: Ja

CTorHOoCTTa Ha YyacTTa OT nopbykaTa 3a NOAM3NbIIHEHME € U3BECTHA: He
MpOUEHTHUAT 4An OT NopbyKaTa 3a NOAM3NbIIHEHNE € U3BECTEH: Aa

MpoueHTeH asan oT nopbykaTa 3a noausnbriHeHune: 80

UHdopmauums 3a gorosopa:

Naentndpukatop Ha gorosopa: UMOWA NR NZP.271.140.2026

3arnasne: UMOWA NR NZP.271.140.2026 zadanie pn. ,Dostosowanie pomieszczenia
Zaktadu Teleradioterapii do funkcji miejsca doraznego schronienia w Wojewddzkim
Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi”
[aTta, Ha KoaTo e ns3bpan nobegutenat: 02/09/2026

[ata Ha cknouBaHe Ha gorosopa: 15/09/2026

CraTtuctuyecka nHcpopmauums
Mony4yeHun odepTn NN 3asiBNEHUNA 3a yyacTue:
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Bug Ha nonyyeHute ocepTn nnm 3assnennsa: Odeptn, nogageHn rno enekTpoHeH NbT
BpoAT Ha nonyyeHnTe odpepTn nnu 3aseneHns 3a yyactume: 2

Bug Ha nony4veHuTe oceptn nnm 3aasnennsa: OgepTn oT opepeHTn, perncTpmpaH B
Abpxasu oT EBponenckoTo MKOHOMUYECKO NPOCTPAHCTBO, Pa3fnyHu OT AbpXaBaTta Ha
KynyBaya

BpoAT Ha nonyyeHnTe odpepTn unu 3aasneHus 3a yyactume: 0

Bug Ha nonyveHuTe oceptn nnm 3aasnennsa: OgepTn oT opepeHTn, perncTpmpaHi B
ObpXasn n3BbH EBPONENCKOTO MKOHOMUYECKO MPOCTPaHCTBO

BposaT Ha nonyveHuTe oepTn unu 3assrneHus 3a yyactue: 0

Bug Ha nonyyeHute ocepTn unu 3assneHunda: OgepTtn, KOUTO ca YCTAHOBEHU KaTo
HeJonycTUMm

BpoAT Ha nonyyeHnTe odpepTn unu 3aasneHus 3a yyactume: 0

Bug Ha nonyyeHuTe ocepTn unu 3assneHnsa: OdepTtr, KOUTO ca yCTaHOBEHU KaTo
HeJonyCTUMKM Nopaan HeobMyamHO HUCKA LeHa Unn pasxo

BposaT Ha nony4yeHuTe oepTn unu 3assrneHuns 3a yyactue: 0

Bug Ha nonyyeHuTe ocepTn nnm 3aseneHna: OgepTu, 3a KOMTO HE € YCTAaHOBEHO Jarnu ca
AOMyCTUMU, UNN HELOMYCTUMM

BpoAT Ha nonyyeHnTe odpepTn unu 3aaseneHus 3a yyactume: 0

Bug Ha nony4veHnTe oceptn nnu 3aasnennsa: Odeptu

BpoAT Ha nonyyeHnTe odpepTn nUnu 3aaeneHns 3a yyactume: 2

Bug Ha nonyyeHuTe ocepTn unu 3assneHuna: Odept oT MUKPO-, Marku Unu cpeaHu
npeanpuaTUS

BposaT Ha nonyveHuTe oepTn Unu 3asBrieHns 3a yyactume: 2

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdpmumanHo HaumeHoBaHue: Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i
Traumatologii im. M. Kopernika w todzi
PeructpaunoHeH Homep: 7292345599
Otpen: Dziat Zamowien Publicznych
MowieHckn agpec: ul. Pabianicka 62
Npaa: Lodz
MNoweHckn koa: 93-513
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUAnNHa eanHuua Ha gbpxasata (NUTS): Miasto £odz (PL711)
Obpxasa: MNonwa
3BeHo 3a koHTakT: Dziat Zamdéwien Publicznych
EnekTpoHHa nowa: przetargi@kopernik.lodz.pl
TenedoH: 426895912
WHTepHeT agpec: www.kopernik.lodz.pl
KpanHa To4ka 3a 0bmeH Ha uHdopmaums (URL): https://ezamowienia.gov.pl/
Ponwu Ha Ta3u opraHm3sauus:
Kynysau
OpraHusaums, KOSTo NpefocTaBs AONbIHUTENHA MHAOPMaLUNA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumndaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka ¢
WHTEepHeT

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmeHoBaHue: Krajowa Izba Odwotawcza
PernctpaunoHeH Homep: 211228381
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MoweHckn agpec: ul. Postepu 17A

Npap: Warszawa

MoweHckn koa: 02676

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Obpxasa: MNonwa

EnektpoHHa nowa: odwolania@uzp.gov.pl

TenedoH: +48 224587801

NHTepHeT agpec: https://www.uzp.gov.pl/kio

Ponu Ha Ta3u opraHmsauus:

OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo)

OpraHusauums, npegocTtaesia noseye nHgopmaLmsa 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)

8.1. ORG-0004
OdmumanHo HammeHoBaHue: CLIMAMEDIC SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOtKA KOMANDYTOWA
Pa3mep Ha nkoHomunyeckus onepatop: CpeaHo npeanpustue
PeructpaunoHeH Homep: 5342442904
MoweHckn agpec: Reguty, ul. Stanistawa Bodycha 73A
"paa: Michatowice
MoweHckn koa: 05-816
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHUanNHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Warszawski zachodni (
PL913)
Obpxasa: MNonwa
EnekTpoHHa nowa: trzcinski@climamedic.pl
TenedoH: 797707398
NHTepHeT agpec: https://climamedic.pl/
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
OdbepeHT
MobeauTen 3a Te3n obocobeHu nosuuyuun: LOT-0001

8.1. ORG-0000
OdmumanHo HammeHoBaHue: Publications Office of the European Union
PerucTtpaunoHeH Homep: PUBL
Npaa: Luxembourg
MNMoweHckn koa: 2417
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Luxembourg (LUOOO)
Ovpxaea: Jllokcembypr
EnekTpoHHa nowa: ted@publications.europa.eu
TenedoH: +352 29291
WHTepHeT agpec: https://op.europa.eu
Ponu Ha Ta3u opraHmsauus:
TED eSender

MHdbopmauusa 3a o6aBneHneTo

NoeHTudumkaTtop/Bepcus Ha obasneHuneTo: 4f6fbe3b-ce72-4690-95a7-0126c4a3b3dc - 01
Bug Ha popmynapa: PesyntaT

Bug obseneHne: O6sBneHne 3a Bb3noKeHa Nopbyka Unv KOHLECUSA — CTaH4APTEH PEeXnNM
MoaBua Ha obsaBrneHneTo: 29
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[aTta Ha nanpalaHe Ha nssectneto: 01/10/2026 12:40:13 (UTC+00:00) sanagHoeBponencko
Bpeme

E3unum, Ha KonTo HacTOALLOTO n3BecTe e ouumnanHo JOCTbMHO: MOSICKN

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6saBneHneTo: 677888-2026

Homep Ha 6post Ha OB S: 191/2026

[ata Ha ny6nuvkyBaHe: 02/10/2026
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