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aAAaywv

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Deutsches Zentrum fur Luft-und Raumfahrte. V. | TI-ZVM
Email: TI-ZVM@DLR.de
NouikA pop@r) ayopaoTr): Opyaviopog TTou avabETel cuppBaaon emOOTOUNEVN ATTO avaBéTouoa
apxn
ApaoTtnpiétnTa NG avabétouoas apxng: OIKOVOUIKEG UTTOBEOEIG

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Sanierung Labor- und Blrogebaude Robert-Hooke-Str. 5 am Standort DLR Bremen -
Leistungen der Objektplanung Gebaude und Innenrdume gemal §§ 33 ff. HOAI,
Leistungsphasen 3-8
Mepiypaon: Die Einrichtungen des DLR am Standort Bremen sind gegenwartig auf sieben
Gebaude im Technologiepark verteilt. Hiervon sind lediglich zwei im Eigentum des DLR — die
Ubrigen Liegenschaften am Standort sind angemietet. Somit ist weder eine einheitliche
Zugangskontrolle, noch eine ausreichende Uberwachung zur Gewahrleistung der Sicherheit
mdglich. Dartber hinaus besteht seit einigen Jahren Platzbedarf, der sich insbesondere in
fehlenden Laborkapazitaten und fehlendem Lagerraum bemerkbar macht. Die erforderlichen
Lagerkapazitaten werden durch die Aufstellung von Containern im Aul3enbereich, sowie durch
die Anmietung von externen Lagerkapazitaten provisorisch nur unzulanglich geldst.
Gegenwartig ist das Nachbargebaude unmittelbar neben dem DLR-Institutsgebaude
leerstehend, so dass sich zur Losung der genannten Probleme aktuell eine sinnvolle
Moglichkeit bietet. Da der Vormieter DFKI das Gebaude seit Uber 30 Jahren belegt hatte, sind
alle Oberflachen zu erneuern und die technische Ausstattung zu aktualisieren. Die
Brandschutzvorgaben werden baulich nicht mehr eingehalten. Hinzu kommen
Anpassungsarbeiten fur die Einrichtung von Laboren und Desk-Sharing-Arbeitsplatzen sowie
der barrierefreien Zuganglichkeit. Es bietet sich aktuell die Moglichkeit, Doppelanmietungen
zeitlich stark einzuschranken und die meisten angemieteten Liegenschaften nur fur die noch
bendtigte Dauer im Bestand zu halten. Folgende Institute/ Abteilungen sind geplante Nutzer:
1. Institut fur Raumfahrtsysteme - Abteilungen: Planetare Explorationssysteme, Planetare
Infrastrukturen, Digital Clean Rooms 2. Institut fur Satellitengeodasie und Inertialsensorik —
Abteilung: Relativistische Modellierung 3. Leitungsbereich LS Bremen / NF gem. DIN 277 =
NUF 1-6 ca. 1.723m2; BGF ca. 2.602m2 / Planungsaufgabe: Das 1991 genehmigte und
errichtete, sowie dreimal erweiterte dreigeschossige Gebaude Robert-Hooke-Str. 5 wurde in
den letzten 20 Jahren vom ,Deutschen Forschungszentrum fur Kunstliche Intelligenz® genutzt.
Das Gebaude wurde in Massivbauweise mit einer Ziegelfassade errichtet, wobei das zweite
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OG hinter dem Kopfbau zurtickgesetzt und mit einer Fassade aus Zinkblech verkleidet wurde.
Die Aullenwande bestehen aus tragendem Mauerwerk, die Geschossdecken werden als
horizontale Platten durch Stahlbeton-Innenstitzen unterstutzt. Tragende Innenwande sind nur
im Bereich des Treppenhauses vorhanden. Der Sanitarkern besteht aus massiven,
nichttragenden Wanden. Der weitere Innenausbau erfolgte im Trockenbau. Das Dach des 1.
Bauabschnitts besteht aus einer flach geneigten, gedammten Konstruktion mit einer
Zinkblecheindeckung. Der Kopfbau besteht aus einem Flachdach. 1994 erfolgte die erste
Erweiterung in Form einer Aufstockung des Burobereichs. 2001 wurde der Haupteingang um
eine offene, verglaste Eingangsuberdachung erganzt. 2008 erfolgte der Anbau einer
eingeschossigen, ca. zehn Meter hohen Explorationshalle als Werkhalle im rickwartigen
Bereich des Grundstlcks. Diese besteht aus einer Stahlkonstruktion mit
Metallsandwichelementen und einem flach geneigten Dach. Alle Oberflachen im Innenbereich
des Gebaudes sind aufgrund der langen Nutzungszeit zu erneuern und die technische
Ausstattung auf den Stand der Technik zu erttichtigen. Die Anforderungen des baulichen
Brandschutzes werden nicht mehr erfullt. Hinzu kommen Umbaumafnahmen fur die
Einrichtung von Laboren und Desk-Sharing-Arbeitsplatzen, sowie der barrierefreien
Zuganglichkeit und Nutzung. Fur die Umsetzung der neuen Grundrisse sind
Trockenbauwande zurlickzubauen und zum Teil zu erneuern. Nachhaltigkeit / energetische
Sanierung der Gebaudehlille: In seiner 599. Vorstandssitzung hat der Vorstand beschlossen,
dass DLR-Gebaude bis 2035 klimaneutral betrieben werden sollen. Des Weiteren sind auch
Gebaude, die saniert werden, gemal des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) mit
dem Qualitatsstandard ,Silber” zu zertifizieren. Der Vorstand des DLR hatte jedoch den Kauf
und die Sanierung des Gebaudes RHSS5 in seiner 597. Vorstandssitzung beschlossen - also
zwei Sitzungen zuvor. Das vorliegende PJK bericksichtigt daher keine energetische
Sanierung nach GEG, da sich die Fassade und das Dach noch in einem sehr guten und nicht
sanierungsbedurftigen Zustand befinden und demnach nicht verandert werden sollten. Daher
sind die Kosten flr eine energetische Ertuchtigung nicht im vorliegenden Kostenrahmen des
PJK enthalten. Aufgrund der Entscheidung des Vorstands wird das Gebaude RHS5 nun auch
energetisch saniert. Parallel zur Planungsphase der eigentlichen Renovierungs- und
Sanierungsmalinahmen, wird die sinnvolle energetische Ertlichtigung der Fassaden und das
Dach, die Umsetzung einer PV-Anlage, sowie die Sanierung aller Haustechnik-Komponenten
entsprechend den Erfordernissen, die aus der Anwendung des GEG und der BNB-
Zertifizierung resultieren wirden, gepruft. Fur diese Prufung wurde bereits ein Fachplaner
beauftragt. Eine erste bauphysikalische Bewertung ist bereits erstellt worden. Wesentlich ist
dabei jedoch, dass die Sanierung und Inbetriebnahme des Gebaudes RHS5 durch diese
Maflnahmen nicht verzégert werden darf, da aufgrund bereits geklndigter Mietvertrage
anderer Liegenschaften die geplante Inbetriebnahme im Jahr 2029 erfolgen muss. /
Entwurfsplanung: 08/2026-04/2027, Ausschreibung: ab Q1 2028, Ausfuhrung: Q3 2028- Q4
2029 Start Gebaudebetrieb Q4 2029/ Abschluss MalRnahme Q1 2030 / Die Gesamtkosten
gliedern sich in folgende Aufteilung: (Kostenrahmen netto) KG 300: 963.712 €; KG 400:
816.880 €, KG 500: 99.870 €; KG 600: 8.000 € / Es ist beabsichtigt folgende Leistungen zu
beauftragen: Objektplanung Gebaude und Innenrdume gem. §§ 33 ff. HOAI, LPH 3-8 gem. §§
33 ff. HOAI. Zunachst werden in der Stufe 1 die LPH 3+4 gem. § 33 HOAI beauftragt. Die LPH
5-8 werden stufenweise abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht
nicht.

AvayvwpioTiké dladikaciag: 2ee01ef0-05b2-4cd0-99cd-19eed3cb33b7

Eidog diadikaoiag: Me diatrpayudTeuon Pe TTponyoupevn dnUoaicuon TTPOKNPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTiKr diadikaoia pe diatrpayudreuon

H diadikaoia emtayxuveral: Oxi

279502-2026 Page 2/10



21.1. ZKotroég
XapakTpag NG oUpPBaong: YTnPeoieg
Kopia tagivounaon (cpv): 71200000 ApXITEKTOVIKEG KOl CUVOAQEIG UTTNPETIES

2.1.2. Tomog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Robert-Hooke-Str. 7
MoAN: Bremen
TaxudpouIKOG KwdIKag: 28359
Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
VgV -

2.1.6. Adyol atmrokAsiocpou
Mnyéc Twv Adywv atrokAeiopou: Mpoknpuén
MapdaRaocn UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV ATTO ANIYWS £BVIKOUG AOYOUG ATTOKAEICUOU:
Ausschlussgriinde (namentlich §§ 123, 124 GWB [= Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschrankung], § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz, § 21 Abs. 1
Arbeitnehmerentsendegesetz, § 98c Abs. 1 Aufenthaltsgesetz, § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz und § 22 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzt) werden
dem deutschen Recht entsprechend geprtift.

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0001
TitAog: Sanierung Labor- und Blrogebaude Robert-Hooke-Str. 5 am Standort DLR Bremen-
Leistungen der Objektplanung Gebaude und Innenrdume geman §§ 33 ff. HOAI,
Leistungsphasen 3-8
Mepiypaon: Die Einrichtungen des DLR am Standort Bremen sind gegenwartig auf sieben
Gebaude im Technologiepark verteilt. Hiervon sind lediglich zwei im Eigentum des DLR — die
Ubrigen Liegenschaften am Standort sind angemietet. Somit ist weder eine einheitliche
Zugangskontrolle, noch eine ausreichende Uberwachung zur Gewahrleistung der Sicherheit
mdglich. Dartber hinaus besteht seit einigen Jahren Platzbedarf, der sich insbesondere in
fehlenden Laborkapazitaten und fehlendem Lagerraum bemerkbar macht. Die erforderlichen
Lagerkapazitaten werden durch die Aufstellung von Containern im Aufenbereich, sowie durch
die Anmietung von externen Lagerkapazitaten provisorisch nur unzulanglich gelost.
Gegenwartig ist das Nachbargebaude unmittelbar neben dem DLR-Institutsgebaude
leerstehend, so dass sich zur Losung der genannten Probleme aktuell eine sinnvolle
Moglichkeit bietet. Da der Vormieter DFKI das Gebaude seit Uber 30 Jahren belegt hatte, sind
alle Oberflachen zu erneuern und die technische Ausstattung zu aktualisieren. Die
Brandschutzvorgaben werden baulich nicht mehr eingehalten. Hinzu kommen
Anpassungsarbeiten fur die Einrichtung von Laboren und Desk-Sharing-Arbeitsplatzen sowie
der barrierefreien Zuganglichkeit. Es bietet sich aktuell die Mdglichkeit, Doppelanmietungen
zeitlich stark einzuschranken und die meisten angemieteten Liegenschaften nur flir die noch
bendtigte Dauer im Bestand zu halten. Folgende Institute/ Abteilungen sind geplante Nutzer:
1. Institut fir Raumfahrtsysteme - Abteilungen: Planetare Explorationssysteme, Planetare
Infrastrukturen, Digital Clean Rooms 2. Institut fur Satellitengeodasie und Inertialsensorik —
Abteilung: Relativistische Modellierung 3. Leitungsbereich LS Bremen / NF gem. DIN 277 =
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NUF 1-6 ca. 1.723m2; BGF ca. 2.602m2 / Planungsaufgabe: Das 1991 genehmigte und
errichtete, sowie dreimal erweiterte dreigeschossige Gebaude Robert-Hooke-Str. 5 wurde in
den letzten 20 Jahren vom ,Deutschen Forschungszentrum fur Kinstliche Intelligenz* genutzt.
Das Gebaude wurde in Massivbauweise mit einer Ziegelfassade errichtet, wobei das zweite
OG hinter dem Kopfbau zurtickgesetzt und mit einer Fassade aus Zinkblech verkleidet wurde.
Die Aullenwande bestehen aus tragendem Mauerwerk, die Geschossdecken werden als
horizontale Platten durch Stahlbeton-Innenstitzen unterstutzt. Tragende Innenwande sind nur
im Bereich des Treppenhauses vorhanden. Der Sanitarkern besteht aus massiven,
nichttragenden Wanden. Der weitere Innenausbau erfolgte im Trockenbau. Das Dach des 1.
Bauabschnitts besteht aus einer flach geneigten, gedammten Konstruktion mit einer
Zinkblecheindeckung. Der Kopfbau besteht aus einem Flachdach. 1994 erfolgte die erste
Erweiterung in Form einer Aufstockung des Burobereichs. 2001 wurde der Haupteingang um
eine offene, verglaste Eingangsuberdachung erganzt. 2008 erfolgte der Anbau einer
eingeschossigen, ca. zehn Meter hohen Explorationshalle als Werkhalle im rickwartigen
Bereich des Grundstlcks. Diese besteht aus einer Stahlkonstruktion mit
Metallsandwichelementen und einem flach geneigten Dach. Alle Oberflachen im Innenbereich
des Gebaudes sind aufgrund der langen Nutzungszeit zu erneuern und die technische
Ausstattung auf den Stand der Technik zu erttichtigen. Die Anforderungen des baulichen
Brandschutzes werden nicht mehr erfullt. Hinzu kommen Umbaumafnahmen fur die
Einrichtung von Laboren und Desk-Sharing-Arbeitsplatzen, sowie der barrierefreien
Zuganglichkeit und Nutzung. Fur die Umsetzung der neuen Grundrisse sind
Trockenbauwande zurlickzubauen und zum Teil zu erneuern. Nachhaltigkeit / energetische
Sanierung der Gebaudehlille: In seiner 599. Vorstandssitzung hat der Vorstand beschlossen,
dass DLR-Gebaude bis 2035 klimaneutral betrieben werden sollen. Des Weiteren sind auch
Gebaude, die saniert werden, gemal} des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) mit
dem Qualitatsstandard ,Silber” zu zertifizieren. Der Vorstand des DLR hatte jedoch den Kauf
und die Sanierung des Gebaudes RHSS5 in seiner 597. Vorstandssitzung beschlossen - also
zwei Sitzungen zuvor. Das vorliegende PJK bericksichtigt daher keine energetische
Sanierung nach GEG, da sich die Fassade und das Dach noch in einem sehr guten und nicht
sanierungsbedurftigen Zustand befinden und demnach nicht verandert werden sollten. Daher
sind die Kosten flr eine energetische Ertuchtigung nicht im vorliegenden Kostenrahmen des
PJK enthalten. Aufgrund der Entscheidung des Vorstands wird das Gebaude RHS5 nun auch
energetisch saniert. Parallel zur Planungsphase der eigentlichen Renovierungs- und
Sanierungsmalinahmen, wird die sinnvolle energetische Ertlichtigung der Fassaden und das
Dach, die Umsetzung einer PV-Anlage, sowie die Sanierung aller Haustechnik-Komponenten
entsprechend den Erfordernissen, die aus der Anwendung des GEG und der BNB-
Zertifizierung resultieren wirden, gepruft. Fur diese Prufung wurde bereits ein Fachplaner
beauftragt. Eine erste bauphysikalische Bewertung ist bereits erstellt worden. Wesentlich ist
dabei jedoch, dass die Sanierung und Inbetriebnahme des Gebaudes RHS5 durch diese
Malnahmen nicht verzégert werden darf, da aufgrund bereits geklndigter Mietvertrage
anderer Liegenschaften die geplante Inbetriebnahme im Jahr 2029 erfolgen muss. /
Entwurfsplanung: 08/2026-04/2027, Ausschreibung: ab Q1 2028, Ausfuhrung: Q3 2028- Q4
2029 Start Gebaudebetrieb Q4 2029/ Abschluss MalRnahme Q1 2030 / Die Gesamtkosten
gliedern sich in folgende Aufteilung: (Kostenrahmen netto) KG 300: 963.712 €; KG 400:
816.880 €, KG 500: 99.870 €; KG 600: 8.000 € / Es ist beabsichtigt folgende Leistungen zu
beauftragen: Objektplanung Gebaude und Innenrdume gem. §§ 33 ff. HOAI, LPH 3-8 gem. §§
33 ff. HOAI. Zunéachst werden in der Stufe 1 die LPH 3+4 gem. § 33 HOAI beauftragt. Die LPH
5-8 werden stufenweise abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht
nicht.

EowTtepikd avayvwpioTiké: LOT-0001 P26-005

279502-2026 Page 4/10



5.1.1. ZKomroég
XapakTpag TNG oUpPBaong: YTINPEeoieg
Kopia tagivounaon (cpv): 71200000 ApXITEKTOVIKEG KOl CUVOQEIG UTTNPETIES

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Tayudpopuikn dieuBuvon: Robert-Hooke-Str. 7
IMoAN: Bremen
TaxudpouIKOG KwdIKag: 28359
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EkKTIpWMEVN SidpKEIa
Huepopnvia évapéng: 24/08/2026
Huepopnvia Agng diapkelag: 21/12/2029

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTA OUUHUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnudaoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIC dnuoaieg oupBdaoclg (ZAZ): val
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia T PIKPES Kal peoaieg emxeipnoeig (MME): vai
MpbdoBeTeg TANPoYopics: #Besonders auch geeignet flr:other-sme#

5.1.7. Zrparnyikég dnuodoieg cuppdaoeig
2TOX0G TV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppfdoewy: Kayia otpaTtnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpithpia €mA0OYng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: MpokApugn
Kpitipio: AAAEG OIKOVOMIKEG ) XPNMOTOOIKOVOMIKEG OTTAITACEIG
Mepiypaer) Tou kpiTnpiou emAoyng: Die Eignung der Bewerber im Hinblick auf die
Berufsaustbung wird zunachst unter Bezugnahme auf § 44 VgV auf Basis der folgenden
Kriterien gepruft, bewertet bzw. beurteilt: 1.) Basisinformation zum Unternehmen des
Bewerbers (Name, Sitz, Grundungsjahr, Kontaktdaten) bzw. — soweit zutreffend — zu den an
der Bewerbergemeinschaft beteiligten Unternehmen (Name, Sitz, Griindungsjahr,
Kontaktdaten, Leistungsanteil) 2.) Eigenerklarung (soweit zutreffend) der
Bewerbergemeinschaftsmitglieder zur gesamtschuldnerischen Haftung und Benennung
desjenigen, der die Bewerbergemeinschaft vertritt. Nachweis der Vertretungsmacht auf
Anforderung. 3.) Nachweis Uber die Berechtigung des vorgesehenen Entwurfsverfassers, die
Berufsbezeichnung Architekt:in zu tragen oder in Deutschland entsprechend tatig zu werden
(§ 75 Abs. 1 VgV) 4.) Erklarung zu wirtschaftlichen Verknupfungen mit anderen Unternehmen
5.) Erklarung Uber das Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden nach § 123 GWB 6.) Erklarung
Uber das Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden nach § 124 GWB 7.) Erklarung tber das
Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden nach § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz, § 21 Abs. 1
Arbeithnehmerentsendegesetz, § 98c Abs. 1 Aufenthaltsgesetz, § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz und § 22 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 8.) Fur
auslandische Unternehmen in Bezug auf die vorstehenden Punkte 5.) bis 7.): Erklarung, dass
keine Ausschlussgrinde vorliegen, die nach den Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes mit
den vorgenannten gesetzlichen Anforderungen vergleichbar sind. 9.) Erklarung zum
Russlandbezug des Bieters / die Bietergemeinschaft sowie von Unterauftragnehmern,
Lieferanten oder eignungsverleihenden Unternehmen. 10.) Erklarung Uber eine eventuelle
Weitergabe von Auftragsteilen an andere Unternehmen (§ 46 Abs. 3 Nr. 10 VgV). Will sich der
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Bewerber bei der Erfullung des Auftrages der Leistungen anderer Unternehmen bedienen, so
hat er die Weitergabe von Auftragsteilen verpflichtend anzugeben. Eine Benennung der
Nachunternehmer erfolgt im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs unter Verweis auf § 36 Abs.
1. S. 1 VgV freiwillig. Eine entsprechende Verpflichtungserklarung ist auf Anforderung
nachzureichen. 11.) Beabsichtigt der Bewerber im Hinblick auf die Leistungsfahigkeit die
Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch zu nehmen (Eignungsleihe geman § 47 VgV),
so hat er diese zu benennen und fur sie mit der Bewerbung einen eigenen Bewerbungsbogen
abzugeben. Der Bewerber muss mit der Bewerbung nachweisen, dass ihm die fur den Auftrag
erforderlichen Mittel tatsachlich zur Verfigung stehen werden, indem er eine entsprechende
Verpflichtungserklarung dieser Unternehmen vorlegt. Nimmt der Bewerber im Rahmen einer
Eignungsleihe die Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch, missen diese
Unternehmen in dem Umfang, in dem ihre Kapazitaten in Anspruch genommen werden,
gemeinsam fur die Auftragsdurchfihrung haften. Eine entsprechende Haftungserklarung ist
auf Anforderung nachzureichen.

Ta kpITApla Ba xpnoiygoTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

Kpitpio: Ava@opég o€ KaBOPIOPEVES UTTNPETIES

Mepiypar Tou kpitnpiou etmAoyng: Die Eignung der Bewerber im Hinblick auf die technische
und berufliche Leistungsfahigkeit wird zunachst unter Bezugnahme auf § 46 VgV auf Basis der
folgenden Kriterien gepruft, bewertet bzw. beurteilt: Eignungspriafung gemaf § 46 Abs. 3 Satz
1 VgV: Anhand einer Liste der wesentlichen in den letzten 3 Jahren (2023-2025) erbrachten
Leistungen wird die prinzipielle Eignung des Bewerbers gepruft. Bei dieser Liste ist je
erbrachter Leistung die Angabe des Rechnungswertes (netto, Kgr. 300-400 DIN 276), der
Leistungszeit sowie der offentlichen oder privaten Auftraggeber der Dienstleistungen zu
machen. Als prinzipiell geeignet werden Bewerber eingestuft, wenn Sie anhand der zu
erstellenden Liste nachweisen kdnnen, dass aktuelle Erfahrungswerte bei der Erbringung
vergleichbar komplexer Malinahmen vorliegen.

Ta kpITApla Ba xpnoigoTTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIADIKATIOG

Kpimiplo: ETrayyeApaTik ac@AAion ammolnuiwong yia TTayyEAPATIKOUG KIVOUVOUG

Mepiypan Tou kpitnpiou etmAoyng: Die Eignung der Bewerber im Hinblick auf die
wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit wird zunachst unter Bezugnahme auf § 45
VgV auf Basis der folgenden Kriterien gepruft, bewertet bzw. beurteilt: Eigenerklarung zu einer
Berufshaftpflichtversicherungsdeckung in Héhe von 1,5 Mio. EUR fur Personenschaden und
1,0 Mio. EUR fur sonstige Schaden im Fall der Zuschlagserteilung. Die Versicherung muss fur
die gesamte Vertragszeit unterhalten werden. Die Vorlage des Versicherungsnachweises
nach Aufforderung ist zwingende Voraussetzung fur die Zuschlagserteilung.

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouv yia TNV €TTIAOYH Twv UTTOWNn@iwv Tou 6a KAnBouv va
OUMUETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

Kpithpio: Méoog €106 TCipog

Meprypaer) Tou kpitnpiou emAoyng: In einem zweiten Wertungsschritt werden zur Begrenzung
der Zahl der zur Angebotsabgabe aufzufordenden Bewerber nach § 51 Abs. 1 VgV folgende
objektive Wertungskriterien herangezogen: 1. Erklarung Gber den durchschnittlichen
Gesamtumsatz netto des Bewerbers in den letzten 3 Jahren von 2023 bis 2025 (§ 45 Abs. 1
Nr. 1 VgV) — Wichtung 5 %. Die zu vergebenden Punkte werden wie folgt aufgeteilt: -
Jahresmittel 2 200.000 EUR/a (5 Punkte) - Jahresmittel < 200.000 EUR/a und = 100.000 EUR
/a (2,5 Punkte) - Jahresmittel < 100.000 EUR/a (0 Punkte)
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Ta kpITApla Ba xpnoiygoTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIADIKATIOG
21G00uIoN (MopIa, akpIBEG): 5,00

Kpithpio: Méoog £mio1og apiBudg epyalopévwy

Meprypaer) Tou kpitnpiou emAoyng: In einem zweiten Wertungsschritt werden zur Begrenzung
der Zahl der zur Angebotsabgabe aufzufordenden Bewerber nach § 51 Abs. 1 VgV folgende
objektive Wertungskriterien herangezogen: 2. Angabe der Beschaftigten der letzten drei Jahre
von 2023 bis 2025 fur das gesamte Buro des Bewerbers in Bezug auf technisch ausgerichtete
Aufgabenbereiche (in Anlehnung an § 46 Abs. 3 Nr. 8 VgV) — Wichtung 5 %. Die zu
vergebenden Punkte fur technische Mitarbeitende (Ingenieure/Architekten, staatlich geprifte
Techniker, Meister u. a.) werden wie folgt abgestuft: - durchschnittlich = 3 Technische
Mitarbeiter (5 Punkte) - durchschnittlich < 3 und = 2 Technische Mitarbeiter (2,5 Punkte) -
durchschnittlich < 2 Technische Mitarbeiter (0 Punkte)

Ta kpITApla Ba xpnoiygoTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

21G0uIoN (MopIa, akpIBEG): 5,00

KpItThpio: Avo@opEg o€ KABOPIOPEVES UTTNPETIEG

Meprypaer) Tou kpitnpiou emAoyng: In einem zweiten Wertungsschritt werden zur Begrenzung
der Zahl der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Bewerber nach § 51 Abs. 1 VgV folgende
objektive Wertungskriterien herangezogen: 3. Darstellung von maximal 3 Referenzprojekten
aus den letzten 10 Jahren von 2016 bis zum Zeitpunkt des Schlusstermins fur den Eingang
der Teilnahmeantrage gemal} IV.2.2) dieser Bekanntmachung, aus der die Erfahrung des
Bewerbers bei Projekten mit vergleichbaren Anforderungen hervorgeht. Referenzprojekte die
vor 2016 in Betrieb genommen wurden, werden bei der Wertung nicht berticksichtigt. Fur die
Maximalpunktzahl sollten folgende Anforderungen durch die Referenzprojekte erflllt sein:
Referenz 1 bis Referenz 3: - Bei dem Referenzprojekt handelt es sich um eine Umbau- oder
Sanierungsmalinahme. - Das Referenzprojekt beinhaltet Forschungs- und/ oder
Laborbereiche. - Das Referenzprojekt wurde unter Berlcksichtigung offentlicher
Vergabevorschriften abgewickelt. - Das Referenzprojekt ist vergleichbarer GroRenordnung:
Kosten Kgr. 300 + 400 = 1,8 Mio. EUR netto. - Durch den Bewerber wurden mindestens die
Leistungsphasen 3-8 (gem. § 34 HOAI) erbracht? Die maximal zu erreichende Punktzahl im
Rahmen des Teilnahmewettbewerbs sind 100 Punkte (max. 5 Punkte fir Gesamtumsatz +
max. 5 Punkte fur Mitarbeiterzahl + max. 90 Punkte fur Referenzprojekte). Die teilweise
Erflllung der vorgenannten Kriterien flhrt nicht zum Ausschluss, sondern zu einer
entsprechend geringeren Bewertung. Eine Ubersicht ist der ,Vergabeunterlagen C —
Kriterienkatalog“ zu entnehmen.

Ta kpITApla 6a xpnoiygoTroin@ouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIAdIKATIOG

21G00uIoN (MopIa, akpIBEG): 90,00

NMAnpo@opieg oXeTIKA pe TO SeUTEPO OTASIO o€ Siadikaoia dUo oTadiwv:

EAGx10T0G apIBudG utTown@iwy TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO BEUTEPO OTABIO TNG
d1adikaaciag: 3

MéyioTog apiBudg utrown@iwv TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
d1adikaaciag: 5

H diodikaoia die¢ayeTal oe dI0dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPICUEVOI CUPUETEXOVTEG NTTOPEI
Va OTTOKAEIOTOUV

O ayopaoTAg diatnpei To dikaiwpa va avaBéael Tn ouupacn BACE! TWV APXIKWY TTPOCPOPWIV
XWPIG TTEPAITEPW DIATTPAYUATEUCEIG
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5.1.10. Kpithpia avadeong
Kpitfpio:
Eidog: MoiotnTa
Ovopaoia: Personelle Besetzung - Gewichtung 35%
Mepiypaon: Personelle Besetzung
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREg)
ApIBudc kpitnpiou avdabeong: 35
Kpitfpio:
Eidog: MoiotnTa
Ovopaoia: Fachtechnische Lésungsansatze - Gewichtung 30%
Mepiypaon: Fachtechnische Lésungsansatze
Katnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTd, akpIREg)
ApIBudc kpitnpiou avabeong: 30
Kpitfpio:
Eidog: MoiotnTa
Ovopaoia: Strukturelle Herangehensweise an das Projekt/Projektanalyse - Gewichtung 15 %
Mepiypaon: Strukturelle Herangehensweise an das Projekt
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApIBudc kpitnpiou avdabeong: 15
Kpitfpio:
Eidog: Tiun
Ovopaoia: Honorarangebot - Gewichtung 20%
Mepiypaon: Honorarangebot
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApIBudc kpitnpiou avabeong: 20

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
"AWOOEG OTIG OTTOIEG Eival ETTIONUWG dIABEoIPa Ta £yypaga NG dnudoiag oupPaong: yepuavika
AielBuvon Twv eyypaewy TNG dnuoaciag cuuBaong: https://www.subreport.de/E13938424
Ad hoc diauAog emmiKoIvwviag:
URL: https://www.subreport.de/E13938424

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opo1 utroBOoARG:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AiguBuvaon yia uttoBoAn: https://www.subreport.de/E13938424
MAWOOEG OTIG OTTOIEC UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAeKTPOVIKOG KOTAAOYOG: Agv ETTITPETTETAN
MapaAAayég: Aev emTpéTTETAl
O1 TTpoo@EPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO [ia TIPOCQYOPES: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeoyia TTapaAafng Twv aimjoswy cuppetoxng: 18/05/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaToAIKNG Eupwtrng, Bepivr) wpa KevTpikng Eupwtng
NMAnpo@opieg TTou uITOoPOUV va cUUTTANPWOOUV peTA TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEIQ TOU QyOPaOTH, OPICHEVA EyYPa@a OXETIKA UE TOV TTPOCPEPOVTA
TTOU AgiTrouv PTTopoUV va uttoANBoUv apyoTepa.

MpbdoBeTeg TANpoopics: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Erklarungen und
Nachweise gemaf § 56 Abs. 2 VgV nachzufordern.

‘Opol Tng oupBaong:
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H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

©a xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

©a xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWHNA: val

Xpnuaroolkovoulkég pubpioeig: Gesamtschuldnerische haftende Bieter-
/Bewerbergemeinschaft unter Benennung desjenigen, der die Bieter-/Bewerbergemeinschaft
vertritt. Nachweis der Vertretungsmacht auf Anforderung.

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
Kauia cup@wvia-TTAaiocio
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpoOPopieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYN
Opyaviopog Tpoo@uyng: Vergabekammer Bund in Bonn
IMAnpogopieg oxeTIKA e TIG TTpoBeoicg emaveEéTaong: Der offentliche Auftraggeber weist
darauf hin, dass gemafl} § 160 Abs. 3 Satz 1 GWB ein Nachpriifungsantrag vor der o.g.
Vergabekammer unzuladssig ist, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3
gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegenuiber
dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf
der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenliber dem
Auftraggeber gerugt werden, 3. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Auf die prozessualen Vorschriften der §§ 160 ff. GWB wird auRerdem
hingewiesen.

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovouacia: Deutsches Zentrum fiur Luft-und Raumfahrte. V. | TI-ZVM
ApiBudg karaxwplong: Leitweg-ID 992-03005-81
Taxudpouikr) dieuBuvon: Lilienthalplatz 7
MoéAn: Braunschweig
TayxudpouIKOg Kwdikag: 38108
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Braunschweig, Kreisfreie Stadt (DE911)
Xwpa: Meppavia
Email: TI-ZVM@DLR.de
TnAépwvo: +49 531 295-2000
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.dIr.de
Po6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
AyopaoTAg

8.1. ORG-0002
Etrionun ovopaoia: Vergabekammer Bund in Bonn
ApiBuég karaxwpliong: £:022894990

279502-2026 Page 9/10


mailto:TI-ZVM@DLR.de
https://www.dlr.de

M6An: Bonn

TayxudpouIKOG KwdIKag: 53113

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia

Email: info@bundeskartellamt.bund.de

TnAépwvo: 0228 9499 0

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

8.1. ORG-0003
Etrionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Ap1Bu6G kataxwpiong: 0204:994-DOEVD-83
MéAN: Bonn
TaxudpopIkog KwdIkag: 53119
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

10. ANayn
H €kdoon Tng TTponyouUuevNG TTPOKAPUENG TTPETTEI VA TPOTTOTTOINOET

b1c72781-ebaa-4178-b20e-ecb5dbb0f945-01
KUpiog Adyog TnG aAAayng

Evnuepwpéveg TTANpo@opicg

10.1. AAAayn
AvayvwpIoTIKO TuApaTog: LOT-0001
Mepiypaen Twv aAAaywv: Verlangerung Bewerbungsfrist.

MAnpogopicg Tpoknpuing

AvayvwpIoTIKO/EkDOON TTPOKNpuEnG: 8a2f6e37-169f-48a5-baeb-cf43eb7ec26a - 01
Eidog evtutrou: Alaywviouog

Eidog mrpokAputng: MNMpokrpugn ouppBaong i ocuuaocng TTrapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApugng: 16

Huepopnvia atrooToArng TnG Tpoknpuéng: 21/04/2026 09:19:55 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

FAwooeg oTIg oTToiEg dIaTIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: YEPUAVIKA

ApiBudg dnpoaoicuong NG TTpokripugns: 279502-2026

ApIBu6G Teuxoug EE S: 79/2026

Huepopnvia dnuooicuong: 23/04/2026
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