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Feppavia — YIrnpeoieg apXITEKTOVA, HNXAVIKOU Kal TEXVIKOU ypageiou — Neubau des ,,Haus fiir
Menschen mit Behinderung“

OJ S 127/2026 06/07/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovouacia: Gemeindeverwaltung Bietigheim
Email: l.hirt@harrer-ing.net
NouIkA pop@r) ayopaaoTr): Opyaviopog dnuoaciou dIKaiou TTou TEAE UTTO TOV EAEYXO TOTTIKNG
apxng
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Neubau des ,Haus fur Menschen mit Behinderung®
Mepiypaer): Der Gebaudekorper fur das "Haus fir Menschen mit Behinderung" (HfMmB) ist als
Erganzung des Seniorenzentrums als Satteldachhaus mit 3 Geschossen geplant. Die Firstlinie
in Nord-Sud Richtung entspricht dem Gesamt-Ensemble und schreibt die traditionelle
Bebauungsstruktur an der Wilhelmstrasse fort. Dem Gebaude westlich vorgelagert ist eine 3-
geschossige Balkonstruktur in Metallbau, die die Aufenthaltsbereiche der Wohngruppen
erweitert. Der Freibereich entwickelt sich vis-a-vis der AuRenflachen der westlich
benachbarten Tagespflege, sodass ein rdumlicher und sozialer Zusammenhang der
Bewohnergruppen gefordert wird. An der dstlichen Eingangsseite ist das Teilgrundstick mit
einer offentlichen Durchwegung venetzt, die zur ndrdlichen Kirchstrasse uberleitet. Die
Traufhdhe ist mit +9,50m geringflgig unterhalb der benachbarten Kontur des geplanten
Seniorenzentrums angesetzt, da auf ein Uberhohes Erdgeschoss verzichtet werden kann. Die
Dachneigung und Firsthdhe entsprechen in etwa dem des Seniorenzentrums. Eine genaue
Grundstlcksbildung in Abgrenzung zum benachbarten Ensemble ist bislang nur im Sinne des
Geltungsbereiches des B-Plans getroffen worden. Dort wird zwischen dem
Vorhabenbezogenen- und dem Angebotsbebauungsplanteil unterschieden. Im Sinne des
Gesamtprojektes werden Dienstbarkeiten zu vereinbaren sein, so z.B. fur die Durchwegung
und die Position und ErschlieRung der Nebenanlagen fur Mull und Fahrrad. Nutzungen « 3
Wohngruppen mit je 6 Bewohnern (18 Bewohner) ¢« jedes Zimmer mit eigenem barrierefreien
Bad (bodengleiche Dusche 120x120cm) « Zimmerbreiten von 3,25m (>3,20m), Zimmergrolie
16,90m? (>16,00m?) vgl. LHeim-BauV0 « Wohnbereich mit 45m? fir 6 Bewohner ¢ 1x
Betreuerbereich im EG < 5 Apartments, die separat vom Treppenhaus aus direkt erschlossen
werden konnen ¢ Teilunterkellerung mit Technikflachen, Abstellbereiche, WC Besucher, EDV,
Waschraum, Wasche etc. « Ein Anschluss an die Tiefgarage des Seniorenzentrums wurde aus
Kostengrunden ver-worfen « Technikflachen (Heizung und Elektro) gemall Angaben der
Fachplanung Architektur / Fassade / Materialitat « RegelmaRige Fenster- und Pfeilermalie °
franzosische Fenster mit integrierter Glasbrustung (Klemmleiste) « Vordach Erker farblich
abgesetzt (ggf. olivgriin) « Loggien Gerust und Fluchtbalkon als filigrane Stahlkonstruktion
(gdf. olivgrun) « Satteldach mit Oberflache als Flachziegel in anthrazit (z.B. Erlus Linea
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sintergrau) in Abstimmung mit den Oberflachen PV « Option eines Solardaches als
Systemldsung (z.B. Firma Ennogie Solardach) « Fassade als WDVS mit Oberputz (3mm
Kdérnung) « EG Fassadenbekleidung in Sondermaterial im Bereich des Eingangs, z.b.
Naturstein oder Keramik * Alu-Fensterbanke mit Jalousie bzw. Rollladen Fiuhrungsschienen
farblich abgestimmt « Balkon bzw. Loggien mit Staketengelénder « Dachrand (Traufe/Ortgang)
Metallteile pulverbeschichtet in Sonderfarbe gemaf Putz Ton ¢ Farbgebung als Ton-in-Ton
Konzept mit den Bauteilen des Seniorenzentrums. Farbspektrum gebrochenes weil} bis beige
Putztone Brandschutz « Das Gebaude wird als GK3 klassifiziert « Treppenhaus (notwendige
Treppe) als 1. Rettungsweg * 2. Rettungsweg Uber mobile Anleiterung mit Steckleiter (OK FFB
2.0G< 8.00m) = Abstand zur 6ffentlichen Verkehrsflache <50m « Zusatzliche Mdglichkeit der
Anleiterung Uber Fluchtbalkon am Flurende 1. und 2.0G - Aufstellflache fur das
Hubrettungsfahrzeug auf der 6ffentlichen Verkehrsflache (WilhelmstraRe) TGA -« Bislang
angedacht war eine Lésung mit Warmepumpe (Luft-Wasser) als Aulzengerat. Ein
entsprechender Aufstellort im Freibereich ware noch zu definieren, da hierfur kein Flachdach
Uber 2.0G zur Verfugung steht. Tragwerk * Die Gebaudestruktur im Massivbau ¢ Die
Grundung erfolgt Gber Streifen- und Einzelfundamente in Abstimmung mit dem
Bodengutachten. Nachfolgende Terminschiene ist geplant: « Planungsbeginn: Im Anschluss
der Vergabe « Abschluss LPH 3: Februar 2027 « Baubeginn: Herbst 2027 - Fertigstellung:
Frahjahr 2029 Die Kostenberechnung (Stand 12/2025) belauft sich auf: KG 300 2.510.100,00
€ brutto KG 400 1.142.400,00 € brutto Gegenstand dieser Ausschreibung sind die
Objektplanungsleistungen fur Gebaude gemaf §§ 33ff. HOAI mit den Leistungsphasen 3-9,
sowie Teilleistungen der Leistungsphase 2 mit insge- samt 1,5 %: - Bereitstellen der
Arbeitsergebnisse als Grundlage fur die anderen an der Planung fach- lich Beteiligten sowie
Koordination und Integration von deren Leistungen (0,5 %) - Vorverhandlungen Uber die
Genehmigungsfahigkeit (0,5 %) - Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen
Vorgangen des Planungs- und Bau- ablaufs (0,25 %) - Zusammenfassen, Erlautern und
Dokumentieren der Ergebnisse (0,25 %) Die vorhandene Planung soll in Kubatur, Gestaltung
und Qualitat einschlieRlich Ubernahme der vorhandenen CAD Daten fortgefiihrt werden. Als
Besondere Leistung ist eine Variantenbetrachtung durchzufihren, in welcher dargelegt wird,
welche planerischen Anpassungen erfolgen mussten, um sofort oder zukunftig ein Gebaude
zu realisieren, das auch fur eine Betreuung, Unterbringung oder Pflege von Menschen mit
Behinderung oder alten Menschen (Sonderbautatbestand gem. § 38 Abs. 2 LBO) geeignet ist.
Inklusive Bewertung der Baukosten als Kostenschatzung fur die vorgeschlagenen
Planungserganzungen. Eine weitere Besondere Leistung umfasst eine regelmafige
Abstimmung mit dem zeitgleich vorgesehenen Projekt Seniorenwohnheim des ,Ensemble am
Kirchplatz®. Ziel der Abstimmungen sind eine gesamtheitliche Gestaltung beider Baukorper
und eine geordnete parallele Bauabwicklung beider Projekte. Siehe auch Planunterlage im
Anhang. Es ist von 10 Besprechungsterminen auszugehen. Es erfolgt eine stufenweise
Beauftragung. In der Stufe 1 werden zunachst die Teilleistungen der Leistungsphase 2 und die
Leistungsphasen 3-4 beauftragt, in der Stufe 2 die Leistungsphasen 5-9. Ein Rechtsanspruch
auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.

AvayvwpioTiké dladikaciag: 92930829-5136-4f82-97e1-5¢97a4babb98

Eidog diadikaoiag: Me diatrpayudTeuon Pe TTponyoupevn dnUoaicuon TTPOKNPUENG
dlaywviouou/avtaywvioTiKr diadikaoia pe diatrpayudreuon

H diadikaoia emtayxuveral: Oxi

21.1. ZKomég
XapakTpag TNG oupPaong: YTnpeoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71240000 YTrnpeoieg apxITEKTOVA, PNXAVIKOU KOl TEXVIKOU ypa@Eiou
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2.1.2. Toétrog ekTéAEONg
Tayudpopikn dieuBuvon: Wilhelmstralle 5-7
M6AN: Bietigheim
TaxudpouIKOG KWIIKAG: 76467
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Rastatt (DE124)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TAnpoopicg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
VgV -

2.1.6. Ao6yol amrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: MNpoknpuén
Alog@Bopd: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
Atrarn: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriunde nach §§ 123+124 GWB
NouiyoTroinon €06dwv atrd TTAapAvoPES dPaaTNPIOTNTES A XPNUATOBOTNON TNG TPOUOKPATIOG:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
Maudikn epyacia kal GAAEG popPEG euTTOpiag avBpwTTwy: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB
2UppETOXN 0€ eykKAnuaTikr opydvwon: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§
123+124 GWB
TpoUOKPATIKA EYKAANOTA 1 EYKAAPOTA CUVOEOUEVA UE TPOPOKPATIKEG BPACTNPIOTNTEG:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
MapaBaocn UTTOXPEWOEWY OTOUG TOUEIG Tou TTEPIBAAANOVTIKOU dikaiou: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB
MapaRaon UTTOXPEWOEWV OTOUG TOUEIG TOU £pyaTikou dikaiou: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB
MapaBaon UTTOXPEWOEWV OTOUG TOMEIG TOU KOIVWVIKOU dikaiou: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB
2UMQWVIEG HE AAAOUG OIKOVOUIKOUG POPEIG UE OTOXO TN OTPERAWGCN TOU AVTAYWVICUOU:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
20Bapo emTayyeApaTiké TapdmTwpa: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§
123+124 GWB
Weudeic dnAwaoelg, atrokpuwn TTANPOPOPIWY, AVIKAVOTNTA TTAPOXAS TWV ATTAITOUMEVWY
eYYPAapwy 1 ANWn TTANPOQPOPIWY EUTTIOTEUTIKOU XAPAKTAPA TTOU agopouV TNV TTapouca
diadikaoia: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
2UYyKPOUCOT CUPQPEPOVTWY AOYW TNG CUPUETOXNG Tou 0Tn dladikaoia ouvayng Tng oupBaong:
ApeEoN A €uPEON CUPUETOXN OTNV KaTépTion TNG TTapoucag diadikaoiag ouvayng ouppaong:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
Mpdwpn AREN, atrolnuiwoelg i AAAeS TTapOuoIEG Kupwaoelg: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB
MapaRacn UTTOXPEWOCEWYV TTOU ATTOPPEOUV ATTO ANIYWS £BVIKOUG AOYOUG ATTOKAEICUOU:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
MapaBaon uttoxpEwaong TTOU OXETICETAI PE TNV KATABOAN EI0QOPWV KOIVWVIKNG aoPAAIONG:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
MapaBaon uttoxpEéwaong TTou oxeTieTal e TNV KATaBoAr @opwv: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB
AvOoOoTOAN eTTIXEIPNPOTIKWY dpaocTnplotThTwy: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde
nach §§ 123+124 GWB
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AgepeyyuoTnta: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
Meplouaiakd oToixeia uTTd avaykaoTikA dlaxeipion amd ekkabapioTh: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

KatdoTtaon avdAoyn Tng TTTwxeuong, duvauel TnG €BVIKNAG vopoBbeaiag: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

5. MapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
TitAog: Neubau des ,Haus fur Menschen mit Behinderung®
Mepiypaer): Der Gebaudekorper fur das "Haus fir Menschen mit Behinderung" (HfMmB) ist als
Erganzung des Seniorenzentrums als Satteldachhaus mit 3 Geschossen geplant. Die Firstlinie
in Nord-Sud Richtung entspricht dem Gesamt-Ensemble und schreibt die traditionelle
Bebauungsstruktur an der Wilhelmstrasse fort. Dem Gebaude westlich vorgelagert ist eine 3-
geschossige Balkonstruktur in Metallbau, die die Aufenthaltsbereiche der Wohngruppen
erweitert. Der Freibereich entwickelt sich vis-a-vis der AuRenflachen der westlich
benachbarten Tagespflege, sodass ein rdumlicher und sozialer Zusammenhang der
Bewohnergruppen gefordert wird. An der dstlichen Eingangsseite ist das Teilgrundstick mit
einer o6ffentlichen Durchwegung venetzt, die zur ndrdlichen Kirchstrasse uberleitet. Die
Traufhdhe ist mit +9,50m geringflgig unterhalb der benachbarten Kontur des geplanten
Seniorenzentrums angesetzt, da auf ein Uberhohes Erdgeschoss verzichtet werden kann. Die
Dachneigung und Firsthdhe entsprechen in etwa dem des Seniorenzentrums. Eine genaue
Grundstucksbildung in Abgrenzung zum benachbarten Ensemble ist bislang nur im Sinne des
Geltungsbereiches des B-Plans getroffen worden. Dort wird zwischen dem
Vorhabenbezogenen- und dem Angebotsbebauungsplanteil unterschieden. Im Sinne des
Gesamtprojektes werden Dienstbarkeiten zu vereinbaren sein, so z.B. fur die Durchwegung
und die Position und Erschlieung der Nebenanlagen fur Mull und Fahrrad. Nutzungen « 3
Wohngruppen mit je 6 Bewohnern (18 Bewohner) ¢« jedes Zimmer mit eigenem barrierefreien
Bad (bodengleiche Dusche 120x120cm) « Zimmerbreiten von 3,25m (>3,20m), Zimmergrolie
16,90m? (>16,00m?) vgl. LHeim-BauV0 « Wohnbereich mit 45m? flir 6 Bewohner ¢ 1x
Betreuerbereich im EG < 5 Apartments, die separat vom Treppenhaus aus direkt erschlossen
werden konnen ¢ Teilunterkellerung mit Technikflachen, Abstellbereiche, WC Besucher, EDV,
Waschraum, Wasche etc. « Ein Anschluss an die Tiefgarage des Seniorenzentrums wurde aus
Kostengrunden verworfen « Technikflachen (Heizung und Elektro) gemal Angaben der
Fachplanung Architektur / Fassade / Materialitat « RegelmaRige Fenster- und Pfeilermalie °
franzosische Fenster mit integrierter Glasbrustung (Klemmleiste) « Vordach Erker farblich
abgesetzt (ggf. olivgriin) « Loggien Gerust und Fluchtbalkon als filigrane Stahlkonstruktion
(gdf. olivgruin) « Satteldach mit Oberflache als Flachziegel in anthrazit (z.B. Erlus Linea
sintergrau) in Abstimmung mit den Oberflachen PV « Option eines Solardaches als
Systemldsung (z.B. Firma Ennogie Solardach) « Fassade als WDVS mit Oberputz (3mm
Kdérnung) * EG Fassadenbekleidung in Sondermaterial im Bereich des Eingangs, z.b.
Naturstein oder Keramik ¢ Alu-Fensterbanke mit Jalousie bzw. Rollladen Fuhrungsschienen
farblich abgestimmt « Balkon bzw. Loggien mit Staketengelander « Dachrand (Traufe/Ortgang)
Metallteile pulverbeschichtet in Sonderfarbe gemaf Putz Ton « Farbgebung als Ton-in-Ton
Konzept mit den Bauteilen des Seniorenzentrums. Farbspektrum gebrochenes weil} bis beige
Putztone Brandschutz « Das Gebaude wird als GK3 klassifiziert « Treppenhaus (notwendige
Treppe) als 1. Rettungsweg * 2. Rettungsweg Uber mobile Anleiterung mit Steckleiter (OK FFB
2.0G< 8.00m) * Abstand zur 6ffentlichen Verkehrsflache <560m « Zusatzliche Mdglichkeit der
Anleiterung Uber Fluchtbalkon am Flurende 1. und 2.0G « Aufstellflache fur das
Hubrettungsfahrzeug auf der &ffentlichen Verkehrsflache (Wilhelmstral’e) TGA « Bislang
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angedacht war eine Lésung mit Warmepumpe (Luft-Wasser) als Auldengerat. Ein
entsprechender Aufstellort im Freibereich ware noch zu definieren, da hierfur kein Flachdach
Uber 2.0G zur Verfugung steht. Tragwerk * Die Gebaudestruktur im Massivbau ¢ Die
Grundung erfolgt Gber Streifen- und Einzelfundamente in Abstimmung mit dem
Bodengutachten. Nachfolgende Terminschiene ist geplant: « Planungsbeginn: Im Anschluss
der Vergabe « Abschluss LPH 3: Februar 2027 « Baubeginn: Herbst 2027 - Fertigstellung:
Frahjahr 2029 Die Kostenberechnung (Stand 12/2025) belauft sich auf: KG 300 2.510.100,00
€ brutto KG 400 1.142.400,00 € brutto Gegenstand dieser Ausschreibung sind die
Objektplanungsleistungen fur Gebaude gemaf §§ 33ff. HOAI mit den Leistungsphasen 3-9,
sowie Teilleistungen der Leistungsphase 2 mit insgesamt 1,5 %: - Bereitstellen der
Arbeitsergebnisse als Grundlage fur die anderen an der Planung fachich Beteiligten sowie
Koordination und Integration von deren Leistungen (0,5 %) - Vorverhandlungen Uber die
Genehmigungsfahigkeit (0,5 %) - Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen
Vorgangen des Planungs- und Bauablaufs (0,25 %) - Zusammenfassen, Erlautern und
Dokumentieren der Ergebnisse (0,25 %) Die vorhandene Planung soll in Kubatur, Gestaltung
und Qualitat einschlieRlich Ubernahme der vorhandenen CAD Daten fortgefiihrt werden. Als
Besondere Leistung ist eine Variantenbetrachtung durchzufihren, in welcher dargelegt wird,
welche planerischen Anpassungen erfolgen mussten, um sofort oder zukunftig ein Gebaude
zu realisieren, das auch fur eine Betreuung, Unterbringung oder Pflege von Menschen mit
Behinderung oder alten Menschen (Sonderbautatbestand gem. § 38 Abs. 2 LBO) geeignet ist.
Inklusive Bewertung der Baukosten als Kostenschatzung fur die vorgeschlagenen
Planungserganzungen. Eine weitere Besondere Leistung umfasst eine regelmafige
Abstimmung mit dem zeitgleich vorgesehenen Projekt Seniorenwohnheim des ,Ensemble am
Kirchplatz®. Ziel der Abstimmungen sind eine gesamtheitliche Gestaltung beider Baukorper
und eine geordnete parallele Bauabwicklung beider Projekte. Siehe auch Planunterlage im
Anhang. Es ist von 10 Besprechungsterminen auszugehen. Es erfolgt eine stufenweise
Beauftragung. In der Stufe 1 werden zunachst die Teilleistungen der Leistungsphase 2 und die
Leistungsphasen 3-4 beauftragt, in der Stufe 2 die Leistungsphasen 5-9. Ein Rechtsanspruch
auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.

Eowrtepikd avayvwplioTiko: LOT-0001 E84889968

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag TG oupPBaong: YTnpeoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71240000 YTTnpeoieg apxITEKTOVA, JNXAVIKOU Kal TEXVIKOU Ypa@Eiou

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Wilhelmstralie 5
MoAn: Bietigheim
TayxudpOouIKOG KWAIKAG: 76467
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Rastatt (DE124)
Xwpa: Meppavia

5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKela
AANAN didpkela: AyvwoTog

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ atroKA€IOTIKOTNTO CUUHUETOXNA:
Aev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnuoéoia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg cuppdoclg (ZAZ): val
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia TG PIKPES Kal peoaieg emixeiproeig (MME): oxi
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5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cupPaoElg
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppaoewv: Kauia otpatnyikr dnuocia cuupacn

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv etmAoynig: ‘Eyypago oupBaong
NMAnpo@opieg oXeTIKA peE TO SeUTEPO OTADIO o€ Siadikaoia dUo oTadiwv:
EAGx10TOG apIBuoG utTown@iwy TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG
diadikaoiag: 3
MéyioTog apiBudg utrown@iwv TTou Ba KANBoUv va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
diadikaoiag: 5
H diadikacia diegayeTtal o€ dIadoxXIKEG PAOEIS. Z€ KADE PAON, OPICUEVOI CUUUETEXOVTEG UTTOPEI
VA ATTOKAEIOTOUV
O ayopaoTAg diatnpei 1o dikaiwpa va avabéael Tn cuuacn BAcEl TwV APXIKWY TTPOCPOPUWV
XWPIg TTEpAITEPW dIATTPAYHATEUCEIG

5.1.10. Kpithpia avadeong
Kpitpio:
Eidog: MoidtnTa
Ovopaaia: Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
Mepiypaon: Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
KaTnyopia Tou Kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 35
Kpitpio:
Eidog: MoidtnTa
Ovopaoia: Prasentation eines vergleichbaren Projektes
Mepiypaon): Prasentation eines vergleichbaren Projektes
KaTnyopia Tou Kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 20
Kpitpio:
Eidog: MoidtnTa
Ovopaocia: Beim Bietergesprach gewonnene Eindriicke
Mepiypaor): Beim Bietergesprach gewonnene Eindriicke
KaTnyopia Tou Kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 20
Kpitpio:
Eidog: Tiun
Ovopagcia: Honorar
Meprypaen: Honorar
Katnyopia Tou Kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 25

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdoewv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dIabEoipa Ta £€yypaga tng dnudaoiag oupPaong: yepuavika
AleuBuvon Twv eyypaewy TnG dnudaciag cuuBaong: https://www.subreport.de/E84889968

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
Opoi uttoBoARg:
HAekTpOVIKN UTTOBOAN: YTTOXPEWTIK
Ai0Buvon yia uttofoAr): https://www.subreport.de/E84889968
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"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YEPMAVIKG

HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI

MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI

O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TIPOCQYOPEG: AgV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv aimqocwy cuppetoxng: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaTtoAiknG EupwTrng, Bepivil wpa Kevtpikng Eupwtng

MAnpo@opieg TTou uITopoUV va cUUTTANPWOOUV HeTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEID TOU QyOoPaOTH, OAQ TA £yypa@a OXETIKA PE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgitTrouv pTTOopOoUV va uttoBAnBouv apydTepa.

MpbdoBeTeg TANpoopics: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende, unvollstandige oder
fehlerhafte Unterlagen nachzufordern, soweit dies rechtlich zulassig ist, insbesondere im
Sinne des § 56 VgV.

‘Opol Tng oupBaong:

H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiITal OTO TTAQICIO TTPOYPAUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIHOAGYNnON: EmiTpéTTeTal

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: OXI

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
Kauia cup@wvia-TTAaiocio
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpoOPoOpieg, diapecoAdBnon Kal TTPpooPuUYNR
Opyaviopog rpoo@uyng: Vergabekammer Baden-Wirttemberg
OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Gemeindeverwaltung Bietigheim

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovouacia: Gemeindeverwaltung Bietigheim
ApiBudg karaxwpliong: 0 72 45/80 8-0
Taxudpouikr) dieuBuvon: Malscher Str. 22
MOAn: Bietigheim
TayxudpouIKOG KWAIKAG: 76467
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Rastatt (DE124)
Xwpa: Meppavia
MpdowTro emkoivwviag: Frau Lena Hirt (Harrer Ingenieure)
Email: l.hirt@harrer-ing.net
TnAépwvo: +49 0721 1819-543
HAekTpovikr) d1euBuvon: https://www.bietigheim.de
PéAo1 autoU Tou opyaviopou:
AyopaoTAg
OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG

8.1. ORG-0002
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Emionun ovouaoia: Vergabekammer Baden-Wirttemberg
ApiBudg karaxwpiong: 08-A9866-40

Tayudpopikn dieuBuvon: Durlacher Allee 100

MoAN: Karlsruhe

TaxudpouIKOG KwdIKag: 76137

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Xwpa: Meppavia

Email: vergabekammer@rpk.bwl.de

TnAépwvo: +49 721926-8730

PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPOCcPUYNG

8.1. ORG-0003
Etrionun ovopacia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg kataxwpiong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpo@opisg TpokApUENG

AvayvwpIioTIKO/EkDOON TTPpoKrpuEnG: c9415e89-6dad-4fff-adb7-21485dfb7b50 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuénc: Mpoknpugn cupBaong i cluuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepopnvia atmrooToArng Tng Tpoknpuéng: 02/07/2026 12:04:44 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng

FAWOoOoEG OTIG OTToiEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKG

ApIBud¢g dnuoaicuong Tng TTpoknRpugng: 461787-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 127/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 06/07/2026
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