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463951-2026 - AlaywVvIouoGg

Fleppavia — KaraokeuaoTikéG epyaoieg — Neubau Parkhaus Mitte 2.0

OJ S 127/2026 06/07/2026

MpokApuén ocuufacng N cUNBACNG TTAPAXWPNONG — TUTTOTTOINHUEVO KABEOTWG
‘Epya

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Universitatsklinikum Bonn AR
Email: dominik.kraus2@ukbonn.de
Nouikr) yop@r) ayopaoTr): Opyaviopuog dnuoaciou dIKaiou TTou TEAEI UTTO TOV EAEYXO
TTEPIPEPEIOKNG APXNG
ApaoTtnpidéTnTa TNG avabétouoag apxng: Yyeia

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
Tithog: Neubau Parkhaus Mitte 2.0
Mepiypaen: Am Universitatsklinikum Bonn besteht dauerhaft ein erheblicher Stellplatzbedarf
fur Mitarbeitende, Besucherinnen und Besucher sowie Patientinnen und Patienten. Zur
Entlastung der bestehenden Parkierungsanlagen und zur Sicherstellung eines
leistungsfahigen Klinikbetriebs ist die Errichtung eines weiteren Parkhauses ("Parkhaus Mitte
2.0") vorgesehen. An selber Stelle befindet sich derzeit eine Parkpalette (ca. 250 Stellplatze)
mit Untergeschoss in marodem Zustand, die zuvor abgerissen werden muss. Ziel des
Vorhabens ist die schlisselfertige Errichtung eines grol3volumigen Parkhauses mit einer
MindestzielgroRe von ca. 750 Stellplatzen und 2 Aufzligen. Die Ausschreibung ist systemoffen
(konventionell, modular, hybrid), mafgeblich ist die vollumfangliche funktionale Zielerfullung
sowie die termin- und qualitatsgerechte Umsetzung. Die Abrissleistungen sollen optional
angeboten werden.
AvayvwpioTiké dladikaciag: c83bf6f1-7745-4424-9a9c-46fcef6cfOab
EowTtepikd avayvwploTiko: 2026-006-300
Eidog diadikaciag: Me diatrpayudTeuon Pe Tponyoupevn dnuoaicuon TTPOKNRPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTIKA diadikaoia pe dlaTTpayudTeucn
H diadikaoia emmTayuveral: Oxl
Kupia xapaktnpioTika Tng diadikaciag: Am Universitatsklinikum Bonn besteht dauerhaft ein
erheblicher Stellplatzbedarf fur Mitarbeitende, Besucherinnen und Besucher sowie
Patientinnen und Patienten. Zur Entlastung der bestehenden Parkierungsanlagen und zur
Sicherstellung eines leistungsfahigen Klinikbetriebs ist die Errichtung eines weiteren
Parkhauses ("Parkhaus Mitte 2.0") vorgesehen. An selber Stelle befindet sich derzeit eine
Parkpalette (ca. 250 Stellplatze) mit Untergeschoss in marodem Zustand, die zuvor
abgerissen werden muss. Ziel des Vorhabens ist die schlisselfertige Errichtung eines
groRvolumigen Parkhauses mit einer Mindestzielgro3e von ca. 750 Stellplatzen und 2
Aufzigen. Die Ausschreibung ist systemoffen (konventionell, modular, hybrid), mafigeblich ist
die vollumfangliche funktionale Zielerflillung sowie die termin- und qualitatsgerechte
Umsetzung.

21.1. ZKotroég
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XapokTtrpag NG ouppBaong: ‘Epya

Kupia tagivopnon (cpv): 45000000 KataoKeUQOoTIKEG EPYATIES

MpdoBeTn Tagivéunon (cpv): 45200000 Epyaacicg yia oAOKANPEG KOTAOKEUEG | MéEPN
KATAOKEUWV Kal £pya TTONITIKOU Pnxavikou, 45213312 KaTaoKEUAOTIKEG EPYATIES VIO KTipIa
oTaBuguong auTtokiviTwy, 45210000 Epyacieg KOTAOKEUAG KTIPiWV

2.1.2. Toétrog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Venusberg-Campus 1
M6An: Bonn
TaxudpouIkog KwdIkag: 53127
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia

21.3. Aiia
EkTipwpevn agia xwpig ®rA: 10 000 000,00 EUR

2.1.4. Tevikég TAnpoopieg
MpbdoBeTeg TANPoYopics: #Bekanntmachungs-ID: CXPNYS5YD2AP# In der Veroéffentlichung
wird ein Gremienvorbehalt zur Finanzierung der MaRnahme mitgeteilt. Erstens im Hinblick auf
eine Kostenobergrenze zur Wahrung der im Vorstandsbeschluss benannten 12 Millionen Euro
brutto und der Tatsache, dass der Vorstandsbeschluss noch durch eine
Aufsichtratentscheidung abgesichert werden muss und diese bisher nicht vorliegt, aber zur
Einhaltung der Zeitschiene dennoch eine Veroéffentlichung erfolgen soll und bei fehlender
Zustimmung des Aufsichtsrats eine Aufhebung des Vergabeverfahrens vorgenommen werden
muss. Gleiches gilt, wenn die vorstehenden 12 Millionen Euro aus dem Vorstandsbeschluss
nicht eingehalten werden kdnnen, Auch hier bestinde, wenn keine Nachfinanzierung realisiert
werden kann, die Notwendigkeit der Aufhebung. Eine Realisierbarkeit der Kosten wurde durch
eine vorgeschaltete Markterkundung abgesichert.
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vob-a-eu -

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: MpokApuén, ‘Eyypago ouuBaong
MapdaRaon UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV ATTO ANIYWS £BVIKOUG AOYOUG ATTOKAEICUOU:
2UPHETOXN O€ eyKANUATIKA opydvwaon:
TPOUOKPATIKA EYKAAMOTA ) EYKAAPOTA CUVOEOUEVA UE TPOPOKPATIKEG OPACTNPIOTNTEG:
NopigoTroinon e00dwv atro TTAPAVONEG dPACTNPIOTNTES  XPNUATODdOTNON TNG TPOUOKPATIOG:
ATTaTn:
AlagpBopd:
Maidikn epyacia Kal GAANEG HOPYES EUTTOPIOG AVOPWTTWV:
MapdaBaon uttToxpEWOoNG TTOU OXETICETAI JE TNV KATABOAN QOPWV:
MapdaBaon uTToxPEWONG TTOU OXETICETAI PE TNV KATABOAN EI0QOPWV KOIVWVIKNG a0PAANIONG:
MapdaBaon UTTOXPEWOEWV OTOUG TOUEIG TOU TTEPIBAAANOVTIKOU dIKAioU:
MapaBaon UTTOXPEWOEWV OTOUG TOMEIG TOU KOIVWVIKOU dIKaiou:
MapdaBaon UTTOXPEWOEWY OTOUG TOUEIG TOU EPYATIKOU DIKAIOU:
ApepeyyuodTnra:
Mepiouoiakd aToixgia UTTO avayKaoTIKr dlaXEipion atrd EKKABapIoTH:
AVOOTOAR ETTIXEIPNPOTIKWY OpAcTNPIOTHTWV:
KatdoTtaon avaAoyn Tng TITWXEUONG, OUVAUEI TNG EBVIKNG VOPOBETIag:
20Bap0 eTTAYYEAUATIKO TTOPATITWHA:
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2UMQWVIEG HE AAAOUG OIKOVOMIKOUG QOPEIG HE OTOXO TN OTPERAWGT TOU AVTAYWVIOHOU:
2UYKPOUGON CUPQEPOVTWY AOYW TNG CUPUETOXNG Tou 0Tn dladikagia ouvaywng Tng oupBaong:
ApeoN A EUUEON CUPPETOXN OTNV KATApTIoNn TNG TTapoucag diadikaoiag ouvayng ouppaong:
Mpdwpen AAEN, atTrolnuIWaoElg i} AAANEG TTOPOUOIEG KUPWOEIG:

Weudeic dNAWOEIG, aTTOKpUWN TTANPOPOPIWY, AVIKAVOTNTA TTAPOXAS TWV ATTAITOUMEVWY
EYYPAQWY 1 ANWn TTANPOQOPIWY EPTTIOTEUTIKOU XAPAKTAPO TTOU A@OPOUV TNV TTapouca
dladikaaoia:

5. MapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
TitAog: Neubau Parkhaus Mitte 2.0
Mepiypaer: Am Universitatsklinikum Bonn besteht dauerhaft ein erheblicher Stellplatzbedarf
fur Mitarbeitende, Besucherinnen und Besucher sowie Patientinnen und Patienten. Zur
Entlastung der bestehenden Parkierungsanlagen und zur Sicherstellung eines
leistungsfahigen Klinikbetriebs ist die Errichtung eines weiteren Parkhauses ("Parkhaus Mitte
2.0") vorgesehen. An selber Stelle befindet sich derzeit eine Parkpalette (ca. 250 Stellplatze)
mit Untergeschoss in marodem Zustand, die zuvor abgerissen werden muss. Ziel des
Vorhabens ist die schlisselfertige Errichtung eines gro3volumigen Parkhauses mit einer
Mindestzielgroe von ca. 750 Stellplatzen und 2 Aufztgen. Die Ausschreibung ist systemoffen
(konventionell, modular, hybrid), mafgeblich ist die vollumfangliche funktionale Zielerfullung
sowie die termin- und qualitatsgerechte Umsetzung. Die Abrissleistungen sollen optional
angeboten werden.
EowTtepikd avayvwplioTiko: 2026-006-300

5.1.1. ZKotroég
Xapaktipag Tng oupPBaong: ‘Epya
Kupia tagivopnon (cpv): 45000000 KaTaOKEUQOTIKEG EPYATIES
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 45200000 Epyaacieg yia oAOKANPES KOTAOKEUES A MEPN
KATOOKEUWV Kal €pya TTOAITIKOU Pnxavikou, 45213312 KaTaoKEUaoTIKEG EPYOQTIEG YIO KTipIa
oTaBuguong auTtokiviTwy, 45210000 Epyacieg KOTAOKEUAG KTIpiwV
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emAoywv: Option zum Abriss, Option zur Installation von Photovolatik

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Venusberg-Campus 1
M6An: Bonn
TayxudpouIKOG KWdIKAG: 53127
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Meppavia

5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKEIa
Aigpkela: 16 MAiveg

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1rokA€IOTIKOTNTA CUUHUETOXNA:
Aev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoreital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnuooia cuuBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIA yia TIG dnudoieg oupupdoclg (ZAZ): oxI
H ev Adyw oupBaon gival emiong KaTtdAANAN yia Tig HIKPEG Kal peoaieg emmixeiprioels (MME): vai
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MpbdoBeTeg TTANPOYOpIcs: #Besonders auch geeignet fur:selbst#, #Besonders auch geeignet
fur:other-sme# In der Veroffentlichung wird ein Gremienvorbehalt zur Finanzierung der
MafRnahme mitgeteilt. Erstens im Hinblick auf eine Kostenobergrenze zur Wahrung der im
Vorstandsbeschluss benannten 12 Millionen Euro brutto und der Tatsache, dass der
Vorstandsbeschluss noch durch eine Aufsichtratentscheidung abgesichert werden muss und
diese bisher nicht vorliegt, aber zur Einhaltung der Zeitschiene dennoch eine Veroéffentlichung
erfolgen soll und bei fehlender Zustimmung des Aufsichtsrats eine Aufhebung des
Vergabeverfahrens vorgenommen werden muss. Gleiches gilt, wenn die vorstehenden 12
Millionen Euro aus dem Vorstandsbeschluss nicht eingehalten werden konnen, Auch hier
bestlinde, wenn keine Nachfinanzierung realisiert werden kann, die Notwendigkeit der
Aufhebung. Eine Realisierbarkeit der Kosten wurde durch eine vorgeschaltete
Markterkundung abgesichert.

5.1.7. Zrpartnyikég dSnuooieg cuppaoElg
210X0G TWV OTPATNYIKWY dnuociwv cupBacewv: Kauia atpatnyikr) dnudéoia cupBaon

5.1.9. Kpitpia €mAoyng
Mnyég Twv KpiITnpiwv emAoyig: MNMpokrpuén
Kpitpio: Ava@opég o KaBOPIOPEVES UTTNPETIES
Meprypan Tou kpitnpiou emAoyns: KO-Kriterium 1: K.O.-Kriterien: ja nein Mindestumsatz im
Unternehmen in den vergangen letzten 3 Geschaftsjahren von mind. 18 Mio. EUR brutto Der
Bieter muss nachweisen, dass er Uber eine ausreichende personelle Kapazitat zur
gleichzeitigen Steuerung und Koordination von Planungs- und Bauleistungen mit einem
Gesamtvolumen von mindestens 18 Mio. EUR verflgt. Hierzu ist eine Beschreibung der
vorhandenen Personalstruktur (Projektleitung, Planungsabteilung, Bauleitung,
Fachkoordination, Controlling, Verwaltung etc.) vorzulegen. Punktebewertung:
Bewertungskriterium Bewertungsspanne Punkte (wird durch Vergabestelle ausgefiillt)
Mitarbeiterzahl ?50 = 50 Punkte / 30-49 = 30 Punkte 25-29 = 10 Punkte 25 =0
Durchschnittlicher Jahresumsatz in den letzten 3 Geschaftsjahren von mindestens 18 Mio
Euro brutto 36 Mio EUR = 50 Punkte 24-35 Mio = 30 Punkte 18-23 Mio = 10 Punkte <18 =0
Punkte
Ta kpiITApia Ba xpnoigotroinBouyv yia TNV €AoY Twv uTTown@iwyv 1Tou 8a KAnBouv va
OUMMETAOXOUV OTO deUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG
EAd&xiotn BaBuoAoyia: 0

Kpitpio: Ava@opEég o€ KABOPIOPEVES UTTNPEDIES

Mepiypan) Tou Kpitnpiou emAoyns: KO-Kriterium 2: K.O.-Kriterien: ja nein Planung und
Errichtung eines Parkhauses (Neubau) von der Vorplanung bis zur Inbetriebnahme in
Totallibernehmer - Funktion nicht vor 2016 errichtet Finanzielle Gré3enordnung von mind. 10
Mio. EUR brutto (KG 200-700) Kurzbeschreibung der Mallnahme Planung und Errichtung
eines Parkhauses (Neubau) von der Vorplanung bis zur Inbetriebnahme in Totalibernehmer -
Funktion, nicht vor 2016 errichtet (mit Abrissleistung optional) Finanzielle GréRenordnung von
mind. 10 Mio. EUR brutto (KG 200-700) Punktebewertung: Bewertungskriterium
Bewertungsspanne Punkte (wird durch Vergabestelle ausgefullt) Auftraggeber (6ffentlich
/privat) im Sinne des § 99 GWB Offentlich = 20 Punkte Privat = 0 Punkte Finanzielle
Grolenordnung (KG 200-700) ?20 Mio = 40 Punkte 15-19 = 30 Punkte 10-14 = 20 Punkte <10
= 0 Punkte Anzahl Stellplatze ?750 = 30 Punkte 500-749 = 20 Punkte 300-499 = 10 Punkte
<300 = 0 Punkte Konstruktion / Bauweise Split-Level / Halbebenen = 40 Punkte Standard = 20
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Punkte Einfach = 10 Punkte Nachhaltigkeit / Energieeffizienz DGNB/BNB = 20 Punkte
MafRnahmen = 10 Punkte keine = 0 Punkte Projektorganisation PM-, QM-, Risikomanagement
nachgewiesen = 20 Punkte teilw. = 10 Punkte keine = 0 Punkte

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYK Twv UTTOWNn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

EAdxiotn BaBuoAoyia: 0

Kpitpio: Ava@opég o€ KaBOPIOPEVES UTTNPETIES

Mepiypar) Tou kpitnpiou emmAoyng: KO-Kriterium 3: K.O.-Kriterien: ja nein Planung und
Errichtung eines Parkhauses (Neubau) von der Vorplanung bis zur Inbetriebnahme in
Totalibernehmer - Funktion nicht vor 2016 errichtet Stellplatzanzahl mindestens 500
Kurzbeschreibung der Malnahme Planung und Errichtung eines Parkhauses (Neubau) von
der Vorplanung bis zur Inbetriebnahme in TotalUbernehmer - Funktion, nicht vor 2016 errichtet
(mit Abrissleistung optional) Anzahl der umgesetzten Stellplatze mindestens 500
Punktebewertung: Bewertungskriterium Bewertungsspanne Punkte (wird durch Vergabestelle
ausgefllt) Auftraggeber Offentlich im Sinne § 99 GWB oder privat Offentlich = 20 Punkte
Privat = 0 Punkte Finanzielle Gréf3enordnung 7?20 Mio = 30 Punkte 12-19 = 20 Punkte 5-11 =
10 Punkte <5 = 0 Punkte Anzahl Stellplatze 7800 = 30 Punkte 650-799 = 20 Punkte 500-649 =
10 Punkte < 500 = 0 Punkte Funktion / Nutzung Parkhaus / Verkehrsbau = 30 Punkte
sonstiger Hochbau = 20 Punkte sonstige = 10 Punkte Leistungsumfang Planung + Bau = 40
Punkte nur Planung = 10 Punkte nur Bau = 0 Punkte Innovationsgrad / BIM BIM voll = 30
Punkte teilw. = 15 Punkte keine = 0 Punkte Logistik / Bauumfeld Bau im laufenden Betrieb /
mit RUckbau Bestand = 20 Punkte freies Feld = 0 Punkte Projektmanagement nachgewiesen
= 20 Punkte teilweise = 10 Punkte keines = 0 Punkte

Ta kpITApla Ba xpnoigoTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWv UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

EAd&xiotn BaBuoAoyia: 0

NMAnpo@opieg oXeTIKA pe TO SeUTEPO OTASIO o€ Siadikaoia dUo oTadiwv:

EAGx10TOG apIBudG utTown@iwy TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO BEUTEPO OTABIO TNG
d1adikaaciag: 3

MéyioTog apiBudg utrown@iwv TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
d1adikaaciag: 5

H diodikaoia die¢ayeTal oe dI0dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPICUEVOI CUPUETEXOVTEG NTTOPEI
Va OTTOKAEIOTOUV

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitpio:
Eidog: Tiun
Ovouaaia: Honorarangebot
Mepiypan: Im Zuschlagskriterium Honorarangebot werden 5 Punkte als Maximalbewertung
vergeben. Bewertet wird der Bruttogesamtpreis Uber die vollstandigen Leistungen mit
Einbezug aller Optionen und Angaben zu Nachlass und Nebenkosten. Der niedrigste Preis
(Angebotspreis) erhalt jeweils 5 Punkte. Alle abgegebenen Preise, die gleich oder groRRer des
2-fachen des niedrigsten Preises sind, erhalten eine Gewichtung von Null. Auf dem Intervall
von 1 bis 2 wird der Anteil mittels linearer Interpolation bestimmt.
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bdapog: 21abuion (uépia, akpIBEG)
ApIBUOGS KpiTnpiou avaBeong: 70
Kpitfpio:
Eidog: MoiétnTa
Ovopaoia: Qualitat und Planung der Ausfihrung
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Mepiypaen: Mit dem Angebot sind folgende Unterlagen vorzulegen, aus denen sich im
Folgenden die Bewertung des in Rede stehenden Kriteriums ableitet: 1. Konzeptplan / Skizzen
- Darstellung der geplanten Erschliefung, Verkehrs- und Flachenorganisation und
Funktionalitat, Stellplatzanzahl (mind. 750) - Schemenhafte Skizzen genligen; keine
Detailplanung erforderlich. 2. Technische und materielle Ausfuhrung - Kurzbeschreibung, wie
die geplante Systembauweise gedacht ist - Hinweise zu Materialien, technische Systematik,
PV-Vorristung etc. - Hinweise zu Nachhaltigkeit in Produktion, Ausfuhrung und Lebenszyklus
3. Architekturkonzept - Darstellung der Fassadengestaltung und Materialwahl im
Zusammenhang mit dem bestehenden Parkhaus Mitte (gerne in schematischen Skizzen). -
Kurzer Erlauterungstext Hinweise: - Es geht um eine konzeptionelle Darstellung, keine fertige
Detailplanung. - Ziel ist, die grundsatzliche Herangehens- und Bauweise sowie Ideen sichtbar
zu machen. - Die Unterlagen sollten verstandlich und Ubersichtlich sein Bewertungsart:
Qualitativ (0-5 Punkte, gewichteter Mittelwert) Bewertung durch: Geschaftsbereich 7 Bewertet
werden folgende Teilaspekte: - Funktionalitat und Flachenorganisation geplanten
ErschlieBung, Verkehrs- und Flachenorganisation und Funktionalitat 1. (innerhalb der 100 %
wird das Kriterium mit 50% bericksichtigt)) o Effektive Anordnung und ErschlieRung der
Stellplatzbereiche o Nutzungsfreundlichkeit fur Patienten/ Besucher/ Mitarbeiter und
schllissige Wegebeziehungen o Barrierefreiheit o Schliussiges Erschliefungs- und
Verkehrskonzept (vertikal/horizontal) o Anbindung/ Schnittstelle an das Bestandsparkhaus o
Integration der SchallschutzmalRnahmen Bewertungsskala: Punkte Beschreibung 0
Funktionsorganisation unzureichend; wesentliche Anforderungen werden nicht erfullt 1
Teilweise nachvollziehbar, jedoch erhebliche funktionale Mangel 2 Grundsatzlich funktional,
jedoch mit Einschrankungen in der Nutzung 3 Gute funktionale Losung mit kleineren
Optimierungspotenzialen 4 Sehr gute, funktional durchdachte Lésung 5 Hervorragend
funktionale und in allen Aspekten Uberzeugende Gesamtldosung 2. technische und materielle
Ausflhrung (innerhalb der 100 % wird das Kriterium mit 30% bertcksichtigt) o
Wartungsfreundliche, bestandige Konstruktion, Materialien und Beschichtung o
Nachvollziehbares technisches Gesamtkonzept (Elektro, Stellplatziberwachung, PV-Anlage in
Vorbereitung, Integration Schrankenanlage etc.) o Wartungsfreundlichkeit o
Nachhaltigkeitsaspekte in Beschaffung, Produktion und Bau o MaRnahmen zur Minimierung
des Primarenergiebedarfs o Konzepte zur Reduzierung des CO2-FufRabdrucks (Baustoffwahl,
Recycling, Lebenszyklusbetrachtung) Bewertungsskala: analog zu oben. Architektonische
Qualitat und Gestalt (innerhalb der 100 % wird das Kriterium mit 20% berucksichtigt) o
Architektonisches Gesamtkonzept und gestalterische Einbindung in den Campus und des
bestehenden Parkhauses o Materialitat, Fassadengliederung o Anschluss an das
Bestandsparkhaus Bewertungsskala: analog zu oben.

Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépla, akpIREG)

ApIBUOG KpiTnpiou avaBeong: 10

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Ovopaoia: Bauzeit und Terminmanagement

Mepiypaon: Ziel des Kriteriums: Bewertet werden die Realisierbarkeit, Schltssigkeit und
Plausibilitat des vom Bieter angebotenen Gesamt-Planungs- und Bauablaufs sowie die Dauer
der angebotenen Bauzeit im Verhaltnis zu den anderen Angeboten. Der Abriss der
bestehenden Parkpalette soll im Terminablauf ebenso berlcksichtigt und dargestellt werden,
sodass ein gesamthaft optimierter Terminplan erreicht werden kann.

Bewertungsstruktur Teilaspekt Gewichtung
innerhalb des Kriteriums Bewertungsart 1. Qualitat und Realisierbarkeit des Termin- und
Ablaufkonzepts 60 % qualitative Bewertung (0-5 Punkte) 2. Angebotsseitig zugesicherte
Bauzeit (in Kalendermonaten) 40 % quantitative Bewertung (lineare Interpolation) 1?. Qualitat
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und Realisierbarkeit des Termin- und Ablaufkonzepts (innerhalb der 100 % wird das Kriterium
mit 60 % bertcksichtigt) Bewertungsgesichtspunkte - Gesamtstruktur und Schltssigkeit des
Terminplans o klare Gliederung in Planungs-, Produktions-, Ausfuhrungs-, Prif- und
Inbetriebnahmephasen o Abriss der vorhandenen Parkpalette als integrierter Terminblock o
Grundsatzlich: Klare Definition von Meilensteinen, Abhangigkeiten kritischem Pfad o
Berlcksichtigung von Genehmigungsfristen und Schnittstellen zum AG - Risikobetrachtung
und Terminsteuerung o Darstellung terminrelevanter Risiken und vorgesehener Mal3nahmen
zur Minimierung o Berlcksichtigung von Prif- und Freigabezeiten (Bauherren, Behorden,
Nutzer) o Umgang mit Stérungen (Lieferengpasse, Witterung, Nachunternehmer) o
Parallelisierung von Vorgangen. - Projektorganisation und Kommunikationsstruktur o
Verantwortlichkeiten, Informationsflisse, Termincontrolling, Besprechungsrhythmus -
Plausibilitéat der Planung und Pufferzeiten o Erkennbare Reservezeiten und realistische
Annahmen zur Ressourcenauslastung Bewertungsskala Punkte Beschreibung 5
Terminplanung ist vollstandig, realistisch, nachvollziehbar und enthalt ein Gberzeugendes
Risikomanagement. Schnittstellen sind sauber integriert. 4 Terminplanung ist plausibel und
weitgehend realistisch; geringfligige Unscharfen ohne Einfluss auf Gesamtlogik. 3
Terminplanung grundsatzlich nachvollziehbar, jedoch mit Schwachen in Struktur,
Risikoanalyse oder Detaillierungsgrad. 2 Terminplanung in Teilen unplausibel oder
unvollstandig, Risiken nicht hinreichend betrachtet. 1 Terminplanung unzureichend, wichtige
Aspekte fehlen. 0 Keine oder nicht bewertbare Darstellung. Die Punktebewertung wird
anschliefliend mit dem Faktor 0,6 (60 %) multipliziert.

27?. Angebotsseitig zugesicherte Bauzeit
(innerhalb der 100 % wird das Kriterium mit 40 % bericksichtigt) Definition Die Bauzeit
umfasst den Zeitraum von der Auftragsvergabe Uber den Abriss der alten Parkpalette
Genehmigungs- und Ausfuhrungsplanung bis zur vollstandigen Fertigstellung einschliel3lich
Inbetriebnahme und Abnahme. Jeder Bieter gibt eine verbindliche Gesamtbauzeit in
Kalendermonaten an.

KaTnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bdapog: Z1abuion (uépia, akpIBES)

ApiBudg kpitnpiou avabeong: 20

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdoccwyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dIaBEoIpa Ta £yypaga NG dnudoiag cupPaong: yepuavika
MpoBeopia aItAuAToG yia Tapoxr TPoceTwy TTAnpoopiwy: 26/07/2026 23:59:59 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivr wpa Kevtpikhg Eupwting
AleBuvon Twv gyypapwy TnG dnudoiag ouuBaong: hitps://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite
/notice/ CXPNY5YD2AP/documents
Ad hoc diauAog emTikKoIvwviag:
Ovopaoia: Der Projektraum auf https://www.evergabe.nrw.de/ und der dazugehorige
Kommunikationsbereich
URL: https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/ CXPNY5YD2AP

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppBacewv
‘Opol Tng diadikaciag:
EKTIMWPEVN NUEPOUNVIA ATTOOTOANG TWV TTPOCKARCEWY UTTOBOANG TTpoo@opwyv: 17/08/2026
‘Opol1 uttofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
Aig0Buvon yia uttoBoAn: https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/ CXPNY5YD2AP
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTORANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETITPETTETAI
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MapaAAayég: Aev emTpéTTETAI

O1 TTpoo@EPOVTEG UTTOPOUV va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO [ia TIPOCQYOPEG: AEV ETTITPETTETAI
Mepiypaer TG olkovouikAg eyyunong: Verragserfullung 10 % des Auftragwertes

MpoBeouia TTapaAafng Twv airjocwy cuppetoxng: 03/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaTtoAiknG EupwTrng, Bepivil wpa Kevipikng Eupwtng

MAnpo@opieg TTou uITopoUV va CUUTTANPWOOUV HeTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOARG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEID TOU QyOoPaOTH, OAQ TA £yypa@a OXETIKA PE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgitTrouv pTTopoUV va uttoBAnBouv apydTepa.

MpbdoBeTeg TTANPOYOpicS: siehe Vergabeunterlagen

‘Opol Tng oupBaong:

H oUuBaon mrpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIHOAGYNON: EmiTpéTTeTal

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoipoTroInBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: val

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
Kauia cup@wvia-TTAaiocio
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYN
Opyaviopog mpoo@uyng: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Koln,
Spruchkdrper Koln
MAnpo@opiec oxeTIKA e TIG TTpoBeoieg emavetéTaong: Ein Nachprifungsantrag ist unzulassig,
soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften nicht
innerhalb von zehn Kalendertagen nach Kenntniserlangung gerigt hat. VerstéRe, die aufgrund
der Bekanntmachung erkennbar sind, mussen spatestens bis zum Ablauf der Angebotsfrist
gerugt werden. VerstolRe, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, missen
spatestens bis zum Ablauf der Angebotsfrist geriigt werden. Ein Nachprufungsantrag ist
aullerdem unzulassig, wenn er nicht innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der
Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, eingelegt wird (§ 160 Abs.
3 GWB).
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv: Universitatsklinikum Bonn A6R
Opyaviopog TrapaAaBnig aimAoewy cuppeToxng: Universitatsklinikum Bonn AGR

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovouaoia: Universitatsklinikum Bonn AGR
ApiBudc karaxwpliong: DE 811 917 555
Tayudpopuikn dievBuvon: 53127
M6An: Bonn
TaxudpouIKOG KwdIkag: 53127
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
MpdowTro emkoivwviag: Stabsstelle Baurecht und Baubeschaffung
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Email: dominik.kraus2@ukbonn.de

TnAépwvo: 022828713312

HAexTpovikr dieubuvon: http://www.ukbonn.de

PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTAg

Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
ouuBdoswy

Opyaviopog TTapaAaBig AITACEWY CUPPETOXNS

8.1. ORG-0002
Emionun ovopagoia: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Koéln, Spruchkérper
Kdln
Ap1Bu6G kataxwpiong: 05315-03002-81
MéAN: Koin
TaxudpopIkog KwdIkag: 50606
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Koln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Xwpa: Mepuavia
Email: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de
TnAépwvo: +49 2211473116
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTpooPuUYnGg

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg karaxwpliong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpo@opisg TpokApUENG

AvayvwpioTIKO/Ekdoaon TTpokrpuéng: befae33f-2d4a-405a-9373-f39df8600b88 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepopnvia atmooToAng Tng Tpoknpugng: 03/07/2026 13:45:45 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrg Eupwtng

MAWOOEG OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKG

ApIBudg dnuoaoicuong Tng TTpoknRpugns: 463951-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 127/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 06/07/2026
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