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484386-2026 - AlaywVvIouOG

Feppavia — YTrnpeoieg avamTu§ng AOYyIOHIKOU ETTIXEIPNHATIKWY TTAnpo@opiwv — Entwicklung
Software fur Infrastruktur Investitionscontrolling (Los 1) und Software fiir
Projektkostensteuerung (Los 2)

OJ S 133/2026 14/07/2026

MpokApuén ocuufacng N cUNBACNG TTAPAXWPNONG — TUTTOTTOINHUEVO KABEOTWG

YTmnpeoieg

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: BG Kliniken - Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung gGmbH
Email: sonja.stenzel@bg-kliniken.de
NouIkA pop@r ayopaoTr): Anudoia €Tmixeipnon TTou TEAEI UTTO TOV AEYXO APXNG TNG KEVTPIKAG
KuB€pvnong
ApaoTtnpidéTnTa TNG avabétouoag apxng: Yyeia

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAhog: Entwicklung Software fur Infrastruktur Investitionscontrolling (Los 1) und Software flr
Projektkostensteuerung (Los 2)
Mepiypaon: Die BG Kliniken planen die Einfihrung von integrierten Cloudlésungen zur
Steuerung der Investitionen innerhalb des Ressorts Bau- und Immobilienentwicklung. Ziel ist
es, die bislang Uberwiegend Excel- und dokumentenbasierten Prozesse in eine konsistente,
mehrperiodenfahige und revisionssichere Systemlandschaft zu Uberfihren. Die
Investitionssteuerung umfasst mehrere Planungsebenen - von der strategischen
Perspektivplanung bis 2047 Uber die mittelfristige Finanzierungssteuerung (funf-Jahres-
Perioden mit Ausblick) bis hin zur operativen Malihahmen-, Kosten- und
Fordermittelsteuerung. Diese Ebenen sind bislang nur teilweise systemisch verknupft. Die
geplante Lésung soll diese Ebenen integrieren, Transparenz schaffen und die Einhaltung
verbindlicher Finanzierungsrahmen sicherstellen. KRITIS Die BG Kliniken zahlen als kritische
Infrastruktur der Gesundheitsversorgung und sind somit ein KRITIS-Betreiber. Damit
unterliegen sie den entsprechenden Vorgaben (KRITIS, NIS2). Diese Anforderungen gelten
auch fur die Dienstleister, die den BG Kliniken Anwendungen bereitstellen und fur diese das
Hosting (SaaS) uUbernehmen. Dienstleister im Bereich SaaS/Cloud missen demnach
dieselben Anforderungen erfullen, die auch fur die BG Kliniken als Betreiber kritischer Anlagen
gelten. Dies ist beispielhaft hier aufgefuhrt: https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Regulierte-
Wirtschaft/NIS-2-regulierte-Unternehmen/NIS-2-Infopakete/NIS-2-
Risikomanagementmassnahmen/NIS-2-Risikomanagementmassnahmen.html
AvayvwpioTiké dladikaoiag: e7ac89da-77ca-4499-bc16-f0a817c89633
EocwTepikd avayvwpioTikd: 75-26 (200) BGK
Eidog diadikaciag: Me diatrpayudTeuon Pe Tponyoupevn dnuoaicuon TTPOKNRPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTIKA diadikaoia pe dlaTTpayudTeucn
H diadikaoia emmTayuveTal: Oxl
KUpia xapaktnpioTiIKa Tng diadikaciag: Es handelt sich um ein 2- stufiges
Verhandlungsverfahren nach § 17 VgV. Details siehe (Los 1) und (Los 2)
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21.1. ZKotroég
XapakTpag NG oUpPBaong: YTnPeoieg
KUpia tagivounaon (cpv): 72212482 YTrnpeaieg avaTTTuEnG AoyIoUIKOU ETTIXEIPNHUATIKWY
TTANPOPOPILV
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 72227000 YTrnpeoieg Tapoxns ocupBouAwy o€ BEuara
oAokApwaong Aoyiopikou, 72212410 YTrnpeoieg avatmmTugng Aoyiouikou dlaxeipiong
eTTEVOUCEWY KAl GUPTTANPWONG POPOAoYIKAS dRAwaONG, 72212411 YTInpeaieg avaTrtuéng
AoyiopIkou diaxeipiong etrevduoewy, 72000000 YTTnpeoieg TEXVOAOYIAG TwWV TTANPOPOPIWV:
TTapoxr cuphBouAwy, avaTrtuén Aoyiopikou, AladikTuo Kal uttoaThpIgn, 48410000 Makéta
AOYIOUIKOU Blaxeipiong eTTevOUCEWY Kal CUPTTANPWONS @opoAoyikig dnAwong, 48411000
MakéTa Aoyiopikou dlaxeipiong emevouoewy, 48313000 MakéTa AoyIOUIKOU OTTITIKAG
avayvwong xapaktipwyv (OCR), 72200000 YTrnpeoieg TTPOYPAUUATIOUOU AOYIOUIKOU Kal
TTAPOXNG GUNBOUAWY

2.1.2. Tomog ekTéAeong
Taxudpoulikr) dieuBuvon: Leipziger Platz 1
M6AN: Berlin
TaxudpouIkog Kwdikag: 10117
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Berlin (DE300)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TTAnpoopiEg
Mpbéobeteg TANpogopicg: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YHHMZXG# 1. Die
Vergabeunterlagen durfen ausschliel3lich fur die Teilnahme an diesem Vergabeverfahren
verwendet werden; eine weitergehende Verwendung, auch in umgearbeiteter Form, ist
ausgeschlossen. Ein derartiges Nutzungsrecht wird ausdricklich nicht erteilt. 2. Mit dem
Teilnahmeantrag sind ausschliellich die in dem Formblatt "1.03_Teilnahmeantrag"
aufgeflhrten Unterlagen vorzulegen. Welche Unterlagen wann vorzulegen sind, ergibt sich
aus der Aufforderung zur Abgabe Teilnahmeantrag (1.00). 3. Soweit in dieser
Bekanntmachung / Aufforderung nichts Abweichendes geregelt ist, wird die gesamte
Bieterkommunikation, einschlieRlich der Versendung von Informationsschreiben nach § 134
GWB sowie des Zuschlagsschreibens, Uber die Vergabeplattform DTVP abgewickelt, wobei
die Textform einzuhalten ist. Die Vergabestelle wird dabei vertreten durch die
Syndikusrechtsanwalte der BG Kliniken - Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung,
Bereich Recht / Zentrale Vergabestelle. Die Bewerber/Bieter haben das Tool zur
Bieterkommunikation auf DTVP wie ein eigenes E-Mail-Postfach regelmaRig auf eingehende
Benachrichtigungen zu Uberprifen. 4. Die elektronische Abgabe der Teilnahmeantrage und
Angebote muss uber die Vergabeplattform DTVP so rechtzeitig erfolgen, dass alle
Erklarungen bis zum Ende der jeweiligen Frist vollstandig Ubermittelt worden sind. Dabei ist
genugend Zeit fur die Anmeldung des Bewerbers/Bieters auf der Vergabeplattform und fur den
Ubermittlungsvorgang einzuplanen. Die Bewerber/Bieter werden auf die Erlauterungen des
Plattformbetreibers auf den Internetseiten fur Bieter (https://support.cosinex.de/unternehmen/)
hingewiesen. Insbesondere sind die Hinweise Uber die Abgabe von elektronischen
Teilnahmeantragen und Angeboten zu beachten. Diese fristgebundenen Erklarungen durfen
nicht Gber das z.B. flur Bewerber-/ Bieterfragen genutzte Kommunikationstool eingereicht
werden. 5. Der Auftraggeber behalt sich vor, fur Nachunternehmer Eignungsnachweise zu
fordern, die eine ihrem Einsatz entsprechende Erfullung der fur den Auftragnehmer
geforderten Eignungsanforderungen belegen.
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
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VgV -

2.1.5. Opoi dnuociwv cuppdoswyv
Opoi uttoBoARg:
MéEyI0TOG apIBUOS TTAPTIOWY YIA TIG OTTOIEG £VAG TTPOCPEPWY PTTOPET VO UTTORAAEI TIPOCQOPEG:
2
‘Opol Tng oupBaong:
MéyioTog apiBudg TapTidwyV yia TIG OTToiEG UTTOPOUV va avaTeBouv cuuBdoeig o€ Evav
TTPOCPEPOVTA: 2

2.1.6. Ao6yol amokAsiopou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago cupBaong

5. NapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
Tithog: Entwicklung System fur Infrastruktur Investitionscontrolling
Mepiypaen): Beschreibung der Sollprozesse Fir die Umsetzung der Anforderungen aus Los 1
wird es erforderlich sein, dass der AN zusammen mit Vertretern der Fachabteilungen des AG
die fachlichen Prozesse aufnimmt und neu definiert. Dies soll im Rahmen von Workshops
erfolgen und ist der eigentlichen Entwicklung der Software vorangestellt. Die Leistung wird
gesondert abgefragt und vergutet. Zielsetzung des Verfahrens Ziel ist die Entwicklung und
Implementierung von CloudIésungen fur die nachfolgend dargestellten Lose. Los 1 -System
fur Infrastruktur Investitionscontrolling Strategische Perspektivplanung - Mehrperiodenfahigkeit
mit langfristigem Planungshorizont - Abgleich mit Ubergeordneten Unternehmenszielen (z. B.
Investitionsquote) - Szenarien- und Simulationsfahigkeit (besonders wichtig!) - Visualisierung
von Investitionsverlaufen und Finanzierungsfahigkeit Mittelfristige Ziel- und Finanzplanung -
Verwaltung aller Malinahmen mit Stammdaten, Zeit- und Finanzierungszuordnung -
Transparente Mittelbindung je Finanzierungsperiode - Einhaltung verbindlicher
Finanzierungsrahmen - Verschiebungslogik bei Mittelknappheit mit Prif- und Warnfunktion
Fordermittel- und Antragsmanagement - Abbildung eines mehrstufigen Antragsverfahrens;
falls mdglich mit Funktion zur Ubermittlung der Antrage per Eingabemaske und Datei-Upload;
dann Workflow zur Priifung, Kommentierung/ Korrekturumlauf, Freigabe; dann Ubernahme der
Daten in Datenbank - Verwaltung von Testierungen, Zuwendungsvertragen und
Verteilungsplanen - Status-Tracking und Gremienvorbereitung - Historisierung und
Revisionssicherheit Mittelbedarfs- und Liquiditatsplanung - Quartalsweise Mittelabfluss- und
Zuflussplanung - Darstellung von Vorfinanzierungsbedarfen aus Ableitung von Differenzen s.o.
- Abbildung von Auszahlungsterminen und kurzfristigen Verbindlichkeiten Reporting und
Governance - MalRnahmenubersichten - Filterbare Berichte - Historisierung aller Beschlisse -
Rollen- und Rechtekonzept Los 2 - Software fir Projektkostensteuerung Kosten- und
Reservensteuerung - Kostenerfassung nach DIN 276; Metadaten- und Filtermdglichkeit -
Varianten- und Prognosevergleich - Fortschreibung der Finanzierungsreserve - Automatisierte
Warnmechanismen bei Uberschreitungen Mittelbedarfs- und Liquiditatsplanung -
Quartalsweise Mittelabfluss- und Zuflussplanung - Darstellung von Vorfinanzierungsbedarfen
aus Ableitung von Differenzen s.o. - Abbildung von Auszahlungsterminen und kurzfristigen
Verbindlichkeiten Reporting und Governance - Mallnahmenibersichten - Filterbare Berichte -
Historisierung aller Beschlusse - Rollen- und Rechtekonzept Die Losungen mussen
mehrperiodenfahig, historisierend, revisionssicher und auswertungsstark sein. Wahrend das
Investitionsmanagement die Finanzierungslogik und Fordermittelsteuerung abbildet, muss die
Baukostenverfolgungssoftware die kosten- und revisionssichere, belastbare Datenbasis
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liefern. Sie sind damit das operative Steuerungsinstrument fur: - Budgettreue -
Vergabesicherheit - Nachtragskontrolle - Liquiditatssteuerung - Kostenwahrheit Abgrenzung
zwischen den Losen: 1 - System Infrastruktur Investitions- Controlling Investitionsmanagement
strategischer Finanzrahmen Forderverfahren Mittelzuteilung Portfolioebene 2 - System
Projektkostensteuerung Baukostenverfolgung operative Kostensteuerung AVA- und
Vertragssteuerung Rechnungsprifung und Freigabe (Amondis) Projektebene

EowTtepikd avayvwpioTIKO: 1

5.1.1. ZKomrég
XapakTpag NG oupPaong: YTnpeoieg
Kdpia tagivounon (cpv): 72227000 Y1rnpeaieg TapoxAs cUupBouAwy o€ Béuata oAoKARpwaong
Aoyiopikou
Mpbéobetn Tagivounon (cpv): 72212482 YTrnpeoieg avatTuéng AoyIOUIKOU ETTIXEIPNMATIKWV
TTANPoYopIwY, 72212410 YTTnpeoieg avaTTTugng AoyIopIKOU dlaxeipiong eTTeVOUCEWYV Kal
OUUTTARPWONG POPOAOYIKNG dAwaNG, 72212411 YTInpeaieg avaTrTu¢ng AoyIoNIKOU
diaxeipiong emevduoewy, 72000000 YTrnpeaieg TEXVOAOYIag TwV TTANPOPOPIWV: TTAPOXT)
OUMBOUAWY, avaTtrTuén Aoyiouikou, AladikTuo kai uttoaTrpign, 48410000 MakéTa AoyiopIKoU
dlaxeipiong eTevOUOEWY Kal CUPTTANPWONG @opoAoyikig dRAwaong, 48411000 Makéta
Aoyiopikou diaxeipiong emrevduoewyv, 48313000 MNakéTa AoyIouIKOU OTITIKAG avayvwong
xapaktipwyv (OCR), 72200000 YTrnpeoieg TTPOYPAUUATIOUOU AOYIOUIKOU Kal TTapoXnG
OUupBouAwWV
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emAoywv: Vorbehaltlich einer erfolgreichen Implementierung und
Inbetriebnahme des Systems zu Los 1 behalt sich der Auftraggeber vor, Erweiterungen am
System hinsichtlich Anzahl der Nutzer und Prozesse sowie Umfang der Daten vornehmen zu
lassen, mit der Zielstellung der Herstellung eines umfassenden Integrated Business Planning
Tools.

5.1.2. Tomog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Leipziger Platz 1
M6AN: Berlin
TaxudpouIkog Kwdikag: 10117
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Berlin (DE300)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKelIa
AAAN diGpkela: ATTepIOPIOTOG

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kar’ atroKAEI0TIKOTNTO CUUHETOXN:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPHPETOXN.
MpéTTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl Ta ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1Toi0 £X€I avaTedei N eKTEAEON TNG ocUUPBaoNG: ATTaiTNON TG TTPOCPOPAS
‘Epyo dnpooiwv cupPBacewy TTou dev xpnuatodoTeital amo Ta Taueia Tng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUP@WVIA yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): vai
H ev Adyw ocuuBaon gival emiong KaTt@AANAN yia TIg HIKPEG Kal peoaieg emmixeiproeis (MME): vai
MpbdoBeTeg TANPOYoOpics: #Besonders auch geeignet fur:other-sme#

5.1.7. Zrparnyikég dnuodoieg cuppdoelg
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwy cuupaoewv: Kauyia atpatnyikr dnuoacia cuupacn

5.1.9. Kpitipia emiAoyng
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Mnyég Twv KpITnpiwv etmAoyig: MNMpokrpuén

Kpitpio: Ava@opég o€ KaBOPIOPEVES UTTNPETIES

Meprypar Tou Kpitnpiou emAoynig: Los 1 - Entwicklung System fur Infrastruktur
Investitionscontrolling - mindestens zwei Referenzen aus den letzten 10 Jahren Uber die
Entwicklung und EinfGhrung eines Finanzplanungs- und Controlling Systems. - davon
mindestens eine Referenz aus einem Krankenhauskonzern - davon mindestens eine mit
mindestens finf Mandanten (z.B. Standorte, Tochtergesellschaften, etc.) - davon mindestens
eine mit Kostenmanagement nach DIN 276 - Die 0.g. Anforderungen kénnen durch dieselbe
Referenz nachgewiesen werden. Los 2 - Projektkostensteuerung - mindestens drei
Referenzen Uber die Einflhrung einer Software fur Baukosten-Controlling als Enterprise SaaS-
Lésung. - jeweils inklusive Leistungsbestandteile mind.: Kostenplanung, Kostenverfolgung,
Budgetsteuerung, Prognosemanagement, Nachtragsmanagement, Projektcontrolling: - davon
mindestens eine Referenz mit wenigstens funf Mandanten - davon mindestens eine Referenz
mit Kostenmanagement nach DIN 276 - davon mindestens eine Referenz mit Schnittstellen zu
ERP und Dokumenten-Management-Systemen Die 0.g. Anforderungen konnen durch dieselbe
Referenz nachgewiesen werden.

Kpithpio: EidIk6G p€oog 110106 TCipog

Meprypar Tou kpitnpiou emAoynig: Los 1 - Entwicklung System fur Infrastruktur
Investitionscontrolling Umsatz des Unternehmens, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu
vergebenden Leistung vergleichbar sind (Erstellung und Weiterentwicklung einer Software fur
ein Finanzplanungs- und Controlling System), unter Einschluss des eigenen Anteils bei
gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeflhrten Leistungen: mindesten 250.000,00 EUR
leistungsspezifischer Umsatz im Durchschnitt der letzten 3 Geschaftsjahre. Los 2 -
Projektkostensteuerung Umsatz des Unternehmens, soweit er Leistungen betrifft, die mit der
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (Software zur Projekt- und/oder
Baukostenverfolgung), unter Einschluss des eigenen Anteils bei gemeinsam mit anderen
Unternehmen ausgefuhrten Leistungen: mind. 200.000,00 EUR leistungsspezifischer Umsatz
im Durchschnitt der letzten drei Geschéftsjahre.

Kpithpio: ETrayyeApaTikr) ao@AaAion atmolnuiwong yia eTTayyEAPNATIKOUG KIVOUVOUG
Meprypar) Tou Kpitnpiou €mAoyns: Los 1 - Entwicklung System flr Infrastruktur
Investitionscontrolling Eine aktuell gultige Haftpflichtversicherung oder eine vergleichbare
marktubliche Versicherung mit einer Haftpflichtdeckungshéhe von mindestens 0,5 Mio. Euro
fur Personenschaden und 5,0 Mio. Euro fur Sach- und Vermbgensschaden zweifach
maximiert pro Versicherungsjahr und Schadensfall (Eigenerklarung im Formblatt
"Eigenerklarung zur Eignung" erforderlich und ggf. zusatzlich Nachweis Uber Versicherung)
Los 2 - Projektkostensteuerung Eine aktuell gultige Haftpflichtversicherung oder eine
vergleichbare marktubliche Versicherung mit einer Haftpflichtdeckungshéhe von mindestens
0,5 Mio. Euro fur Personenschaden und 5,0 Mio. Euro fur Sach- und Vermoégensschaden
zweifach maximiert pro Versicherungsjahr und Schadensfall (Eigenerklarung im Formblatt
"Eigenerklarung zur Eignung" erforderlich und ggf. zusatzlich Nachweis Uber Versicherung)

Kpitipio: Méoog €106 apiBudg epyalopEvwy

Mepiypar) Tou Kpitnpiou emmAoynig: Los 1 - Entwicklung System fur Infrastruktur
Investitionscontrolling Anzahl der durchschnittlich jahrlich Beschaftigten der letzten drei
abgeschlossenen Geschéaftsjahre: - Mitarbeiter Entwicklung Finanzplanungs- und Controlling
Systeme: mind. 3 Vollzeitbeschaftigte - Mitarbeiter Anwenderschulungen (im
deutschsprachigen Raum): mind. 2 Mitarbeiter - Mitarbeiter im technischen Support (im
deutschsprachigen Raum): mind. 2 Mitarbeiter Los 2 - Projektkostensteuerung Anzahl der
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durchschnittlich jahrlich Beschaftigten der letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahre: -
Mitarbeiter Entwicklung Finanzplanungs- und Controlling Systeme: mind. 10
Vollzeitbeschaftigte - Mitarbeiter Anwenderschulungen (im deutschsprachigen Raum): mind. 3
Mitarbeiter - Mitarbeiter im technischen Support (im deutschsprachigen Raum): mind. 5
Mitarbeiter

NMAnpo@opieg oXeTIKA pe TO SeUTEPO OTASIO o€ Siadikaoia dUo oTadiwv:

EAGx10T0G apIBudS utTown@iwy TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG
d1adikaaciag: 3

H diodikaoia die¢ayeTal e dI0dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPIOUEVOI CUPUETEXOVTEG NTTOPET
Va OTTOKAEIOTOUV

O ayopaoTAg diatnpei To dikaiwpa va avaBéoel Tn ouupacn BACE! TWV APXIKWY TTPOCPOPWIV
XWPIG TTEPAITEPW DIATTPAYUATEUCEIG

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitpio:
Eidog: Tiun
Ovouaaia: Wertungspreis
Mepiypaen: siehe "2.02 Wertungskriterien_Los 1"
Katnyopia tou kpitnpiou avdBeong otabepng agiag: Ztabepr aia (cUvoAo)
Ap1BuoGS KpiTnpiou avaBeong: 500
Kpitpio:
Eidog: MoidétnTa
Ovopagoia: Konzepte
Mepiypaon: Die Bieter reichen ein Umsetzungskonzept ein, das aus den folgenden
Teilkonzepten besteht. - K1: Technische Architektur und Betriebskonzept - K2: Einfihrungs-
und Schulungskonzept - K3: Personaleinsatzkonzept - K4: Servicekonzept - K5:
Zukunftsfahigkeit
Katnyopia tou kpitnpiou avaBeong otabepnig agiag: Ztabepr) agia (cUvoAo)
ApIBuOGS KpiTnpiou avabeong: 500

5.1.11. ‘Eyypa@a dnuociwv cupfdoswv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG Eival ETTION WG dIaBEoIpa Ta £yypaga NG dnudoiag cupPaong: yepuavika
MpoBeouia aItiuaTog yia Tapoxn mpocdeTwy TAnpoopiwv: 31/07/2026 23:59:59 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikhg Eupwting, Bepivr wpa Kevtpikhg Eupwting
AlelBuvon Twv eyypapwy TnG dnuoaciag cuuBaong: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
|CXP4YHHMZXG/documents
Ad hoc diaulog emTikoIVwviag:
Ovopaoia: dtvp.de
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YHHMZXG

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdocewv
‘Opoi1 utroBOoARG:
HAekTPOVIKY UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AiguBuvon yia uttoBoAn: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YHHMZXG
FAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YEPMAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpéTTETAl
O1 TTpoo@EPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPES ATTO [ia TTPOCYOPEG: ETITpéTTETAl
MpoBeoyia TTapaAafng Twv aimjoswy cuppetoxng: 07/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaToAIKnG Eupwtrng, Bepivi) wpa KevTpikng Eupwtng

484386-2026 Page 6/13


https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YHHMZXG/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YHHMZXG/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YHHMZXG
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YHHMZXG

MAnpo@opieg TTou PITopoUlV va CUPTTANPWOOoUV MeTA TN AREN TNG TTpoBeoiag uTTOBOARG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEIQ TOU QyOopaOTH, OAQ TA £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgitTrouv ptTopoUv va uttoBAnBouv apydTepa.

MpbdoBeTeg TANpoopics: Der Auftraggeber wird nach Ausliibung seines pflichtgemafen
Ermessens uber die Nachforderung von Unterlagen entscheiden. Kommunikation Gber das
Vergabeportal der DTVP; Kommunikationstool des jeweiligen Projektraums. Bietende /
Bewerbende werden mittels E-Mail-Nachricht unterrichtet, dass eine Nachricht hinterlegt
wurde. Nachforderung erfolgt nach § 56 VgV.

‘Opol Tng ouuBaong:

H oUuBaon mrpétmel va ekTeAEiITal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUMUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol oxeTIKA pe TNV eKTEAEON TNG oUPPBaonG: Bewerber haben mit dem Angebot Art und
Umfang von Leistungen anzugeben, die sie an geeignete Nachunternehmer Gbertragen
wollen. Die Eignung der Nachunternehmer ist entsprechend den ihnen Ubertragenen
Leistungen durch geeignete Erklarungen und Belege (Eigenerklarung zur Eignung, PQ-
Register, u.a.) auf Anforderung nachzuweisen.

HAekTpovikr TIHOAOYNoN: ETiTpétmeTal

©a xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoipoTToIinBei NAEKTPOVIKA TTANPWHN: val

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOPoOpieg, diapecoOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog TTpoo@uyng: Vergabekammern des Bundes
MAnpo@opiec OXETIKA e TIG TTPoBeaieg eTavetéTaong: Mochte ein Unternehmen einen
Verstol3 gegen Vergabevorschriften geltend machen, so hat es diese innerhalb einer Frist von
10 Kalendertagen ab Kenntnis gegenulber der Auftraggeberin zu riigen. Verstélie gegen
Vergabevorschriften, die auf Grund der Bekanntmachung oder erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, mussen spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten
Frist zu Angebotsabgabe der Auftraggeberin gegenuber gerigt werden. Teilt die
Auftraggeberin dem Unternehmen mit, dass sie der Riige nicht abhelfen werde, so kann das
Unternehmen innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang dieser Mitteilung einen
schriftlichen Antrag auf Nachprifung bei der zustandigen Vergabekammer stellen (§ 160
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB)). Die genannten Fristen gelten nicht bei
einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB.
§ 134 Abs. 1 S. 2 bleibt unberihrt.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
oupBdoewv: BG Kliniken - Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung gGmbH
Opyaviopog mapaAaBnic airfoewy cuppetoxns: BG Kliniken - Klinikverbund der gesetzlichen
Unfallversicherung gGmbH

5.1. NapTida: LOT-0002
Tithog: System fur Projektkostensteuerung
Mepiypan): Beschreibung der Sollprozesse Fur die Umsetzung der Anforderungen aus Los 1
wird es erforderlich sein, dass der AN zusammen mit Vertretern der Fachabteilungen des AG
die fachlichen Prozesse aufnimmt und neu definiert. Dies soll im Rahmen von Workshops
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erfolgen und ist der eigentlichen Entwicklung der Software vorangestellt. Die Leistung wird
gesondert abgefragt und vergutet. Zielsetzung des Verfahrens Ziel ist die Entwicklung und
Implementierung von Cloudlésungen fur die nachfolgend dargestellten Lose. Los 1 -System
fur Infrastruktur Investitionscontrolling Strategische Perspektivplanung - Mehrperiodenfahigkeit
mit langfristigem Planungshorizont - Abgleich mit Gbergeordneten Unternehmenszielen (z. B.
Investitionsquote) - Szenarien- und Simulationsfahigkeit (besonders wichtig!) - Visualisierung
von Investitionsverlaufen und Finanzierungsfahigkeit Mittelfristige Ziel- und Finanzplanung -
Verwaltung aller Mallnahmen mit Stammdaten, Zeit- und Finanzierungszuordnung -
Transparente Mittelbindung je Finanzierungsperiode - Einhaltung verbindlicher
Finanzierungsrahmen - Verschiebungslogik bei Mittelknappheit mit Prif- und Warnfunktion
Fordermittel- und Antragsmanagement - Abbildung eines mehrstufigen Antragsverfahrens;
falls mdglich mit Funktion zur Ubermittlung der Antrage per Eingabemaske und Datei-Upload;
dann Workflow zur Priufung, Kommentierung/ Korrekturumlauf, Freigabe; dann Ubernahme der
Daten in Datenbank - Verwaltung von Testierungen, Zuwendungsvertragen und
Verteilungsplanen - Status-Tracking und Gremienvorbereitung - Historisierung und
Revisionssicherheit Mittelbedarfs- und Liquiditatsplanung - Quartalsweise Mittelabfluss- und
Zuflussplanung - Darstellung von Vorfinanzierungsbedarfen aus Ableitung von Differenzen s.o.
- Abbildung von Auszahlungsterminen und kurzfristigen Verbindlichkeiten Reporting und
Governance - MalRnahmenubersichten - Filterbare Berichte - Historisierung aller Beschlusse -
Rollen- und Rechtekonzept Los 2 - Software fur Projektkostensteuerung Kosten- und
Reservensteuerung - Kostenerfassung nach DIN 276; Metadaten- und Filtermdglichkeit -
Varianten- und Prognosevergleich - Fortschreibung der Finanzierungsreserve - Automatisierte
Warnmechanismen bei Uberschreitungen Mittelbedarfs- und Liquiditatsplanung -
Quartalsweise Mittelabfluss- und Zuflussplanung - Darstellung von Vorfinanzierungsbedarfen
aus Ableitung von Differenzen s.o. - Abbildung von Auszahlungsterminen und kurzfristigen
Verbindlichkeiten Reporting und Governance - MaRnahmenubersichten - Filterbare Berichte -
Historisierung aller Beschlusse - Rollen- und Rechtekonzept Die Losungen mussen
mehrperiodenfahig, historisierend, revisionssicher und auswertungsstark sein. Wahrend das
Investitionsmanagement die Finanzierungslogik und Fordermittelsteuerung abbildet, muss die
Baukostenverfolgungssoftware die kosten- und revisionssichere, belastbare Datenbasis
liefern. Sie sind damit das operative Steuerungsinstrument fur: - Budgettreue -
Vergabesicherheit - Nachtragskontrolle - Liquiditatssteuerung - Kostenwahrheit Abgrenzung
zwischen den Losen: 1 - System Infrastruktur Investitions- Controlling Investitionsmanagement
strategischer Finanzrahmen Forderverfahren Mittelzuteilung Portfolioebene 2 - System
Projektkostensteuerung Baukostenverfolgung operative Kostensteuerung AVA- und
Vertragssteuerung Rechnungsprifung und Freigabe (Amondis) Projektebene

EowTtepIikd avayvwpioTIKO: 2

5.1.1. ZKomrég
XapakTpag NG oupPaong: YTnpeoieg
Kdpia tagivopnon (cpv): 72268000 YTrnpeaicg TTpoun0€1ag AOyIOHIKOU
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 72260000 YTrnpeoieg oxeTICOueveS e Aoyiopikd, 48441000
Makéra AoyIoHIKOU XPNUATOTTIOTWTIKAG avaAuong, 72212100 YTnpeoieg avatmTuéng
AOYIONIKOU yIO OUYKEKPIPEVOUG KAABOUG, 72212421 YTnpeoieg avatrtuéng AoyIoHIKOU
dlaxeipiong eykataotdoewy, 72263000 YTrnpeoieg uhotroinong Aoyiopikou, 72268000
YT1npeoieg TTpopnBeiag Aoyiopikou, 72267100 Zuvtripnon AOYIOPIKOU TEXVOAOYIAG Twv
TTAnpoopiwyv, 48331000 lMNakETa Aoyiopikou diaxeipiong €pyou
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emAoywv: Vorbehaltlich einer erfolgreichen Implementierung und
Inbetriebnahme des Systems zu Los 1 behalt sich der Auftraggeber vor, Erweiterungen am
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System hinsichtlich Anzahl der Nutzer und Prozesse sowie Umfang der Daten vornehmen zu
lassen, mit der Zielstellung der Herstellung eines umfassenden Integrated Business Planning
Tools.

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Leipziger Platz 1
M6An: Berlin
TaxudpouIkog kKwdikag: 10117
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Berlin (DE300)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EkTIpWpMEVN SidpKEIa
AAAN diGpkela: ATTepIOPIOTOG

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaT’ amroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
MpéTTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl Ta ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 £X€I avaTeDei n eKTEAEON TNG ocUUPBaoNG: ATTaiTnoN TS TTPOCYPOPAS
‘Epyo dnuéoiwv cupBdoewy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUP@WVIA yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): val
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia TG HIKPES Kal peoaicg emixeipnoeig (MME): vai
MpbdoBeTeg TANPOoYopics: #Besonders auch geeignet flur:other-sme#

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cupPaoEIg
2TOX0G TV OTPATNYIKWY dnuociwv cupBaoewv: Kayia otpatnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpitipia €mAoyng
Mnyég Twv KpiTnpiwv emAoyng: Mpokrpuén
Kpithpio: Ava@opég o€ KaBOopIOPEVES UTTNPETIES
Meprypar Tou kpitnpiou €mAoyng: Los 1 - Entwicklung System fur Infrastruktur
Investitionscontrolling - mindestens zwei Referenzen aus den letzten 10 Jahren Uber die
Entwicklung und Einfihrung eines Finanzplanungs- und Controlling Systems. - davon
mindestens eine Referenz aus einem Krankenhauskonzern - davon mindestens eine mit
mindestens flinf Mandanten (z.B. Standorte, Tochtergesellschaften, etc.) - davon mindestens
eine mit Kostenmanagement nach DIN 276 - Die 0.g. Anforderungen kénnen durch dieselbe
Referenz nachgewiesen werden. Los 2 - Projektkostensteuerung - mindestens drei
Referenzen Uber die Einflhrung einer Software fiur Baukosten-Controlling als Enterprise SaaS-
Lésung. - jeweils inklusive Leistungsbestandteile mind.: Kostenplanung, Kostenverfolgung,
Budgetsteuerung, Prognosemanagement, Nachtragsmanagement, Projektcontrolling: - davon
mindestens eine Referenz mit wenigstens finf Mandanten - davon mindestens eine Referenz
mit Kostenmanagement nach DIN 276 - davon mindestens eine Referenz mit Schnittstellen zu
ERP und Dokumenten-Management-Systemen Die 0.g. Anforderungen kénnen durch dieselbe
Referenz nachgewiesen werden.

Kpimiplo: EIdIkOg péoog €TAOI10G TEipog

Meprypar) Tou kpitnpiou €mAoyng: Los 1 - Entwicklung System fur Infrastruktur
Investitionscontrolling Umsatz des Unternehmens, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu
vergebenden Leistung vergleichbar sind (Erstellung und Weiterentwicklung einer Software fur
ein Finanzplanungs- und Controlling System), unter Einschluss des eigenen Anteils bei
gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgefuhrten Leistungen: mindesten 250.000,00 EUR
leistungsspezifischer Umsatz im Durchschnitt der letzten 3 Geschaftsjahre. Los 2 -
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Projektkostensteuerung Umsatz des Unternehmens, soweit er Leistungen betrifft, die mit der
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (Software zur Projekt- und/oder
Baukostenverfolgung), unter Einschluss des eigenen Anteils bei gemeinsam mit anderen
Unternehmen ausgefuhrten Leistungen: mind. 200.000,00 EUR leistungsspezifischer Umsatz
im Durchschnitt der letzten drei Geschéftsjahre.

Kpithpio: ETrayyeApaTikr) ao@AaAion atmolnuiwong yia eTTayyEAPNATIKOUG KIVOUVOUG
Meprypar) Tou Kpitnpiou €mAoyns: Los 1 - Entwicklung System fir Infrastruktur
Investitionscontrolling Eine aktuell gultige Haftpflichtversicherung oder eine vergleichbare
marktubliche Versicherung mit einer Haftpflichtdeckungshéhe von mindestens 0,5 Mio. Euro
fur Personenschaden und 5,0 Mio. Euro fur Sach- und Vermbgensschaden zweifach
maximiert pro Versicherungsjahr und Schadensfall (Eigenerklarung im Formblatt
"Eigenerklarung zur Eignung" erforderlich und ggf. zusatzlich Nachweis Uber Versicherung)
Los 2 - Projektkostensteuerung Eine aktuell gultige Haftpflichtversicherung oder eine
vergleichbare marktubliche Versicherung mit einer Haftpflichtdeckungshéhe von mindestens
0,5 Mio. Euro fur Personenschaden und 5,0 Mio. Euro fur Sach- und Vermoégensschaden
zweifach maximiert pro Versicherungsjahr und Schadensfall (Eigenerklarung im Formblatt
"Eigenerklarung zur Eignung" erforderlich und ggf. zusatzlich Nachweis Uber Versicherung)

Kpitpio: Méoog €106 apiBudg epyalopEvwy

Mepiypar) Tou Kpitnpiou emmAoynig: Los 1 - Entwicklung System fur Infrastruktur
Investitionscontrolling Anzahl der durchschnittlich jahrlich Beschaftigten der letzten drei
abgeschlossenen Geschéaftsjahre: - Mitarbeiter Entwicklung Finanzplanungs- und Controlling
Systeme: mind. 3 Vollzeitbeschéaftigte - Mitarbeiter Anwenderschulungen (im
deutschsprachigen Raum): mind. 2 Mitarbeiter - Mitarbeiter im technischen Support (im
deutschsprachigen Raum): mind. 2 Mitarbeiter Los 2 - Projektkostensteuerung Anzahl der
durchschnittlich jahrlich Beschaftigten der letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahre: -
Mitarbeiter Entwicklung Finanzplanungs- und Controlling Systeme: mind. 10
Vollzeitbeschaftigte - Mitarbeiter Anwenderschulungen (im deutschsprachigen Raum): mind. 3
Mitarbeiter - Mitarbeiter im technischen Support (im deutschsprachigen Raum): mind. 5
Mitarbeiter

NMAnpo@opieg oXeTIKA pe TO SeUTEPO OTASIO o€ Siadikaoia dUo oTadiwv:

EAGx10TOG apIBudS utTown@iwy TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO BEUTEPO OTABIO TNG
d1adikaaciag: 3

H diodikaoia die¢ayeTal oe dI0dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPIOUEVOI CUPUETEXOVTEG PNTTOPEI
Va OTTOKAEIOTOUV

O ayopaoTAg diatnpei To dikaiwpa va avaBéael Tn ouupacn BACE! TWV APXIKWY TTPOCPOPWIV
XWPIG TTEPAITEPW DIATTPAYUATEUCEIG

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitpio:
Eidog: Tiun
Ovouaaia: Wertungspreis
Mepiypan: siehe "2.02_Wertungskriterien_Los 2"
Katnyopia tou kpitnpiou avdBeong otabepng agiag: Ztabepr aia (cUvoAo)
Ap1BuoGS KpiTnpiou avaBeong: 500
Kpitpio:
Eidog: MoidétnTa
Ovopagoia: Konzepte
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Mepiypaon: Die Bieter reichen ein Umsetzungskonzept ein, das aus den folgenden
Teilkonzepten besteht. - K1: Technische Architektur und Betriebskonzept - K2: Einfihrungs-
und Schulungskonzept - K3: Servicekonzept - K4: Zukunftsfahigkeit

Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong otabepnig agiag: Ztabepr) agia (ocUvoAo)

ApiBudg kpitnpiou avabeong: 500

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cupfdocewyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival €TTIONUWG dIaBEoIpa Ta £yypaga NG dnudoiag cuPPaons: yepuavika
MpoBeopia aIrAuaTog yia rapoxr TpocBeTwy TTAnpoopiwyv: 31/07/2026 23:59:59 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivry wpa Kevtpikhg Eupwting
AleBuvon Twv gyypaewy Tng dnudoiag ocuupaong: hitps://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4YHHMZXG/documents
Ad hoc diaulog emTikoIvwyviag:
Ovouaocia: dtvp.de
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YHHMZXG

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol1 uttoBoARg:
HAeKTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YHHMZXG
FAWOOEG OTIG OTTOIEC PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITFAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAeKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTITRETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
O1 TTpoo@EépovTEG UTTOPOUV va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPES ATTO [ia TTPOCYOPEG: ETITpéTTETAI
MpoBeoyia TTapaAafng Twv aimjocwy cuppetoxng: 07/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvatoAikn¢ EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrig Eupwtng
MAnpo@opieg TTou uITopoUV va cUUTTANPWOOUV HeTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTr], OAQ Ta £yypa@a OXETIKA PE TOV TTPOCPEPOVTA TTOU
AgiTTouv pTTOopOUV va uttoBANBoUV apyodTEPQ.

MpbdoBeTeg TANpoopics: Der Auftraggeber wird nach Ausibung seines pflichtgemafen
Ermessens uber die Nachforderung von Unterlagen entscheiden. Kommunikation tber das
Vergabeportal der DTVP; Kommunikationstool des jeweiligen Projektraums. Bietende /
Bewerbende werden mittels E-Mail-Nachricht unterrichtet, dass eine Nachricht hinterlegt
wurde. Nachforderung erfolgt nach § 56 VgV.

‘Opol TnG ouupaong:

H oUuuBaon TTpETrel va ekTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol oxeTIKA pe TNV eKTEAEON TNG oUPPBaonG: Bewerber haben mit dem Angebot Art und
Umfang von Leistungen anzugeben, die sie an geeignete Nachunternehmer tGbertragen
wollen. Die Eignung der Nachunternehmer ist entsprechend den ihnen Ubertragenen
Leistungen durch geeignete Erklarungen und Belege (Eigenerklarung zur Eignung, PQ-
Register, u.a.) auf Anforderung nachzuweisen.

HAekTpovikr TIHOAOYNoN: ETTITpéTTETAI

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

©a xpnoihoTToIiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: Vai

5.1.15. Texvikég
Zup@wvia-trAaiolo:
Kayia cupgwvia-trAaiolo
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MAnpo@opieg OXETIKA ME TO SUVAUIKO OUCTNUA AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpoOPopicg, diauecoAdBnon Kal TTPoOCPUYNH
Opyaviopog TTpoo@uyng: Vergabekammern des Bundes
IMAnpo@opieg OXETIKA YE TIG TTPOBeoieg eTTave¢ETaong: Mochte ein Unternehmen einen
Verstol3 gegen Vergabevorschriften geltend machen, so hat es diese innerhalb einer Frist von
10 Kalendertagen ab Kenntnis gegenuber der Auftraggeberin zu rigen. VerstdRe gegen
Vergabevorschriften, die auf Grund der Bekanntmachung oder erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, mussen spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten
Frist zu Angebotsabgabe der Auftraggeberin gegentber gerigt werden. Teilt die
Auftraggeberin dem Unternehmen mit, dass sie der Ruge nicht abhelfen werde, so kann das
Unternehmen innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang dieser Mitteilung einen
schriftlichen Antrag auf Nachprifung bei der zustandigen Vergabekammer stellen (§ 160
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB)). Die genannten Fristen gelten nicht bei
einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB.
§ 134 Abs. 1 S. 2 bleibt unberihrt.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
oupBdoewv: BG Kliniken - Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung gGmbH
Opyaviopog TrapaAafrig aimjoewyv cuppetoxng: BG Kliniken - Klinikverbund der gesetzlichen
Unfallversicherung gGmbH

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaoia: BG Kliniken - Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung gGmbH
ApiBudg karaxwpliong: 992-80317-72
Taxudpoulikr) dieuBuvon: Leipziger Platz 1
M6An: Berlin
TaxudpouIkog Kwdikag: 10117
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Berlin (DE300)
Xwpa: Mepuavia
Email: sonja.stenzel@bg-kliniken.de
TnAépwvo: +49 30-330960128
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.bg-kliniken.de
MpowiA ayopaoTh: https://www.bg-kliniken.de
P6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
AyopaoTig
Opyaviouog TTapoxrs TTPOCBETWY TTANPOPOPIWY OXETIKA YE Tn diadikagia dnuoaiwy
oupBacewv
Opyaviouog TTapalaBng aITOEwY CUPUETOXAG

8.1. ORG-0002
Etrionun ovouacia: Vergabekammern des Bundes
ApiBud¢ karaxwpliong: 991-02380-92
Tayudpopikn dietBuvon: Villemombler Stralte 76
M6An: Bonn
TaxudpouIkOG KwdIkag: 53123
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
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Email: vk@bundeskartellamt.de-mail.de
TnAépwvo: +49 2289499-0

dag: +49 2289499-163

PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPOcPUYNG

8.1. ORG-0003
Etrionun ovopaaia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg kataxwpiong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpo@opisg TpokApUENG

AvayvwplioTiko/Ekdoon TTpokApuEnG: 32a8caed-f162-427a-8963-ecec4c5b195e - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog mrpokApuéng: 16

Huepopnvia atmooToAng Tng Tpoknpuéng: 13/07/2026 13:03:36 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng

MAWooEeg OTIG OTToiEG DIATIBETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApIBud¢g dnpoaicuong Tng TTpoknRpugns: 484386-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 133/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 14/07/2026
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