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485582-2026 - AlaywVvIouog

Feppavia — YIrnpeoieg eKTOVNONG TEXVIKWV peAeTwV — Planung Energetische Sanierung HOAI LP
04-09

OJ S 133/2026 14/07/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Burgerhaus "Furstenwalder Hof" Kultur und Freizeit GmbH
Email: c.schulze@schwapp.de
NouIkA pop@r) ayopaaoTr): Opyaviopog dnuoaciou dIKaiou TTou TEAE UTTO TOV EAEYXO TOTTIKNG
apxng
ApaoTnpidTnTa TNG avaBéTouoag apxnig: Avayuxr, TTONTIONOG Kal Bpnokeia

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Planung Energetische Sanierung HOAI LP 04-09
Mepiypaon): Planungsleistungen der energetischen Sanierung des Freizeitbades schwapp ab
Leistungsphase 4 bis 9 gemal HOAIl losweise, stufenweise und optionale Beauftragung.
AvayvwpioTiké dladikaciag: 216158bf-b407-4c23-ad4aa-5a464721dcd2
EowTtepikd avayvwplioTiko: 2026 01
Eidog diadikaciag: Me diatrpayudTeuon pe Tponyoupevn dnuoaicuon TTPOKNRPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTIKA diadikaoia pe dlaTTpayudTeucn
H diadikaoia emmTayuveral: Oxl

21.1. ZKotrog
XapakTtpag TNG aUpBaong: YTnpeaieg
Kupia tagivopnon (cpv): 71320000 YTrnpeoieg eKTTOVNONG TEXVIKWY PEAETWV

2.1.2. Toémrog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: GrolRe Freizeit 1
MéAN: Furstenwalde/Spree
TayxudpouIKOG KwdIKAG: 15517
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Oder-Spree (DE40C)
Xwpa: Mepuavia

21.3. Aiia
EkTipwpevn agia xwpig GMA: 620 000,00 EUR

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
MpbdoBeTeg TANPOoYopics: #Bekanntmachungs-ID: CXPOYGNHZD4#
NopuikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vgv -

2.1.5. Opoil dnuociwv cuufdocewyv
‘Opo1 utroBOoARG:
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MéyioTog apiBudg TTapTidwV yIa TIG OTTOIEG Evag TTPOCPEPWY PTTOPET va UTTOBAAEI TTPOCPOPEG:
2

‘Opol Tng oupuBaong:

MéyioTog apiBudg TapTidwyv yia TIG OTToiEG UTTOPOUV va avaTeBouv cuuBdocig o€ Evav
TTPOoPEPOVTA: 2

2.1.6. Ao6yol amokAsiopou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago ouuBaong

5. MapTida

5.1. MNaprTida: LOT-0001
Tithog: AuRenhlle
Mepiypaen): Gegenstand dieser Ausschreibung sind Planungsleistungen ab Leistungsphase 4
gemalld HOAI. Die Leistungsphasen 1 bis 3 wurden bereits erbracht und sind nicht
Gegenstand dieses Vergabeverfahrens. Die der Ausschreibung zugrunde liegenden
Planungsunterlagen der Leistungsphasen 1 bis 3 wurden durch externe Planungsburos
erstellt. Die Beauftragung erfolgt stufenweise: Stufe 1: - Leistungsphase 4 -
Genehmigungsplanung Stufe 2: - Leistungsphasen 5, 6 und 8 Optionale Leistungen: -
Leistungsphase 7 - Leistungsphase 9 Der Auftraggeber behalt sich vor, die optionalen
Leistungen ganz, teilweise oder nicht abzurufen.
EowTtepikd avayvwpioTiKo: 01

5.1.1. Zkomodg
XapakTpag TNG oUpPBaong: YTINPEoieg
Kopia tagivounaon (cpv): 71240000 YTrnpeoieg apxITEKTOVA, JNXAVIKOU Kal TEXVIKOU Ypa@Eiou
MpbdoBeTn Tagivéunon (cpv): 71221000 ApXITEKTOVIKEG UTTNPETIES YIa KTipla, 71247000
EmiBAewn oikodopiKwy £pyaciwv

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Tayudpopuikn dieuBuvon: Grolke Freizeit 1
M6AN: Furstenwalde/Spree
TaxudpouIKOG KwdIkag: 15517
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Oder-Spree (DE40C)
Xwpa: Meppavia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKEIa
Aigpkeia: 3'Etn

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeG avavewoelg: 5
AMN\eg TTAnpo@opics yia avavewoelg: Wird vorher gemeinsam abgestimmt in Abhangigkeit des
Projektfortschritts und Durchfihrungszeitraumes der Mallnahme. Maximale Verlangerung in
Abhangigkeit der Gewahrleistungefristen ( LP 09 HOAI wenn beauftragt).

5.1.5. Aiia
ExkTipwpevn agia xwpic PriA: 259 000,00 EUR

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kar’ atroKAEI0TIKOTNTO CUUHETOXN:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPHPETOXN.
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MpétTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl Ta ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oTToi0 €X€l avaTedei N eKTEAEON TNG oUUPBaONG: ATTaiTNON TNG AiTNONG CUMMPETOXNAS

‘Epyo dnuooiwv cupBacewy TTou xpnuarodorteital v OAw 1 v pépel atrd Ta Tapeia TnG EE

H dnudaoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIG dnuoaieg oupBdaoclg (ZAY): oxI

H ev Aoyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia T IKPES Kal peoaicg emxeipnoeig (MME): vai
MpbdoBeTeg TANPoYopics: #Besonders auch geeignet fur:freelance#, #Besonders auch
geeignet fur:selbst#, #Besonders auch geeignet fur:startup#, #Besonders auch geeignet fur:
other-sme#

5.1.7. Zrpartnyikég dSnuooieg cuppaoElg
216X0G TWV OTPATNYIKWY dnuociwv cupBacewv: Kauia atpatnyikr) dnudéoia cupBaon
H dnudoia oupPBaon euTritrtel oto edio e@apuoyng tng Odnyiag yia Tnv Evepyeiakr Arédoon
(EED) (EE) 2023/1791
KatdAoyog TrpoiovTwy, Epywyv, UTTNPECIWY Kal KTIPiWV TTou oXeTifovTal pe Tnv Odnyia
yia Tnv Evepyeiaki Amédoon (EED):
Ytinpeoieg (Epya Kai uttTnpeaieg ouvagr Pe Tnv odnyia yia Tnv evepyeiakr atrdédoon, Ta OTToia
dev kaAuTrTovTal aTré TIG MAZ)

5.1.9. Kpitpia emAoyng
Mnyég Twv KpiITnpiwv emAoyig: MNMpokrpuén
Kpitpio: Ava@opég o€ KaBOoPIOPEVES UTTNPETIES
Mepiypan Tou kpitnpiou emAoyng: 1.1 Referenz Energetische Sanierung im Bestand (15 %)
Nachweis einer energetischen Sanierung eines Sonderbaus im laufenden oder nur kurzzeitig
unterbrochenen Betrieb. 1.2 Referenz Hallenbad / Therme / vergleichbarer Sonderbau (15 %)
Nachweis einer Planung oder Sanierung eines Hallenbades, Freizeitbades, einer Therme oder
eines vergleichbaren technisch anspruchsvollen Sonderbaus mit hohen bauphysikalischen
Anforderungen. 1.3 Referenz Férdermittelprojekt (10 %) Nachweis eines erfolgreich
abgeschlossenen Forderprojektes mit EFRE-, Bundes- oder vergleichbaren Fordermitteln
einschliellich erfolgreicher Verwendungsnachweisprifung. 1.4 Nachweis Kosten- und
Termintreue (10 %) Nachweis der erfolgreichen Einhaltung von Kosten- und Terminzielen bei
einem vergleichbaren Projekt.
Ta kpiITApia Ba xpnoigotroinBouyv yia TNV €AoY Twv uTTown@iwyv 1Tou 8a KAnBouv va
OUMMETAOXOUV OTO deUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG
21G0uIoNn (TT0000T0, aKPIREG): 50,00

Kpitpio: ApiBudg d1oiknTIKOU TTPOCWTTIKOU

Mepiypaer) Tou kpiTnpiou €mmAoyNG: 2.1 Projektleitung (15 %) Personliche Referenz der
vorgesehenen Projektleitung bei der Sanierung technisch anspruchsvoller Nichtwohngebaude.
2.2 Bauuberwachung / LPH 8 (10 %) Persoénliche Referenz der vorgesehenen
Bauuberwachung bei SanierungsmalRnahmen im Bestand. 2.3 Vertretungsregelung und
Projektkontinuitat (5 %) Nachweis einer belastbaren Vertretungsregelung fir samtliche
SchlUsselpersonen. Personelle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit (20 %)

Ta kpiITApIa Ba xpnoigoTtroinBouyv yia TNV €mMAoyA Twv uTTown@iwyv TTou 8a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG dIOBIKATIAG

21G0uIoNn (TTo000T0, akpIBES): 30,00

KpITAPI0: ZXETIKEG EKTTAIDEUTIKEG KAI ETTAYYEAUATIKEG TTPOCOVTQ

Meprypaen Tou kpitnpiou emAoyng: 3.1 Personelle Kapazitaten (10 %) Anzahl qualifizierter
Mitarbeiter sowie deren Verfugbarkeit flir das Projekt.
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Ta kpITApla Ba xpnoiygoTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIADIKATIOG
21G0uIoNn (TT0000T0, aKpIREG): 10,00

Kpitpio: Ei8Ik6G TR010G TCipOg

Mepiypaer) Tou kpiTnpiou emmAoyng: 3.2 Wirtschaftliche Leistungsfahigkeit (5 %) Umsatz
vergleichbarer Projekte der letzten drei Geschéftsjahre.

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYK Twv UTToWn@iwv Tou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

21G0uIoN (TT0000T0, aKPIREG): 5,00

Kpitipio: MéTpa yia Tnv eEac@daAion Tng ToIdTNTAg

Mepiypan Tou kpitnpiou emmAoyng: 3.3 Qualitatsmanagement (5 %) Vorhandene
Qualitatsmanagement-, Dokumentations- und Projektsteuerungsprozesse.

Ta kpITApla Ba xpnoiygoTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

21G0uIoN (TT0000TO, AKPIREG): 5,00

NMAnpo@opieg oXeTIKA pe TO SeUTEPO OTASIO O€ Siadikaoia dUo oTadiwv:

EAGx10TOG apIBudG utTown@iwy TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO BEUTEPO OTABIO TNG
d1adikaaciag: 3

MéyioTog apiBudg utrown@iwv TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
d1adikaaciag: 5

H diadikaoia die¢ayeTal oe dI0dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPIOUEVOI CUPUETEXOVTEG PNTTOPEI
Va OTTOKAEIOTOUV

O ayopaoTAg diatnpei To dikaiwpa va avaBéael Tn ouupacn BACE! TWV APXIKWY TTPOCPOPWIV
XWPIG TTEPAITEPW DIATTPAYUATEUCEIG

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
FAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIOAUWG dl0BEaIua Ta Eyypaga TnG dnudoiag oUuBaong: YEPUAVIKA
MpoBeouia aItuaTog yia Tapoxr mpocBeTwy TAnpoopiwv: 31/07/2026 23:59:59 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivr) wpa KevTpikng Eupwtrng
AielBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaoiag cuuBaong: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de
/VMPSatellite/notice/ CXPO9Y GNHZD4/documents
Ad hoc diaulog emmikoIvwviag:
URL: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/ CXP9Y GNHZD4

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol uttoBoARg:
HAekTpovIKr) uTToBOAN: ETiITpéTTETON
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice
/CXP9YGNHZD4
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 OI AITHOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI
O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TTIPOCQYOPEG: ETITpETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv aiIrqoewy cuppeToxns: 13/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Qpa
AvatoAikng EupwTing, Bepivil wpa Kevipikng Eupwtng
NMAnpo@opieg TTou PTTOPOUV va CUUTTANPWOOUV HeTA TN AREN TnG TTpoBecuiag uTToBOARG
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Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIO TOU ayopaaoTr], OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgiTTouv pTTOopOUV va utroBAnBoUV apyodTepa.

MpbdoBeTeg TANpoYopics: Fehlende oder unvollstandige unternehmensbezogene Unterlagen
und Nachweise kdnnen gemal § 56 Abs. 2 VgV nachgefordert werden.

‘Opol Tng oupuBaong:

H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol oxeTIka pe TNV ekTEAEON TNG oUPPBaong: Fachliche, zeitliche und personelle Verfugbarkeit
den Auftrag direkt im Anschluld der Vergabe durchzufuhren.

HAekTpOVIKN TIHOAGYNON: EmiTpéTTeTal

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: OXI

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
Kauia cup@wvia-TTAaiocio
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopicg, diapecoAdBnon Kal TTPpoocPuUYNR
Opyaviopog rpoo@uyng: Vergabekammer des Landes Brandenburg
MAnpo@opieg oxeTIKA e TIG TTPoBeoicg eTaveééTaong: Ein Nachprifungsverfahren ist nur
zuldssig, soweit der Antragsteller Verstolie gegen Vergabevorschriften gegeniber dem
Auftraggeber gemal § 160 Abs. 3 GWB innerhalb der dort genannten Fristen gerugt hat. Der
Antrag ist unzulassig, soweit: der Antragsteller den geltend gemachten Vergabeverstol} vor
Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertigt hat; Verstéflie gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe gerigt werden;
VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gertigt werden; mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Im Ubrigen gelten die Vorschriften der §§ 155 ff. GWB.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv: Blrgerhaus "Flrstenwalder Hof" Kultur und Freizeit GmbH
OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Vergabekammer des Landes Brandenburg
Opyaviopog TrapaAaBnig aimjoewy ocuppetoxng: Burgerhaus "Firstenwalder Hof" Kultur und
Freizeit GmbH

5.1. NMapTida: LOT-0002
Tithog: TGA & Gesamtkoordination
Mepiypan: Gegenstand dieser Ausschreibung sind Planungsleistungen ab Leistungsphase 4
gemald HOAI. Die Leistungsphasen 1 bis 3 wurden bereits erbracht und sind nicht
Gegenstand dieses Vergabeverfahrens. Die der Ausschreibung zugrunde liegenden
Planungsunterlagen der Leistungsphasen 1 bis 3 wurden durch externe Planungsburos
erstellt. Die Beauftragung erfolgt stufenweise: Stufe 1: - Leistungsphase 4 -
Genehmigungsplanung Stufe 2: - Leistungsphasen 5, 6 und 8 Optionale Leistungen: -
Leistungsphase 7 - Leistungsphase 9 Der Auftraggeber behalt sich vor, die optionalen
Leistungen ganz, teilweise oder nicht abzurufen.
EowTepikd avayvwpioTiko: 02
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5.1.1. ZKomroég
XapakTpag TNG oUpPBaong: YTINPEeoieg
KUpia tagivounon (cpv): 71300000 YTrnpeaieg pnxavikou
MpbdoBeTn Tagivéunon (cpv): 71240000 YTrnpeoieg apxITEKTOVA, JNXAVIKOU KAl TEXVIKOU
ypageiou, 71320000 YTrnpeaieg eKTTOVNONG TEXVIKWYV PEAETWY, 71248000 ETTiBAcwn £pywv Kai
TEKUNPIiwonN

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: GrolRe Freizeit 1
MéAN: Furstenwalde/Spree
TayxudpouIKOG KwdIKag: 15517
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Oder-Spree (DE40C)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EkTIpWMEVN SidpKEIa
Aidpkela: 3 'ETn

5.1.4. Avavéwon
MéEyIoTEG avavewaoelg: 5
AMAe¢ TTANpoYopics yia avavewaoels: Wird vorher gemeinsam abgestimmt in Abhangigkeit des
Projektfortschritts und Durchfuhrungszeitraumes der MalRnahme. Maximale Verlangerung in
Abhangigkeit der Gewahrleistungefristen ( LP 09 HOAI wenn beauftragt).

5.1.5. Atia
Ekmipwpevn agia xwpic ®rA: 361 000,00 EUR

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ amroKA€IOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
MpéTTel va ava@épovTal Ta OVOUATA Kal Ta ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 €XEI avaTeBei N eKTEAEON TNG CUPPBaONG: ATTAITNON TNG QITNONG CUMMPETOXASG
‘Epyo dnuéoiwv cupBdoewy TToU XpnuatodoTeital ev OAw 1 ev yépel ato Ta Taueia tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dNUOoieG oupPBaocelg (ZAY): oxi
H ev Adyw oupBaon gival emiong KaTtdAANAN yia Tig HIKPES Kal peoaieg emmixeiprioelg (MME): vai
MpboBeTeg TTANPOYOpIcs: #Besonders auch geeignet fur:freelance#, #Besonders auch
geeignet fur:selbst#, #Besonders auch geeignet fur:startup#, #Besonders auch geeignet fur:
other-sme#

5.1.7. Zrpatnyikég dSnpooieg CUPPAOEIG
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppfaocewv: Kauia otpaTtnyikr dnuooia cuupacn
H dnudaoia aupBacn euTritrtel ato edio e@apuoyng tng Odnyiag yia Tnv Evepyeiakr Arédoon
(EED) (EE) 2023/1791
KaTtdAoyog TTpoidoviwy, Epywyv, UTTNPECIWV Kal KTIPIWV TTou oXeTiovTal pe Tnv Odnyia
yia Tnv Evepyeiakn Amédoon (EED):
Ymnpeoieg (Epya kai uttnpeaieg ouvagn Ye Tnv odnyia yia Tnv evepyeiakn amoédoaor, Ta oTroia
dev kaAuTrTovTal aTTo TIG MAZ)

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: MpokRpugn
Kpithpio: Ava@opEég 0 KABOPIOPEVES UTTNPETIES
Mepiypar) Tou kpitnpiou emAoyng: 1.1 Referenz Energetische Sanierung im Bestand (15 %)
Nachweis einer energetischen Sanierung eines Sonderbaus im laufenden oder nur kurzzeitig
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unterbrochenen Betrieb. 1.2 Referenz Hallenbad / Therme / vergleichbarer Sonderbau (15 %)
Nachweis einer Planung oder Sanierung eines Hallenbades, Freizeitbades, einer Therme oder
eines vergleichbaren technisch anspruchsvollen Sonderbaus mit hohen bauphysikalischen
Anforderungen. 1.3 Referenz Férdermittelprojekt (10 %) Nachweis eines erfolgreich
abgeschlossenen Forderprojektes mit EFRE-, Bundes- oder vergleichbaren Fordermitteln
einschlieBlich erfolgreicher Verwendungsnachweisprifung. 1.4 Nachweis Kosten- und
Termintreue (10 %) Nachweis der erfolgreichen Einhaltung von Kosten- und Terminzielen bei
einem vergleichbaren Projekt.

Ta kpITApla Ba xpnoigoTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

21d0uIoNn (TT0000T0, aKPIREG): 50,00

Kpitpio: ApiBudg d1oiknTIKOU TTPOCWTTIKOU

Mepiypar Tou kpitnpiou emAoyng: 2.1 Projektleitung (15 %) Personliche Referenz der
vorgesehenen Projektleitung bei der Sanierung technisch anspruchsvoller Nichtwohngebaude.
2.2 Bauuberwachung / LPH 8 (10 %) Personliche Referenz der vorgesehenen
Bauuberwachung bei Sanierungsmalinahmen im Bestand. 2.3 Vertretungsregelung und
Projektkontinuitat (5 %) Nachweis einer belastbaren Vertretungsregelung fir samtliche
Schlusselpersonen. Personelle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit (20 %)

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYK Twv uTToWn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

21G0uIoNn (TT0000T0, akpIREG): 30,00

KpITAPIO: ZXETIKEG EKTTAIDEUTIKEG KA ETTAYYEAMOTIKEG TTPOCOVTA

Meprypar Tou kpitnpiou etmAoyng: 3.1 Personelle Kapazitaten (10 %) Anzahl qualifizierter
Mitarbeiter sowie deren Verfugbarkeit fir das Projekt.

Ta kpITApla Ba xpnoigoTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIADIKATIOG

21G0uIoNn (TTo000T0, aKpIREG): 10,00

Kpitpio: EidIk6G TR010G TCipOg

Mepiypaer) Tou kpitnpiou emmAoyng: 3.2 Wirtschaftliche Leistungsfahigkeit (5 %) Umsatz
vergleichbarer Projekte der letzten drei Geschéftsjahre.

Ta kpiTpia Ba xpnoigotroinBouyv yia TNV €TTIAOYH Twv uTToWn@iwv Tou 6a KAnBouv va
OUMUETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

21G0uIoN (TT0000T0, aKPIREG): 5,00

Kpitipio: MéTpa yia Tnv e€ac@daAion Tng ToidTNTag

Meprypan Tou kpitnpiou emmAoyng: 3.3 Qualitdtsmanagement (5 %) Vorhandene
Qualitatsmanagement-, Dokumentations- und Projektsteuerungsprozesse.

Ta kpITApla 6a xpnoiygoTroinBouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIAdIKATIOG

>1G0uIoN (TT0000TO, aKPIREG): 5,00

NMAnpo@opieg oXeTIKA pe TO SeUTEPO OTASIO o€ Siadikaoia dUo oTadiwv:

EAGx10T0G apIBudG utTown@iwy TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO BEUTEPO OTABIO TNG
d1adikaaciag: 3

MéyioTog apiBudg utrown@iwv TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
d1adikaaciag: 5

H diadikaoia die¢ayeTal oe dI0dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPIOUEVOI CUPUETEXOVTEG PNTTOPEI
Va OTTOKAEIOTOUV
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O ayopaoTAg diatnpei To dikaiwpa va avaBéael Tn ouupacn BACE! TWV APXIKWY TTPOCPOPWIV
XWPIG TTEPAITEPW DIATTPAYHATEUCEIG

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
FAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIOAUWG dl0BEaIua Ta Eyypaga TnG dnudoiag oUuBaong: YEPUAVIKA
MpoBeouia aItuaTog yia Tapoxr mpocBeTwy TAnpoopiwv: 31/07/2026 23:59:59 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivr) wpa KevTpikng Eupwtrng
AielBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaoiag cupBaong: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de
/VMPSatellite/notice/ CXPO9Y GNHZD4/documents
Ad hoc diauAog emmikoIvwviag:
URL: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/ CXP9Y GNHZD4

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol1 uttoBoARg:
HAekTpovIKr) uTTOBOAN: ETiITpéTTETAN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice
/CXP9YGNHZD4
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv ETITPETTETAI
O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPES ATTO Hia TTIPOCQYOPEG: ETITpETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv airqoewy cuppetoxns: 13/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaTtoAikng EupwTing, Bepivil wpa Kevipikng Eupwtng
NMAnpo@opieg TTou PTTOPOUV Va CUUTTANPWOOUV PeTA TN AREN TnG TTpoBecuiag uTToBOARG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTH, OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgiTrouv ptTopoUv va uttoAnBouv apydTtepa.

MpbdoBeTeg TANpoopics: Fehlende oder unvollstandige unternehmensbezogene Unterlagen
und Nachweise kdnnen gemal § 56 Abs. 2 VgV nachgefordert werden.

‘Opol TnG ouupaong:

H oUuuBaon TTpéTrel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol oxeTIKG pe TNV ekTEAEON TNG oUPPBaong: Fachliche, zeitliche und personelle Verfugbarkeit
den Auftrag direkt im Anschlul® der Vergabe durchzufihren.

HAekTpOVIKH TIHOAGYNON: ETiTpéTTeTal

©a xpnoipoTtroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi

Oa xpnoipoTToIinBdei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: OXI

5.1.15. Texvikég
Zuuguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diapecoAdBnon Kal TTpocPuUyYNn
Opyaviopog mpoo@uyng: Vergabekammer des Landes Brandenburg
MAnpo@opieg OXETIKA WE TIG TTpoBeopieg eTavetETaong: Ein Nachprifungsverfahren ist nur
zuldssig, soweit der Antragsteller Verstdlie gegen Vergabevorschriften gegentber dem
Auftraggeber gemall § 160 Abs. 3 GWB innerhalb der dort genannten Fristen gerugt hat. Der
Antrag ist unzulassig, soweit: der Antragsteller den geltend gemachten Vergabeverstol} vor
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Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat; Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe gertgt werden;
VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gertigt werden; mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Im Ubrigen gelten die Vorschriften der §§ 155 ff. GWB.

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuociwv
ouppBacewv: Burgerhaus "Flrstenwalder Hof" Kultur und Freizeit GmbH

Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Vergabekammer des Landes Brandenburg

Opyaviopog TrapaAaBnig aimjoswy ocuppetoxng: Burgerhaus "Furstenwalder Hof" Kultur und
Freizeit GmbH

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaooia: Burgerhaus "Furstenwalder Hof" Kultur und Freizeit GmbH
ApiBudg karaxwpiong: DE187117106
Taxudpouikr) dieuBuvon: GrolRe Freizeit 1
M6An: Furstenwalde/Spree
TaxudpouIkog Kwdikag: 15517
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Oder-Spree (DE40C)
Xwpa: Mepuavia
MpdowTro emmkoivwviag: Ausschreibungen
Email: c.schulze@schwapp.de
TnAépwvo: +49 336136313
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.schwapp.de/
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv
Opyaviopog TTapaAaBig aITACEWY CUPPETOXAG

8.1. ORG-0002
Emionun ovopooia: Vergabekammer des Landes Brandenburg
Ap1Bu6G kataxwpliong: t:03318661719
Taxudpouikr diguBuvon: Heinrich-Mann-Allee 107
M6ANn: Potsdam
TaxudpouIKOG KwdIKaG: 14473
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404)
Xwpa: Mepuavia
Email: vergabekammer@mwae.brandenburg.de
TnAépwvo: +49 331866-0
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://mwae.brandenburg.de
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
Opyaviouog TTpoouUyng
OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG
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8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg karaxwpiong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpog@opicg TTpoknpuEng

AvayvwpioTiko/Ekdoon TTpokApuéng: b685f9bd-1e45-40e7-b922-078bdba5e562 - 01
Eidog gvrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTroe€idog TrpokApuéng: 16

Huepopnvia atrooToArg Tng Tpoknpuéng: 10/07/2026 15:13:57 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng

MAWOOEG OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTAOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApIBud¢g dnuoaicuong Tng TTpoknRpugns: 485582-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 133/2026

Huepopnvia dnuoacicuong: 14/07/2026
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