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1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Miejski Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0.
Email: mzwik@mzwik.nowytarg.pl
NouikA pop@r) ayopaaoTr): Anudaoia eTmixeipnon
ApaoTnpIdTNTa TOU avaBETOVTOG Qopéa: ApaoTnpIOTNTEG TTOU APOPOUV TNV UOPEUOT

2. Aladikaoia

21. Aiodikacia
TitAog: Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni sciekow w Nowym Targu
Mepiypaon: Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji i
budowy czesci mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekdw w Nowym Targu. Planowana
inwestycja ma zapewnic¢ przeptyw sredniodobowy oczyszczalni $ciekdw na poziomie 21 000
m3/d i RLM na poziomie 110 264. Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie, roboty
budowlane, uruchomienie, szkolenie, proby i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie
wszelkich opracowan i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W zatgczonym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Zatgcznik nr 1) okreslono wymagania dotyczgce
zaréwno projektowania, jak i wykonawstwa w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejgcych
elementéw czesci mechaniczne, biologicznej i osadowej na terenie oczyszczalni sciekow w
Nowym Targu. Opisano dane i minimalne wymagania, ktére majg stanowi¢ podstawe realizaciji
inwestycji. Prowadzenie prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia nie moze
powodowacé utrudnien w funkcjonowaniu oczyszczalni Sciekéw. Teren inwestycji znajduje sie
na obszarze oczyszczalni sciekow w Nowym Targu nalezgcej do Miejskiego Zaktadu
Wodociggdw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0. Teren inwestycji zajmuje gtéwnie
centralng i wschodnig cze$¢ obszaru oczyszczalni. W tym rejonie znajdujg sie obiekty
nalezgce do linii mechanicznego i biologicznego oczyszczania sciekdw. Modernizacja dotyczy
réwniez obiektow czesci osadowej oraz infrastruktury towarzyszgcej. W zakres inwestycji tj.
projektowania i wykonania wchodzg w szczegoélnosci: * Modernizacja kanatu
doprowadzajgcego wraz z budowg by-passu * Modernizacja pompowni gtdwnej « Modernizacja
i rozbudowa budynku krat gestych - Wymiana istniejgcych krat na panelowo hakowe kraty o
perforacji 6-8mm. Kraty wyposazone w prasoptuczke i uktad do rozdrabniania skratek. ¢
Modernizacja piaskownikow i separatorow piasku - Modernizacja i renowacja budynku.
Montaz zgarniaczy faricuchowych/ Renowacja istniejgcych zgarniaczy. Doposazenie
piaskownikdéw w nowe pompy dostosowane do wiekszej ilosci pulpy piaskowej. Remont
przykry¢. Wymiana armatury. Dostawienie nowych separatorow piasku. « Modernizacja
istniejgcych osadnikow wstepnych wraz z rozbudowg pompowni osadu wstepnego- Wymiana
zgarniaczy w osadnikach prostokatnych. Renowacja scian, reprofilacja dna. Modernizacja
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spustu osadu wstepnego. Rozbudowa pompowni osadu wstepnego i montaz separatora
czesci widknistych. « Budowa zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego - Budowa
drugiego zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego na wzoér obiektu istniejgcego. °
Rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw - Modernizacja i rozbudowa istniejgcych
reaktoréw. Adaptacja reaktorow z SBR na reaktory przeptywowe. Wydzielenie komory
defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Montaz mieszadet wolno- i Srednioobrotowych. Montaz
rusztow napowietrzajgcych. Montaz pomp recyrkulacji wewnetrznej. Wykonanie AKPIA.
Wprowadzenie systemu sterowania - uktad naprzemienny. Budowa trzech osadnikow
wtornych wyposazonych w zgarniacze powierzchniowe i denne z uktadem zgarniania flotatu i
pompami flotatu. Pompownia osadu nadmiernego sktadajgca sie w uktad do recyrkulacji
zewnetrznej (3 pompy pracujgce + 1 rezerwowa), i drugi uktad do odprowadzenia osadu
nadmiernego do zageszczaczy osadu nadmiernego (3 pompy + 1 rezerwowa). Osadniki
wtorne wyposazone w koryto odptywowe dwukrawedziowe — przelew pilasty trapezowy. ¢
Budowa pompowni czesci ptywajgcych - Budowa zbiornika flotatu sktadajgcego sie z komory
mokrej i suchej. Czes$¢ sucha wyposazona w dwie pompy kierujgce flotat do czesci osadowej
oczyszczalni sciekdw. « Modernizacja stacji dmuchaw wraz z wyposazeniem w instalacje i
urzgdzenia: technologiczne, energetyczne: zasilajgce i sterownicze, wentylacji — Doposazenie
uktadu dmuchaw w nowg jednostke wysokowydajng i energooszczedng umozliwiajgce
elastyczng i przerywang prace z reaktorami biologicznymi oraz wspotpracujgcg z istniejgcym
uktadem dmuchaw. Renowacja i wymiana rurociggoéw sprezonego powietrza. Wyposazenie w
przepustnice z regulacjg oraz armature kompensujgcg. Montaz pomiarow przeptywu powietrza
oraz pomiaru cisnienia na gtéwnych rurociggach doprowadzajgcych powietrze do reaktorow.
Dostosowanie uktadu sterowania w zaleznosci od sposobu prowadzenia procesu
biologicznego. « Modernizacja budynku odwadniania osadu przefermentowanego -
Modernizacja catego budynku. Wymiana urzgdzen odwadniajgcych osad po WKF na wirdwki
dekantacyjne. Dostosowanie catego wyposazenia obiektu do nowych urzgdzen. Wykonanie
transportu osadu odwodnionego poprzez uktad przenosnikéw kierujgcych osad do dalsze;j
przerobki (suszarni). « Nowy uktad pomiarowy sciekéw oczyszczonych - Wyposazenie nowego
uktadu pomiarowego sciekdéw oczyszczonych. « Modernizacja i rozbudowa suszarni osadu
odwodnionego - Budowa suszarni. « Sieci technologiczne - Rozbudowa i modernizacja sieci
technologicznych w tym, sieci wodociggowej, sieci wody technologicznej, sieci cieptowniczej,
sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej, innych rurociggéw technologicznych prowadzgcych
medium takie jak $cieki surowe, pulpa piaskowa, ttuszcz, osad nadmierny, osad wstepny,
rurociggi flotatu system sterowania na oczyszczalni sciekéw i wszelkie inne niezbedne sieci
zapewniajgce prawidtowg eksploatacje oczyszczalni $ciekéw. « Hermetyzacja i dezodoryzacja-
Hermetyzacja i dezodoryzacja i prowadzenie odoréw do filtréw- Obiekty do hermetyzaciji i
dezodoryzacji na oczyszczalni to stacja zlewna, kanat doprowadzajgcy, suszarnia.
AvayvwpioTiké dladikaciag: 25be2e54-19ad-4b2d-91d3-76a8b6f93c58

EowTtepikd avayvwploTiKO: ZS.263.2.2026/FENX

Eidog diadikaaiag: AvoIKTh

H diadikaoia emtayxuveral: Oxi

KUpia xapaktnpioTika Tng diadikaoiag: Nie dopuszcza sie sktadania ofert cze$ciowych oraz
ofert wariantowych. Uzasadnienie braku podziatu na czesci: Przedmiotowe zamdwienie
stanowi integralne, nierozerwalne pod wzgledem technologicznym i budowlanym zadanie
inwestycyjne, realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Modernizacja oczyszczalni
sciekdw wymaga stworzenia jednolitego, spdjnego systemu, w ktdérym procesy mechaniczne,
biologiczne oraz systemy automatyki i sterowania (AKPiA) Scisle ze sobg wspédtpracuja.
Podziat zaméwienia na czesci (np. z wydzieleniem robo6t budowlanych, instalacyjnych czy
dostaw urzgdzen technologicznych) niostaby za sobg powazne ryzyko techniczne i
technologiczne. W szczegdlnosci doprowadzitby do rozproszenia odpowiedzialnosci za
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koncowy efekt ekologiczny, czyli uzyskanie wymaganych przepisami prawa parametrow
oczyszczania sciekow. W przypadku wystgpienia nieprawidtowosci na etapie rozruchu
technologicznego, podziat na czesci generowatby trudne do rozstrzygniecia spory
kompetencyjne pomiedzy niezaleznymi wykonawcami, gdzie kazdy z nich przerzucatby
odpowiedzialnos¢ na innego (np. dostawca urzgdzen na wykonawce robét budowlanych lub
projektanta). Posiadanie jednego Generalnego Wykonawcy (jednego centrum decyzyjnego)
gwarantuje petng, niepodzielng odpowiedzialno$¢ za faze projektowg, wykonawczg oraz
kohcowy sukces technologiczny. Termin wykonania zamoéwienia: 30 czerwca 2029 r. z
uwzglednieniem terminéw na: 1) Przedtozenie Zamawiajgcemu szczegdtowego
harmonogramu robét i harmonogramu ptatnosci wraz ze wstepnym podziatem zakresu
inwestycji na zadania realizowane w oparciu o pozwolenie na budowe i zgtoszenie — w
terminie 30 dni od zawarcia Umowy. 2) przedtozenie Zamawiajgcemu do uzgodnienia projekt
wstepnych rozwigzan w formie opisowej i rysunkowej — w terminie 60 dni od zawarcia Umowy.
3) przedtozenie projektu budowlanego w zakresie wystarczajgcym do uzyskania pozwolenia
na budowe przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego - w terminie 150 dni od zawarcia umowy.

21.1. ZKomrog
Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
MpbdoBeTOg XapaKTAPAS TG cUMPBaONG: YTTNPETIES
Kupia tagivounon (cpv): 45232421 Epyaoieg emeéepyaaiag AupdTwy
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 71320000 YTrnpeoieg ekTOvNONG TEXVIKWVY PEAETWYV, 45200000
Epyacieg yia oAOKANPEG KATAOKEUEG ] HEPN KATAOKEUWYV Kal £pYa TTOAITIKOU pNXavikou,
45252100 KaTaoKeUAoTIKEG EPYOTiES Yo OTABUOUG eTTEEEPYaTiag akdBapTwy UddATWY,
45332000 Epyaoieg udpauAiKwV eyKATAOTACEWY Kal TOTTOBETNONG OTTOXETEUTIKWV AYWYWY,
45332300 Epyaocieg TOTT0B£TNONG ATTOXETEUTIKWY aywywyv, 45332400 Epyaoieg eykatdotaong
e€apTnUaTWy uyieivig, 45252200 EEoTAIONOG eykaTtaoTdoswy KaBapiopou, 45111200
Epyacieg dieuBétnong kal ekkaBapiong epyotagiou, 45310000 Epyaaieg NAEKTPOAOYIKWV
EYKATOOTACEWV

2.1.2. Toétrog ekTéAEONG
MoAn: Nowy Targ
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Nowotarski (PL219)
Xwpa: MNMoAwvia
MpbdoBeTeg TTANPOYOpIES: - Przedsiewziecie polegajgce na zaprojektowaniu oraz wykonaniu
rozbudowy i modernizacji oczyszczalni Sciekdw nie moze wptyng¢ na pogorszenie sie jakosci
odprowadzanych $ciekéw. Scieki oczyszczone muszg spetniaé normy okreslone w przepisach
krajowych réwnoczesnie spetnia¢ wszelkie normy i obostrzenia wykazane w polskich i
europejskich aktach prawnych. Wykonawca zaprojektuje inwestycje w petnym zakresie
sporzgdzajgc i uzyskujgc wszelkie niezbedne dokumenty, uzgodnienia i decyzje wraz z
pozwoleniem na budowe oraz z decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie. Zakres projektowania
szczegotowo opisano w PFU. - Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z wykonanym i
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego Projektem Budowlanym oraz Projektem
Wykonawczym. Oprécz jednoznacznie wskazanych robot, Wykonawca wykona pozostate
roboty niezbedne do prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z PFU oraz
obowigzujgcymi przepisami. Prace budowlane majg zosta¢ zorganizowane tak, aby nie
zakitéci¢ biezgcego funkcjonowania pozostatych obiektéw oczyszczalni Sciekow.
GWARANCJA: Wymagany okres gwarancji na caty Przedmiot zamdwienia wynosi minimum
24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. Wykonawca udzieli rekojmi i
gwaranciji na caty przedmiot zamowienia liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru
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konncowego przedmiotu zamédwienia, na okres i na warunkach okreslonych projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zaméwienia publicznego (zat. nr 2 do SWZ). WIZJA
LOKALNA: Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy. Termin
pierwszej obowigzkowej wizji lokalnej, na ktorej uczestnikom (upowaznionym
przedstawicielom wykonawcy) zostanie przekazana dokumentacja zastrzezona tj. PFU,
wyznacza sie na dzien 15.06.2026 r. (poniedziatek) na godz. 12.00 (ul. Polna 51, 34-400
Nowy Targ), natomiast termin drugiej nieobowigzkowej wizji lokalnej, po zapoznaniu sie z
dokumentacjg, wyznacza sie na dzien 22.06.2026 r. (poniedziatek) na godz. 12.00.
Zamawiajgcy moze wymagac od wykonawcéw dowodow upowaznienia uczestnikow do
reprezentowania wykonawcy. W tym celu nalezy skontaktowac sie z Panem Grzegorzem
Nowakiem, Kierownikiem oczyszczalni $ciekdw, tel.: 609 194 500. Pierwsza wizja lokalna ma
charakter obowigzkowy ze wzgledu na specyfike robét oraz zakres inwestycji. Wizja jest
realizowana celu dodatkowego oszacowania na wiasng odpowiedzialnos¢ kosztu i ryzyka
planowanych do wykonania roboét, jakie mogg okazac sie niezbedne do realizacji inwestyciji i
jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. Brak odbycia pierwszej wizji bedzie postawg do
odrzucenia oferty. Podczas pierwszej wizji Wykonawcy otrzymajg dostep do petnej
dokumentacji postepowania (PFU). UWAGA: Zamawiajgcy na podstawie art. 133 ust. 2 w zw.
z art. 65 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 3 ustawy Pzp zastrzega dostep do PFU w ten sposaob, iz
PFU bedzie wreczany osobiscie za potwierdzeniem odbioru przedstawicielowi Wykonawcy
podczas pierwszej obowigzkowej wizji lokalnej, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufnosci
(NDA) w tym zakresie. Uzasadnieniem odstgpienia od jawnosci dokumentacji w tym zakresie
sg wzgledy cyberbezpieczenstwa w zwigzku z realnym zagrozeniem dziataniami wrogich
podmiotéw. Zgodnie z publikacjg UZP w tym zakresie pn. ,Zabezpieczenie tancucha dostaw w
zamowieniach publicznych. Aspekty prawne, organizacyjne i techniczne w Swietle przepisow
krajowych i unijnych dotyczgcych cyberbezpieczenstwa”: ,Jako negatywng nalezy ocenié
praktyke zamawiajgcych publikujgcych w ramach SWZ dokumentacje techniczng, budowlang,
ktéra wrogim podmiotom umozliwia zapoznanie sie z budowg newralgicznych systeméw, sieci,
czy budynkéw. Zwazywszy, ze czesto wybor przez wrogie podmioty celdéw swoich operacii
odbywa sie zdalnie, przy pomocy powszechnie dostepnych narzedzi OSINT, wprowadzenie
ograniczenia w dostepie do poszczegolnych czesci SWZ poprzez udostepnianie informacji po
zawarciu umowy o poufnosci i ograniczeniu dostepu do informacji na podstawie art. 133 ust. 3
ustawy Pzp wytgcznie w siedzibie zamawiajgcego moze juz stanowic bariere, ktéra odstraszy
potencjalnych cyberprzestepcéw”. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
doreczenie PFU drogg elektroniczng. Zamawiajgcy z tych samych powoddéw nie wyraza takze
zgody na doreczenie tej dokumentacji za pomocg operatora pocztowego/kuriera. -
Zamawiajgcy, na podstawie art. 105-106 ustawy Pzp, wymaga ztozenia wraz z ofertg
nastepujgcych przedmiotowych srodkéw dowodowych: 1) zestawienia parametréw
technicznych ofertowanych urzgdzenh zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 9 do SWZ
- Wykaz podstawowych urzgdzenh z kartami katalogowymi. Zamawiajgcy przewiduje
zastosowanie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. - Obowigzki wykonawcy i zamawiajgcego oraz
warunki realizacji zamowienia przedstawiono w zat. nr 2 do SWZ — projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego. - Zamawiajacy przewiduje
dokonanie badania i oceny ofert na zasadach okreslonych w art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp
(procedura odwrocona). KOMUNIKACJA: W postepowaniu o udzielenie zamowienia
komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej, przy czym oferta, petnomocnictwo, oswiadczenie JEDZ muszg by¢
pod rygorem niewaznosci podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym a
zobowigzanie do udostepnienia potencjatu przez podmiot trzeci musi by¢ opatrzone takim
podpisem lub potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez ten podmiot z uzyciem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W postepowaniu o udzielenie zaméwienia
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publicznego komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu
Platformy, ktdra jest dostepna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzwik.nowytarg.
Link bezpos$redni do postepowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
MpbdoBeTeg TTANPOYOPIEG: Zamawiajgcy wymaga ztozenia Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamowienia (JEDZ) wraz z ofertg. Zamawiajgcy wyznacza warunki udziatu w
postepowaniu dotyczgce sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnosci technicznej lub
zawodowej. Warunki opisano w SWZ. Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na
podstawie art. 108 oraz art. 109 ustawy (fakultatywne postawy wykluczenia) - szczegétowo
wskazano w dokumentach zamdéwienia. Zamawiajgcy przewiduje dodatkowe wykluczenie na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz art.
5k rozporzagdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkdw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie.
Dodatkowa podstawa wykluczenia: Z postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
zamowienia o wartosci rownej lub przekraczajgcej wyrazong w ztotych rownowartos¢ kwoty
dla robét budowlanych - 20 000 000 euro, wyklucza sie wykonawce, ktory udaremnia lub
utrudnia stwierdzenie przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywa ich pochodzenie, w
zwigzku z brakiem mozliwosci ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798). PODMIOTOWE SRODKI
DOWODOWE: Zamawiajgcy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie wykonawce, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10
dni, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych tj. wykaz robot, wykaz
oso6b, informacja banku, potwierdzenie ubezpieczenia, zaswiadczenie US, zaswiadczenie
ZUS, KRK, o$wiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w Jedz, oswiadczenie o grupie
kapitatowej - nazwy dokumentéw podano hastowo, szczegétowo wskazano w SWZ. Wszystkie
o$wiadczenia i dokumenty muszg zosta¢ podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym
przez wystawce dokumentu lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Klauzule
informacyjng z art. 13 RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego wskazano w dokumentach zamdwienia. Szczegdtowy Wykaz oswiadczen i
dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia, dodatkowe warunki zamowienia
oraz wytyczne, zawarte sg w dokumentach zamoéwienia. Ustala sie, ze sktadajgcy oferte
pozostaje nig zwigzany do dnia 17 listopada 2026 r. (120 dni). Zamawiajgcy dopuszcza udziat
podwykonawcow w realizacji zamowienia.
NopuikA Bdon:
Odnyia 2014/25/EE
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych - art. 132 i nastepne ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych Przetarg nieograniczony

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv attrokAgiopou: ‘Eyypago cuuBaong
5. MapTida

5.1. NapTida: LOT-0001
TitTAog: Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni sciekdw w Nowym Targu
Mepiypan: Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji i
budowy czesci mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow w Nowym Targu. Planowana
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inwestycja ma zapewni¢ przeptyw sredniodobowy oczyszczalni $ciekdédw na poziomie 21 000
m3/d i RLM na poziomie 110 264. Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie, roboty
budowlane, uruchomienie, szkolenie, proby i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie
wszelkich opracowan i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W zatgczonym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Zatgcznik nr 1) okreslono wymagania dotyczgce
zaréwno projektowania, jak i wykonawstwa w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejgcych
elementéw czesci mechaniczne, biologicznej i osadowej na terenie oczyszczalni sciekdéw w
Nowym Targu. Opisano dane i minimalne wymagania, ktére majg stanowic¢ podstawe realizacji
inwestycji. Prowadzenie prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia nie moze
powodowacé utrudnien w funkcjonowaniu oczyszczalni sciekdw. Teren inwestycji znajduje sie
na obszarze oczyszczalni sciekow w Nowym Targu nalezgcej do Miejskiego Zaktadu
Wodociggdw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0. Teren inwestycji zajmuje gtéwnie
centralng i wschodnig czes¢ obszaru oczyszczalni. W tym rejonie znajdujg sie obiekty
nalezgce do linii mechanicznego i biologicznego oczyszczania sciekow. Modernizacja dotyczy
réwniez obiektéw czesci osadowej oraz infrastruktury towarzyszgcej. W zakres inwestycji tj.
projektowania i wykonania wchodzg w szczegodlnosci: « Modernizacja kanatu
doprowadzajgcego wraz z budowg by-passu ¢« Modernizacja pompowni gtdbwnej « Modernizacja
i rozbudowa budynku krat gestych - Wymiana istniejgcych krat na panelowo hakowe kraty o
perforacji 6-8mm. Kraty wyposazone w prasoptuczke i uktad do rozdrabniania skratek. ¢
Modernizacja piaskownikow i separatorow piasku - Modernizacja i renowacja budynku.
Montaz zgarniaczy fancuchowych/ Renowacja istniejgcych zgarniaczy. Doposazenie
piaskownikdéw w nowe pompy dostosowane do wiekszej ilosci pulpy piaskowej. Remont
przykry¢. Wymiana armatury. Dostawienie nowych separatorow piasku. « Modernizacja
istniejgcych osadnikow wstepnych wraz z rozbudowg pompowni osadu wstepnego- Wymiana
zgarniaczy w osadnikach prostokatnych. Renowacja scian, reprofilacja dna. Modernizacja
spustu osadu wstepnego. Rozbudowa pompowni osadu wstepnego i montaz separatora
czesci widknistych. « Budowa zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego - Budowa
drugiego zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego na wzoér obiektu istniejgcego. °
Rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw - Modernizacja i rozbudowa istniejgcych
reaktoréw. Adaptacja reaktorow z SBR na reaktory przeptywowe. Wydzielenie komory
defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Montaz mieszadet wolno- i Srednioobrotowych. Montaz
rusztow napowietrzajgcych. Montaz pomp recyrkulacji wewnetrznej. Wykonanie AKPIA.
Wprowadzenie systemu sterowania - uktad naprzemienny. Budowa trzech osadnikow
wtornych wyposazonych w zgarniacze powierzchniowe i denne z uktadem zgarniania flotatu i
pompami flotatu. Pompownia osadu nadmiernego sktadajgca sie w uktad do recyrkulacji
zewnetrznej (3 pompy pracujgce + 1 rezerwowa), i drugi uktad do odprowadzenia osadu
nadmiernego do zageszczaczy osadu nadmiernego (3 pompy + 1 rezerwowa). Osadniki
wtorne wyposazone w koryto odptywowe dwukrawedziowe — przelew pilasty trapezowy. ¢
Budowa pompowni czesci ptywajgcych - Budowa zbiornika flotatu sktadajgcego sie z komory
mokrej i suchej. Czes$¢ sucha wyposazona w dwie pompy kierujgce flotat do czesci osadowej
oczyszczalni sciekow. « Modernizacja stacji dmuchaw wraz z wyposazeniem w instalacje i
urzgdzenia: technologiczne, energetyczne: zasilajgce i sterownicze, wentylacji — Doposazenie
uktadu dmuchaw w nowg jednostke wysokowydajng i energooszczedng umozliwiajgce
elastyczng i przerywang prace z reaktorami biologicznymi oraz wspotpracujgcg z istniejgcym
uktadem dmuchaw. Renowacja i wymiana rurociggoéw sprezonego powietrza. Wyposazenie w
przepustnice z regulacjg oraz armature kompensujgcg. Montaz pomiarow przeptywu powietrza
oraz pomiaru cisnienia na gtéwnych rurociggach doprowadzajgcych powietrze do reaktorow.
Dostosowanie uktadu sterowania w zaleznosci od sposobu prowadzenia procesu
biologicznego. « Modernizacja budynku odwadniania osadu przefermentowanego -

516374-2026 Page 6/12



Modernizacja catego budynku. Wymiana urzgdzen odwadniajgcych osad po WKF na wirdwki
dekantacyjne. Dostosowanie catego wyposazenia obiektu do nowych urzgdzen. Wykonanie
transportu osadu odwodnionego poprzez uktad przenosnikéw kierujgcych osad do dalsze;j
przerobki (suszarni). « Nowy uktad pomiarowy sciekéw oczyszczonych - Wyposazenie nowego
uktadu pomiarowego sciekdéw oczyszczonych. « Modernizacja i rozbudowa suszarni osadu
odwodnionego - Budowa suszarni. « Sieci technologiczne - Rozbudowa i modernizacja sieci
technologicznych w tym, sieci wodociggowej, sieci wody technologicznej, sieci cieptowniczej,
sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej, innych rurociggéw technologicznych prowadzgcych
medium takie jak $cieki surowe, pulpa piaskowa, ttuszcz, osad nadmierny, osad wstepny,
rurociggi flotatu system sterowania na oczyszczalni sciekéw i wszelkie inne niezbedne sieci
zapewniajgce prawidtowg eksploatacje oczyszczalni $ciekéw. « Hermetyzacja i dezodoryzacja-
Hermetyzacja i dezodoryzacja i prowadzenie odoréw do filtréw- Obiekty do hermetyzaciji i
dezodoryzacji na oczyszczalni to stacja zlewna, kanat doprowadzajgcy, suszarnia.

EocwTepikd avayvwpioTiké: ZS.263.2.2026/FENX

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
MpdoBeTOg XapaKTAPAS TG cUUPBaONG: YTTNPETIES
Kupia tagivounon (cpv): 45232421 Epyaoieg emeéepyaaiag AupdTwy
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 71320000 YTrnpeoieg ekTOVNONG TEXVIKWVY PEAETWYV, 45200000
Epyacieg yia oAOKANPEG KATAOKEUEG ] HEPN KATAOKEUWYV Kal £pYa TTOAITIKOU pNXavikou,
45252100 KaTaoKeUAOoTIKEG EPYOTiES YO OTABUOUG eTTEEEPYaTiag akdBapTwy UddTWY,
45332000 Epyaoieg udpauAiKwV eyKATAOTACEWY Kal TOTTOBETNONG OTTOXETEUTIKWV AYWYWY,
45332300 Epyaocieg TOTTOB£TNONG ATTOXETEUTIKWY aywywyv, 45332400 Epyaoieg eykatdotaong
e€apTnUaTWy uyieivig, 45252200 EEoTAIONOG eykaTtaoTdoswy KaBapiopou, 45111200
Epyacieg dieuBétnong kal ekkaBapiong epyoTtagiou, 45310000 Epyaaoieg NAEKTPOAOYIKWV
EYKATOOTACEWV
EmiAoyég:
Mepiypagn Twv emAOywV: nie przewiduje sie

5.1.2. Tomog ekTéAeong
MoAn: Nowy Targ
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Nowotarski (PL219)
Xwpa: MNMoAwvia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKelIa
Huepopnvia évapéng: 01/09/2026
Huepopnvia Aigng diapkelag: 30/06/2029

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeg avavewoeig: 0

5.1.6. Tlevikég TTAnpOYoOpiEg
Kat’ atroKAEIOTIKOTNTO CUUHETOXN:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPPETOXN.
MpéTTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl Ta ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 €X€I avaTedei n eKTEAEON TNG ocUUPBaoNG: ATTaiTNON TG TTPOCPOPASG
‘Epyo dnuéoiwv cupBdcewy TTou XpnuatodoTeital ev OAw 1 ev Yépel atrod Ta Taueia Tng EE
MAnpo@opieg oxeTika pe Ta Tapgia Tng Eupwtraikng ‘Evwong:
Mpdéypaupa Tapciwv EE: Tauegio ZuvoxAg (TZ) (2021/2027)
AvayvwpIoTIKO Twv Tapeiwv EE: FENX.01.03-1W.01-0059/25
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5.1.7.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

516374-2026

MepioooTEPEG AETTTOUEPEIEG OXETIKA PE Ta Tapeia EE: dofinansowanie projektu ,Modernizacja,

rozbudowa i remont oczyszczalni Sciekbw w Nowym Targu” w ramach projektu FEnIKS
»,Rozbudowa i modernizacja Gospodarki $ciekowej w Nowym Targu — Il Etap” (umowa o
dofinansowanie nr FENX.01.03-IW.01-0059/25).

H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dNUooieg oupBaoclg (ZAY): éxi

H ev Adyw oupBaon gival emiong KaTtdAANAN yia TIg HIKPES Kal peoaieg emmixeiprioels (MME): vai
MpbdoBeTeg TTANPOYOpItS: Link bezposredni do postepowania: https://platformazakupowa.pl

/transakcja/1320290 Wskazany "Szacowany okres obowigzywania (GR-Lot-PlannedDuration)

- Data poczgtkowa 01.09.2026" - jest datg orientacyjna.

2TpaTnyIkég dnuodoieg ouupdocig
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppfaocewv: Kauia otpatnyikr) dnuooia cuupacn

Kpitpia eTIAoyRg
Mnyég Twv KpITnpiwy emAoyns: ‘Eyypago cuuBaong

KpitApia avdadeong

Kpitipio:

Eidog: Tiun

Meprypagn: Cena - 70 %, liczone zgodnie z wzorem wskazanym w SWZ

Katnyopia Tou kpitnpiou avdabeong Bapog: Z1a0uion (dekadikd wneio, akpiBEG)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 0,7

Kpitipio:

Eidog: MoidmnTa

Mepiypaer): Doswiadczenie kierownika budowy - 10 %, liczone zgodnie z wytycznymi
wskazanymi w SWZ

KaTnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1abuion (dekadikd wneio, akpiBEQ)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 0,1

Kpitipio:

Eidog: MoidtnTa

Mepiypar): Doswiadczenie kierownika robot konstrukcyjno-budowlanych - 10 %, liczone
zgodnie z wytycznymi wskazanymi w SWZ

Katnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1auion (dekadikd wneio, akpiBEQ)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 0,1

Kpitipio:

Eidog: MoidtnTa

Mepiypaor): Doswiadczenie kierownika rozruchu (technologa) - 10 %, liczone zgodnie z
wytycznymi wskazanymi w SWZ

Katnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1auion (dekadikd wneio, akpiBEQ)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 0,1

‘Eyypa@a dnuociwv cuppaoewv
H mrpéofBaon o€ opiopéva £yypaga tng cUPBaAcnS gival TTEPIOPICHEVN

AITIoOAGYNoN Tou TTEPIOPICHOU TNG TTPOCROCNG O€ OpIoPEvVa £yypaga TnNG dnudoiag oupBaong:

MpooTaoia 1d1aiTEPa eUAITONTWY TTANPOPOPIWV

"AWOOEG OTIG OTTOIEG Eival ETTIONPWG dIABETIPa Ta £yypaga TnNG dnudoiag ouPPBaons: TTOAWVIKA

IMANPoOQYOpPiEg OXETIKA YE TA TTPOCTATEUNEVA £yypaga diaTiBevTtal oTn dielbuvon:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290

‘Opol dnpociwv cuppdoswyv
‘Opoi1 utroBoAnG:
HAeKTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
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AieuBuvon yia uttooAn: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290

MAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
TTOAWVIKA

HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI

ATTQITEITAI TTPONYMEVN 1 EYKEKPIUEVN NAEKTPOVIKN uTTOypa®n i oppayida [6TTwg opileTal oTOoV
kavoviopo (EE) api6 910/2014]

MapaAAayég: Aev emTpéTTETAI

O1 TTpoo@EPOVTEG UTTOPOUV va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO [ia TIPOCQYOPEG: AEV ETTITPETTETAI
Meprypaer TG oikovouikAg eyyunong: WADIUM: Wykonawca przystepujacy do przetargu jest
zobowigzany do wniesienia wadium na catos¢ przedmiotu zamowienia w kwocie: 1 000 000,00
zt (stownie ztotych: milion ztotych 00/100) pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Wadium jest zatrzymywane w okolicznosciach wskazanych
Ustawg Pzp. ZABEZPIECZENIE: Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed terminem podpisaniem umowy.
MpoBeoyia TTapaAafng Twv Tpoo@opwv: 11/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrig Eupwtng

AlGpKela KaTd TNV oTToia TTPETTEl va TTAPAMEVEL IoXUouoa n TTpoo@opd: 120 Huépeg
NMAnpo@opieg OXETIKA peE T SnUoOIa aTToCPPAyYIoN:

Huepopnvia atmooepadyiong: 11/08/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivr) wpa KevtpikAg Eupwtng

ToTtog: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290

MpbdoBeTeg TANpoopics: Otwarcie odbywa sie poprzez odszyfrowanie ofert przy uzyciu
mechanizmu platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja
/1320290

‘Opoil Tng oupBaong:

H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol oxeTIKa pe TNV ekTéAeon TNG oUpPBaons: Obowigzki wykonawcy i zamawiajgcego oraz
warunki realizacji zamowienia przedstawiono w zat. nr 2 do SWZ — projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego.

ATTQITEITAI CUPQWVIa TAPNONG TOU ATTOPPATOU: Val

MpbdoBeTeC TTANPOPOPIEG OXETIKA PE TN CUPQWYVIa TAPNONG TOU aTTopprTou: Zamawiajgcy na
podstawie art. 133 ust. 2 w zw. z art. 65 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 3 ustawy Pzp zastrzega
dostep do PFU w ten sposéb, iz PFU bedzie wreczany osobiscie za potwierdzeniem odbioru
przedstawicielowi Wykonawcy podczas pierwszej obowigzkowej wizji lokalnej, po podpisaniu
umowy o zachowaniu poufnosci (NDA) w tym zakresie. Uzasadnieniem odstgpienia od
jawnosci dokumentacji w tym zakresie sg wzgledy cyberbezpieczenstwa w zwigzku z realnym
zagrozeniem dziataniami wrogich podmiotow.

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: oxI

©a xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWHNA: val

NouIKA pop@r) TTou TTPETTE va AdBEl N oudda TTpoc@epOVTWY GTNV OTToia avaTiBeTal n ouufacn
: -Wykonawcy mogg wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia lub reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego. -W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
kazdy z warunkéw udziatu w postepowaniu powinien spetnia¢ co najmniej jeden z tych
Wykonawcow albo wszyscy ci Wykonawcy wspdlnie. -Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o
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udzielenie zamowienia, sktadajg oswiadczenia, kazdy w swoim zakresie, zgodnie z przepisami
art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp. Z oSwiadczenia musi wynika¢ w jakim zakresie wykonawca, ktory
wykazuje spetnianie danego warunku udziatu w postepowaniu, zrealizuje roboty budowlane/
ustugi/ dostawy, do realizacji ktérych zdolnosci okreslone w warunku sg wymagane. -Kazdy z
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcego sie o udzielenie zamdwienia dotgcza do oferty
o$wiadczenie (Zatgcznik nr 15 do SWZ) dotyczgce przestanek wykluczenia z art. 5k
rozporzgdzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego - Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ), wypetniony w zakresie
zgodnym z wymaganiami okreslonymi w SWZ, dotyczacy wykonawcy, a w przypadku
wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia - kazdego z nich.
XpnuaTtoolkovouIKEG pubpioelg: wskazano w Zatgczniku nr 2 - Projektowane postanowienia
umowne w sprawie zamowienia publicznego,

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog diapecoAdpnong: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej
Opyaviopog TTpoo@uyng: Krajowa lzba Odwotawcza
MANPoPOpPiEC OXETIKA YE TIC TTPoBeapieg eTaveéétaong: 25.1. Srodki ochrony prawne;
przystugujg wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
danego zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp. 25.2. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej
Z przepisami ustawy Pzp czynnosci Zamawiajgcego, podjetej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie
ustawy Pzp. 25.3. Odwotanie powinno wskazywac czynnosc¢ lub zaniechanie czynnosci
Zamawiajgcego, ktdrej zarzuca sie niezgodnos$c¢ z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezte
przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zgdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne
uzasadniajgce wniesienie odwotania. 25.4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby
Odwotawczej (ul. Postepu 17a, 02- 676 Warszawa) zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa
Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postepowania przy rozpoznawaniu
odwotan przez Krajowg Izbe Odwotawczg (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2453). 25.5. Na orzeczenie
Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do Sgdu
Okregowego w Warszawie — sgdu zamowien publicznych za posrednictwem Prezesa Izby. W
postepowaniu toczgcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego o apelaciji, jezeli
przepisy Dziatu IX Ustawy Pzp nie stanowig inaczej. 25.6. Zamawiajgcy informuje, iz
szczegobtowe uregulowanie sSrodkow ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp.
25.7. Zrédto, gdzie mozna uzyskaé informacje na temat sktadania odwotan: Urzad Zaméwien
Publicznych Departament Odwotan ul. Postepu 17a 02-676 Warszawa Polska E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 22 458 78 01 Internet: www.uzp.gov.pl
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
oupBaocewv: Miejski Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.0.
Opyaviopog TTapoxns ekTog diadikTuou TTPOoRacng aTa £yypaga tng dnudaoiag ouppaong:
Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.0.
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Opyaviopog TTAPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TwV dIadiKaolwy TTPOooPUYRG: Krajowa
Izba Odwotawcza

Opyaviopog TrapaAafrig aimjoewy cuppetoXns: Miejski Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w
Nowym Targu sp. z 0.0.

Opyaviopog eTTegepyaciog Twy TTpoo@opwv: Miejski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w
Nowym Targu sp. z 0.0.

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaoia: Miejski Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0.
ApIBudg kataxwpliong: 7352869568
Taxudpouikr) diguBuvon: ul. Dtuga 21
MéAN: Nowy Targ
TaxudpouIKog KwdIkag: 34-400
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Nowotarski (PL219)
Xwpa: MoAwvia
Email: mzwik@mzwik.nowytarg.pl
TnAépwvo: +48182663614
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuociwv
ouppBacewv
Opyaviopog TTapoxng ekTdg d1adIKTUou TTPOCRaoNnG oTa £yypaga Tng dnudoiag cuppaong
Opyaviopog TTapaAaBig aITACEWY CUPPETOXNS
OpyavioPoOGg ETTECEPYATIOG TWV TTPOCPOPWIV

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaooia: Krajowa lzba Odwotawcza
ApIBuOG KaTaxwplong: 5262239325
Taxudpouikr) dieuBuvon: ul. Postepu 17A
M6An: Warszawa
TaxudpouIKOG KwdIKag: 02-676
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Xwpa: MoAwvia
Email: odwolania@uzp.gov.pl
TnAépwvo: +48224587777
HAekTpovikr) d1euBuvon: http://www.uzp.gov.pl
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
Opyaviouog TTpoouUyng
OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWYV TTANPOPOPIWYV TWV dIAadIKACIWY TTPOCYUYAG

8.1. ORG-0003
Emrionun ovouacia: Sgd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
ApIBudg kataxwplong: 5262883664
Taxudpouikr) dieuBuvon: ul. Hoza 76/78
MéAN: Warszawa
TayxudpouIkog kwdikag: 00-682
YTtrodiaipeon xwpag (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Xwpa: NMoAwvia
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Email: sp@prokuratoria.gov.pl

TnAépwvo: +48226958504

HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.gov.pl/web/spprokuratoria/mediacja3

TeAikd onpeio avraAAayng TAnpogopiwv (URL): https://www.gov.pl/web/spprokuratoria
/danekontaktowe

PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog diapecoAdpnong

8.1. ORG-0000
Emionun ovopaaoia: Publications Office of the European Union
Ap1Bu6G kataxwpiong: PUBL
M6éAN: Luxembourg
TaxudpouIKOG KWIIKAG: 2417
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Luxembourg (LUOOO)
Xwpa: AougeuBoupyo
Email: ted@publications.europa.eu
TnAépwvo: +352 29291
HAekTpovikr dieuBuvon: https://op.europa.eu
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

10. ANy
H ékdoon Tng TTponyoUPEVNG TTPOKAPUENG TTPETTEI VA TPOTTOTTOINOEI

464390-2026
KUpiog Adyog TnG aAAayng

Evnpspwpévsg TTANPOPOPIES
MAnpogopieg Tpoknpuing

AvayvwpIioTIKO/Ekdoaon TTpokrpuéns: 3¢c7c93c4-89da-4075-a5f7-35f127f42f77 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApung: Mpoknpugn cupBaong 3 ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTroe€idog mrpokApuéng: 17

Huepopnvia atrooToArg TnG Tpoknpuéng: 24/07/2026 05:31:32 (UTC+00:00) Qpa AuTIKAG
Eupwtng, GMT

MAWwooeg OTIG OTToIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: TTOAWVIKA

ApIBud¢ dnuoaicuong Tng TTpoknRpugns: 516374-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 142/2026

Huepopnvia dnuoacicuong: 27/07/2026
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