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520995-2026 - AlaywVIONOG

Feppavia — YITNPEeoieg EKTTOVNONG TEXVIKWV HEAETWYV VIO TNV KATAOKEUN £PYWV TTOAITIKOU
pnxavikoU — Anderung vom Mischsystem zum Trennsystem in Bad Kdsen/ Neustadt

OJ S 143/2026 28/07/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG
YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Abwasserzweckverband Naumburg
Email: vergabe@azv-naumburg.de
NouIkA pop@r) ayopaaoTr): Opyaviopog dnuoaciou dIKaiou TTou TEAE UTTO TOV EAEYXO TOTTIKNG
apxng
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

21. Aiodikacia
TitAog: Anderung vom Mischsystem zum Trennsystem in Bad Késen/ Neustadt
Mepiypaen): Ingenieurleistungen LP 2-9 fir Ingenieurbauwerke
AvayvwpIioTIKO diadikaciog: 58e18470-31b9-4616-a46b-4c6a1d242ecO
EowTtepikd avayvwploTiko: E-00604-LP2-9
Eidog di0dikaoiag: AVOIKTA
H diadikaoia emmTayuveTal: Oxl

21.1. ZKomrog
XapakTtpag TNG aUpBaong: YTnpeaieg
Kopia tagivopnon (cpv): 71322000 YTrnpeoieg EKTTOVNONG TEXVIKWY PEAETWV YIO TV
KATAOKEUN £PYywV TTONITIKOU PNXavIKOU

2.1.2. Tomog ekTéAeong
MoAn: Naumburg OT Bad Kosen
TayxudpouIkog kwdikag: 06628
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Burgenlandkreis (DEE08)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TAnpoopieg
MpbdoBeTeg TANpoYopics: Die Angebotsabgabe ist seit dem 19.10.2018 nur noch in
elektronisch Ubermittelter Form zugelassen! Schriftliche Angebote werden ausgeschlossen.
Eine Registrierung auf der Vergabeplattform e-vergabe.de fur die Angebotsabgabe ist
erforderlich. Die Vergabestelle weist darauf hin, dass zur Gewahrleistung eines zugigen
Verfahrens nur rechtzeitig bei der Vergabestelle eingegangene Bieteranfragen beantwortet
werden kénnen. Die Frist zur Beantwortung der Bieterfragen endet 5 Tage vor Ablauf der
Angebotsfrist.
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vgyv -
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2.1.6. Aodyol amokAsiopou
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: Mpoknpuén, ‘Eyypago cuuBaong, Eupwtraikd Eviaio
‘Eyypago Zuupaong (EEEZ)
KatdoTtaon avaAoyn Tng TITwxeuong, duvauel TnG €BVIKNAG vopoBbeaiag: Zahlungsunfahigkeit,
Insolvenzverfahren, Liquidation (§ 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
AlogpBopd: Vorteilsgewahrung und Bestechung (§ 123 Abs. 1 Nr. 8 GWB i. V. m. § 42 Abs. 1
VgV)
2uppeTOXN 0€ eykAnuatikr) opydvwon: Bildung krimineller und terroristischer Vereinigungen (§
123 Abs. 1 Nr. 1 GWBi. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
2UMQWVIEG HE AAAOUG OIKOVOUIKOUG POPEIG HE OTOXO TN OTPERAWGCN TOU AVTAYWVIOHOU:
Wettbewerbsverzerrung (§ 124 Abs. 1 Nr. 6 GWB i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
MapdaBaon uTTOXPEWOEWV OTOUG TOMEIG Tou TTEPIBaAAOVTIKOU dikaiou: Verstold gegen geltende
umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen (§ 124 Abs. 1 Nr. 1 GWBi. V. m. § 42
Abs. 1 VgV)
NopigoTroinon €06dwv atrd TTapAavoues dpacTnPIOTNTEG 1 XPNHaToddTNon TG TPOPOKPATIAG:
Terrorismusfinanzierung (§ 123 Abs. 1 Nr. 2 GWB i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV) Geldwasche
sowie Verschleierung unrechtmafig erlangter Vermégenswerte (§ 123 Abs. 1 Nr. 3 GWB i. V.
m. § 42 Abs. 1 VgV)
Amrarn: Betrug (§ 123 Abs. 1 Nr. 4 GWB i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV) Subventionsbetrug (§ 123
Abs. 1 Nr.5 GWBi. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
Maidikn epyaacia kal GAAeG HOpPEC euTTopiag avBpwTtwy: Menschenhandel oder Férderung
des Menschenhandels (§ 123 Abs. 1 Nr. 10 GWB i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
Agepeyyuodtnta: Zahlungsunfahigkeit, Insolvenzverfahren, Liquidation (§ 124 Abs. 1 Nr. 2
GWBi. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
MapdaBaon uTToxpEWOEWV OTOUG TOUEIG TOU £pyaTikou dikaiou: Verstold gegen geltende
umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen (§ 124 Abs. 1 Nr. 1 GWBi. V. m. § 42
Abs. 1 VgV)
Meplouoiakd oToixeia UTTO avaykaoTiKA dlaxeipion amd ekkaBapioTr: Zahlungsunfahigkeit,
Insolvenzverfahren, Liquidation (§ 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
Weudeic dnAwaoeIg, atroKpuwn TTANPOPOPIWY, AVIKAVOTNTA TTAPOXAS TWV ATTAITOUUEVWY
EYYPAQwY 1 ANWn TTANPOQOPIWY EUTTIOTEUTIKOU XAPAKTAPA TTOU A@OopoUV TNV TTapouca
diadikaoia: Schwerwiegende Tauschung, Zurickhaltung von Ausklnften, Nichtibermittlung
erforderlicher Nachweise (§ 124 Abs. 1 Nr. 8 GWBi. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
2UYyKPOUOT CUPQEPOVTWY AOYW TNG CUPUETOXNG Tou 0Tn dladikaoia ouvaywng TG oupBaong:
Interessenkonflikt (§ 124 Abs. 1 Nr. 5 GWBi. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
Apeon A EUUEON CUPUETOXN OTNV KaTépTion TnG TTapoucag diadikaoiag ouvayng ouuBaong:
Wettbewerbsverzerrung (§ 124 Abs. 1 Nr. 6 GWB i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
20oBapo emTayyeApaTiké TapdmTwpa: Schwere Verfehlung (§ 124 Abs. 1 Nr. 3 GWBi. V. m. §
42 Abs. 1 VgV)
Mpdwpn AQEN, atmrolnuiwoelg i AAAeg TTapouoleg Kupwaoelg: Mangelhafte Erflllung (§ 124 Abs.
1Nr. 7 GWBi. V. m. §42 Abs. 1 VgV)
MapdaBaon UTTOXPEWOEWV OTOUG TOUEIG TOU KOIVWVIKOU dikaiou: Verstold gegen geltende
umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen (§ 124 Abs. 1 Nr. 1 GWBi. V. m. § 42
Abs. 1 VgV)
MapdaBaon uttoxpEwang TToU OXETICETAI PE TNV KATABOAN EI0QOPWV KOIVWVIKNG aoPAAIoNG:
Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beitragen zur Sozialversicherung (§
123 Abs. 4 GWBi. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
AvaOTOAN TTIXEIPNPOTIKWY dpacTnploTATwy: Zahlungsunfahigkeit, Insolvenzverfahren,
Liquidation (§ 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)
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MapdaBaon uttoxpE€waong TTou oxeTiCeTal ue TNV KATaBoAr @opwv: Verpflichtung zur Zahlung
von Steuern, Abgaben oder Beitragen zur Sozialversicherung (§ 123 Abs. 4 GWBi. V. m. § 42
Abs. 1 VgV)

TPOMOKPATIKA EYKAAMATA 1] EYKANUATA OUVOEOUEVA UE TPOUOKPATIKEG OpaoTNPIOTNTEG: Bildung
krimineller und terroristischer Vereinigungen (§ 123 Abs. 1 Nr. 1 GWB i. V. m. § 42 Abs. 1 VgV)

5. MapTida

5.1. NapTida: LOT-0000
TitAog: Anderung vom Mischsystem zum Trennsystem in Bad Késen/ Neustadt
Mepiypar): Gegenstand dieser Vergabe sind Planungsleistungen flr das Leistungsbild
Ingenieurbauwerke in den Leistungsphasen 2-9 HOAI 2021. Die Leistungsphasen 1-2 wurden
bereits erbracht. Es sind lediglich die Ergebnisse der LP 2 zu sichten und diese in die weitere
Planung einzuarbeiten. Es ist beabsichtigt in den oben genannten Stralen das Kanalnetz zu
erneuern. Es soll das Entwasserungssystem geandert werden, anstelle eines
Mischwasserkanals soll ein Schmutzsowie ein Niederschlagswasserkanal gebaut werden.
Neben der Anderung des Entwésserungssystems sollen auch noch Trassen angepasst und
hydraulisch verbessert werden. Dazu ist der aktualisierte Generalentwasserungsplan (GEP) in
die LP3 einzuarbeiten. Die LP 2 basiert auf dem GEP von 2022. Es sind
Koordinierungsmalnahmen mit weiteren Baulasttragern einzukalkulieren (siehe
LVPositionen). Auf Grund der Grofde des Planungsbereiches ist eine Bauabschnittsbildung
angedacht. Es ist mit mindestens zwei Ausschreibungen flur die Bauausfuhrung zu rechnen.
Die sinnvolle Abschnittbildung erfolgt in enger Abstimmung mit dem AG und den weiteren
Beteiligten. Es ist vorgesehen, dass die Ausfihrung der Bauabschnitte nacheinander erfolgt.
Der Leistungsbeginn fur die Ingenieurleistungen (Ingenieurbauwerk) ist direkt nach der
Auftragserteilung geplant. Die Planungsleistungen sind zeitlich so einzuordnen, dass die
Ausschreibung in Koordination mit anderen Baulasttréagern erfolgen kann. Die Vorplanung
wurde bereits durch ein Ingenieurbiro erstellt. Diese ist zu sichten und einzuarbeiten. Es
wurden bei der Vorplanung bereits Trassen angepasst bzw. vorgeschlagen. Es ist zu prifen
ob bei den vorgeschlagenen Trassen andere Medientrager tangiert werden. Geringfugige
Anpassungen des Netzes kénnen durch die geplanten Grundsticksabstimmungen noch
notwendig werden. Es ist vorgesehen mit jedem Grundstickseigentumer im Baubereich eine
Grundstlcksanschlussbegehung zur Bestandserkundung durchzuftihren. Im Vorfeld sind die
zur Verfugung gestellten TV-Inspektionen und Bestandsdaten zu sichten und auf Plausibilitat
zu prufen sowie Grundstiicksanschlussprotokolle (AG Vorlage) zu erstellen. Auf Grund der
Anderung des Entwasserungssystems ist mit einem erhdhten Aufwand der Bestandserfassung
und Héhensituation von Schmutz- und Niederschlagswasser zu rechnen. Die Vorgehensweise
der Bauausfuhrung zur Umbindung der Grundstticksanschlisse ans neue
Entwasserungssystem (von Mischwasser zu Schmutz- und Niederschlagswasser) ist
Leistungsinhalt der Grundleistungen LP3. Im Zuge der Planung sind verschiedene besondere
Leistungen zu erbringen: 01.03.0010 Ortliche Bautiberwachung 01.04.0010 Erstellung
Verkehrskonzept 01.04.0020 Erstellung Konzeption zur Abflusslenkung 01.04.0030
Abstimmung der Grundsticksanschlisse 01.04.0040 Mitwirken bei
Verwaltungsvereinbarungen 01.04.0050 Erstellen Aufgabenstellung/ LV und Auswertung
Baugrundgutachten 01.04.0060 Erstellen Aufgabenstellung/ LV und Auswertung
Beweissicherung 01.04.0070 Prufen und Werten von Nebenangeboten 01.04.0080 Prufen und
Werten von Nachtragen 01.04.0090 Erarbeitung Anderung wasserrechtliche Erlaubnis
01.04.0100 Koordinierung 1 Baulasttrager 01.04.0110 Koordinierung 2 Baulasttrager
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01.04.0120 Koordinierung 3 Baulasttrager 01.04.0130 Koordinierung 4 Baulasttrager
01.04.0140 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag 01.04.0150 Uberwachen der
Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

Eowrtepikd avayvwplioTiko: LOT-0000

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag TnG oupPaong: YTnpeaoieg
Kopia tagivéunon (cpv): 71322000 YTTnpeoieg EKTTOVNONG TEXVIKWYV MEAETWV YIO TNV
KATAOKEUN £pYywV TTONITIKOU PNXaviKoU
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emmAoywv: Zu erbringen sind Grundleistungen der Leistungsphasen 2 - 9 des
Leistungsbildes Ingenieurbauwerke HAOI 2021 fir den o.g. Bereich. Die Leistungsphasen
sollen stufenweise beauftragt werden. Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer
zunachst nur die Leistungen der LP 2 bis 4. Alle weiteren mit Vertragsabschluss noch nicht
abgerufenen Leistungen werden bedarfsweise beauftragt. Ein Anspruch auf die Beauftragung
aller Leistungsphasen besteht nicht! Dies betrifft auch die besonderen Leistungen.

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
MéAN: Naumburg OT Bad Késen
TaxudpouIkKOG KwdIkag: 06628
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Burgenlandkreis (DEEOQS8)
Xwpa: Mepuavia

5.1.2. Toémog ekTéAeong
MéAN: Naumburg OT Bad Késen
TaxudpouIKOG KwdIkag: 06628
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Burgenlandkreis (DEEOS8)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EKTIpWMEVN SidpKEIa
Huepopnvia évapéng: 30/10/2026
Huepounvia Anéng didpkeiag: 31/07/2030

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeg avavewoeig: 0

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ amroKA€IOTIKOTNTA CUMHETOXNA:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPMPETOXN.
Mp&TTEl va ava@EPOoVTal TO OVOUATA KAl TA ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 €X€I avaTeBei N eKTEAEON TNG ocUPPBaoNG: ATTaiTNON TG TTPOCPOPASG
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnUooieg oupBaoelg (ZAX): val
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatadAANAn yia TG PIKPES Kal peoaieg emxeiprnoeig (MME): oxi

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cupPaoElg
2TOX0G TV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppfaoewy: Kayia otpaTtnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpitipia €mAoyng
Mnyég Twv KpiTnpiwyv emAoynig: ‘Eyypago cuuBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
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Eidog: MoidmnTa

Ovouaoia: Projektleitung

Mepiypaon: - Erfahrung als Projektleiterin fur vergleichbare Projekte - Anteil der Tatigkeit im
Bereich Kanalbau in offener Bauweise - Tage Weiterbildung Kanalbau in den letzten 3 Jahren
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTd, akpIREg)

ApIBuOG KpiTnpiou avaBeong: 10

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Ovopaoia: Projektingenieur

Mepiypaen: - Erfahrung als Projektleiterin / Stellvertreterin fur vergleichbare Projekte - Anteil
der Tatigkeit im Bereich Kanalbau in offener Bauweise - Tage Weiterbildung Kanalbau in den
letzten 3 Jahren

Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTd, akpIREG)

ApIBuOGS KpiTnpiou avaBeong: 10

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Ovopaoia: Ortliche Bautiberwachung

Mepiypaen: - Erfahrungen als Bauuberwacherln fur vergleichbare Projekte - Anteil der
Tatigkeit im Bereich Kanalbau in offener Bauweise - Tage Weiterbildung in den letzten 3
Jahren

Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)

ApIBUOG KpiTnpiou avaBeong: 10

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Ovopaoia: Reaktionszeit fur Klarungsbedarfe

Mepiypa@r): - Reaktionszeit fir Klarung / Uberwachung vor Ort

Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTd, akpIREg)

ApIBuOG KpiTnpiou avaBeong: 10

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Ovopaoia: Projektqualitat

Mepiypaen: - Erlauterung zur Herangehensweise - Terminplan - Betrachtung von Chancen
und Risiken

KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)

ApIBudg kpitnpiou avabeong: 25

Kpitipio:

Eidog: MoidémnTa

Ovopaoia: Referenzprojektqualitat

Mepiypan: - Vergleichbare Referenzprojekte

KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)

ApiBudg kpitnpiou avabeong: 10

Kpitipio:

Eidog: Tiun

Ovopaoia: Preis

Mepiypaen: Honorar - Honorarsummenvergleich (Fur die Angebotswertung wird eine
Punkteskala von 0 bis 25 Punkte festgelegt. 25 Punkte erhalt das Angebot mit der niedrigsten
Wertungssumme. 0 Punkte erhalt ein Angebot mit dem zweifachen der niedrigsten
Wertungssumme. Alle Angebote daruber erhalten ebenfalls 0 Punkte. Die Punktebewertung
fur die dazwischen liegenden Preise erfolgt Uber eine lineare Interpolation mit drei Stellen
nach dem Komma)
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Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREg)
ApIBUOG KpiTnpiou avaBeong: 25

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
FAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIOAUWG dl0BEaIua Ta Eyypaga TnG dnudoiag oUuBaong: YEPUAVIKA
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnuoaciag ouuBaong: https://www.evergabe.de/unterlagen
/54321-Tender-19f83eb3e6b-74aa88c8bcccd190

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol1 uttoBoARg:
HAekTpovIKr) uTTOBOAN: ETiITpéTTETAN
AieuBuvon yia uTToBoAn: https://www.evergabe.de
"AWOOEC OTIG OTTOIEG PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAeKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv €TTITRETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
O1 Tpoo@EéPOoVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPES ATTO [ia TIPOCQYOPES: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeoyia TTapaAafng Twv TTpoo@opwyv: 28/08/2026 08:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
Eupwtng, Bepivr) wpa KevtpikAg Eupwtrng
AldpKeIa KaTd TNV OTToia TTPETTEI va TTAPAMEVEL I0XUouoa N TTpoo@opd: 60 Huépeg
NMAnpo@opieg TTou PTTOPOUV va CUUTTANPWOOUV PeTA TN AREN TnG TTpoBecuiag uTToBOANRG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTH, OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgiTrouv ptTopoUv va uttoAnBouv apydTtepa.

Mpbéobeteg TANPo@opics: - Die Quelle der Eignungskriterien geht aus Anlage
1_Eigenerklarung hervor und ist Bestandteil der Vergabeunterlagen ud zusatzlich hier:
https://abwasserzweckverband.de/ausschreibungen_reader/ingenieurleistungen-lp-2-9-fuer-
ingenieurbauwerke-aenderung-vom-mischsystem-zum-trennsystem-in-bad-koesen-neustadt.
html - Die Einheitliche Europaische Eigenerklarung (EEE) ist nicht von Bietern aus
Deutschland auszufullen.

NMAnpo@opieg OXETIKA pE T dnudOIa atrocPpPAyIon:

Huepopnvia atmoogpdyiong: 28/08/2026 08:05:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivi) wpa KevpikAg Eupwtng

Tommog: AZV Naumburg

MpbdoBeTec TANpoopies: Elektronische Angebotseréffnung Uber die evergabe, es ist keine
bieteroffentliche Submission vorgesehen.

‘Opol TnG ouupaong:

H oUuuBaon TTpETrel va ekTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol oxeTIka pe TNV ekTéAeon TNG oupPBaong: Nachweis zertifizierter Kanalsanierungsberater
HAekTpovikr TIHOAOYNoN: ETTITpéTTETAI

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKNA TTapayyeAia: vai

©a xpnoihoTToIiNBEei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: Vai

5.1.15. Texvikég
Zup@wvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaiolo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiko ouoTnUa ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANPoOPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPOCPUYNH

520995-2026 Page 6/9


https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19f83eb3e6b-74aa88c8bcccd190
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19f83eb3e6b-74aa88c8bcccd190
https://www.evergabe.de
https://abwasserzweckverband.de/ausschreibungen_reader/ingenieurleistungen-lp-2-9-fuer-ingenieurbauwerke-aenderung-vom-mischsystem-zum-trennsystem-in-bad-koesen-neustadt.html
https://abwasserzweckverband.de/ausschreibungen_reader/ingenieurleistungen-lp-2-9-fuer-ingenieurbauwerke-aenderung-vom-mischsystem-zum-trennsystem-in-bad-koesen-neustadt.html
https://abwasserzweckverband.de/ausschreibungen_reader/ingenieurleistungen-lp-2-9-fuer-ingenieurbauwerke-aenderung-vom-mischsystem-zum-trennsystem-in-bad-koesen-neustadt.html

Opyaviopog diapecoAdpnong: Amtsgericht
Opyaviopog Tpoo@uyng: Landesverwaltungsamt Vergabekammer

IMAnpo@opieg OXeTIKA e TIG TTpoBeoicg emavetETaong: Rugepflicht (§ 160 Abs. 3 GWB):

Erkennbare Verstdlie gegen Vergabevorschriften missen spatestens bis zum Ablauf der Frist

zur Bewerbung oder Angebotsabgabe gertgt werden. Sonstige Verstofie: Rigen mussen

innerhalb von zehn Kalendertagen nach Kenntnis des Vergaberechtsverstol3es gegentber

dem Auftraggeber eingehen. Nachprifungsantrag bei der Vergabekammer: Ein

Nachprufungsantrag ist innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des

Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, bei der zustandigen Vergabekammer zu

stellen.

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuociwv
ouppBacewv: Abwasserzweckverband Naumburg

Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Burgenlandkreis

Opyaviopog TTapaAaBrig airioewy cuppeToxng: Abwasserzweckverband Naumburg

8. Opyaviouoi

8.1.

8.1.

8.1.

520995-2026

ORG-7001

Emionun ovouaoia: Abwasserzweckverband Naumburg
ApiBudg kataxwpiong: 15084355

Taxudpouikr) dieuBuvon: Linsenberg 100

MéAN: Naumburg

TaxudpouIKOG KwdIkag: 06618

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Burgenlandkreis (DEEO8)
Xwpa: Meppavia

MpdowTro emmKoIvwyviag: vergabe@azv-naumburg.de
Email: vergabe@azv-naumburg.de

TnAépwvo: +49 3445-707-665

dag: +49 3445-707660

HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.azv-naumburg.de
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTig

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv

Opyaviopog TTapaAaBig aAITACEWY CUPPETOXAG

ORG-7004

Emionun ovopaoia: Landesverwaltungsamt Vergabekammer
Ap1Bu6G kataxwplong: t:03455141536

Taxudpouikr diguBuvon: Ernst-Kamieth-Str. 2

M6An: Halle

TaxudpouIkog Kwdikag: 06112

Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Halle (Saale), Kreisfreie Stadt (DEE02)
Xwpa: Mepuavia

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

ORG-7005
Etrionun ovouaoia: Burgenlandkreis
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ApIBudg kataxwpiong: 1:03445731721

Taxudpouikr) dieuBuvon: Schénburger Str. 41

MéAN: Naumburg

TayxudpouIKog kwdikag: 06618

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Burgenlandkreis (DEEO8)

Xwpa: Mepuavia

HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.burgenlandkreis.de

PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG

8.1. ORG-7006
Emionun ovopaoia: Amtsgericht
Ap1Bu6G kKataxwplong: 1:03445282640
Taxudpouikr) dieuBuvon: Markt 7
MéAN: Naumburg
TaxudpouIkog Kwdikag: 06618
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Burgenlandkreis (DEE08)
Xwpa: Mepuavia
Email: ag-nmb@justiz.sachsen-anhalt.de
TnAépwvo: +49 3445-280
@ag: +49 3445-282642
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.ag-nmb.sachsen-anhalt.de
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
Opyaviopog diauecoAdpnong

8.1. ORG-7007
Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudc karaxwpliong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TayxudpouIKOg KwdIkag: 53119
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Meppavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

NMAnpogopicg TTpoknpuing

AvayvwpIoTIKO/Ekdoon TTpokrpuéns: 3d1d6374-24e1-4376-9d9d-07f22c92fef - 01

Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApung: MNMpokrpugn oupBaong i ocuuaong Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApugng: 16

Huepopnvia atrooToAg TnG Tpoknpuéng: 27/07/2026 09:47:10 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

Awooeg oTIg oTToiEg dIATIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: YEPUAVIKA

ApiBudg dnpoaoicuong NG TTpokripugns: 520995-2026

Ap1Bu6G Teuoug EE S: 143/2026
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Huepopnvia dnuooicuong: 28/07/2026

520995-2026 Page 9/9



	1. Αγοραστής
	1.1. Αγοραστής
	2. Διαδικασία
	2.1. Διαδικασία
	2.1.1. Σκοπός
	2.1.2. Τόπος εκτέλεσης
	2.1.4. Γενικές πληροφορίες
	2.1.6. Λόγοι αποκλεισμού
	5. Παρτίδα
	5.1. Παρτίδα: LOT-0000
	5.1.1. Σκοπός
	5.1.2. Τόπος εκτέλεσης
	5.1.2. Τόπος εκτέλεσης
	5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια
	5.1.4. Ανανέωση
	5.1.6. Γενικές πληροφορίες
	5.1.7. Στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις
	5.1.9. Κριτήρια επιλογής
	5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης
	5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων
	5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων
	5.1.15. Τεχνικές
	5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή
	8. Οργανισμοί
	8.1. ORG-7001
	8.1. ORG-7004
	8.1. ORG-7005
	8.1. ORG-7006
	8.1. ORG-7007
	Πληροφορίες προκήρυξης

