302549-2022 - Competition

See the notice on TED website

Germany-Ingolstadt: Construction work
OJ S 107/2022 03/06/2022
Contract notice — utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

1.

1.3.

1.6.

Name and addresses

Official name: Stadtwerke Ingolstadt Netze GmbH
Postal address: Ringlerstr. 28

Town: Ingolstadt

NUTS code: DE211 Ingolstadt, Kreisfreie Stadt
Postal code: 85057

Country: Germany

E-mail: einkauf@sw-i.de

Telephone: +49 841804135

Fax: +49 841804139

Internet address(es):

Main address: www.sw-i.de

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of
charge, at: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z param=246900

Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

I.1.
i.1.1.

I.1.2.

1.1.3.

11.1.4.

302549-2022

Scope of the procurement

Title
JLV Netzarbeiten stdlich d. Donau GW 1, FW 601

Main CPV code
45000000 Construction work

Type of contract
Works

Short description

JLV Netzarbeiten sudlich d. Donau:

Die Leistung umfasst die Tief- und Rohrbauarbeiten fur Gas/Wasser/Fernwarme
im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Ingolstadt Netze GmbH.

Der vorliegende Rahmen dient dazu eine
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Vertragsgrundlage zu schaffen, um eine schnelle und reibungslose Ausfuhrung der Projekte
zu gewabhrleisten.

Los 1 - Tiefbau fur Gas/Wasser/Fernwarme

Los 2 - Montagearbeiten Gas/Wasser/Fernwarme

11.1.5. Estimated total value

I.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2

I.2. Description

I1.2.1. Title
LV Netzarbeiten stdlich d. Donau Los 1 - Tiefbau fur Gas/Wasser/Fernwarme
Lot No: 1

1.2.2. Additional CPV code(s)
45000000 Construction work, 45221250 Underground work other than tunnels, shafts and
subways, 45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for
highways, roads, airfields and railways; flatwork, 45231300 Construction work for water and
sewage pipelines, 45232000 Ancillary works for pipelines and cables, 45232150 Works related
to water-distribution pipelines

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DE211 Ingolstadt, Kreisfreie Stadt
Main site or place of performance: Ingolstadt

I.2.4. Description of the procurement
Die Leistung umfassen die Tiefbauarbeiten flir Gas- Wasser- Fernwarme Verlegungen
(Neubau
oder Sanierung) im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Ingolstadt.
Der vorliegende Rahmen dient dazu eine Vertragsgrundlage zu schaffen, um eine schnelle
und reibungslose Ausfihrung des Projektes zu gewahrleisten. Mit diesem Vertrag werden
Bauprojekte in einer Gesamtsumme von 300.000 € im Gas- Wasser- und Fernwarme- Bereich
abgewickelt incl. der Montage.
Die Tiefbau- und Rohrbauarbeiten sind in den einzelnen LV - Positionen ausgewiesen.
Die Abrechnung erfolgt, wenn nicht anders ausgewiesen, Uber den Meterpreis.
Materialien und Bauteile:
Wenn in den Leistungspositionen nicht anderes erwahnt ist, wird das Material fur den
Rohrleitungsbau vom AG ab Lagerplatz des Versorgungsunternehmens (Ringlerstral3e 28 in
85057 Ingolstadt) zur Verfligung gestellt. Der AN hat diese Material auf die Baustelle zu
transportieren. Die Kosten des Rohrtransportes sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Archéologische Begleitung :
Sowohl die archéologische Begleitung einer BaumaRnahme als auch die Uberwachung der
Tiefbauarbeiten durch eine Baggeraufsicht gemafll dem Sprengstoffgesetz werden durch den
AG beauftragt. Der AN hat diese Arbeiten zu koordinieren und den Anordnungen Folge zu
leisten. Stillstandszeiten, die dem AN durch Begleitarbeiten entstehen, werden ohne
schriftliche Zustimmung des AG nicht vergutet (siehe Stundenlohnarbeiten).
Der AN hat seine Arbeiten so zu koordinieren, dass keine Stillstandszeiten anfallen.
Koordination der Bautrupps:
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Die Einteilung der Bautrupps zum reibungslosen Ubergang zwischen den MaRnahmen erfolgt
Uber einen Koordinationsplan und obliegt dem AN in Absprache mit dem AG.

Zusatzlich findet wochentlich ein Jour-Fix statt, der nicht gesondert vergutet wird. Die
besprochenen Inhalte und getroffenen Vereinbarungen werden schriftlich festgehalten und
dienen weiterhin als Arbeitsgrundlage. Zu diesem Jour-Fix ist ein deutschsprachiger Bauleiter
zur Teilnahme zu benennen.

Dem AN wird Zugang zu einer Online-Plattform gewahrt wo alle erforderlichen Baudokumente
zur Ausflhrung sowie Dokumentationsvorlagen zur Verfiigung gestellt werden kdnnen.

Die Koordinierung der Montagearbeiten entsprechend dem jeweiligen Baufortschritt erfolgt
durch den AN.

Verkehrssicherung:

Der Auftragnehmer hat die alleinige Verkehrssicherungspflicht auf der Baustelle und haftet fur
alle Schaden, die durch Verletzung seiner Verkehrssicherungspflicht entstehen. Er Gbernimmt
insoweit auch die Verkehrssicherungspflicht des Auftraggebers und haftet im Verhaltnis zum
Auftraggeber gegenuber Dritten allein. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von allen
Anspruchen Dritter wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht frei, soweit der
Auftragnehmer die Verletzung der Verkehrssicherungspflicht verschuldet oder zu vertreten
hat.

Durch den AN verursachte Verschmutzungen der ZufahrtsstralRen und Wege sind auf Kosten
des AN zu bereinigen.

Stundenlohnarbeiten:

Nach § 15 Nr. 3 S. 1 VOB/B muss der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Ausfuhrung von
Stundenlohnarbeiten vor deren Beginn anzeigen, damit der Auftraggeber die fur ihn gebotene
Kontrolle austuben kann. Nach § 15 Nr. 3 S. 2 VOB/B hat der Auftragnehmer dem
Auftraggeber

Uber geleistete Arbeitsstunden und den dabei erforderlichen, besonders zu vergitenden
Aufwand fur den Verbrauch von Stoffen, Vorhaltung von Einrichtung, Geraten usw.
Stundenlohnzettel einzureichen, und zwar, wenn nichts anderes vereinbart ist, je nach
Verkehrssitte werktaglich. Nacht- und Samstagsarbeiten werden nur auf Anweisung durch den
AG ausgefuhrt. Verrechnet wird die erbrachte Bauleistung.

Koordinierung der Vermessungsarbeiten:

Der AN hat die Vermessungsarbeiten zu koordinieren. Der Vermesser steht im
Auftragsverhaltnis zu den Stadtwerken Ingolstadt. Die Vermessungsarbeiten erfolgen immer
am offenen Graben. Der Koordinierungsaufwand ist in die EP einzurechnen und wird nicht
gesondert vergutet.

Bautagebuch:

Das Bautagebuch ist zeitnah, d. h. taglich zu fiGhren und mit Datum und Unterschrift zu
versehen. Dabei sollten die nachfolgend aufgefuhrten Aufzeichnungsanforderungen
Berucksichtigung finden. Regelmalige Angaben als Angaben, Meldungen und Berichte zu
Tatsachen, die hinsichtlich der Vergutung, der Ausfihrungsart oder der Ausfiihrungszeit von
Bedeutung und daher immer zu erfassen sind:

* Bezeichnung der Baumalinahme bzw. der Bauunterhaltungsarbeiten,

* Beginn und Fertigstellung der einzelnen Bauarbeiten,

* Besondere Vorkommnisse auf der Baustelle

» Dokumentation der Leistungen, die durch den Baufortschritt verdeckt werden.

Das gefuhrte Bautagebuch ist dem Auftraggeber wochentlich zu tGbergeben.

Personalstarke Tiefbau/ Maschinenpark:

5 Bautrupps sind zu stellen

Ausstattung einer Baukolonne mit:

Mobilbagger > 10 t, LKW
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LKW 7,5 t, bei Bedarf LKW > 7,5t

Kompressor

Mannschaftstransporter

Lader

Zusatzgerate:

Der Einsatz von zusatzlichen Maschinen wie z. B. der Saugbagger, Kranwagen, Rohrhanger,
Fugenschneider, Verdichtungsgerate ist mit der Anwendung der Einheitspositionen
Schachtung, Verfullung bzw. Materialtransport abgegolten.

AusschlieB3lich auf Anweisung des AG erfolgt der Einsatz des Saugbaggers. Liegt diese vor,
wird der Einsatz des Saugbaggers nach Stundeneinsatz abgerechnet. Schachtungsleistungen
sind damit abgegolten.

Dokumentation:

Wichtige Hinweise zur Kalkulation - Abrechnung:

Die gemeinsame Feststellung der erbrachten Bauleistungen (gemeinsames Aufmal}) hat am
offenen Graben zu erfolgen. Der AN hat diese Termine zu koordinieren und zu dokumentieren.
Die Baugruben fur Einbindearbeiten werden nach lichten Profilen (siehe LV-Positionen)
abgerechnet. Bei den Profilen wird Handschachtung generell nicht gesondert vergutet.
Erschwerniszuschlage werden tber das Freilegen und Sichern von in Betrieb befindliche
Versorgungsleitungen (Leitungs- und Kabelsicherung) gewahrt. Wenn Schalung oder
Teilverbau erforderlich ist, ist der hierflr erforderliche Mehraufwand in den Einheitspreisen
der Profile einzurechnen (LV-Text).

Fir die Sicherung der Gestange/Entliftungen/Hydranten etc. ist die Tiefbaufirma
verantwortlich und hat dies in den Einheitspreisen zu berucksichtigen. Vor den
Asphaltierarbeiten hat die Tiefbaufirma die Schiebergestange fachgerecht hdhenmafig
anzupassen und die Stral’enkappe zu setzen. Diese Leistung ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Die Leistungsposition Strallenkappen fur Hydranten, Absperrschieber und Entliftungen setzen
wird gesondert vergutet. Von der zusatzlichen Vergitung sind StralRenkappen fur die
Hausanschlisse Gas/ Wasser und Fernwarme ausgeschlossen.

I1.2.5. Award criteria
Criteria below
Price

11.2.6. Estimated value

1.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2023 End: 31/03/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
Dieser Auftrag kann um weitere 36 Monate verlangert werden / jahrliche Verlangerungsoption

11.2.10. Information about variants
Variants will be accepted: no

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no
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I1.2.14. Additional information
I.2. Description

1.2.1. Title
LV Netzarbeiten stdlich d. Donau Los 2 - Montagearbeiten Gas/Wasser/Fernwarme
Lot No: 2

1.2.2. Additional CPV code(s)
45000000 Construction work, 45221250 Underground work other than tunnels, shafts and
subways, 45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for
highways, roads, airfields and railways; flatwork, 45231300 Construction work for water and
sewage pipelines, 45232000 Ancillary works for pipelines and cables, 45232150 Works related
to water-distribution pipelines

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DE211 Ingolstadt, Kreisfreie Stadt
Main site or place of performance: Ingolstadt

I.2.4. Description of the procurement
Die Leistung umfassen die Rohrleitungsbau- und Montagearbeiten fiir die Gas- Wasser-
Fernwarme
Verlegungen (Neubau oder Sanierung), inkl. der dazugehdrigen Hausanschlisse im
Versorgungsgebiet der
Stadtwerke Ingolstadt.
Der vorliegende Rahmen dient dazu eine Vertragsgrundlage zu schaffen, um eine schnelle
und reibungslose Ausfihrung des Projektes zu gewahrleisten. Mit diesem Vertrag werden
Rohrleitungsbau und Montagearbeiten im Gas- Wasser- und Fernwarme- Bereich abgewickelt.
Materialien und Bauteile:
Wenn in den Leistungspositionen nicht anderes erwahnt ist, wird das Material fur den
Rohrleitungsbau vom AG ab Lagerplatz des Versorgungsunternehmens (Ringlerstralte 28 in
85057 Ingolstadt) zur Verfugung gestellt. Der AN hat dieses Material auf die Baustelle zu
transportieren. Die Kosten des Rohrtransportes sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Rufbereitschaftsdienst:
Stellung einer ganzjahrigen Stahlschweil3bereitschaft (Reaktionszeit von Anruf bis eintreffen
auf der
Baustelle max. 2 Std.) entsprechend dem beigelegten Einsatzplan im Versorgungsgebiet der
Stadtwerke
Ingolstadt.
Die mittel- bis langfristigen Abrufe / tatsachlichen Stéreinsatze werden nach Aufwand und
Nachweis
abgerechnet. Die Rufbereitschaft wird Uber eine wdchentliche Pauschale vergutet.
Es besteht jedoch kein Anspruch auf einen Mindestumsatz.
Das Vorhalten der Rufbereitschaft entsprechend dem Einsatzplan (telefonische Erreichbarkeit
aulRerhalb der
Regelarbeitszeit, an Wochenenden und Feiertagen, Reaktionszeit zum Einsatz 2 Stunden)
wird nicht
gesondert vergutet. Dieser Aufwand ist in die Bereitschaftsposition einzurechnen.
Koordination der Bautrupps:
Die Einteilung des Montagepersonals zum reibungslosen Ubergang zwischen den
Malnahmen erfolgt
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Uber einen Koordinationsplan und obliegt dem AN in Absprache mit dem AG und der
ausflhrenden

Tiefbaufirma.

Dazu findet wochentlich ein Jour-Fix statt, der nicht gesondert vergtitet wird. Die
besprochenen Inhalte

und getroffenen Vereinbarungen werden schriftlich festgehalten und dienen weiterhin als
Arbeitsgrundlage. Zu diesem Jour-Fix ist ein deutschsprachiger Bauleiter zur Teilnahme zu
benennen.

Dem AN wird Zugang zu einer Online-Plattform gewahrt wo alle erforderlichen Baudokumente
zur

Ausflhrung sowie Dokumentationsvorlagen zur Verfigung gestellt werden kénnen.
Kapazitaten fur Rohrleitungsbau und Montagearbeiten:

Die Stadtwerke Ingolstadt haben im Los 1 5 Tiefbaukolonnen im Einsatz. Das
Montagepersonal ist in

ausreichender Anzahl vorzuhalten, sodass es zu keinen Standzeiten der Tiefbaukolonnen
kommen kann.

Der AG weist ausdrucklich darauf hin, dass zusatzliche Montagearbeiten in den
AulRengemeineden

koordiniert durchgefuhrt werden mussen.

Stundenlohnarbeiten:

Nach § 15 Nr. 3 S. 1 VOB/B muss der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Ausfihrung von
Stundenlohnarbeiten vor deren Beginn anzeigen, damit der Auftraggeber die fur ihn gebotene
Kontrolle ausiben kann. Nach § 15 Nr. 3 S. 2 VOB/B hat der Auftragnehmer dem
Auftraggeber

Uber geleistete Arbeitsstunden und den dabei erforderlichen, besonders zu vergutenden
Aufwand fir den Verbrauch von Stoffen, Vorhaltung von Einrichtung, Geraten usw.
Stundenlohnzettel einzureichen, und zwar, wenn nichts anderes vereinbart ist, je nach
Verkehrssitte werktaglich. Nacht- und Samstagsarbeiten werden nur auf Anweisung durch den
AG ausgefuhrt. Verrechnet wird die erbrachte Bauleistung.

I1.2.5. Award criteria
Criteria below
Price

11.2.6. Estimated value

1.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2023 End: 31/03/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
Dieser Auftrag kann um weitere 36 Monate verlangert werden / jahrliche Verlangerungsoption

11.2.10. Information about variants
Variants will be accepted: no

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no
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1.2.14. Additional information
Section lll: Legal, economic, financial and technical information

lll.1. Conditions for participation

lll.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to
enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Referenzen: 3 Stick vergleichbarer Art mit Ansprechpartner, Telefonnummer und E-Mail-
Adresse
Los 1:
Nachweis RSA
Nachweis RAB 31
Fir Los 2 Nachweis
GW 301 G1/W1/
FW 601 FW 2
FW 603

lll.1.4. Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:
Angaben Uber 3 Referenzen die mit dem Auftrag nach Art, Umfang und Komplexitat
vergleichbar sind, mit
Angabe des Referenzgebers mit Telefon, Fax und E-Mail Adresse;
Formblatt L124.
Nachweis RSA
Nachweis RAB 31

ll.1.6. Deposits and guarantees required
5 % Vertragserfullungsburgschaft
5 % Gewahrleistungsburgschaft

ll.1.7. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant
provisions governing them
Abrechnung im Gutschriftsverfahren Uber die Plattform des AG Formblatt "Abrechnung mit
Futura SRM"

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operatorsEnvisaged maximum number of participants to
the framework agreement: 2

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

302549-2022 Page 7/9



IvV.2.2.

IvV.2.3.

Iv.2.4.

IV.2.6.

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/07/2022 Local time: 14:00

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected
candidates
Date: 10/06/2022

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
German

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/11/2022

Section VI: Complementary information

VI1.

VI.2.

VI.3.

V1.4,
Vi.4.1.

302549-2022

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used

Additional information

Das Angebot muss auf der Plattform des Auftraggebers, ,my Futura®, abgegeben werden.

Folgende Hinweise sind zu beachten:

1. Anmeldung:

Hierzu ist eine E-Mail oder Fax an den Auftraggeber zu stellen unter folgender
E-Mail-Adresse/Fax-Nummer:

E-Mail: einkauf@sw-i.de

Fax: 0841 80 4139

Folgende Informationen mussen in der E-Mail/Fax enthalten sein:

— Firmenname,

— Adresse,

— Telefonnummer,

— Faxnummer,

— E-Mail-Adresse.

2. Sie erhalten eine Zugangsmail mit Ihren Daten sowie ein Passwort zur Anmeldung.
3. Bei der Angebotsabgabe ist folgendes zu beachten:

— > Formblatter:

Diese mussen an der zu unterzeichnenden Stelle unterschrieben sein und in ,my Futura®
hochgeladen werden.

— > sonstige geforderten Nachweise:

Diese sind ebenfalls in ,my Futura® hochzuladen (Zertifikate, Referenzen).

— > Das LV ist im Angebotsmodul zu bepreisen,

— > Nachdem dies erfolgt ist, kann das Angebot elektronisch abgegeben werden.
Bitte beachten:

Fehlen unterzeichnete Formblatter kann das zum Ausschluss des Angebotes fuhren!

Procedures for review
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Review body

Official name: Vergabekammer Studbayern bei der Regierung von Oberbayern
Postal address: Maximilianstrale 39

Town: Munchen

Postal code: 80538

Country: Germany

E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Telephone: +49 8921762411

Fax: +49 8921762847

VI.5. Date of dispatch of this notice
31/05/2022
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