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Lenkija — Nuoteky valymo darbai — Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni Sciekow w
Nowym Targu

OJ S 104/2026 02/06/2026

Skelbimas apie pirkima arba koncesija. Jprasta tvarka

Darbai - Paslaugos

1. Pirkéjas

1.1. Pirkéjas
Oficialus pavadinimas: Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0.
E. pastas: mzwik@mzwik.nowytarg.pl
Pirkéjo teisiné forma: Valstybiné jmoné
Perkanciojo subjekto veiklos sritis: Su vandeniu susijusi veikla

2. Procedura

2.1. Procedura
Pavadinimas: Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni sciekéw w Nowym Targu
AprasSymas: Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji i
budowy czesci mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekdw w Nowym Targu. Planowana
inwestycja ma zapewnic¢ przeptyw sredniodobowy oczyszczalni $ciekdédw na poziomie 21 000
m3/d i RLM na poziomie 110 264. Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie, roboty
budowlane, uruchomienie, szkolenie, proby i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie
wszelkich opracowan i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W zatgczonym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Zatgcznik nr 1) okreslono wymagania dotyczgce
zaroéwno projektowania, jak i wykonawstwa w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejgcych
elementéw czesci mechaniczne, biologicznej i osadowej na terenie oczyszczalni sciekow w
Nowym Targu. Opisano dane i minimalne wymagania, ktére majg stanowi¢ podstawe realizacji
inwestycji. Prowadzenie prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia nie moze
powodowacé utrudnien w funkcjonowaniu oczyszczalni Sciekdw. Teren inwestycji znajduje sie
na obszarze oczyszczalni sciekdw w Nowym Targu nalezgcej do Miejskiego Zaktadu
Wodociggdw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0. Teren inwestycji zajmuje gtéwnie
centralng i wschodnig czes¢ obszaru oczyszczalni. W tym rejonie znajdujg sie obiekty
nalezgce do linii mechanicznego i biologicznego oczyszczania sciekow. Modernizacja dotyczy
rowniez obiektéw czesci osadowej oraz infrastruktury towarzyszgcej. W zakres inwestycji tj.
projektowania i wykonania wchodzg w szczegodlnosci: « Modernizacja kanatu
doprowadzajgcego wraz z budowg by-passu * Modernizacja pompowni gtdwnej « Modernizacja
i rozbudowa budynku krat gestych - Wymiana istniejgcych krat na panelowo hakowe kraty o
perforacji 6-8mm. Kraty wyposazone w prasoptuczke i uktad do rozdrabniania skratek. ¢
Modernizacja piaskownikow i separatorow piasku - Modernizacja i renowacja budynku.
Montaz zgarniaczy fancuchowych/ Renowacja istniejgcych zgarniaczy. Doposazenie
piaskownikdw w nowe pompy dostosowane do wiekszej ilosci pulpy piaskowej. Remont
przykry¢. Wymiana armatury. Dostawienie nowych separatoréw piasku. « Modernizacja
istniejgcych osadnikow wstepnych wraz z rozbudowg pompowni osadu wstepnego- Wymiana
zgarniaczy w osadnikach prostokatnych. Renowacja $cian, reprofilacja dna. Modernizacja
spustu osadu wstepnego. Rozbudowa pompowni osadu wstepnego i montaz separatora
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czesci widknistych. « Budowa zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego - Budowa
drugiego zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego na wzoér obiektu istniejgcego.
Rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw - Modernizacja i rozbudowa istniejgcych
reaktorow. Adaptacja reaktoréw z SBR na reaktory przeptywowe. Wydzielenie komory
defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Montaz mieszadet wolno- i sSrednioobrotowych. Montaz
rusztow napowietrzajgcych. Montaz pomp recyrkulacji wewnetrznej. Wykonanie AKPIA.
Wprowadzenie systemu sterowania - uktad naprzemienny. Budowa trzech osadnikéw
wtornych wyposazonych w zgarniacze powierzchniowe i denne z uktadem zgarniania flotatu i
pompami flotatu. Pompownia osadu nadmiernego sktadajgca sie w uktad do recyrkulacji
zewnetrznej (3 pompy pracujgce + 1 rezerwowa), i drugi uktad do odprowadzenia osadu
nadmiernego do zageszczaczy osadu nadmiernego (3 pompy + 1 rezerwowa). Osadniki
wtdrne wyposazone w koryto odptywowe dwukrawedziowe — przelew pilasty trapezowy. °
Budowa pompowni czes$ci ptywajgcych - Budowa zbiornika flotatu sktadajgcego sie z komory
mokrej i suchej. Czes¢ sucha wyposazona w dwie pompy kierujgce flotat do czesci osadowej
oczyszczalni $ciekéw. « Modernizacja stacji dmuchaw wraz z wyposazeniem w instalacje i
urzadzenia: technologiczne, energetyczne: zasilajgce i sterownicze, wentylacji — Doposazenie
uktadu dmuchaw w nowg jednostke wysokowydajng i energooszczedng umozliwiajgce
elastyczng i przerywang prace z reaktorami biologicznymi oraz wspétpracujgca z istniejgcym
uktadem dmuchaw. Renowacja i wymiana rurociggdéw sprezonego powietrza. Wyposazenie w
przepustnice z regulacjg oraz armature kompensujgcg. Montaz pomiarow przeptywu powietrza
oraz pomiaru ci$nienia na gtdwnych rurociggach doprowadzajgcych powietrze do reaktoréw.
Dostosowanie uktadu sterowania w zaleznosci od sposobu prowadzenia procesu
biologicznego. * Modernizacja budynku odwadniania osadu przefermentowanego -
Modernizacja catego budynku. Wymiana urzgdzen odwadniajgcych osad po WKF na wirowki
dekantacyjne. Dostosowanie catego wyposazenia obiektu do nowych urzgdzen. Wykonanie
transportu osadu odwodnionego poprzez ukfad przenosnikow kierujgcych osad do dalszej
przerdbki (suszarni). « Nowy uktad pomiarowy $ciekéw oczyszczonych - Wyposazenie nowego
uktadu pomiarowego sciekow oczyszczonych. « Modernizacja i rozbudowa suszarni osadu
odwodnionego - Budowa suszarni. ¢ Sieci technologiczne - Rozbudowa i modernizacja sieci
technologicznych w tym, sieci wodociggowej, sieci wody technologicznej, sieci cieptowniczej,
sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej, innych rurociggéw technologicznych prowadzgcych
medium takie jak Scieki surowe, pulpa piaskowa, ttuszcz, osad nadmierny, osad wstepny,
rurociggi flotatu system sterowania na oczyszczalni sciekdw i wszelkie inne niezbedne sieci
zapewniajgce prawidtowg eksploatacje oczyszczalni $ciekow. « Hermetyzacja i dezodoryzacja-
Hermetyzacja i dezodoryzacja i prowadzenie odorow do filtréw- Obiekty do hermetyzaciji i
dezodoryzacji na oczyszczalni to stacja zlewna, kanat doprowadzajgcy, suszarnia.
Proceduros identifikatorius: 25be2e54-19ad-4b2d-91d3-76a8b6f93c58

Vidaus identifikatorius: ZS.263.2.2026/FENX

Pirkimo badas: Atviras

Procedira pagreitinta: ne

Pagrindiniai procediros ypatumai: Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych oraz ofert
wariantowych. Uzasadnienie braku podziatu na czesci: Przedmiotowe zamowienie stanowi
integralne, nierozerwalne pod wzgledem technologicznym i budowlanym zadanie
inwestycyjne, realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Modernizacja oczyszczalni
Sciekdbw wymaga stworzenia jednolitego, spojnego systemu, w ktérym procesy mechaniczne,
biologiczne oraz systemy automatyki i sterowania (AKPiA) $cisle ze sobg wspotpracuja.
Podziat zaméwienia na czesci (np. z wydzieleniem robot budowlanych, instalacyjnych czy
dostaw urzgdzen technologicznych) niostaby za sobg powazne ryzyko techniczne i
technologiczne. W szczegdlnosci doprowadzitby do rozproszenia odpowiedzialnosci za
koncowy efekt ekologiczny, czyli uzyskanie wymaganych przepisami prawa parametréw
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oczyszczania sciekow. W przypadku wystgpienia nieprawidtowos$ci na etapie rozruchu
technologicznego, podziat na czesci generowatby trudne do rozstrzygniecia spory
kompetencyjne pomiedzy niezaleznymi wykonawcami, gdzie kazdy z nich przerzucatby
odpowiedzialnos¢ na innego (np. dostawca urzgdzen na wykonawce robét budowlanych lub
projektanta). Posiadanie jednego Generalnego Wykonawcy (jednego centrum decyzyjnego)
gwarantuje petng, niepodzielng odpowiedzialno$¢ za faze projektowg, wykonawczg oraz
konncowy sukces technologiczny. Termin wykonania zaméwienia: 30 czerwca 2029 r. z
uwzglednieniem terminéw na: 1) Przedtozenie Zamawiajgcemu szczegodtowego
harmonogramu robd6t i harmonogramu ptatnosci wraz ze wstepnym podziatem zakresu
inwestycji na zadania realizowane w oparciu o pozwolenie na budowe i zgtoszenie — w
terminie 30 dni od zawarcia Umowy. 2) przedtozenie Zamawiajgcemu do uzgodnienia projekt
wstepnych rozwigzan w formie opisowej i rysunkowej — w terminie 60 dni od zawarcia Umowy.
3) przedtozenie projektu budowlanego w zakresie wystarczajgcym do uzyskania pozwolenia
na budowe przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego - w terminie 150 dni od zawarcia umowy.

2.1.1. Tikslas
Sutarties objektas: Darbai
Kiti sutarties objektai: Paslaugos
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45232421 Nuoteky valymo darbai
Kiti klasifikacijos kodai (cpv): 71320000 Inzinerinio projektavimo paslaugos, 45200000 Visi ar
daliniai statybos ir civilinés inZinerijos darbai, 45252100 Nuoteky valymo jrenginiy statybos
darbai, 45332000 Vandentiekio ir kanalizacijos tiesimo darbai, 45332300 Kanalizacijos tiesimo
darbai, 45332400 Sanitarinés jrangos montavimo darbai, 45252200 Valymo jrenginiai,
45111200 Statybvietés parengimo ir valymo darbai, 45310000 Elektros instaliacijos
montavimo darbai

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Miestas: Nowy Targ
Salies administracinis vienetas (NUTS): Nowotarski (PL219)
Salis: Lenkija
Papildoma informacija: - Przedsiewziecie polegajace na zaprojektowaniu oraz wykonaniu
rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekow nie moze wptyngc¢ na pogorszenie sie jakosci
odprowadzanych $ciekéw. Scieki oczyszczone muszg spetniaé normy okreslone w przepisach
krajowych réwnoczesnie spetnia¢ wszelkie normy i obostrzenia wykazane w polskich i
europejskich aktach prawnych. Wykonawca zaprojektuje inwestycje w petnym zakresie
sporzgdzajgc i uzyskujgc wszelkie niezbedne dokumenty, uzgodnienia i decyzje wraz z
pozwoleniem na budowe oraz z decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie. Zakres projektowania
szczegobtowo opisano w PFU. - Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z wykonanym i
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego Projektem Budowlanym oraz Projektem
Wykonawczym. Oprécz jednoznacznie wskazanych robot, Wykonawca wykona pozostate
roboty niezbedne do prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z PFU oraz
obowigzujgcymi przepisami. Prace budowlane majg zosta¢ zorganizowane tak, aby nie
zaktéci¢ biezgcego funkcjonowania pozostatych obiektéw oczyszczalni Sciekdw.
GWARANCJA: Wymagany okres gwarancji na caty Przedmiot zamowienia wynosi minimum
24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego. Wykonawca udzieli rekojmi i
gwarancji na caty przedmiot zamowienia liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia, na okres i na warunkach okreslonych projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamoéwienia publicznego (zat. nr 2 do SWZ). WIZJA
LOKALNA: Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy. Termin
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pierwszej obowigzkowej wizji lokalnej, na ktorej uczestnikom (upowaznionym
przedstawicielom wykonawcy) zostanie przekazana dokumentacja zastrzezona tj. PFU,
wyznacza sie na dzieh 15.06.2026 r. (poniedziatek) na godz. 12.00 (ul. Polna 51, 34-400
Nowy Targ), natomiast termin drugiej nieobowigzkowej wizji lokalnej, po zapoznaniu sie z
dokumentacjg, wyznacza sie na dzieh 22.06.2026 r. (poniedziatek) na godz. 12.00.
Zamawiajgcy moze wymagac od wykonawcoéw dowodow upowaznienia uczestnikow do
reprezentowania wykonawcy. W tym celu nalezy skontaktowac sie z Panem Grzegorzem
Nowakiem, Kierownikiem oczyszczalni Sciekow, tel.: 609 194 500. Pierwsza wizja lokalna ma
charakter obowigzkowy ze wzgledu na specyfike robét oraz zakres inwestycji. Wizja jest
realizowana celu dodatkowego oszacowania na wiasng odpowiedzialnos¢ kosztu i ryzyka
planowanych do wykonania roboét, jakie mogg okazac sie niezbedne do realizacji inwestycji i
jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. Brak odbycia pierwszej wizji bedzie postawg do
odrzucenia oferty. Podczas pierwszej wizji Wykonawcy otrzymajg dostep do petnej
dokumentacji postepowania (PFU). UWAGA: Zamawiajgcy na podstawie art. 133 ust. 2 w zw.
z art. 65 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 3 ustawy Pzp zastrzega dostep do PFU w ten sposéb, iz
PFU bedzie wreczany osobiscie za potwierdzeniem odbioru przedstawicielowi Wykonawcy
podczas pierwszej obowigzkowej wizji lokalnej, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufnosci
(NDA) w tym zakresie. Uzasadnieniem odstgpienia od jawnosci dokumentacji w tym zakresie
sg wzgledy cyberbezpieczenstwa w zwigzku z realnym zagrozeniem dziataniami wrogich
podmiotow. Zgodnie z publikacjg UZP w tym zakresie pn. ,Zabezpieczenie tancucha dostaw w
zamowieniach publicznych. Aspekty prawne, organizacyjne i techniczne w Swietle przepisow
krajowych i unijnych dotyczgcych cyberbezpieczenstwa”: ,Jako negatywng nalezy oceni¢
praktyke zamawiajgcych publikujgcych w ramach SWZ dokumentacje techniczng, budowlana,
ktora wrogim podmiotom umozliwia zapoznanie sie z budowg newralgicznych systemow, sieci,
czy budynkow. Zwazywszy, ze czesto wybor przez wrogie podmioty celow swoich operacji
odbywa sie zdalnie, przy pomocy powszechnie dostepnych narzedzi OSINT, wprowadzenie
ograniczenia w dostepie do poszczegodlnych czesci SWZ poprzez udostepnianie informacji po
zawarciu umowy o poufnosci i ograniczeniu dostepu do informacji na podstawie art. 133 ust. 3
ustawy Pzp wytgcznie w siedzibie zamawiajgcego moze juz stanowi¢ bariere, ktora odstraszy
potencjalnych cyberprzestepcéw”. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy nie wyraza zgody na
doreczenie PFU drogg elektroniczng. Zamawiajgcy z tych samych powoddéw nie wyraza takze
zgody na doreczenie tej dokumentacji za pomocg operatora pocztowego/kuriera. -
Zamawiajgcy, na podstawie art. 105-106 ustawy Pzp, wymaga ztozenia wraz z ofertg
nastepujgcych przedmiotowych srodkéw dowodowych: 1) zestawienia parametréw
technicznych ofertowanych urzgdzenh zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 9 do SWZ
- Wykaz podstawowych urzgdzenh z kartami katalogowymi. Zamawiajgcy przewiduje
zastosowanie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. - Obowigzki wykonawcy i zamawiajgcego oraz
warunki realizacji zamoéwienia przedstawiono w zat. nr 2 do SWZ — projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego. - Zamawiajgcy przewiduje
dokonanie badania i oceny ofert na zasadach okreslonych w art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp
(procedura odwrécona). KOMUNIKACJA: W postepowaniu o udzielenie zamowienia
komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej, przy czym oferta, petnomocnictwo, oswiadczenie JEDZ muszg byé
pod rygorem niewaznosci podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym a
zobowigzanie do udostepnienia potencjatu przez podmiot trzeci musi by¢ opatrzone takim
podpisem lub potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez ten podmiot z uzyciem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu
Platformy, ktdra jest dostepna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzwik.nowytarg.
Link bezposredni do postepowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
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2.1.4. Bendra informacija
Papildoma informacija: Zamawiajgcy wymaga ztozenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamowienia (JEDZ) wraz z ofertg. Zamawiajgcy wyznacza warunki udziatu w postepowaniu
dotyczgce sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnosci technicznej lub zawodowej.
Warunki opisano w SWZ. Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.
108 oraz art. 109 ustawy (fakultatywne postawy wykluczenia) - szczegétowo wskazano w
dokumentach zamdwienia. Zamawiajgcy przewiduje dodatkowe wykluczenie na podstawie art.
7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz art. 5k rozporzgdzenia
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkdw ograniczajgcych w
zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie. Dodatkowa podstawa
wykluczenia: Z postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku zamoéwienia o wartosci
réwnej lub przekraczajgcej wyrazong w ztotych rownowartosc¢ kwoty dla robét budowlanych -
20 000 000 euro, wyklucza sie wykonawce, ktory udaremnia lub utrudnia stwierdzenie
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywa ich pochodzenie, w zwigzku z brakiem
mozliwosci ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798). PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE: Zamawiajgcy
przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona
do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni, aktualnych na dzien ztozenia
podmiotowych srodkéw dowodowych tj. wykaz robot, wykaz oséb, informacja banku,
potwierdzenie ubezpieczenia, zaswiadczenie US, zaswiadczenie ZUS, KRK, oswiadczenie o
aktualnosci informacji zawartych w Jedz, oswiadczenie o grupie kapitatowej - nazwy
dokumentéw podano hastowo, szczegétowo wskazano w SWZ. Wszystkie odwiadczenia i
dokumenty muszg zosta¢ podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
wystawce dokumentu lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Klauzule informacyjng
z art. 13 RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
wskazano w dokumentach zamowienia. Szczegdtowy Wykaz oswiadczen i dokumentow
potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia, dodatkowe warunki zamowienia oraz wytyczne,
zawarte sg w dokumentach zamowienia. Ustala sie, ze sktadajgcy oferte pozostaje nig
zwigzany do dnia 17 listopada 2026 r. (120 dni). Zamawiajgcy dopuszcza udziat
podwykonawcéw w realizacji zamowienia.
Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamdwien Publicznych - art. 132 i nastepne ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zaméwien Publicznych Przetarg nieograniczony

2.1.6. Pasalinimo pagrindai
Pasalinimo pagrindy Saltiniai: Pirkimo dokumentas

5. Pirkimo dalis

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0001
Pavadinimas: Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni sciekow w Nowym Targu
AprasSymas: Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji i
budowy czesci mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow w Nowym Targu. Planowana
inwestycja ma zapewnic¢ przeptyw sredniodobowy oczyszczalni $ciekdédw na poziomie 21 000
m3/d i RLM na poziomie 110 264. Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie, roboty
budowlane, uruchomienie, szkolenie, proby i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie
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wszelkich opracowan i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W zatgczonym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Zatgcznik nr 1) okreslono wymagania dotyczgce
zaréwno projektowania, jak i wykonawstwa w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejgcych
elementéw czesci mechaniczne, biologicznej i osadowej na terenie oczyszczalni sciekow w
Nowym Targu. Opisano dane i minimalne wymagania, ktére majg stanowi¢ podstawe realizaciji
inwestycji. Prowadzenie prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia nie moze
powodowac¢ utrudnien w funkcjonowaniu oczyszczalni Sciekéw. Teren inwestycji znajduje sie
na obszarze oczyszczalni sciekow w Nowym Targu nalezgcej do Miejskiego Zaktadu
Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0. Teren inwestycji zajmuje gtéwnie
centralng i wschodnig cze$¢ obszaru oczyszczalni. W tym rejonie znajdujg sie obiekty
nalezgce do linii mechanicznego i biologicznego oczyszczania sciekdw. Modernizacja dotyczy
réwniez obiektow czesci osadowej oraz infrastruktury towarzyszgcej. W zakres inwestycji tj.
projektowania i wykonania wchodzg w szczegdlnosci: « Modernizacja kanatu
doprowadzajgcego wraz z budowg by-passu * Modernizacja pompowni gtdwnej « Modernizacja
i rozbudowa budynku krat gestych - Wymiana istniejgcych krat na panelowo hakowe kraty o
perforacji 6-8mm. Kraty wyposazone w prasoptuczke i uktad do rozdrabniania skratek. ¢
Modernizacja piaskownikow i separatoréw piasku - Modernizacja i renowacja budynku.
Montaz zgarniaczy farnicuchowych/ Renowacja istniejgcych zgarniaczy. Doposazenie
piaskownikow w nowe pompy dostosowane do wiekszej ilosci pulpy piaskowej. Remont
przykry¢. Wymiana armatury. Dostawienie nowych separatorow piasku. « Modernizacja
istniejgcych osadnikow wstepnych wraz z rozbudowg pompowni osadu wstepnego- Wymiana
zgarniaczy w osadnikach prostokatnych. Renowacja Scian, reprofilacja dna. Modernizacja
spustu osadu wstepnego. Rozbudowa pompowni osadu wstepnego i montaz separatora
czes$ci widknistych. « Budowa zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego - Budowa
drugiego zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego na wzoér obiektu istniejgcego.
Rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw - Modernizacja i rozbudowa istniejgcych
reaktorow. Adaptacja reaktoréw z SBR na reaktory przeptywowe. Wydzielenie komory
defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Montaz mieszadet wolno- i Srednioobrotowych. Montaz
rusztow napowietrzajgcych. Montaz pomp recyrkulacji wewnetrznej. Wykonanie AKPIA.
Wprowadzenie systemu sterowania - uktad naprzemienny. Budowa trzech osadnikéw
wtornych wyposazonych w zgarniacze powierzchniowe i denne z uktadem zgarniania flotatu i
pompami flotatu. Pompownia osadu nadmiernego sktadajgca sie w uktad do recyrkulacji
zewnetrznej (3 pompy pracujgce + 1 rezerwowa), i drugi uktad do odprowadzenia osadu
nadmiernego do zageszczaczy osadu nadmiernego (3 pompy + 1 rezerwowa). Osadniki
wtdrne wyposazone w koryto odptywowe dwukrawedziowe — przelew pilasty trapezowy. °
Budowa pompowni czes$ci ptywajgcych - Budowa zbiornika flotatu sktadajgcego sie z komory
mokrej i suchej. Czes¢ sucha wyposazona w dwie pompy kierujgce flotat do czesci osadowej
oczyszczalni $ciekéw. « Modernizacja stacji dmuchaw wraz z wyposazeniem w instalacje i
urzagdzenia: technologiczne, energetyczne: zasilajgce i sterownicze, wentylacji — Doposazenie
uktadu dmuchaw w nowg jednostke wysokowydajng i energooszczedng umozliwiajgce
elastyczng i przerywang prace z reaktorami biologicznymi oraz wspétpracujgca z istniejgcym
uktadem dmuchaw. Renowacja i wymiana rurociggdéw sprezonego powietrza. Wyposazenie w
przepustnice z regulacjg oraz armature kompensujgcg. Montaz pomiarow przeptywu powietrza
oraz pomiaru ci$nienia na gtdwnych rurociggach doprowadzajgcych powietrze do reaktoréw.
Dostosowanie uktadu sterowania w zaleznosci od sposobu prowadzenia procesu
biologicznego. * Modernizacja budynku odwadniania osadu przefermentowanego -
Modernizacja catego budynku. Wymiana urzgdzen odwadniajgcych osad po WKF na wirowki
dekantacyjne. Dostosowanie catego wyposazenia obiektu do nowych urzgdzen. Wykonanie
transportu osadu odwodnionego poprzez ukfad przenosnikow kierujgcych osad do dalszej
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przerdbki (suszarni). « Nowy uktad pomiarowy $ciekéw oczyszczonych - Wyposazenie nowego
uktadu pomiarowego sciekow oczyszczonych. « Modernizacja i rozbudowa suszarni osadu
odwodnionego - Budowa suszarni. ¢ Sieci technologiczne - Rozbudowa i modernizacja sieci
technologicznych w tym, sieci wodociggowej, sieci wody technologicznej, sieci cieptowniczej,
sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej, innych rurociggéw technologicznych prowadzgcych
medium takie jak Scieki surowe, pulpa piaskowa, ttuszcz, osad nadmierny, osad wstepny,
rurociggi flotatu system sterowania na oczyszczalni sciekdw i wszelkie inne niezbedne sieci
zapewniajgce prawidtowg eksploatacje oczyszczalni $ciekow. « Hermetyzacja i dezodoryzacja-
Hermetyzacja i dezodoryzacja i prowadzenie odorow do filtréw- Obiekty do hermetyzaciji i
dezodoryzacji na oczyszczalni to stacja zlewna, kanat doprowadzajgcy, suszarnia.

Vidaus identifikatorius: ZS.263.2.2026/FENX

5.1.1. Tikslas
Sutarties objektas: Darbai
Kiti sutarties objektai: Paslaugos
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45232421 Nuoteky valymo darbai
Kiti klasifikacijos kodai (cpv): 71320000 Inzinerinio projektavimo paslaugos, 45200000 Visi ar
daliniai statybos ir civilinés inZinerijos darbai, 45252100 Nuoteky valymo jrenginiy statybos
darbai, 45332000 Vandentiekio ir kanalizacijos tiesimo darbai, 45332300 Kanalizacijos tiesimo
darbai, 45332400 Sanitarinés jrangos montavimo darbai, 45252200 Valymo jrenginiai,
45111200 Statybvietés parengimo ir valymo darbai, 45310000 Elektros instaliacijos
montavimo darbai
Pasirinkimo galimybés:
Galimybiy apraSymas: nie przewiduje sie

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Miestas: Nowy Targ
Salies administracinis vienetas (NUTS): Nowotarski (PL219)
Salis: Lenkija

5.1.3. Numatomas galiojimas
PradZios data: 01/09/2026
Trukmeés pabaigos data: 30/06/2029

5.1.4. Atnaujinimas
Daugiausiai atnaujinimy: 0

5.1.6. Bendra informacija
Rezervuota dalyvavimo teisé:
Dalyvavimas nerezervuotas.
Turi bati nurodyti sutarciai vykdyti paskirty darbuotojy vardai, pavardés ir profesiné kvalifikacija
: Batina nurodyti pasialyme
Pirkimo projektas, visiSkai arba i$ dalies finansuojamas i$§ ES fondy
Informacija apie Europos Sajungos fondus:
ES fondai: programa: Sanglaudos fondas (SF) (2021/2027)
ES fondy identifikatorius: FENX.01.03-IW.01-0059/25
ISsamesné informacija apie ES fondus: dofinansowanie projektu ,Modernizacja, rozbudowa i
remont oczyszczalni sciekow w Nowym Targu” w ramach projektu FEnIKS ,Rozbudowa i
modernizacja Gospodarki sciekowej w Nowym Targu — Il Etap” (umowa o dofinansowanie nr
FENX.01.03-IW.01-0059/25).
Pirkimui taikoma Sutartis dél vieSyjy pirkimy (SVP): ne
Sis viesasis pirkimas taip pat tinkamas mazosioms ir vidutinéms jmonéms (MV)): taip
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Papildoma informacija: Link bezposredni do postepowania: https://platformazakupowa.pl
/transakcja/1320290 Wskazany "Szacowany okres obowigzywania (GR-Lot-PlannedDuration)
- Data poczgtkowa 01.09.2026" - jest datg orientacyjna.

5.1.7. Strateginis vieSasis pirkimas
Strateginio vieSojo pirkimo tikslas: Strateginiy vieSyjy pirkimy néra

5.1.9. Atrankos kriterijai
Pasirinkimo kriterijy Saltiniai: Pirkimo dokumentas

5.1.10. Skyrimo kriterijai
Kriterijus:
Rusis: Kaina
ApraSymas: Cena - 70 %, liczone zgodnie z wzorem wskazanym w SWZ
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (deSimtainé sistema, tikslus skaicius)
Skyrimo kriterijus: skaiCius: 0,7
Kriterijus:
RaSis: Kokybé
Apradymas: Doswiadczenie kierownika budowy - 10 %, liczone zgodnie z wytycznymi
wskazanymi w SWZ
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (deSimtainé sistema, tikslus skaicius)
Skyrimo kriterijus: skaiius: 0,1
Kriterijus:
RaSis: Kokybé
ApraSymas: Doswiadczenie kierownika roboét konstrukcyjno-budowlanych - 10 %, liczone
zgodnie z wytycznymi wskazanymi w SWZ
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (deSimtainé sistema, tikslus skaicius)
Skyrimo kriterijus: skaiius: 0,1
Kriterijus:
RaSis: Kokybé
ApraSymas: Doswiadczenie kierownika rozruchu (technologa) - 10 %, liczone zgodnie z
wytycznymi wskazanymi w SWZ
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (deSimtainé sistema, tikslus skaicius)
Skyrimo kriterijus: skaiius: 0,1

5.1.11. Pirkimo dokumentai
Prieiga prie tam tikry pirkimo dokumenty yra ribota
Pagrindimas, kodél ribojama prieiga prie tam tikry pirkimo dokumenty: Ypac slapta informacija
Kalbos, kuriomis oficialiai skelbiami pirkimo dokumentai: lenky kalba
Informacija apie ribotos prieigos pirkimo dokumentus pateikiama adresu:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290

5.1.12. Pirkimo salygos
Pateikimo salygos:
Pateikimas elektroninémis priemonémis: Privalomos
Pateikimo adresas: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
Kalbos, kuriomis galima pateikti pasitlymus arba dalyvavimo praSymus: lenky kalba
Elektroninis katalogas: Draudziamos
Reikalingas pazangusis arba kvalifikuotas elektroninis parasas (kaip apibrézta Reglamente
(ES) Nr. 910/2014)
Alternatyvis pasitlymai: Draudziamos
Dalyviai gali pateikti daugiau kaip vieng pasialymg: Draudziamos
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Finansinés garantijos apraSymas: WADIUM: Wykonawca przystepujgcy do przetargu jest
zobowigzany do wniesienia wadium na catos¢ przedmiotu zamowienia w kwocie: 1 000 000,00
zt (stownie ztotych: milion ztotych 00/100) pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Wadium jest zatrzymywane w okolicznosciach wskazanych
Ustawg Pzp. ZABEZPIECZENIE: Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed terminem podpisaniem umowy.
Pasitlymy priémimo terminas: 21/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ryty Europos laikas, Vidurio
Europos vasaros laikas

Laikotarpis, per kurj pasitlymas turi iSlikti galiojantis: 120 Dienos

Informacija apie vieSg voky atplésima:

Atidarymo data: 21/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Ryty Europos laikas, Vidurio Europos
vasaros laikas

Vieta: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290

Papildoma informacija: Otwarcie odbywa sie poprzez odszyfrowanie ofert przy uzyciu
mechanizmu platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja
/1320290

Sutarties saglygos:

Sutartis turi bati vykdoma pagal globojamy darbo grupiy uzimtumo programas: Ne

Su sutarties vykdymu susijusios sglygos: Obowigzki wykonawcy i zamawiajgcego oraz
warunki realizacji zamoéwienia przedstawiono w zat. nr 2 do SWZ — projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Bdtinas konfidencialumo susitarimas: taip

Papildoma informacija apie konfidencialumo susitarimg: Zamawiajgcy na podstawie art. 133
ust. 2 w zw. z art. 65 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 3 ustawy Pzp zastrzega dostep do PFU w
ten sposob, iz PFU bedzie wreczany osobiscie za potwierdzeniem odbioru przedstawicielowi
Wykonawcy podczas pierwszej obowigzkowej wizji lokalnej, po podpisaniu umowy o
zachowaniu poufnosci (NDA) w tym zakresie. Uzasadnieniem odstgpienia od jawnosci
dokumentacji w tym zakresie sg wzgledy cyberbezpieczenstwa w zwigzku z realnym
zagrozeniem dziataniami wrogich podmiotow.

Elektroninés sgskaitos faktdros: Privalomos

Bus naudojami elektroniniai uzsakymai: ne

Bus naudojami elektroniniai mokeéjimai: taip

Dalyviy grupé, kuriai skiriama sutartis, turi bati tam tikros teisinés formos: -Wykonawcy mogg
wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. -W
przypadku wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamédwienia, kazdy z
warunkow udziatu w postepowaniu powinien spetniac co najmniej jeden z tych Wykonawcow
albo wszyscy ci Wykonawcy wspdlnie. -Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia, sktadajg oswiadczenia, kazdy w swoim zakresie, zgodnie z przepisami art. 117
ust. 4 Ustawy Pzp. Z oswiadczenia musi wynika¢ w jakim zakresie wykonawca, ktory wykazuje
spetnianie danego warunku udziatu w postepowaniu, zrealizuje roboty budowlane/ ustugi/
dostawy, do realizacji ktérych zdolnosci okre$lone w warunku sg wymagane. -Kazdy z
Wykonawcédw wspodlnie ubiegajgcego sie o udzielenie zamdwienia dotgcza do oferty
oswiadczenie (Zatgcznik nr 15 do SWZ) dotyczace przestanek wykluczenia z art. 5k
rozporzgdzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego - Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia (JEDZ), wypetniony w zakresie
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zgodnym z wymaganiami okreslonymi w SWZ, dotyczgcy wykonawcy, a w przypadku
wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia - kazdego z nich.
Finansinés sglygos: wskazano w Zatgczniku nr 2 - Projektowane postanowienia umowne w
sprawie zamowienia publicznego,

5.1.15. Metodai
Preliminarioji sutartis:
Preliminariosios sutarties néra
Informacija apie dinamine pirkimo sistema:
Dinaminés pirkimo sistemos néra

5.1.16. ISsamesné informacija, tarpininkavimas ir perziara
Tarpininkavimo organizacija: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej
Perzilros organizacija: Krajowa lzba Odwotawcza
Informacija apie perzidros terminus: 25.1. Srodki ochrony prawnej przystugujg wykonawcy, a
takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow
ustawy Pzp. 25.2. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynnosci Zamawiajgcego, podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania
czynnosci, do ktérej Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp. 25.3.
Odwotanie powinno wskazywac¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej
zarzuca sie niezgodnos¢ z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutow,
okreslac¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotania. 25.4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (ul. Postepu
17a, 02- 676 Warszawa) zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie postepowania przy rozpoznawaniu odwotan przez Krajowg Izbe
Odwotawczg (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2453). 25.5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do Sgdu Okregowego w Warszawie — sgdu
zamowien publicznych za posrednictwem Prezesa Izby. W postepowaniu toczgcym sie
wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
— Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy Dziatu IX Ustawy Pzp nie
stanowig inaczej. 25.6. Zamawiajgcy informuje, iz szczegétowe uregulowanie srodkéw
ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp. 25.7. Zrédto, gdzie mozna uzyskaé
informacje na temat sktadania odwotan: Urzad Zaméwien Publicznych Departament Odwotan
ul. Postepu 17a 02-676 Warszawa Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 22 458 78
01 Internet: www.uzp.gov.pl
Organizacija, teikianti papildomg informacijg apie pirkimo procedirg: Miejski Zakfad
Wodociggéw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0.
Organizacija, teikianti neinternetine prieigg prie pirkimo dokumenty: Miejski Zaktad
Wodociggdw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0.
Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie perzitros proceduras: Krajowa lzba
Odwotawcza
Organizacija, priimanti dalyvavimo praSymus: Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w
Nowym Targu sp. z 0.0.
Organizacija, tvarkanti pasitlymus: Miejski Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w Nowym Targu
sp. z 0.0.

8. Organizacijos
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8.1. ORG-0001
Oficialus pavadinimas: Miejski Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0.
Registracijos numeris: 7352869568
Pasto adresas: ul. Dtuga 21
Miestas: Nowy Targ
Pasto kodas: 34-400
Salies administracinis vienetas (NUTS): Nowotarski (PL219)
Salis: Lenkija
E. pastas: mzwik@mzwik.nowytarg.pl
Telefono numeris: +48182663614
Sios organizacijos vaidmenys:
Pirkéjas
Organizacija, teikianti papildomg informacijg apie pirkimo procedirg
Organizacija, teikianti neinternetine prieigg prie pirkimo dokumenty
Organizacija, priimanti dalyvavimo prasymus
Organizacija, tvarkanti pasitlymus

8.1. ORG-0002
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwotawcza
Registracijos numeris: 5262239325
Pasto adresas: ul. Postepu 17A
Miestas: Warszawa
Pasto kodas: 02-676
Salies administracinis vienetas (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Salis: Lenkija
E. pastas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefono numeris: +48224587777
Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl
Sios organizacijos vaidmenys:
Perzidros organizacija
Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie perzidros proceddras

8.1. ORG-0003
Oficialus pavadinimas: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Registracijos numeris: 5262883664
Pasto adresas: ul. Hoza 76/78
Miestas: Warszawa
Pasto kodas: 00-682
Salies administracinis vienetas (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Salis: Lenkija
E. pastas: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefono numeris: +48226958504
Interneto adresas: https://www.gov.pl/web/spprokuratoria/mediacja3
Informacijos mainy galinis taskas (URL): https://www.gov.pl/web/spprokuratoria
/danekontaktowe
Sios organizacijos vaidmenys:
Tarpininkavimo organizacija

8.1. ORG-0000
Oficialus pavadinimas: Publications Office of the European Union
Registracijos numeris: PUBL
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Miestas: Luxembourg

Pasto kodas: 2417

Salies administracinis vienetas (NUTS): Luxembourg (LU0O00)
Salis: Liuksemburgas

E. pastas: ted@publications.europa.eu

Telefono numeris: +352 29291

Interneto adresas: https://op.europa.eu

Sios organizacijos vaidmenys:
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