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116956-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

Yexusa — CnbHYeBU choToBonTanyHm moaynm — Méstska sportovni hala — rekonstrukce a
zatepleni stiechy véetné instalace FVE

OJ S 34/2026 18/02/2026

O6siBneHue 3a NopbYKa UITN KOHLUEeCUs — cTaHAapTeH pexum - Ob6siBneHue 3a npomMsiHa
HdocTtaBku - Ctpoutencreo

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Mésto Louny
EnektpoHHa nowa: p.frydrychova@mulouny.cz
lNMpaBHa kaTeropusa Ha KynyBa4da: MecTeH opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obwogyHKLUMOHaNHO ynpasneHne Ha gbpxaBaTta

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Méstska sportovni hala — rekonstrukce a zatepleni stfechy v€etné instalace FVE
Onucanue: Jedna se o nadlimitni vefejnou zakazku na dodavky a stavebni prace, zadavanou
v souladu s § 57 ZZVZ v otevieném fizeni. Pfedmétem vefejné zakazky je realizace: 1)
rekonstrukce stfechy, 2) zatepleni ¢asti objektu, 3) dodavka a montaz fotovoltaické elektrarny
(dale jen ,FVE®) o vykonu 49,88 kWp. Tato zakazka je zadavana kombinaci zadani dle
projektové dokumentace pro provedeni stavby a s tim souvisejiciho soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér (rekonstrukce stfechy) a metodou design & build (FVE,
rekonstrukce stfechy nad posilovnou a zatepleni fasady objektu posilovny). Nedilnou soucasti
této zakazky je: 1) Dokumentace pro provedeni stavby FVE, v&etné potifebné inZenyrské
¢innosti (zejména zavazné stanovisko hasi¢ského zachranného sboru apod.), 2) Zajisténi
stavebniho povoleni a vypracovani dokumentace pro provedeni stavby ,REKONSTRUKCE
STRECHY NAD POSILOVNOU A ZATEPLENIi FASADY OBJEKTU POSILOVNY* 3)
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby, 4) Ostatni projektové a provozni dokumentace
nutné pro provedeni a zprovoznéni dila (dilenské dokumentace, provozni dokumentace,
apod.), 5) Zajisténi prvniho paralelniho pfipojeni, 6) Fotovoltaicka elektrarna — (fotovoltaické
panely, stfidace, konstrukcni systém, elektroinstalace a bezprostfedné souvisejici prace a
dodavky), 7) Hromosvod pro FVE (nadzemni &ast), 8) Zachytny systém pro udrzbu a servis
FVE 9) DalSi prace a material nutny pro dokonceni dila (realizace stavebnich praci, dodavek a
sluzeb souvisejicich s realizaci FVE v souladu se zadavaci dokumentaci) 10) Energeticky
dalSich ¢astech zadavacich podminek, resp. v pfilohach zadavaci dokumentace, jimiz jsou
Projektova dokumentace, Technické podminky pro design & build a Zavazny vzor smlouvy.
NoeHTudukaTtop Ha npouenypara: 8689b0d7-ecae-481e-8f3f-118f9382ab01
BbTpeweH naoeHtndpukatop: Méstska sportovni hala — rekonstrukce a zatepleni stfechy v€etné
instalace FVE
Bug npouenypa: Otkputa
lMpouenyparta ce yckopsiBa: He

2.11. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbYyKaTa: ﬂ,OCTaBKVI
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JonbnHuTeneH xapakrep Ha nopbykaTa: CTpouTencTeo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 09331200 CnbHYeBM (bOTOBONTAUYHM MOAYN
HonbnHutenHa knacudgukaums (cpv): 45261910 PeEMOHT Ha NOKPUBHU KOHCTPYKLMU

2.1.2. MsacTo Ha uanbiiHeHUe
AOMWHUCTPATUBHO-TEPUTOPUAnHa eanHuua Ha abpxasata (NUTS): Ustecky kraj (CZ042)
ObpxaBa: Yexunsa
HonbnHuTtenHa nHdpopmauus: Misto plnéni se rozumi Lounska sprava sportovnich areald,
Rybalkova 2673, kat. uzemi: Louny, parc €. 1971/120, 440 01 Louny, blize specifikovano v
pfilohach zadavaci dokumentace.

2.1.3. CtomnHocTt
MporHo3Ha cTonHocT, 6e3 aa ce Bkntoysa A0C: 13 000 000,00 CZK

2.1.4. OO6wa uHcpopmaums
NMpaBHO OCHOBaHuMe:
Oupektuea 2014/24/EC
Zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
Mpunoxmmo TpaHcrpaHn4yHo npaso: Zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek

2.1.6. OcHoBaHUA 3a U3KMN4YBaHe
N3TOYHMLM Ha OCHOBaHMATA 3a U3KNoYBaHe: [JokyMeHT 3a 00LeCTBEHN NOPBYKN

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosuuyms: LOT-0001
3arnasue: Méstska sportovni hala — rekonstrukce a zatepleni stfechy v€etné instalace FVE
Onucanue: Jedna se o nadlimitni vefejnou zakazku na dodavky a stavebni prace, zadavanou
v souladu s § 57 ZZVZ v otevieném fizeni. Pfedmétem vefejné zakazky je realizace: 1)
rekonstrukce stfechy, 2) zatepleni ¢asti objektu, 3) dodavka a montaz fotovoltaické elektrarny
(dale jen ,FVE®) o vykonu 49,88 kWp. Tato zakazka je zadavana kombinaci zadani dle
projektové dokumentace pro provedeni stavby a s tim souvisejiciho soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (rekonstrukce stfechy) a metodou design & build (FVE,
rekonstrukce stfechy nad posilovnou a zatepleni fasady objektu posilovny). Nedilnou soucasti
této zakazky je: 1) Dokumentace pro provedeni stavby FVE, v€etné potfebné inzenyrské
¢innosti (zejména zavazné stanovisko hasi¢ského zachranného sboru apod.), 2) Zajisténi
stavebniho povoleni a vypracovani dokumentace pro provedeni stavby ,REKONSTRUKCE
STRECHY NAD POSILOVNOU A ZATEPLENI FASADY OBJEKTU POSILOVNY* 3)
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby, 4) Ostatni projektové a provozni dokumentace
nutné pro provedeni a zprovoznéni dila (dilenské dokumentace, provozni dokumentace,
apod.), 5) Zajisténi prvniho paralelniho pfipojeni, 6) Fotovoltaicka elektrarna — (fotovoltaické
panely, stfidace, konstrukéni systém, elektroinstalace a bezprostfedné souvisejici prace a
dodavky), 7) Hromosvod pro FVE (nadzemni ¢ast), 8) Zachytny systém pro udrzbu a servis
FVE 9) DalSi prace a material nutny pro dokonceni dila (realizace stavebnich praci, dodavek a
sluzeb souvisejicich s realizaci FVE v souladu se zadavaci dokumentaci) 10) Energeticky
dalSich ¢astech zadavacich podminek, resp. v pfilohach zadavaci dokumentace, jimiz jsou
Projektova dokumentace, Technické podminky pro design & build a Zavazny vzor smlouvy.
BbTpeweH noeHtndpukatop: Méstska sportovni hala — rekonstrukce a zatepleni stfechy vCetné
instalace FVE

5.1.1. Uen
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EctectBo Ha nopbukata: [Joctasku

JonbrnHuTteneH xapakrep Ha nopbykaTa: CTpouTencreo

OcHoBHa knacudgukauus (cpv): 09331200 CnbHYeBM (POTOBOMTAUYHU MOAYN
HonbnHuTtenHa knacudpukauusa (cpv): 45261910 PeMOHT Ha NOKPUBHU KOHCTPYKLUK

5.1.2. MsacTo Ha n3nbIIHeHue
AOMWUHUCTPATUBHO-TEpPUTOPMAnHa eanHuua Ha abpxasata (NUTS): Ustecky kraj (CZ042)
Obpxasa: Yexus
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: Misto plnéni se rozumi Lounska sprava sportovnich areald,
Rybalkova 2673, kat. uzemi: Louny, parc ¢. 1971/120, 440 01 Louny, bliZze specifikovano v
pfilohach zadavaci dokumentace.

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Hauanna pgata: 01/04/2026
KpanHa gata Ha npoawrmkutenHoctta: 30/09/2032

5.1.5. CtomHocCT
MporHo3Ha cTonHocT, 6e3 aa ce Bkntoysa AOC: 13 000 000,00 CZK

5.1.6. OO6wa nHdopmauusa
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTueTo He e 3anaseHo.
TpsibBa ga ce nocovat MMeHaTa 1 npodpecrmoHanHaTa Ksanugukauusa Ha CnyxutenuTe, Ha
kouTO We 6bae Bb3NoXeHO N3NbHEHNeTo Ha nopbykaTa: N3nckea ce B ocepraTa
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa nopbyka, (prHaHCMpaH U3LUsano UM YacTUYHO CbC
cpenctea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
: Aa
HonbnHutenHa nHgopmaums: Upfesnéni k terminu plnéni: Pfedpokladany termin ukonceni lll.
Q 2027, termin plnéni vefejné zakazky bude proveden v terminech dle zavazného vzoru
smlouvy, ktera €ini nedilnou pfilohu této zadavaci dokumentace. 7.1. Zhotovitel zahaji prace
dle ¢lanku 4 této smlouvy do 5-ti pracovnich dni od nabyti u€innosti této smlouvy. Stavebni
prace se zhotovitel zavazuje zahdjit dilo do 5-ti pracovnich dnl od data prfedani stavenisté
objednatelem a prevzeti stavenisté zhotovitelem. Pfedani stavenisté pro ¢ast dila dle ¢l. 3.1
pism. b) a d) této smlouvy probéhne nejpozdéji do 5-ti pracovnich dni ode dne doruceni Vyzvy
objednatele k zahajeni stavebnich praci a k pfedani stavenisté zhotoviteli. Pro ¢ast dila dle ¢l.
3.1 pism. c) této smlouvy - Rekonstrukce stfechy nad posilovnou a zatepleni fasady posilovny
bude stavenisté pfedano do 10-ti pracovnich dni od ziskani pravomocného povoleni stavby,
nedohodnou-li se smluvni strany v dusledku klimatickych podminek jinak. 7.2. Zhotovitel se
zavazuje proveést dilo v nasledujicich dil€ich terminech, nedohodnou-li se smluvni strany jinak,
pro Cast dila dle ¢l. 3.1. pism. a) této smlouvy - Projektové dokumentace véetné inzenyrské
Cinnosti: 7.2.1. Podani zadosti o vydani vyjadfeni nebo zavazného stanoviska dotéenych
organll za uc¢elem zajisténi povoleni stavby pro ¢ast dila ,Rekonstrukce stfechy nad
posilovnou a zatepleni fasady posilovny“ do 10-ti kalendafnich dni od nabyti u€innosti této
smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany jinak; zaroven zhotovitel pfeda v tomto terminu
objednateli doklady osvédcCujici spInéni této povinnosti (napf. kopii odeslani podani, kopii
potvrzené dokumentace apod.); 7.2.2. Podani Zadosti o povoleni stavby pro ¢ast dila
.Rekonstrukce stfechy nad posilovnou a zatepleni fasady posilovny“ do 5-ti kalendarnich dni
od obdrzeni veSkerych vyjadieni nebo zavaznych stanovisek dotéenych organd; zaroven
zhotovitel pfeda v tomto terminu objednateli doklady osvédc&ujici spinéni této povinnosti (napf.
kopii odeslani podani, kopii obdrzenych vyjadfeni i potvrzené dokumentace apod.); 7.2.3.
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Pfedani a pfevzeti Dokumentace pro provedeni stavby fotovoltaické elektrarny véetné
souvisejicich praci (dale jen ,FVE®) nejpozdéji do 90-ti kalendarnich dni od nabyti u€innosti
této smlouvy (dil€i limitni termin); 7.2.4. Pfedani a pfevzeti Dokumentace pro provedeni
stavby ¢asti dila ,Rekonstrukce stfechy nad posilovnou a zatepleni fasady posilovny*
nejpozdéji do 90-ti kalendainich dni od obdrZzeni veSkerych vyjadfeni nebo zavaznych
stanovisek dot&enych organu (dil€i limitni termin); 7.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v
nasledujicich dil€ich terminech, nedohodnou-li se smluvni strany jinak, pro ¢ast dila dle €l. 3.1.
pism. b) této smlouvy - Stavebni Upravy stfech objektu MSH: 7.3.1. Ukon¢&eni rekonstrukce
stfeSniho plasté do 120-ti kalendainich dni od pfedani stavenisté (dil¢i limitni termin); 7.3.2.
Zahajeni inzenyrské Cinnosti za ucelem ziskani kolaudace pro tuto ¢ast dila do 5-ti
kalendarnich dni od ukon&eni rekonstrukce stifesSniho plasté dle pfedchoziho ¢lanku; zaroven
zhotovitel pfeda v tomto terminu objednateli doklady osvédcZujici spinéni této povinnosti (napf.
kopii odeslani podani apod.); 7.4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich dil€ich
terminech, nedohodnou-li se smluvni strany jinak, pro ¢ast dila dle €l. 3.1. pism. c) této
smlouvy - Rekonstrukce stfechy nad posilovnou a zatepleni fasady posilovny: 7.4.1. Ukonc¢eni
rekonstrukce stfesniho plasté a zatepleni fasady posilovny do 90-ti kalendarnich dni od
predani stavenisté (dilCi limitni termin); 7.4.2. Zahajeni inzenyrské Cinnosti za ucelem ziskani
kolaudace pro tuto Cast dila do 5-ti kalendarnich dni od ukonc€eni rekonstrukce stfesniho
plasté a zatepleni fasady posilovny dle pfedchozich €lanku; zaroven zhotovitel pfeda v tomto
terminu objednateli doklady osvédcujici spInéni této povinnosti (napf. kopii odeslani podani
apod.); 7.5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich dil€ich terminech, nedohodnou-
li se smluvni strany jinak, pro ¢ast dila dle ¢l. 3.1. pism. d) této smlouvy - Vystavba
fotovoltaické elektrarny (dale jen ,FVE®): 7.5.1. Ukon¢&eni realizace fotovoltaické elektrarny do
120-ti kalendarnich dni od pfedani stavenisté (dilci limitni termin); 7.5.2. Zahajeni inzenyrské
¢innosti za u€elem obstarani prvniho paralelniho pfipojeni a pfip. kolaudace, bude-li potfeba
pro tuto ¢ast dila do 5-ti kalendarnich dni od ukon&eni realizace fotovoltaické elektrarny podle
predchoziho ¢lanku; zarover zhotovitel pfeda v tomto terminu objednateli doklady osvédcujici
splnéni této povinnosti (napf. kopii odeslani podani apod.); 7.6. Zhotovitel se zavazuje
poskytovat energeticky management FVE podle €l. 3.1. pism. e) této smlouvy po dobu 5-ti let
od prvniho paralelniho pfipojeni FVE do distribucni sité.

5.1.7. Crpaternyecku obLecTBEHN NOPBYKU
Llen Ha cTpaTernyeckuTe obectBeHn nopbykm: MNMocTuraHe Ha coumanyu uenu
Onucanue: Zadavatel pfi pfipravé zadavacich podminek posoudil a zohlednil moznosti pouZiti
zasad socialné odpovédného zadavani vefejnych zakazek, a zohlednil tyto aspekty socialné
odpovédného zadavani: Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyZadovat, aby pfi plnéni
predmétu verejné zakazky zajistil dustojné pracovni podminky, dodrZzovani podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, a to pro vSechny osoby, které se budou na pInéni
pfedmétu verejné zakazky podilet. Zadavatel bude sou€asné vyZadovat fadné a v€asné plnéni
finan€nich zavazku vaci vSem ucastnikim dodavatelského fetézce podilejicim se na plnéni
vefejné zakazky. V zadavaci dokumentaci zohlednéno v obchodnich podminkach navrhu
smlouvy o dilo.
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLecTBeHn Nopbykn: HamaneHne Ha ekonornyHoTo Bb3AencTBne
OnucaHnue: Zadavatel pfi pfipravé zadavacich podminek posoudil a zohlednil moznosti pouZiti
zasad environmentalné odpovédného zadavani vefejnych zakazek, a to s nasledujicim
vysledkem. Zadavatel pfi zadavani této vefejné zakazky zohlednil tyto aspekty
environmentalné odpovédného zadavani: Nejméné 70% (hmotnostnich) stavebniho a
demoli¢niho odpadu nekvalifikovaného jako nebezpecny vzniklého na stavenisti musi byt
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pfipraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhim materialového vyuziti, véetné
zasypu, pfi nichz jsou jiné materidly nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii zpisobu
nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim odpadem.
Moaxopn 3a HamansiBaHe Ha Bb3AENCTBMETO BbpPXY OKoNHaTa cpefa: lNpegoTtepartsiBaHe v
KOHTPOM Ha 3aMbpCABaHETO

CouwmanHa uen, YneTo nocTuraHe ce Hacbpyasa: CnpaBeanvemM YCNoBUS Ha TPy

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHMUM Ha kpuTepun 3a n3bop: [JoKyMEHT 3a 0OLLEeCTBEHN MOPBYKM

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
Bua: LleHa
HanmeHoBaHue: Celkova nabidkova cena bez DPH
Onucanue: V ramci hodnoticiho kritéria u€astnik zadavaciho fizeni pfedlozi celkovou
nabidkovou cenu za cely pfedmét plnéni vefejné zakazky. Jako vyhodnéjsi bude zadavatel
hodnotit nabidku toho u€astnika zadavaciho Fizeni, jehoz nabizena celkova nabidkova cena

v

bude niz8i oproti celkovym nabidkovym cenam nabizenym ostatnimi u€astniky zadavaciho
nabidkové ceny rozhoduje celkova nabidkova cena bez DPH.

KaTteropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asan, ToYHa Benu4ymHa)
Yucno, ceBbp3aHo ¢ kKpuTepus 3a Bb3naraHe: 100

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa nNopbyKa
Appec Ha JokymeHTaumsTa 3a obliecTBeHaTa nopbyka: https://zakazky.mulouny.cz/

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBua 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: 3agbImKUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://zakazky.mulouny.cz/
E3nun, Ha kouto morat ga ce nogasat odpepTn Unn 3asiBNeHNs 3a yyactue: YeLlkn, CNoBaLlku
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4vaBsaHe Ha odepTun: 17/03/2026 10:00:00 (UTC+01:00)
LeHTpariHoeBpONencko BpemMe, 3anagHoOeBPOnerncko NATHO Bpeme
MpoaobmKMTENHOCT, Npe3 KOATO odepTaTta Tpabsa ga octaHe BanuaHa: 120 OHu
YcnoBua Ha goroBopa:
N3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa a ce U3BbpLUBa B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmkutenHo
LLle ce n3nonsea enekTpoOHHO NopbYBaHe: He
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO MnalaHe: He

5.1.15. TexHukKkmn
PamkoBoO cnopa3ymeHue:
Hsma pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a aMHaMmnyHaTa cuctema 3a NoKynkKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokynku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmaums, Meguauua v npepasrnexanaHe (obxxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsLLa 3a npepasrnexaaHeto (o6xansareTo): Urad pro ochranu
hospodarské soutéze
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MHdopmaums 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Podminkou pro podani navrhu k
UOHS je podani namitek k Zadavateli, které je nutné dorugit do 15 dn(i ode dne, kdy se
stéZovatel dozvédél o domnélém poruSeni zakona Zadavatelem, nejpozdéji vSak do uzavieni
smlouvy nebo do chvile, kdy se soutéZ o navrh povazuje po vybéru navrhu za ukoncenou.
Namitky proti uUkonim oznamovanym v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle
zakona uverejnit Ci odeslat stéZovateli, musi byt doru€eny Zadavateli do 15 dnu od jejich
uverejnéni ¢i doru€eni stéZovateli. Pokud je v zadavacim fizeni stanovena lhata pro podani
Zadosti o uc€ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele
doru€eny Zadavateli nejpozdéji do skonceni této Ihity. Pokud je v zadavacim fizeni stanovena
Ihdta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavacim podminkam doruceny Zadavateli
nejpozdéji do skonceni této Ihaty. Namitky proti obsahu vyzvy k podani nabidek v dynamickém
nakupnim systému nebo pfi zadavani vefejné zakazky na zakladé ramcové dohody musi byt
zadavateli doru€eny nejpozdéji do konce lhuty pro podani nabidek. V soutézi o navrh musi byt
namitky proti soutéznim podminkam doru€eny nejpozdéji do konce Ihity pro podani navrhu.
Zadavatel muze v zadavaci dokumentaci nebo soutéznich podminkach stanovit, Ze namitky
podle § 242 odst. 3 nebo 4 zakona Ize podat nejpozdéji 72 hodin pfed skonCenim Ihut podle §
242 odst. 3 nebo 4 zakona. Namitky proti dobrovolnému oznameni o zaméru uzavfit smlouvu
podle § 212 odst. 2 zakona musi byt doru¢eny Zadavateli do 30 dnli od uverejnéni tohoto
oznémeni. Zadavatel je povinen namitky vyfidit do 15 dnti. Navrh je nutné dorugit UOHS i
Zadavateli do 10 dnu ode dne, v némz stézovatel obdrzel rozhodnuti, kterym Zadavatel
namitky odmitnul nebo do 25 dnl od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach
nerozhodl. Po uzavieni smlouvy na vefrejnou zakazku Ci ramcove dohody |ze podat pouze
navrh na uloZeni zakazu plnéni smlouvy, a to i bez pfedchoziho podani namitek. Navrh na
uloZeni zakazu plnéni smlouvy doruéi navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dni
ode dne, kdy Zadavatel uvefejnil oznameni o uzavieni smlouvy zplisobem podle § 212 odst. 2
zakona s uvedenim dlvodu pro zadani vefejné zakazky bez uvefejnéni oznameni o zahajeni
zadavaciho Fizeni, pfedbézného oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednoduseném
podlimitnim fizeni, nejpozdéji vSak do 6 mésicl od uzavieni této smlouvy. Navrh na ulozeni
zakazu plnéni smlouvy podle § 254 odstavce 1 pism. d) zakona dorué&i navrhovatel UOHS a
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznameni o uzavieni
smlouvy na zakladé ramcové dohody podle § 137 zakona nebo oznameni o uzavieni smlouvy
v dynamickém nakupnim systému podle § 142 zakona, nejpozdéji vSak do 6 mésicl od
uzavfeni této smlouvy. Ve Ih(té pro doru€eni navrhu je navrhovatel povinen slozit na ucet
UOHS kauci ve vy$i 1 % z nabidkové ceny navrhovatele za celou dobu pInéni vefejné zakazky
nebo za dobu prvnich Ctyf let pInéni v pfipadé smluv na dobu neur€itou, nejméné vSak ve vysSi
50 000 K¢, nejvyse ve vysi 10 000 000 K&. V pfipadé, zZe navrhovatel nemuze stanovit
celkovou nabidkovou cenu, je povinen sloZit kauci ve vysi 100 000 K&. V pfipadé navrhu na
ulozeni zakazu pInéni smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve vysi 200 000 KC. Jde-li o
fizeni o pfezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lhaté pro
dorudeni navrhu slozit na uget UOHS kauci ve vysi 1 % z pfedpokladané hodnoty koncese
uverfejnéné ve Véstniku vefejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejméné v3ak ve vysSi
50 000 K¢, nejvyse ve vysi 10 000 000 KE. V pfipadé, Ze Zadavatel neuverejni ve Véstniku
vefejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele predpokladanou hodnotu koncese, je
navrhovatel povinen slozit kauci ve vysi 100 000 K¢. V pfipadé& navrhu na ulozeni zakazu
pInéni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen sloZit kauci ve vysi 200 000 K¢.
OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUUS 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
: Mésto Louny

OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumudaTa 3a nopbykata 6e3 Bpb3ka ¢
nHTepHeTt: DPU REVIT s.r.o.
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OpraHusauums, npegocTtassia noseye nHgopmaLmsa 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)
: Utad pro ochranu hospodafské soutéze

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HammeHoBaHune: DPU REVIT s.r.o.
PernctpaunoHeH Homep: 28711335
MoweHckn agpec: Na Pankraci 1618
'pag: Praha
MoweHckm koa: 14000
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Hlavni mésto Praha (
Cz010)
ObpxaBa: Yexnsa
EnekTpoHHa nowa: fialova@dpurevit.cz
TenedoH: +420 776866010
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
[ocTaBunk Ha ycnyrm B obnactrta Ha o6LecTBEHUTE NOPbYKM
OpraHnsaums, KOSTo NpefocTaBs AOCTbMN A0 AOKYMEHTauuaTa 3a nopbykaTa 6e3 Bpb3ka C
WHTEepHeT

8.1. ORG-0002
OduumanHo HanmerosaHme: Urad pro ochranu hospodaiské soutéze
PernctpaunmoHeH Homep: 65349423
MoweHckn apgpec: tfida Kpt. JaroSe 1926/7
Npag: Brno
MoweHckn koa: 60200
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Jihomoravsky kraj (CZ064
)
Obpxasa: Yexns
EnektpoHHa nowa: posta@uohs.cz
TenedoH: +420 542167111
WHTepHeT agpec: https://uohs.gov.cz
Ponu Ha Ta3n opraHmsauus:
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo)
OpraHusauums, npegocTtassia noseye nHopmaLmsa 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Mésto Louny
PerucTtpaunoHeH Homep: 00265209
MowieHckn agpec: Mirové namésti 35
pag: Louny
MoweHckn koa: 44001
AIMWHUCTPATUBHO-TEPUTOPUAnHa eanHuua Ha abpxasata (NUTS): Ustecky kraj (CZ042)
Obpxasa: Yexns
3BeHO 3a koHTakT: Petra Frydrychova
EnektpoHHa nowa: p.frydrychova@mulouny.cz
TenedoH: +420 415621140
Mpodun Ha kynyBaya: https://zakazky.mulouny.cz/
Ponu Ha Ta3un opraHusauus:
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KynyBau
OpraHu3auusi, KoaTo NpefocTaBs AONbIHUTENHA UHOPMaLWS 3a npouedypaTta 3a BbanaraHe

10. NMpomsiHa
Bepcus Ha npeamwHoTo 065BReHne, koeTo TpsibBa aa 6bae NpOMEHEHO

103435-2026
OcHoBHa npuyMHa 3a npomsiHaTa

AkTyanuaupaHa nHgopmMauus
OnucaHue

Vysvétleni ZD €. 2 - Uprava rozpoc¢tu a zména lhaty pro podani nabidek.

10.1. MpomsHa
WpeHTtndpukartop Ha pasgena: LOT-0001
OnucaHve Ha npomeHuTe: Zmeéna polozky - Lhata pro podani nabidek — den (BT-131(d)-Lot)*
na 17.3.2026.
[okymeHTaumaTa 3a obuiectBeHaTa nopbyka e npomeHeHa Ha: 17/02/2026

UHdopmauusa 3a o6aBneHmneTo

WNoeHtudukatop/Bepcus Ha obasneHneTo: c3d3ceed-f3fd-44be-a087-ad733¢3c6782 - 01
Bug Ha dopmynapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6asnenune: ObasneHne 3a Nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHOAPTEH PEXUM

MoaBuag Ha obsiBreHneTo: 16

[aTa Ha nanpatliaHe Ha nssectuneTto: 17/02/2026 10:02:37 (UTC+01:00)
LeHTpanHoeBponemncko BpemMe, 3anagHoeBpOnencko NATHO Bpeme

E3numn, Ha KONTO HacCTOALWOTO M3BECTUE € OPULMANHO JOCTBIMHO: YELUKN

Homep Ha nybnukyBaHe Ha o6sBneHneTo: 116956-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 34/2026

Hata Ha ny6nukyBaHe: 18/02/2026
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