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FepmaHusa-BepnuH: ApxuTeKTypHU, CTPOUTENTHU, UHXEHEPHU U MHCNEKLMOHHU yCNyru
OJ S 50/2020 11/03/2020

O6sBneHve 3a Bb30OXeHa NOPBbYKa — KOMYHalHU yCnyru

Yenyru

lMpaBHO OCHOBaHMe:
Onpektuea 2014/25/EC

Paspen |: Bb3noxurten

.1. HaumeHoBaHue u agpecu
OdmumanHo HaumeHoBaHue: DB Station&Service AG (Bukr 11)
MoweHckn agpec: Europaplatz 1
paa: Berlin
kog NUTS: DE30 Berlin
MoweHckn koa: 10557
Obpxaea: 'epmaHus
Jlnue 3a koHTakT: Volenter, Christian
EnektpoHHa nowa: christian.volenter@deutschebahn.com
TenedoH: +49 71120921245
dakc: +49 71120923690
WHTepHeT agpec/u:
OcHoBeH agpec: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

1.6. OcHoBHa genHocT
XenesonbTHU ycnyrm

Pazpgen ll: NMpeamer

I.1. O6xBaT Ha obOwecTBeHaTa Nopb4ka

I.1.1. HaumeHoOBaHue
Bauuberwachung Bahnhof Konstanz Neubau Bahnsteige
PedepeHTeH Homep: 19FEI42016

11.1.2. OcHoBeH CPV kop
71000000 ApXMUTEKTYPHU, CTPOUTESTHU, NHXXEHEPHU U MHCNEKLMOHHWN YCyru

1.1.3. Bup Ha nopbuka
Yecnyru

I.1.4. KpaTko onucaHue
Bauuberwachung Bahnhof Konstanz Neubau Bahnsteige aufgeteilt in 3 Lose.
Los 1: Bauuberwachung Elektrotechnik.
Los 2: Bauuberwachung Leit- und Sicherungstechnik.
Los 3: Baulberwachung Konstruktiver Ingenieurbau, SiGeKo.

1.1.6. UHcopmaumsa oTHOCHO o6ocobeHuTe No3nuun
HacTtoswara nopbyka e pasgeneHa Ha 06ocobeHun no3uumm: aa

.1.7.
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11.2.13.

119694-2020

O6wa CTOMHOCT Ha obLecTBeHaTa Nopbyka
CtonHocT, 6e3 ga ce Bknousa AC: 372 509,60 EUR

OnucaHue

HanmeHoBaHue
Los 1 Bauuberwachung Elektrotechnik.
ObocobeHa nosmuymsa Ne: 1

JonbnHutenHn CPV kopoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHXEHEPHN U MHCMEKLMOHHMU YCIyrn

MsicTo Ha U3NbIIHEeHue
kog NUTS: DE138 Konstanz
OCHOBHO MSCTO Ha u3nbliHeHne: Konstanz

OnucaHue Ha oGLiecTBeHaTa NopbYka
Los 1: BauUberwachung Elektrotechnik.

KpuTepun 3a Bb3naraHe
LleHa

MHdbopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuwnu: He

MHdopmauma oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbio3
ObuwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Kka C NPOEKT n/unun nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpencTBa oT EBponenckna cbios: He

DonbnHutenHa nHgpopmauusa
OnucaHue

HaumeHoBaHue
Los 2 Bauuberwachung Leit- und Sicherungstechnik.
O0bocobeHa no3uumsa Ne: 2

JonbnHutenHn CPV kopoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHKEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIyTn

MsicTo Ha U3nbIHeHue
kog NUTS: DE138 Konstanz
OcHOBHO MSICTO Ha u3nbliHeHne: Konstanz

OnucaHue Ha oGLiecTBeHaTa NopbYka
Los 2: BauUberwachung Leit- und Sicherungstechnik.

KpuTepun 3a Bb3naraHe
LleHa

MHdbopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuwnu: He

MHdopmauma oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbio3
ObuwecTBeHaTa NopbyKka € BbB Bpb3ka C NPOEKT n/unun nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpefcTBa OoT EBponenckna cbios: He
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1.2.14. [JonbnHuTenHa nHgopmauusa
I.2. Onucanune

I.2.1. HaumeHoOBaHue
Los 3 Baulberwachung Konstruktiver Ingenieurbau, SiGeKo.
O6ocobeHa nosnums Ne: 3

1.2.2. OonbnHutenHu CPV kogose
71000000 ApXUTEKTYPHWN, CTPOUTENHN, NHKEHEPHN N MHCMEKLMOHHM YCIYyTn

11.2.3. MscTo Ha n3anbLINHeHue
kog NUTS: DE138 Konstanz
OCHOBHO MACTO Ha usnbliHeHue: Konstanz

1.2.4. OnucaHue Ha oGLlecTBeHaTa NopbYka
Los 3: Baulberwachung Konstruktiver Ingenieurbau, SiGeKo.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Llena

1.2.11. UHcopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuuu: He

1.2.13. UHcpopmaumusa oTHOCHO cpencTBa oT EBponenckua cbro3
ObuwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT n/unun nporpama, puHaHcupaH/a cbe
cpeactea oT EBponenckus cutos: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
Paspgen IV: NMpoueaypa

IV.1. OnucaHue

IV.1.1. Bua npoueaypa
Mpouenypa Ha goroBapsiHe C NpeABapuTenHa NokaHa 3a yyacTue B CbCTe3aTternHa npoueaypa

IV.1.3. UHdopMaLms OTHOCHO paMKOBO cropa3yMeHUe Unu AMHaMU4YHa cucTema 3a NoKynKu

IV.1.8. UHdopmaumsa oTHocHo Cnopa3ymMeHUeTo 3a AbpxKaBHU nopbUku (GPA)
O6uecTBeHaTa nopbyka nonaga B o6xsata Ha CnopasyMeHNeTo 3a AbpXKaBHM NOPBHYKU
(GPA): He

IV.2. AgMmuHucTpaTMBHa nHcpopmaums

IV.2.1. MpeguwHa ny6nukaumMsa oTHOCHO Ta3u npouenypa
Homep Ha o6asneHuneTo B OB Ha EC: 2019/S 242-595888

IV.2.8. UHdopmaumsa oTHOCHO NpekpaTsaBaHe Ha AMHAMUYHA CUCTEeMa 3a NOKYMKU

IV.2.9. UHdopmaumsa 3a npekpaTaABaHe Ha o6siBeHa npoueaypa 3a KOHKYPEHTHO Bb3naraHe Ha
nopb4ka nog oopmaTta Ha NepuoaNYHO MHOMKATUBHO 0GsiIBNeHne

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

Mopbuka Ne: 19FEI42016
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O6ocobeHa noauums Ne: 1

HaumeHoBaHue:
Los 1 Bautuberwachung Elektrotechnik.

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa nosnums: ga
V.2. Bb3naraHe Ha nopbuKaTa

V.2.1. [laTta Ha cknro4YBaHe Ha goroBopa
09/03/2020

V.2.2. UHcopmauusa oTHOCHO ochepTHn
bpoi Ha nony4eHuTe ocepTn: 3
Bpon Ha opepTuTe, noctbnunu ot MCI: 3
Bbpoit Ha ohepTnTe, NOMYYEHN NO ENEKTPOHEH MbT: 3
lMopbykaTa e Bb3noXeHa Ha rpyna oT UKOHOMUYECKN onepaTopu: He

V.2.3. HaumeHOoBaHMue 1 agpec Ha U3NbIHUTENS
OdmumanHo HammeHoBaHue: Inros Lackner SE
MoweHckn agpec: Rosa-Luxemburg-Stralle 16
"paa: Rostock
kog NUTS: DEB03 Rostock, Kreisfreie Stadt
MoweHckn koa: 18055
HObpxasa: NepmaHus
ManbnHutenatr e MCI: ga

V.2.4. UHcpopmaumsa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha nopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
MbpBOHa4anHa obua NPorHo3Ha CTOMHOCT Ha NopbykaTta/obocobeHata nosmums: 1,00 EUR
O6wa cTonHOCT Ha nopbykaTa/obocobeHaTta nosnums: 66 300,00 EUR

V.2.5. UHopmaumua OTHOCHO Bb3naraHeTo Ha nogmsnbiHUTen/n

V.2.6. lMnateHa ueHa 3a NOKYNKW Npu 6naronpuaTHU ycnoBus
Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kara

Mopbuka Ne: 19FEI42016
Ob6ocobeHa nosuumsa Ne: 2

HaumeHoBaHue:
Los 2 Bauuberwachung Leit- und Sicherungstechnik.

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa nosnums: ga
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4kKaTa

V.2.1. [arta Ha cKno4YBaHe Ha Aorosopa
09/03/2020

V.2.2. UHcopmauus oTHOCHO ochepTun
Bbpoit Ha nony4eHuTe ocepTn: 2
Bpown Ha opepTuTe, noctbnunu ot MCIT: 2
Bbpoit Ha ohbepTnTe, NOMYYEHN NO ENEKTPOHEH MbT: 2
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I'IopquaTa € Bb3J10XKEHa Ha rpyna ot MKOHOMU4YEeCKN onepaTtopu: He

V.2.3. HaumeHoBaHue n agpec Ha U3NbIIHUTENA
OdmumanHo HanmeHosaHue: PTB- Ingenieurbiro f. Planung, Techno- und Baulberwachung
Magdeburg GmbH
MoweHckn agpec: Genthiner Stralde 26/27
Npag: Magdeburg
kog NUTS: DEEO3 Magdeburg, Kreisfreie Stadt
MoweHckn koa: 39114
Obpxasa: N'epmaHus
ManbnHutenat e MCI: ga

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha Nnopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
MbpBOHaYanHa obwa NporHo3Ha CTOMHOCT Ha nopbykaTa/obocobeHaTa nosmuymsa: 1,00 EUR
O6wa cTtonHocT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosuums: 73 849,60 EUR

V.2.5. UHchopmaumsa OTHOCHO Bb3naraHeTo Ha noagusnbnHuTen/n

V.2.6. lNnateHa ueHa 3a NOKyNKU Npu 6naronpuaTHU yCcrnoBus
Paspgen V: Bb3naraHe Ha nopbykKaTa

Mopbuka Ne: 19FEI42016
Ob6ocobeHa no3uuusa Ne: 3

HaumeHoBaHue:
Los 3 Bauliberwachung Konstruktiver Ingenieurbau, SiGeKo.

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: ga
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4KaTa

V.2.1. [JaTta Ha cknro4YBaHe Ha goroBopa
09/03/2020

V.2.2. UHcpopmauus oTHOCHO ochepTHn
Bpon Ha nonyyeHuTe odepTu: 4
Bpou Ha oepTuTe, noctbnunu ot MCI1: 4
Bpon Ha ohepTuTe, NONYYEHU NO eNEKTPOHEH NbT: 4
MopbykaTa e Bb3rno)XeHa Ha rpyna oT MIKOHOMUYECKM ONepaTopu: He

V.2.3. HaumeHoBaHue n agpec Ha U3NbITHUTENA
OdmumanHo HammeHoBaHue: Inros Lackner SE
MoweHckn agpec: Rosa-Luxemburg-Stralie 16
"paa: Rostock
kog NUTS: DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt
MoweHckn koa: 18055
Ovpxaea: 'epmaHus
NanbnHutenat e MCI1: ga

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha Nopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
MbpBOHa4anHa obuwa NPorHo3Ha CTOMHOCT Ha nopbykaTta/obocobeHata nosmums: 1,00 EUR
O6Lwa cTonHocT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosuums: 232 360,00 EUR
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V.2.5. UHopmaumsa OTHOCHO Bb3naraHeTo Ha nogusnbiHuTen/n

V.2.6. MnateHa ueHa 3a NOKYNKW nNpu 6naronpusaTHU ycnoBus
Paspen VI: JonbnHuTenHa nHcdopmaumsa

VI.3. OonbnHutenHa uHcgpopmaums
VI.4. Mpouenypmu no o6xanBaHe

V1.4.1. OpraH, KONTO OTroBaps 3a npoueaypuTe No o6xanBaHe
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Vergabekammer des Bundes
MoweHckn agpec: Villemomblerstr. 76
Npag: Bonn
MoweHckn koa: 53123
Ovpxaea: 'epmaHusa

VI1.4.3. MNMopmaBaHe Ha Xxan6wu
To4yHa MHopMaLmst OTHOCHO KpaeH CPOK/KpanHU CPOKOBE 3a NoAaBaHe Ha xanbu:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem
Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroéffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Vi.4.4. Cnyx6a, oT KOATO MOXe Aa 6bAae nonyyeHa MH(popmauuss OTHOCHO NofaBaHeToO Ha
XKanou
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Vergabekammer des Bundes
MoweHckn agpec: Villemomblerstr. 76
Npag: Bonn
MoweHckn koa: 53123
Ovpxaea: 'epmaHus

VI.5. [aTta Ha usnpauwjaHe Ha HacToOALWOTO O0bsiBNeHne
09/03/2020
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