138216-2018 - PesynTtat See the notice on TED website

FepmaHua-OpaHkgypT Ha ManH: CTpouTesNTHM U MOHTaXXHU paboTu
OJ S 62/2018 29/03/2018

O6sBneHve 3a Bb30OXeHa NOPBbYKa — KOMYHalHU yCnyru
CrtpouTtencreo

lMpaBHO OCHOBaHMe:
Onpektuea 2014/25/EC

Paspen |: Bb3noxurten

.1. HaumeHoBaHue u agpecu
OdmumanHo HaumeHoBaHue: DB Netz AG (Bukr 16)
MoweHckn agpec: Theodor-Heuss-Allee 7
Npag: Frankfurt am Main
kog NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
MNoweHckn kopa: 60486
Obpxaea: 'epmaHus
Jlnue 3a koHTakT: Blomeke, Michael
EnektpoHHa nowa: michael.bloemeke@deutschebahn.com
TenedoH: +49 20330174768
dakc: +49 6926557894
WHTepHeT agpec/u:
OcHoBeH agpec: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

1.6. OcHoBHa genHocT
XenesonbTHU ycnyrm

Pazpgen ll: NMpeamer

I.1. O6xBaT Ha obOwecTBeHaTa Nopb4ka

I.1.1. HanmeHoBaHue
S-Bahn S13, Troisdorf — Bonn Oberkassel — Los 5.001: Bau Nord Phase 1 (HP Menden bis
EU Gerhardstr.)
PedepeHTeH Homep: 17FEI27329

1.1.2. OcHoBeH CPV kog
45000000 CtpouTenHn N MOHTaXHM paboTu

1.1.3. Bupg Ha nopbuka
Ctpoutenctso

I.1.4. KpaTko onucaHue
Bf FWH, Schallsan. Siegbriicke, Gleis FHW-Menden, Hp Vilich, StrU A59, EU Hammstr., EU
Burgpark, StrU Schultheiistr., KRBW SSB, StrU B56, EU Gerhardstr., Signalbr. u. -
fundamente, Kabelverlegen, Pumpen, Anlagen fur Stadtbahn (Vilich), Kidinghov. Straf3e.

1.1.6. UHcopmaumsa oTHOCHO o6ocobeHuTe No3nuun
HacTosiwara nopbyka e pasgeneHa Ha 060cobeHn No3nummn: He

I.2. OnucaHue
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1.2.2. JonbnHutenHun CPV kogoBe
45000000 CtpoutenHu n MoHTaxHu pabotn, 45112000 3konHu 1 3emHun pabotn, 45113000
PaboTtu no odhopmsiHe Ha cTpouTenHaTa nnowagka, 45213321 CTpouTenHm n MOHTaXHU
paboTu no o6 n3rpaxxaaHe Ha xene3onbTHU rapu, 45221100 CTPOUTENHU U MOHTaXHMU
paboTu no o6wo n3rpaxxagaHe Ha moctoBe, 45230000 CTpouTenHn n MOHTaXHu paboTn no
06LL0 n3rpaxxgaHe Ha NPOBOAU U HA MbTULLA, PENICOBM NbTULLA U CAMOSIETHU NUCTW,
45234100 CTpouTenHn n MoHTaXxHu paboTn Ha pencosu NbTuwa, 45234116 CTponTenHu u
MOHTaXHM paboTn Ha KONOBO3N

11.2.3. MscTo Ha n3nbLNHeHue
kog NUTS: DEA2C Rhein-Sieg-Kreis
OCHOBHO MACTO Ha M3nbnHeHue: Troisdorf

1.2.4. OnucaHue Ha o6LecTBeHaTa Nopb4ka
Das Baulos 05.001: Bau Nord Phase 1 umfasst im Wesentlichen folgende Bauleistungen:
— Baumfall- und Rodungsarbeiten, Erstellung von BaustralRen,
— 7,7 km Streckenbau fur 2-gleisige Bahnstrecke,
— Ausbau Bf Friedrich-Wilhelms-Hutte (FWH),
— Neubau Haltepunkt Bonn-Vilich,
— 3 Eisenbahnuberfihrungen mit einer li. Weite bis 3 m (Stahlbetonrahmen,
— 1 Trogbauwerk mit 1 Eisenbahniberfihrung und 1 Stralendberfihrung, li. Weite
Uberfiinrungen 12,69 m (Stahlbetonrahmen),
— 3 StralReniiberflihrungen mit einer li. Weite bis 17,74 m (Spannbeton-Uberbauten), Flach-
[Tiefgriindung,
— 1 Kreuzungsbauwerk mit einer li. Weite von 19,28 m (Spannbeton-Uberbau), Flach-
[Tiefgriindung,
— 3 Versickerbecken,
— Neubau Stutzwande, 622 Ifdm, Hohe bis 10,50 m, Bohrpfahl- und Winkelstitzwande,
— Neubau Schallschutzwéande, 3.272 Ifdm, H6he bis 5,50 m, Tiefgrindung,
— Strallen- und Wegebau,
— Technische Ausristung 50 Hz-Anlagen (Beleuchtung u. a.) und Telekommunikation fur Bf
FWH,
— Zusammenhangsmalinahmen,
— 3 Hebeanlagen.

11.2.11. UHcopmaumsa oTHOCHO onuuuTe
Onuuu: He

1.2.13. UHcpopmaumusa oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckua cbro3
ObuiecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT U/vnun nporpama, ouHaHcmpaH/a cbC
cpeacrtea oT EBponenckus culos: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
Pazpen IV: Npoueaypa

IV.1. OnucaHue

IV.1.1. Bua npoueaypa
OTtkputa npouenypa

IV.1.3. UHdopMaLms OTHOCHO paMKOBO cropa3yMeHUe Unu AMHaMU4YHa cucTema 3a NOKynKu
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IV.1.8. UHdopmaumsa oTHocHO Cnopa3ymMeHneTo 3a AbpxKaBHU nopbUku (GPA)
O6wecTBeHaTa nopbyka nonaga B obxsata Ha CnopasymMeHNeTo 3a Abp)KaBHM NOPBYKU
(GPA): He

IV.2. AgMmuHuctpaTMBHa uHcdopmauma

IV.2.1. MpeauwHa nybnukaunsa oTHOCHO Ta3u npoueaypa
Homep Ha o6saBneHuneTo B OB Ha EC: 2017/S 106-213452

IV.2.8. UHdopmauusa OTHOCHO NpeKkpaTABaHe Ha AUHAMUYHA CUCTEMA 32 MOKYMNKU

IV.2.9. UHdopmauma 3a npekpaTaBaHe Ha o6siBeHa npoueaypa 3a KOHKYPEHTHO Bb3raraHe Ha
nopbyka noa oopmarta Ha NEPMOANYHO UHAUKATUBHO ObsIBNeHue

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kara

Mopbuka Ne: 17FEI27329

HaumeHoBaHwue:
S-Bahn S13, Troisdorf — Bonn Oberkassel — Los 5.001: Bau Nord Phase 1 (HP Menden bis
EU Gerhardstr.)

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: ga
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4KaTa

V.2.1. [JaTta Ha CKnro4YBaHe Ha Aorosopa
28/03/2018

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha Nnopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
V.2.5. UH¢opmaumsa OTHOCHO Bb3naraHeTo Ha noau3nbiHuTeNn/m

V.2.6. lnateHa ueHa 3a NOKYNKW nNpu 6naronpusTHU ycnoBusi
Paspen VI: JonbnHuTenHa nHcdopmaumsa

VI1.3. JonbnHuTenHa nHdopmauma
Ab dem 19.4.2017 ist bei Vergaben gemaRk SektVO nur noch die Ubermittiung von Angeboten
Uber das Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulassig.
Zusatzlich zur Praqualifikation hat der Bieter/die Bietergemeinschaft durch die Vorlage von
entsprechenden Referenzunterlagen nachzuweisen, das Sie in den letzten 4 Jahren
vergleichbare Projekte mit einem Mindestvolumen von min. 10 Mio. EUR Projektvolumen/pro
Jahr oder einem Auftragsvolumen von mindestens 25 Mio. EUR erfolgreich abgewickelt
haben. Dem Angebot sind diese Referenzunterlagen beizulegen, bei Bietergemeinschaft
mindestens von einem Biege - Mitglied. Den Referenzunterlagen sind jeweils die DB —
internen Ansprechpartner zu benennen, bei denen die Referenzen Uberprtft werden kénnen.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen,
dass dem Auftraggeber unter Berlicksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine
Beantwortung spatestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur
Einreichung der Teilnahmeantrage madglich ist. Der Auftraggeber behalt sich vor, nicht
rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf
der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeantrage zu beantworten.
Der Auftraggeber behalt sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor.
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Vi.4. TMpoueanypwu no o6xanBaHe

VI.4.1. OpraH, KONTO OTroBaps 3a npoueagypuTe No o6xaneaHe
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Vergabekammer des Bundes
MoweHckn agpec: Villemomblerstr. 76
Npag: Bonn
MNMoweHckn koa: 53123
Obpxaea: 'epmaHusa

VI1.4.3. MNMopmaBaHe Ha xan6u
To4yHa MHopMaLmsi OTHOCHO KpaeH CPOK/KpanHU CPOKOBE 3a NoAaBaHe Ha xanbu:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem
Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroéffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. [laTta Ha usnpauwjaHe Ha HacToOALWOTO O0b6siBNeHne
28/03/2018
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