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150687-2026 - CbcTesaTtenHa npoueaypa

FepmMaHunsa — ApXUTEKTYPHU U MHXEHEePHU YCNYry NO U3roTBAAHE Ha NMaHOBE U YepPTeXu —
Generalsanierung Wittelsbacher Sporthalle mit Versammlungsstatte in Flirstenfeldbruck
Fachplanungsleistungen Technische Ausristung Heizung Luftung Sanitar

OJ S 44/2026 04/03/2026

O6saBneHne 3a NOpbUKa UNN KOHLIECUSA — CTaHOAPTEH PEXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HanmveHoBaHue: Landratsamt Firstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
EnekTpoHHa nowa: hochbau@lra-ffb.de
lMpaBHa kaTeropusa Ha kynysa4da: MecTeH opraH
[JenHocT Ha Bb3narawus opraH: Ycnyru no obLodyHKLMOHANHO ynpasneHe Ha AbpxasaTa

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Generalsanierung Wittelsbacher Sporthalle mit Versammlungsstatte in
Furstenfeldbruck Fachplanungsleistungen Technische Ausristung Heizung Liftung Sanitar
Onucanune: Die Wittelsbacher Halle ist eine 3-fach Sporthalle flr die Ferdinand-v.-Miller-
Realschule, die Staatliche Berufsschule und die Fachoberschule. Anlasslich einer
Machbarkeitsstudie der balda Architekten GmbH vom Mai 2025 soll eine Generalsanierung mit
folgenden Sanierungsbereichen durchgeflhrt werden: Energetische Sanierung der
Gebaudehulle: Dammung der erduberschutteten Dacher im Bereich der Gerateraume und
Umkleiden, einschl. Freilegen der Bauteile, neuer Dammung und neuer Abdichtung.
Dachflachen und Dachoberlicht: Geruststellung mit Dachdeckerfang, Rickbau der
bestehenden Dacheindeckung mit Dammung. Erneuerung der Warmedammung und des
Dachaufbaus. Neue Dacheindeckung als Blechdeckung zur Lasteinsparung gegenuber der
Ziegeldeckung. Erneuerung des Dachoberlichts einschl. Konstruktion als Pfosten- Riegel
Fassade mit Einbau von Rauchabzugséffnungen mit einem lichten Offnungsquerschnitt von
1% der Hallengrundflache. Pfosten- Riegel Fassade, Tluren sowie Auenwand im WC Bereich
EG: Neuverglasung der bestehenden Pfosten- Riegel Fassade mit neuen thermisch
verbesserten Deckleisten. Erneuerung aller Turen im Bereich der Fassade. Kraftbetatigung
einer Eingangstur fur barrierefreie Erschlieung. Erneuerung der Blechverkleidung im Bereich
des WC- Kerns im EG einschl. Austausch der Dammung in diesem Bereich. Dammung von
Wanden gegen unbeheizte Bereiche und gegen Erdreich. Innendammung mit Vorsatzschale
in Trockenbauweise der Wande gegen Erdreich im Bereich der Gerateraume und
Innendammung der Trennwande zu Technikraumen im UG. Austausch der Tlren zu
Technikraumen. Innendammung in erdberuhrten Teilbereichen der Hallenflache hinter der
Prallwand. Mal3hahmen zur Ertichtigung Brandschutz: Herstellung eines notwendigen
Treppenraums im EG durch Abtrennung der Treppe TR1 mit STB- Innenwanden und STB-
Decke zur Halle. Einbau einer Tur zwischen Halle und TR 1. Einbau einer
Rauchabzugsoéffnung Uber Dach. Neuverglasung der Fluchttreppen TR 2 und TR 3. Zur Halle
hin mit dem Ziel einen rauchdichten Anschluss zur Halle hin herzustellen. Austausch von
Innentiren gem. Brandschutzanforderung die im Bestand keine Brandschutzanforderung
erfullen. Umbaumalnahmen zur Erneuerung Haustechnik: Bauliche Mallihahmen zum
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Austausch der Luftungsanlage und zur Schadstoffsanierung der Brandschutzklappen.
Bauliche MalRnahmen zur Sanierung der Sanitaranlagen. Riickbau bestehender
Vorsatzschalen und Bodenaufbauten. Neubau der Vorsatzschalen und Wiedereinbau der
Bodenaufbauten. Fliesenarbeiten. Sonstige Arbeiten Erneuerung Haustechnik: Abbruch
Schornsteine, Geratefundamente, Erdarbeiten und Stellung eines Raumgerusts im gesamten
Hallenbereich. Das Raumgerust steht auch fur alle erforderlichen Arbeiten im Dachtragwerk
der Halle zur Verfigung. Einhausung neues Luftungsgerat: Einhausung eines neuen
Luftungsgerats in Holzsystembauweise auf dem Flachdach der bestehenden Technikzentrale
im UG. Die Einhausung ist erforderlich, weil fur das notwendige zusatzliche Luftungsgerat die
Aufstellflache im UG nicht ausreicht. Erneuerung der Kiche im Foyer: Rickbau und Entsorgen
der bestehenden Kuche. Einbau einer Edelstahlktche fur den Verkaufsbereich im Foyer. Hier
liegt noch keine Kiichenplanung vor. Anbau eines Aufzugsschachts zur barrierefreien
Erschliellung UG: Baugrubenverbau, Wasserhaltung und Erdaushub. Die Schachtgrube liegt
im Bereich des HHW. Erstellung des Aufzugsschachts in Stahlbeton- Konstruktion. Dammung
des Schachts mit Perimeterddmmung im UG und hinterlifteter Fassadenbekleidung im EG.
Stat. Ertlchtigung und Sanierung Dachtragwerk: Rickbau, um das Tragwerk in diesen
Bereichen fur die erforderliche Ertichtigung freizulegen und Wiederherstellung der
Giebelverkleidungen Uber den Trennvorhangen. Demontage der Trennvorhange. Diese
mussen zur Einhaltung der lichten Raumhohe von 7,0 m nach oben versetzt werden.
Ertichtigung des Dachtragwerks gem. statischer Einschatzung. Eine wichtige Grundlage
bilden zwei Untersuchungsberichte der LGA aus 2009. Der dringendste Mangel wurde im Nov.
2009 unmittelbar behoben. Andere Mangel wurden festgestellt und bisher nicht behoben. Das
Hallendachtragwerk wurde 2025 nachgerechnet. Eine Ubereinstimmung mit den handischen
Berechnungen von 1981 wurde bestatigt. Allerdings wurden Abweichungen in der Ausfiihrung
der Knotenpunkte zwischen den Anschlussblechen der Stahlzugstangen und den Holzpfosten
und Unter- bzw. Obergurten erkannt. Anhand von Fotos von den beschadigten und
ausgetauschten Knoten konnte die tatsachliche Ausfuhrung rekonstruiert werden. Anstelle von
Stabdubeln wurden Bolzenverbindungen mit Geka Einpressdibel verwendet. Die genauen
Abmessungen liegen vor und sind bekannt. Ein Nachweis liegt nicht vor. Durch die
Aufhangung von Deckenstrahlplatten ergeben die ohnehin notwendigen Verstarkungen noch
mehr Sinn. Es wurde nun exemplarisch eine Verstarkung entworfen und die Massenermittlung
fir das gesamte Dachtragwerk anhand der Anzahl der Knotenpunkte und Langen der
Untergurte der malRgebenden Trager hochgerechnet. Die Ausfihrung wurde als machbar und
zukunftstauglich eingestuft. Sonst. Sanierungsmalinahmen Gebaude Innenausbau:
Erneuerung Sportboden und Bodenbelage: Der Sportboden weist im Bereich der Triblne und
teilweise in der Flache Schaden auf und sollte getauscht werden. Austausch der Bodenbelage
im Umkleidebereich und der Flure. Uberarbeiten des Parketts im EG und im Triblinenbereich
durch Abschleifen und neu Versiegeln. Erneuerung Innenausbau sonstiges: Erneuerung der
Prallwand mit Gerateraumtoren, Turen und Verglasungselementen. Austausch aller
Innentiren, Austausch der Teleskoptribline. Erneuerung der Sonnenschutzbehange und
Revision der Motore mit Steuerung. Ruckbau der Feuerwehrschlauche im UG. Austausch der
Basketballkdrbe Uber dem Spielfeld Handball. Mal3nahmen zur WU- Sanierung im Bereich der
Bodenplatte und Sportgerate- Hulsen durch Verpressen mdglicher Risse.
Baustelleneinrichtung und allgemeine Arbeiten

WpeHTndpukatop Ha npoueanypata: 4bba938d-7a89-45b4-86ff-7189d9b2b9fb

Bug npoueaypa: OrpaHuyeHa

MNpoueaypata ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EctecTBo Ha nopbykarta: Ycnyru
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OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 71240000 ApXUTEKTYPHU U MHXEHEPHU YCIYrn No U3roTesiHe
Ha MNaHoBE N YepTexm

2.1.2. MsacTo Ha nanbriHeHue
MoweHckn agpec: Bahnhofstralke 15
Npaga: Furstenfeldbruck
MNMoweHckn ko 82256
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Furstenfeldbruck (DE21C)
[Obpxasa: NepmaHus

2.1.4. O6wa nHcpopmaums
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: Der Bewerber hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen
einen Bezug zu Russland hat. Dafur ist die“ Eigenerklarung Bezug Russland® (FB 127/L127/111.
27) auszufullen und als Teil des Teilnahmeantrages abzugeben. Diese Erklarung ist auch fur
Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der
Erklarung abzugeben. Der Teilnahmeantrag besteht aus dem Bewerberbogen (Unterlage 111.6)
und Nachweisen; samtliche Vergabe-/Auftragsunterlagen sind auf der Vergabeplattform
eingestellt. Der Bewerberbogen und die anderen einzureichenden, bearbeitbaren Formulare
sind auf den eigenen Rechner herunterzuladen, dort lokal auszufillen und zu speichern. Die
ausgefullten und lokal gespeicherten Unterlagen sind als Teil des Teilnahmeantrags auf die
Plattform hochzuladen. Bei elektronischer Angebotsibermittlung in Textform ist der Bieter, der
die Erklarung abgibt, zu benennen. Die Kommunikation (Fragen, Auskunfte) erfolgt
ausschlieBlich Gber die Vergabeplattform. Der Bewerber hat die beigefigten Formulare - 2493
/L2493/V1.17 Erklarung Masernschutzgesetz, - VI.12.2 Schutzerklarung Scientology, - Anlage
Eigenerklarung Mindestlohngesetz / Equal Pay, - Niederschrift und Erklarung tber die
Verpflichtung nach § 1 des Verpflichtungsgesetztes mit den Teilnahmedokumenten
einzureichen. Eine Nichtbeachtung dieser Erklarung kann zum Ausschluss fuhren.
lNMpaBHO OCHOBaHue:
Ounpektna 2014/24/EC
vgv -
MpUNOXMMO TpaHCrpaHN4YHO NpaBo: -

2.1.6. OcHoBaHuA 3a U3KNIOYBaHe
N3TOYHMUM Ha OCHOBaHMATa 3a U3KNoYBaHe: YBeaoMIeHve
HeunsnbnHeHne Ha 3aabikeHusTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneunduyHn HauMoHanHu
OCHOBaHus 3a uskrtoyBaHe: Es gelten zusatzlich die gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen
nach §§ 123 bis 126 GWB. Der Bieter hat anzugeben, ob Ausschlussgrinde nach §§ 123, 124
GWSB vorliegen und ob er selbst bzw. ein nach Satzung oder Gesetz fur den Bieter
Vertretungsberechtigter in den letzten zwei Jahren - gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz oder - gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz
oder - gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer Geldbulie von mehr
als 2.500 Euro belegt worden ist. Nicht fristgerecht eingereichte Teilnahmeantrage bzw.
schriftliche (in Papierform eingereichte) oder formlose Antrage werden im weiteren Verfahren
nicht bertcksichtigt Es konnen weitere Ausschlussgrinde in den Vergabeunterlagen genannt
sein. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit, § 122 Abs. 2 Nr. 2 GWB, § 45 VgV.
Eigenerklarung Uber Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung mindestens tber 2.000.000,-
EUR fUr Personenschaden und tber 2.000.000,- EUR fiir Sachschaden bei einem
Mitgliedstaat der EU oder eines Vertragsstaates des Abkommens Uber den Europaischen
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Wirtschaftsraum zugelassenen Versicherungsunternehmen. Eigenerklarung tber den
Nachweis eines Mindest-Netto-Gesamtumsatzes des Bewerbers in den letzten 3
Geschaftsjahren (2022, 2023, 2024) von jeweils 2.000.000 Euro

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6bocob6eHa no3uuyua: LOT-0001
3arnasue: Generalsanierung Wittelsbacher Sporthalle mit Versammlungsstatte in
Firstenfeldbruck Fachplanungsleistungen Technische Ausristung Heizung Luftung Sanitar
Onucanwne: Die Wittelsbacher Halle ist eine 3-fach Sporthalle fir die Ferdinand-v.-Miller-
Realschule, die Staatliche Berufsschule und die Fachoberschule. Anlasslich einer
Machbarkeitsstudie der balda Architekten GmbH vom Mai 2025 soll eine Generalsanierung mit
folgenden Sanierungsbereichen durchgeflhrt werden: Energetische Sanierung der
Gebaudehulle: Dammung der erduberschitteten Dacher im Bereich der Gerateraume und
Umkleiden, einschl. Freilegen der Bauteile, neuer DAmmung und neuer Abdichtung.
Dachflachen und Dachoberlicht: Geruststellung mit Dachdeckerfang, Rickbau der
bestehenden Dacheindeckung mit Dammung. Erneuerung der Warmedammung und des
Dachaufbaus. Neue Dacheindeckung als Blechdeckung zur Lasteinsparung gegenuber der
Ziegeldeckung. Erneuerung des Dachoberlichts einschl. Konstruktion als Pfosten- Riegel
Fassade mit Einbau von Rauchabzugséffnungen mit einem lichten Offnungsquerschnitt von
1% der Hallengrundflache. Pfosten- Riegel Fassade, Turen sowie Aulenwand im WC Bereich
EG: Neuverglasung der bestehenden Pfosten- Riegel Fassade mit neuen thermisch
verbesserten Deckleisten. Erneuerung aller Turen im Bereich der Fassade. Kraftbetatigung
einer Eingangstur fur barrierefreie Erschlieung. Erneuerung der Blechverkleidung im Bereich
des WC- Kerns im EG einschl. Austausch der Dammung in diesem Bereich. Dammung von
Wanden gegen unbeheizte Bereiche und gegen Erdreich. Innendammung mit Vorsatzschale
in Trockenbauweise der Wande gegen Erdreich im Bereich der Gerateraume und
Innendammung der Trennwande zu Technikrdumen im UG. Austausch der Tlren zu
Technikraumen. Innendammung in erdberuhrten Teilbereichen der Hallenflache hinter der
Prallwand. Mal3nahmen zur Ertichtigung Brandschutz: Herstellung eines notwendigen
Treppenraums im EG durch Abtrennung der Treppe TR1 mit STB- Innenwanden und STB-
Decke zur Halle. Einbau einer Tur zwischen Halle und TR 1. Einbau einer
Rauchabzugsoéffnung Uber Dach. Neuverglasung der Fluchttreppen TR 2 und TR 3. Zur Halle
hin mit dem Ziel einen rauchdichten Anschluss zur Halle hin herzustellen. Austausch von
Innentiren gem. Brandschutzanforderung die im Bestand keine Brandschutzanforderung
erfullen. Umbaumalnahmen zur Erneuerung Haustechnik: Bauliche Malihahmen zum
Austausch der Liftungsanlage und zur Schadstoffsanierung der Brandschutzklappen.
Bauliche Malhahmen zur Sanierung der Sanitaranlagen. Rickbau bestehender
Vorsatzschalen und Bodenaufbauten. Neubau der Vorsatzschalen und Wiedereinbau der
Bodenaufbauten. Fliesenarbeiten. Sonstige Arbeiten Erneuerung Haustechnik: Abbruch
Schornsteine, Geratefundamente, Erdarbeiten und Stellung eines Raumgerists im gesamten
Hallenbereich. Das Raumgerust steht auch fur alle erforderlichen Arbeiten im Dachtragwerk
der Halle zur Verfugung. Einhausung neues Luftungsgerat: Einhausung eines neuen
Laftungsgerats in Holzsystembauweise auf dem Flachdach der bestehenden Technikzentrale
im UG. Die Einhausung ist erforderlich, weil fir das notwendige zusatzliche Liftungsgerat die
Aufstellflache im UG nicht ausreicht. Erneuerung der Kuche im Foyer: Rickbau und Entsorgen
der bestehenden Kiiche. Einbau einer Edelstahlktiche fir den Verkaufsbereich im Foyer. Hier
liegt noch keine Kichenplanung vor. Anbau eines Aufzugsschachts zur barrierefreien
ErschlieBung UG: Baugrubenverbau, Wasserhaltung und Erdaushub. Die Schachtgrube liegt
im Bereich des HHW. Erstellung des Aufzugsschachts in Stahlbeton- Konstruktion. Dammung
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des Schachts mit Perimeterddmmung im UG und hinterllfteter Fassadenbekleidung im EG.
Stat. Ertlchtigung und Sanierung Dachtragwerk: Rickbau, um das Tragwerk in diesen
Bereichen fur die erforderliche Ertiichtigung freizulegen und Wiederherstellung der
Giebelverkleidungen Uber den Trennvorhangen. Demontage der Trennvorhange. Diese
mussen zur Einhaltung der lichten Raumhohe von 7,0 m nach oben versetzt werden.
Ertichtigung des Dachtragwerks gem. statischer Einschatzung. Eine wichtige Grundlage
bilden zwei Untersuchungsberichte der LGA aus 2009. Der dringendste Mangel wurde im Nov.
2009 unmittelbar behoben. Andere Mangel wurden festgestellt und bisher nicht behoben. Das
Hallendachtragwerk wurde 2025 nachgerechnet. Eine Ubereinstimmung mit den handischen
Berechnungen von 1981 wurde bestatigt. Allerdings wurden Abweichungen in der Ausfiihrung
der Knotenpunkte zwischen den Anschlussblechen der Stahlzugstangen und den Holzpfosten
und Unter- bzw. Obergurten erkannt. Anhand von Fotos von den beschadigten und
ausgetauschten Knoten konnte die tatsachliche Ausfuhrung rekonstruiert werden. Anstelle von
Stabdubeln wurden Bolzenverbindungen mit Geka Einpressdibel verwendet. Die genauen
Abmessungen liegen vor und sind bekannt. Ein Nachweis liegt nicht vor. Durch die
Aufhangung von Deckenstrahlplatten ergeben die ohnehin notwendigen Verstarkungen noch
mehr Sinn. Es wurde nun exemplarisch eine Verstarkung entworfen und die Massenermittlung
fir das gesamte Dachtragwerk anhand der Anzahl der Knotenpunkte und Langen der
Untergurte der malRgebenden Trager hochgerechnet. Die Ausfihrung wurde als machbar und
zukunftstauglich eingestuft. Sonst. Sanierungsmalinahmen Gebaude Innenausbau:
Erneuerung Sportboden und Bodenbelage: Der Sportboden weist im Bereich der Triblne und
teilweise in der Flache Schaden auf und sollte getauscht werden. Austausch der Bodenbelage
im Umkleidebereich und der Flure. Uberarbeiten des Parketts im EG und im Triblinenbereich
durch Abschleifen und neu Versiegeln. Erneuerung Innenausbau sonstiges: Erneuerung der
Prallwand mit Gerateraumtoren, Turen und Verglasungselementen. Austausch aller
Innentiren, Austausch der Teleskoptribline. Erneuerung der Sonnenschutzbehange und
Revision der Motore mit Steuerung. Ruckbau der Feuerwehrschlauche im UG. Austausch der
Basketballkdrbe Uber dem Spielfeld Handball. Ma3nahmen zur WU- Sanierung im Bereich der
Bodenplatte und Sportgerate- Hulsen durch Verpressen maglicher Risse.
Baustelleneinrichtung und allgemeine Arbeiten

BbTpeweH ngeHtndukatop: WITTHSAN

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykara: Ycnyru
OcHosHa knacudukaums (cpv): 71240000 ApXUTEKTYPHU U MHXKEHEPHWN YCNYTX MO U3roTBsIHE
Ha MNaHoBE N YepTexu
BapuaHTu:
Onucanue Ha onuuuTe: Stufenweise Beauftragung

5.1.2. MsacTO Ha M3NbJIHEHMNE
MoweHckn agpec: Bahnhofstralle 15
Npaa: Furstenfeldbruck
lMNowieHckn koa: 82256
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpHanHa egnHyua Ha gbpxasata (NUTS): Furstenfeldbruck (DE21C)
Obpxasa: NepmaHus

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENHOCT
Opyr cpok: HenssecTeH

5.1.6. OO6wa nHdopmauusa
3anaseHo y4yacTtue:
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Y4yacTneTo He e 3anaseHo.

Tpsbea ga ce nocovat MMeHaTa U npodecrmoHanHaTa kBanmukaums Ha CnyxmtenuTe, Ha
KouTO e 6bae Bb3N0oXEHO M3NBbIIHEHMETO Ha nopbykaTa: M3uckea ce B odpepraTta

MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUMoOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
. He

Tasn obuecTBeHa nopbyka € nogxoadaia u 3a mankm n cpegun npegnpuatms (MCI1): He

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obecTBeHN NOPBUKHN
Llen Ha cTpaTternyecknTe obLiecTBeHn NOpbYKM: Hama cTpaTermyecka obecTBeHa nopbyka

5.1.8. KpuTtepuu 3a goctbnHoCT
BkrtouyeHun ca kputepun 3a 4OCTBLMNHOCTTA 3a nuuaTa C yBpexaaHus

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOUHMLM Ha KpuTepun 3a n3bop: YeeaomrneHune
Kputepun: PedepeHunn 3a onpegenenHn ycnyru
OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: siehe die Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb
Kputepuute we 6bAaT M3nonssaHu 3a nogbop Ha kaHangaTuTe, KOMTo Aa 6baaTt NokaHeHu 3a
BTOpWSA eTan Ha npoueaypara
UHdopmauumsa 3a BTopua etan Ha AByeTanHa npoueaypa:
MuHumaneH 6pon kaHanaaTh, kKouto aa 6baaT NoKaHeHW 3a BTOPUA eTan Ha npoueaypara: 5
MakcumaneH 6pon kaHangaTtu, kouTo ga 6baaT NnokaHeHW 3a BTOpUSA eTan Ha npouegypara: 5
Mpouenyparta we 6bae n3BbpLUEHA Ha HAKOSKO nocrnegoBaTenHy etana. Ha Bcekn etan
MOXe Aa 6baaT OTCTPaHEHM HSKOW YY4aCTHULN

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
Onucanue: Preis
KaTeropus Ha kpuTepus 3a BbanaraHe c Terfno: Terno (To4YkW, ToYHa Benu4ynHa)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpuTepus 3a BbanaraHe: 30
KpuTtepun:
Bua: Kayectso
Onucanue: Projektteam
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (ToYku, ToYHa BenuymHa)
Yuncno, cBbp3aHoO C KpuTepus 3a BbanaraHe: 70

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbykKa
E3vun, Ha KonTo AoKkymMeHTaumaTa 3a obliecTBeHaTa nopbyka € ouumnanHo JOCTbNHA:
HEMCKU
Appec Ha gokymeHTaumsiTa 3a obuiectBeHata nopbuka: https://plattform.aumass.de
/Veroeffentlichung/av2737e3-eu
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUKaUuA:
URL.: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av2737e3-eu

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obuiecTBeHa NopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av2737e3-eu
E3nun, Ha konto morat ga ce nogasat opepTn Unn 3asiBNEeHNs 3a y4acTue: HEMCKU
EnektpoHeH kaTtanor: 3abpaHeHo
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BapunaHTtu: 3abpaHeHo

OdbepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsaT noBeye oT eAHa odepTta: 3abpaHeHo

KpaeH cpok 3a nony4asaHe Ha 3asBneHus 3a yyactue: 08/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeEME, LIeHTpariHOeBPONENCKO NIATHO BpemMe

MUHdbopmauusa, KoAaTo Moxe Aa 6bae AoNbIIHEHA cref KpalHUsA CPOK 3a nogaBaHe:

Mo npeueHka Ha KyrnyBaya BCUYKM NUNCBALLU OKYMEHTWN, OTHaCSALWM ce OO ohepeHTuTe,
morat ga 6baaT nogageHu Nno-KbCHO.

HonbnHutenHa nHgopmauma: Unterlagen werden gem. § 56 VgV nachgefordert

YcnoBua Ha goroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa a ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmTeHn paboTHu mecTa: He

Ycnosus, cBbp3aHn ¢ U3NbIiiHeHNeTo Ha gorosopa: Siehe Auftrags- / Vergabeunterlagen
EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo

LLle ce nsnonssa enekTPoOHHO NopbYBaHE: HE

LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NnaLaHe: He

MpaBHa popma, koATO TpsAbBa fa 6bae npmeTa oT rpyna ohepeHTn, Ha KOSITO € Bb3NoXeHa
nopbyka: Bewerbergemeinschaften mussen im Falle der Angebotsbearbeitung eine
Bietergemeinschaft bilden. Die Bietergemeinschaft hat mit ihnrem Angebot eine Erklarung aller
Mitglieder in Textform abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im
Auftragsfall erklart ist, - in der alle Mitglieder aufgeflihrt sind und der fir die Durchfihrung des
Vertrags bevollmachtigte Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmachtigte Vertreter die
Mitglieder gegenliber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als
Gesamtschuldner haften

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hsima pamkoBO cnopasymeHue
UHdopmauua 3a gMHaMMYHaTa cMcTemMa 3a NOKYNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiLa 3a npepasrnexgaHeto (o6xansaHeTo): Regierung von
Oberbayern, Vergabekammer Stdbayern
OpraHusaums, KOSTo NpefocTaBs AOCTbMN A0 AOKYMEeHTauusaTa 3a nopbykaTa 6e3 Bpb3ka C
nHTepHeT: Landratsamt Furstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
OpraHusaums, npegocTassiiia noseye MHopMauumsa 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)
: Landratsamt Furstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
OpraHusaums, KoSTo noryvasa 3asBfieHusTa 3a yyactme: Landratsamt Flrstenfeldbruck -
Kreiseigener Hochbau
OpraHuszaums, kosto obpabotBa odpepTtute: Landratsamt Flrstenfeldbruck - Kreiseigener
Hochbau

8. OpraHnsauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HammeHoBaHue: Landratsamt Flrstenfeldbruck - Kreiseigener Hochbau
PernctpaunoHeH Homep: 09-9011792-62
MoweHckn agpec: Minchner Stralle 32
Npaa: Furstenfeldbruck
IMNowieHckn koa: 82256
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AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Furstenfeldbruck (DE21C)
Obpxaea: N'epmaHus

3BeHO 3a koHTakT: Kreiseigener Hochbau

EnektpoHHa nowa: hochbau@lra-ffb.de

TenedoH: +49 81415190

WHTepHeT agpec: https://www.Ira-ffb.de/

Mpodoun Ha kynyBaya: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av2737e3-eu

Ponu Ha Ta3n opraHusaums:

KynyBau

OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumudaTa 3a nopbykaTa 6e3 Bpb3ka ¢
NHTEepHeT

OpraHusauums, KOATO nosnyyaBa 3asiBeHusTa 3a ydactme

OpraHu3auus, koaTo obpaboTsa obepTute

OpraHnsaums, npegocTassila noseye MHopmMaums 3a npoueaypute 3a npernes (obxansaHe)

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Siidbayern
PernctpaumoHeH Homep: 09-0318006-60
MoweHckn agpec: Maximilianstrale 39
Npag: Mianchen
MoweHckn koa: 80538
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHuua Ha gbpxasata (NUTS): Munchen, Kreisfreie Stadt
(DE212)
Obpxaea: 'epmaHusa
EnekTpoHHa nowa: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
TenedoH: +498921762411
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Mpaa: Bonn
MNoweHckn koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
Obpxasa: 'epmaHus
EnektpoHHa nowa: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponu Ha Ta3u opraHmsauus:
TED eSender

MHdbopmauusa 3a o6aBneHneTo

NoeHTudukaTtop/Bepcus Ha obssneHneTo: b122a01f-d86e-48c5-b3a2-3fbbe19f06a2 - 01
Bug Ha dpopmynapa: CbhcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6asneHune: ObaBneHne 3a Nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBua Ha obsiBreHneTo: 16

150687-2026 Page 8/9


mailto:hochbau@lra-ffb.de
https://www.lra-ffb.de/
https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av2737e3-eu
mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de

[aTa Ha nanpalaHe Ha nssectuneto: 02/03/2026 15:11:04 (UTC+01:00)
LEeHTpanHoeBpOnencko Bpeme, 3anagHoeBponencko NATHO Bpeme
E3unum, Ha KouTo HacToALLOTO n3BecTMe e oPuLnanHo JOCTbMNHO: HEMCKK
Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6aBneHneTo: 150687-2026

Homep Ha 6posi Ha OB S: 44/2026

[ata Ha ny6nvkyBaHe: 04/03/2026
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