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152684-2026 - CbcTesaTtenHa npoueaypa

FepmaHua — UHXKeHepHU ycnyru no npoekTtupaHe u KoHcTpyupaHe — Projekt Multifunktionaler
Neubau Grundschule/Dorfsaal in Swisttal-Odendorf

OJ S 45/2026 05/03/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumumanHo HanmeHoBaHune: Gemeinde Swisttal
EnektpoHHa nowa: Gemeinde.Swisttal@Swisttal.de
lMpaBHa kaTeropus Ha kynysaya: lNybnuyHonpasHa opraHmM3aums, KOHTpoNMpaHa OT MeCcTeH
opraH
[denHocT Ha Bb3narawma opran: Ycnyrm no o6LwogyHKUMOHANHO ynpaBneHne Ha AbpxaBaTta

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Projekt Multifunktionaler Neubau Grundschule/Dorfsaal in Swisttal-Odendorf
Onucanue: Nach einem mehrjahrigen partizipativen Prozess hat die Gemeinde Swisttal 2021
ein Integriertes stadtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) fur die drei
bevdlkerungsreichsten Ortsteile des Gemeindegebietes verodffentlicht. Insbesondere in den
drei Ortsteilen Odendorf, Buschhoven und Heimerzheim zeichnet sich ein struktureller Wandel
ab. Die aus dem ISEK der Gemeinde Swisttal hervor gehenden Projekte sind gezielte
MafRnahmen zur Steuerung des strukturellen Wandels. Ortsteil Swisttal - Odendorf Der Ortsteil
Odendorf liegt ganz im Stidwesten der Gemeinde, in unmittelbarer Nahe zu den Stadten
Euskirchen und Rheinbach. Odendorf verfugt Uber Bildungs- und Betreuungseinrichtungen
sowie Einzelhandels-, Freizeit und Dienstleistungsangebote. Er stellt einen bedeutenden
Nahversorgungsschwerpunkt im Gemeindegebiet dar. Innerhalb des Ortes, neben der Kirche
an der Flamersheimer Stral3e befindet sich auch die ,Schule am Zehnthof“, eine offene
Ganztagsgrundschule. Aufgrund steigender Schulerzahlen und den Anforderungen der
Inklusion sieht der Schulentwicklungsplan (Stand 2025) fur die Schuljahre 2025/26 bis 2030
/31 — mit einem Ausblick bis 2038/39 und daruber hinaus — den Ausbau aller Klassen zu
dreiztigigen Jahrgangen vor. Des Weiteren ist langfristig der Ausbau der derzeit offenen
Ganztagsbetreuung (OGS) auf 100% bis zum Jahr 2029/30 vorgesehen. Ab August 2026 wird
in Nordrhein-Westfalen schrittweise ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der OGS
eingefuhrt, beginnend mit der ersten Klasse. Eine pauschale Prognose steigender
Schulerzahlen fur das gesamte Gemeindegebiet kann nicht angenommen werden. Fir den
Ortsteil Odendorf ist bis einschlie3lich 2028/29 von steigenden Schuilerzahlen und einer
durchgangigen Dreizlgigkeit in allen Jahrgangen auszugehen. Ab dem Schuljahr 2029/30 wird
eine rucklaufige Entwicklung erwartet. Dennoch wurden die raumlichen Kapazitaten so
ausgelegt, dass mittel- und langfristige Schwankungen bertcksichtigt werden kénnen.
Gleichzeitig befindet sich der Dorfsaal-Odendorf am Bendenweg in einem
sanierungsbeddurftigen Zustand und wird den Nutzungsanforderungen der zahlreichen
hiesigen Vereine, wie zum Bsp. Theaterverein, Tanzgarden, Turn- und Sportverein,
Tambourcorps Odendorf / Essig, Junggesellenverein sowie den Feierlichkeiten am
Wochenende (Geburtstage, Hochzeiten, Silberhochzeiten, karnevalistische Zwecke etc.) nicht
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mehr gerecht. Seit der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2021 die auch Swisttal Odendorf stark
getroffen hatte, wird der Dorfsaal zudem als Ausweichquartier flr den Schulsport genutzt. b.
Multifunktionaler Neubau aus Schule mit integriertem Dorfsaal Durch
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen wurden 2018 verschiedene Szenarien zur Schulsanierung
und zum Schulneubau sowie zur Sanierung und Aufstockung des denkmalgeschutzten
Dorfsaals und zum Neubau an einem anderen Standort untersucht. Gegenstand dieser
Untersuchung ist auch ein Schulgebaude mit integriertem Dorfsaal der multifunktional auch als
Aula genutzt werden kann am Standort des derzeitigen Schulgebaudes. Der multifunktionale
Gesamtansatz der kombinierten Variante wurde nicht zuletzt aus Griinden des Stadtebaus zur
Erhaltung des Ortskerns aber auch aus Grinden der haushalterischen Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit weiterverfolgt. Mit unterschiedlichen Nutzungsmaglichkeiten wie eine
multifunktionale Nutzung des Dorfsaals und des Foyers auch aul3erhalb der Schulzeiten, im
Bereich Freizeit und Kultur, stellt der Neubaukomplex eine bedeutende investive Malknahme
des Integrierten stadtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) dar. Die Bedarfsplanung fur
den Schulneubau mit integrierter Dorfsaalnutzung wurde im Rahmen einer Machbarkeitsstudie
2020 auf dem vorhandenen Grundstuck Uberprift. Fur den integrierten Gebaudeteil des
Dorfsaals (einschl. Foyer und einer Teilnutzung des Untergeschosses) erhalt die Gemeinde
Swisttal seit dem Jahr 2022 Zuwendungen aus der Stadtebauférderung (Programm
,Lebendige Zentren®). Der Dorfsaal wird tagsuber durch die Schule als Aula genutzt. Des
Weiteren wurden Férdermittel fur den Offenen Ganztagsbetrieb (OGS) der Schule aus dem
.investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung flr
Grundschulkinder® flr den Ankauf eines Grundstucks im Jahr 2024 bewilligt. Dieses
Grundstuck diente der Erweiterung und dem Ausbau eines grinen Klassenzimmers fur die
OGS. Die Ankaufe sind inzwischen abge-schlossen und die Flachen wurden in die Planung
einbezogen. Die Entwurfsplanung wurde im Sommer / Herbst 2025 im Erdgeschoss noch mal
erweitert. Der Entwurf wurde durch den zustandigen Fachausschuss durch Beschluss
bestatigt. Auf Grundlage dieser vorliegenden Entwurfsplanung (sh. Anlage 08
Projektunterlagen) ist die Leistungsphase 3, unter Einbeziehung der Fachplaner, zunachst
fertig zu stellen und insbesondere die Leistungen der Gebaudetechnik sowie andere
Fachplanungen (Brandschutz, Kiichenplanung, Au3enanlagen, etc.) zu integrieren. Die
Gestaltung der Freianlagen soll mit dem Aufienanlagen- und Entwasserungsplaner
abgestimmt werden. Der Schwerpunkt der Leistung liegt auf dem Bau der Grundschule. Fur
den Dorfsaal sind als zusatzliche Neben-Leistung die Moblierung zu planen und
auszuschreiben. Mit den Leistungen zur Planung der Baufeldfreimachung und des Rickbaus
wurde im Sommer 2025 das Buro Sakosta GmbH beauftragt. Die Ruckbauarbeiten sollen im
Sommer 2026 mit der Schadstoffsanierung beginnen und im Frihjahr / Sommer 2027 fertig
gestellt werden. Die Schule ist zwischenzeitlich in ein Interimsquartier umgezogen.
NoeHtudumkaTtop Ha npouenyparta: 4d3612d4-cf93-4e67-a52b-c4b7b7d1d5fa

Bua npoueaypa: [JoroBapsiHe ¢ npegsapuTenHo nybnukyBaHe Ha nokaHa 3a yyacTue B
cbCTe3aTenHa npoueaypa / cbcrtesaTenHa ¢ JoroBapsiHe

MNpoueaypata ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudumkauus (cpv): 71320000 NHxeHepHM ycnyri no NpoekTupaHe u
KOHCTpyMpaHe

2.1.2. MsacTo Ha n3nbLIHEeHue
Npag: Swisttal - Odendorf
MoweHckm koa: 53913
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AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Rhein-Sieg-Kreis (DEA2C

)

[Obpxasa: NepmaHus

2.1.3. CtomHoCT
MporHosHa cTonHocT, 6e3 ga ce sBkntodsa A0C: 890 000,00 EUR

2.1.4. O6wa nHcdopmauus
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektna 2014/24/EC
vgv - Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb gemaf §§ 17, 73 Vergabeverordnung
(VgVv)

2.1.6. OcHoBaHuA 3a U3KNKYBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHMsATa 3a M3KItoYBaHe: [JOKyMEHT 3a 06LeCTBEHN NOPBYKM

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosuuyus: LOT-0001
3arnaeBne: ObjektplanungHochbau
Onucanue: Der in der vorliegenden Ausschreibung gegenstandliche Leistungsumfang
beinhaltet Architektenleistungen fir Objektplanung gem. §§ 33 ff. HOAI, Leistungsphasen 3
(anteilig) - 9, wobei eine stufenweise Beauftragung wie folgt geplant ist: « 1. Stufe:
Leistungsphase 3 (anteilig), « 2. Stufe: Leistungsphasen 4 — 5, « 3. Stufe: Leistungsphasen 6 —
7 und « 4. Stufe: Leistungsphasen 8 -9. Die Honorarzone ist im spateren
Verhandlungsverfahren von den Bietern zu ermitteln und frei anzubieten.
BbTpeweH ngeHtndukatop: LOT-0001 23-10-20-20/25 2026-01

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykata: Ycnyru
OcHoBHa knacudumkauus (cpv): 71320000 NHxeHepHM ycnyri No NpoekTupaHe u
KOHCTpyMpaHe

5.1.2. MsacTo Ha n3nbIIHeHue
AOoMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha abvpxasata (NUTS): Rhein-Sieg-Kreis (DEA2C

)

Obpxasa: NepmaHus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLINKUTENHOCT
Hauanna garta: 21/07/2026
Cpok: 36 Meceum

5.1.5. CToMHOCT
MporHo3Ha cTonHocT, 6e3 ga ce Bkntousa A0C: 890 000,00 EUR

5.1.6. O6wa uHdopmauma
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTmeTo He e 3anaseHo.
TpsibBa ga ce nocovat MMeHaTa u npodecrmoHanHaTa kBanudukaumsa Ha CnyxmtenuTe, Ha
KOMTO Le 6bae Bb3NoXeHO M3NbIIHEHMETO Ha NopbykaTa: M3nckBa ce B 3asiBNIEHMETO 3a
yyactme
MpoeKT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYka, KOWTO He € dbMHaHCcupaH cbe cpeacTea oT EC
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MopbykaTa nonaga B NPUOXHOTO nose Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
. He
Tasn obwecTBeHa nopbyka € nogxoadaia u 3a mankum n cpegnn npegnpuatms (MCI1): He

5.1.7. CrpaTermyeckm obecTBeHN NOPBUKN
Llen Ha cTpaTternyecknTe obLiecTBeHn NOpbYKM: Hama cTpaTermyecka obecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOouHMLM Ha KpuTepun 3a n3bop: YeegomreHune
Kputepun: Peructpauus B CbOTBETEH NPOGECUOHANEH perncTbp
Onucanue Ha kputepua 3a nogbop: Nachweis Uber aktuell glltige Eintragung in ein Berufs-
oder Handelsregister, soweit nach den jeweiligen Bestimmungen des Mitgliedsstaats am Sitz
oder Wohnsitz des Bewerbers entsprechendes verpflichtend vorgesehen ist (Checkliste
Leistungsfahigkeit plus Nachweis, kein Formular).
Kputepuute we 6baat n3nonssaHu 3a nogbop Ha kKaHaAMaaTuTe, KOUTO Aa 6baaT NoKkaHeHu 3a
BTOpWSA eTan Ha npoueaypara

Kputepun: pyrn KOHOMUYECKN UK (PUHAHCOBU N3NCKBAHNSA

Onucanune Ha kputepusa 3a noabop: kurze Unternehmensdarstellung auf maximal zwei DIN A4-
Seiten (insb. Gesellschaftsstruktur, Geschaftsfelder, ggf. bestehende wirtschaftliche
Verflechtungen) (Checkliste Leistungsfahigkeit plus Darstellung, kein Formular).

Kputepunte we 6baaTt n3nonssaHu 3a nogdop Ha kaHaungaTute, KOMTo Aa ObaaT NoKaHeHU 3a
BTOpMSA eTan Ha npoueayparta

Kputepuin: CboTBeTHUTE 06pa3oBaTeNHN 1 NPOdECMOHANHN KBanugukawmm

Onucanue Ha kputepua 3a noabop: Das Projektteam muss aus mindestens drei Personen
bestehen: « Die Projektleitung muss mindestens zehn (10) Jahre Berufser-fahrung im Bereich
der Planung von Hochbauvorhaben aufweisen (Formular Checkliste Leistungsfahigkeit plus
Nachweis Uber (Fach-) Hochschulabschluss). Personenidentitat mit der Planungsleitung und
dem/der zu benennenden Projektmitarbeiter/in ist nicht zulassig. * Die Planungsleitung muss
mindestens sieben (7) Jahre Berufser-fahrung im Bereich der Planung von Hochbauvorhaben
aufwei-sen, davon mindestens funf (5) Jahre einschlagige Erfahrung in der
Ausflihrungsplanung (Formular Checkliste Leistungsfahigkeit plus Nachweis Uber (Fach-)
Hochschulabschluss). Personenidentitat mit der Projektleitung und dem/der zu benennenden
Projektmitarbeiter/in ist nicht zulassig. « Der / die Projektmitarbeiter*in muss mindestens funf
(5) Jahre Berufserfahrung im Bereich der Planung von Hochbauvorhaben aufweisen, davon
mindestens drei (3) Jahre einschlagige Erfahrung in der Ausfihrungsplanung (Formular
Checkliste Leistungsfahigkeit plus Nachweis Uber (Fach-) Hochschulabschluss).
Personenidentitat mit der Projektleitung und Planungsleitung ist nicht zulassig. ¢ Die
Bauleitung muss mindestens funf (5) Jahre Berufserfahrung im Bereich der Planung von
Hochbauvorhaben aufweisen. (Formular Checkliste Leistungsfahigkeit plus Nachweis Gber
(Fach-) Hochschulabschluss). Personenidentitat mit der Projektleitung, Planungsleitung oder
dem Projektmitarbeitenden ist zulassig. « Nachweis Uber die Bauvorlageberechtigung eines
der benannten Mitglieder des Projektteams (Projektleitung, Planungsleitung und/oder
Projektmitarbeitender) gemal § 67 Abs. 3 BauO NRW (Checkliste Leistungsfahigkeit plus
Nachweis, kein Formular).

Kputepuute we 6baat n3nonssaHu 3a nogbop Ha KaHaAMaaTuTe, KOUTO Aa 6baaT NoKaHeHu 3a
BTOpPWS eTan Ha npoueayparta

Kputepun: PedepeHunn 3a onpegenenm ycnyrm
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OnucaHue Ha kpuTepusa 3a nogbop: * Vorlage von mindestens drei (3) vergleichbaren
Referenzobjekten flr Objektplanung (Anlage 05 ,Referenzen®; die Vergabestelle begrufdt ist,
wenn zusatzlich zu der Anlage ,Referenzen® dem Teilnahmeantrag eigene
Projektprasentationen (ggf. auch Hyperlinks, unter denen diese im Internet auffindbar ist),
hinzugefugt werden. Anders als die Anlage ,Referenzen® ist die Einreichung eigener
Projektprasentationen aber nicht zwingend!). Ein Referenzobjekt ist vergleichbar, wenn o das
Projekt mindestens die Leistungsphasen 3-8 fur den Neubau eines vergleichbaren Gebaudes ,
o das Projektvolumen pro eingereichte Referenz mindestens EUR 15 Mio. brutto (KG200 bis
KG700) betragt und das Volumen durch geeignete Angaben plausibilisiert ist, o der Nachweis
der erfolgreichen Planung im Sinne der Fertig-stellung des Projekts innerhalb der letzten funf
(5) Jahre erbracht wird. Bei einer ARGE muissen die Voraussetzungen der technischen
Leistungsfahigkeit nicht fur jedes einzelne ARGE-Mitglied, sondern fur die ARGE ins-gesamt
vorliegen, die den entsprechenden Nachweis zu fuhren hat. Zum Nachweis der technischen
Leistungsfahigkeit kann auch auf Nachunternehmen (ggf. auch konzernverbundene
Unternehmen) zuriickgegriffen werden, sofern diese Uber eine Verpflichtungserklarung (siehe
Vordruck) die jeweilige Verfugbarkeit flir den Auftrag bestatigen.

Kputepuute wWwe 6baaT n3nonasaHu 3a nogbop Ha kaHangaTuTe, KOUTo Aa 6GbaaT nokaHeHn 3a
BTOpMS eTan Ha npoueayparta

Kputepun: [lpyrm "KOHOMUYECKN UK (PUHAHCOBU N3NCKBAHNSA

OnucaHnue Ha kpuTepus 3a nogbop: « Angaben zum Umsatz in den vergangenen drei
abgeschlossenen Geschaftsjahren im Fachbereich Hochbau in Héhe von mindestens
1.500.000,00 € brutto. « Angaben Uber das Bestehen einer Berufshaftpflichtversicherung far
Personenschaden in H6he von mind. 3.000.000,00 € sowie flr Sachschaden und
Vermogensschaden in Hohe von jeweils mind. 1.000.000,00 € (es genugt die verbindliche,
schriftliche Verpflichtung, bei Auftragserteilung die entsprechenden Policen abzuschlielen
oder bestehende Poli-cen aufzustocken) ¢ Vorlage einer aktuellen, allgemeinen Bankauskunft
Uber die wirtschaftliche Situation und/oder ein geordnetes Zahlungsverhalten des Bewerbers
Bei einer ARGE mussen die Voraussetzungen der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit fur
mindestens ein ARGE-Mitglieder nachgewiesen werden. Eine Ausnahme gilt bzgl. der
Versicherungssummen, fur die ggf. auch eine Erklarung der ARGE als solcher ausreichend ist.
Kputepuute we 6baat n3nonssaHu 3a nogbop Ha KaHAMAaTUTe, KOUTO Aa 6baaT NoKaHeHu 3a
BTOPWS eTan Ha npoueayparta

MHdopmauma 3a BTopusa etan Ha AByeTanHa npoueaypa:

MuHumaneH 6pon kaHauAaTH, KOUTO Aa 6GbAAaT NOKaHeHW 3a BTOpUS eTan Ha npouegyparta: 5
MakcumaneH 6pon kaHangaTtu, kouTo fa 6baat NnokaHeHW 3a BTOpUSA eTan Ha npouegypara: 6
Mpoueayparta Wwe 6bAe M3BbPLLEHA Ha HAKOMKO NocrnegoBaTenyu etana. Ha Bceku etan
MOXe fa 6baaT OTCTPAHEHU HAKOU yYaCTHULM

KynyBaybT cu 3anassa NpaBOTO Aa Bb3MOXW NOPbYKaTa Bb3 OCHOBA Ha MbpBOHaYanHuTe
odepTn 6e3 LONBNHUTENHO AOroBapsiHe

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
Onucanue: Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Die Bewertung erfolgt
anhand des angebotenen Honorars (30 %) sowie der Vorstellung der Projektplanung,
Projektabwicklung bzw. der Projektleiter im Rahmen der Verhand-lungsgesprache (70 %).
Eine weitere Untergewichtung hat die Vergabestelle noch nicht vorgenommen, behalt sich
diese jedoch fur das Verhandlungsverfahren zur weiteren Bekanntgabe an die spateren Bieter
vor
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Kputepun:

Bua: Kavyectso

Onucanue: Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Die Bewertung er-folgt
anhand des angebotenen Honorars (30 %) sowie der Vorstellung der Projektplanung,
Projektabwicklung bzw. der Projektleiter im Rahmen der Verhandlungsgesprache (70 %). Eine
weitere Untergewichtung hat die Vergabestelle noch nicht vorgenommen, behalt sich diese
jedoch fir das Verhandlungsverfahren zur weiteren Bekanntgabe an die spateren Bieter vor

5.1.11. [okymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopbyka
E3numn, Ha KonTo AoKyMeHTaumaTa 3a obecTBeHaTa nopbyka € ouumnanHo JOCTbNHA:
HEeMCKM
Agpec Ha OoKyMeHTaumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka: https://www.subreport.de/E44715438

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogaBaHe: 3agbIKUTENHO
Anpec 3a nogaBaHe: https://www.subreport.de/E44715438
E3nun, Ha konto morat fga ce nogasat opepTn Unn 3asiBNeHns 3a y4actme: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsaT noeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyvaBaHe Ha 3asBneHus 3a yyactume: 02/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeME, LIEHTPanHOEBPOMNENCKO NIATHO BpeME
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bAae AonbiiHeHa cned KpanHUA Cpok 3a noaaBaHe:
Mo npeueHKka Ha KyrnyBaya BCUYKM NUNCBALLN LJOKYMEHTUN, OTHACALM ce A0 OhepeHTUTe,
mMoraT Aa 6baaTt nogageHu no-KbCHO.
HonbnHutenHa nHgopmaums: Die Vergabestelle wird ggf. fehlende Unterlagen gem. § 56 VgV
mit einer Frist von 6 Kalendertagen nachfordern.
YcnoBus Ha goroBsopa:
N3nbnHeHneTo Ha goroesopa TpsibBa a ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awWwmTeHn paboTHu mecTta: He
EnekTpoHHO dhakTypupaHe: PaspeLueHo
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NopbYBaHe: Aa
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnawjaHe: aa

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
UHdopmauua 3a guHaMmnyHaTa cMctemMa 3a NOKYNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokyrnku
EneKkTpoHeH Tbpr: Aa
Onucanue: Die Bewerber erhalten die Vergabeunterlagen ausschliel3lich digital (die Lesbarkeit
ist Uber die kostenlose Freeware-Komponente ,adobe-Reader* moglich), damit die
Uberlassung fiir die Bewerber kostenfrei erfolgen kann. Teilnahmeantrage missen
elektronisch (nicht per Brief, Telefax oder E-Mail) in Textform Uber die
Ausschreibungsplattform subreport ELViS eingereicht werden.

5.1.16. [OdonbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa v npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTto (o6xansaHeTo): Vergabekammer Rheinland
NHdopmauusa 3a kpanHUTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Statthafte Rechtsbehelfe sind gem.
§§ 160 ff. GWB die Ruge sowie der Antrag auf Einleitung eines Nachprufungsverfahrens vor
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der zustandigen Vergabekammer. Eine Ruge ist an die Vergabestelle zu richten. Statthafter
Rechtsbehelf ist gem. §§ 160 ff. GWB der Antrag auf Einleitung eines
Nachprufungsverfahrens vor der zustandigen Vergabekammer Rheinland mit Sitz in KaIn. Ein
Nachprufungsantrag ist unzulassig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der
Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160
Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB). Ein Nachprufungsantrag ist zudem unzulassig, wenn der Zuschlag
erfolgt ist, bevor die Vergabekammer den Auftraggeber Uber den Antrag auf Nachprtfung
informiert hat (§§ 168 Abs. 2 Satz, 169 Abs. 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist moglich 15
Kalendertage nach Absendung der Bieterinformation nach § 134 Abs. 1 GWB. Wird die
Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, verkurzt sich die Frist auf 10
Kalendertage (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der
Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim Bieter/Bewerber kommt
es nicht an. Die Zulassigkeit eines Nachprufungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend
gemachten Vergabeverstolie 10 Kalendertage nach Kenntnis gertigt wurden (§ 160 Abs. 3
Satz 1 Nr. 1 GWB). Verstolde gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
erkennbar sind, missen spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten
Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem Auftraggeber gerugt werden
(§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GWB). VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, mussen spatestens bis zum Ablauf der Frist zur
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gerigt werden (§ 160
Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB).

OpraHnsaums, npegocTassila noseye MHopMaums 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)
: Gemeinde Swisttal

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdumumanHo HanmeHoBaHune: Gemeinde Swisttal
PerucTtpaunoHeH Homep: Berichtseinheit-ID 00005061
MoweHckn agpec: Rathausstr. 115
Mpag: Swisttal
MNMoweHckn koa: 53913
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eanHuua Ha gbpxasata (NUTS): Rhein-Sieg-Kreis (DEA2C
)
ObpxaBa: 'epmaHus
EnekTpoHHa nowa: Gemeinde.Swisttal@Swisttal.de
TenedoH: +49 22 55 30 90
MHTepHeT agpec: https://www.swisttal.de
Ponu Ha Ta3un opraHusauus:
Kynysau
OpraHnsaums, npegocTassila noseye nHopmMaums 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmeHoBaHue: Vergabekammer Rheinland
PernctpaumoHeH Homep: 05315-03002-81
Npaa: 50667
MoweHckn koa: Koln
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Koln, Kreisfreie Stadt (
DEA23)
HObpxasa: NepmaHus

152684-2026 Page 7/8


mailto:Gemeinde.Swisttal@Swisttal.de
https://www.swisttal.de

3BeHO 3a koHTakT: Spruchkoérper Koln, c/o Bezirksregierung Koln
dakc: +49 221-147 2889

Ponu Ha Ta3n opraHusauus:

OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
'pag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
Obpxaea: 'epmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
TED eSender

MHdbopmauusa 3a o6saBneHneTo

NoeHTudmkaTtop/Bepcust Ha obssneHneTo: 26eb586¢-0e20-4c74-8957-cb82b92e4d6¢c - 01
Bug Ha opmynapa: CbhcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obsiBneHne: O6sBneHne 3a nopbyka U KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBna Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha nanpaliaHe Ha nssectuneto: 03/03/2026 23:56:44 (UTC+01:00)
LeHTpanHOEeBPONENCKO BpEME, 3anagHOEBPONENCKO NATHO BPEME

E3numn, Ha KONTO HaACTOALLOTO M3BECTUE € OPULMANIHO AOCTBMHO: HEMCKM

Homep Ha nybnvkyBaHe Ha obsBneHueTo: 152684-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 45/2026

[ata Ha nybnukysaHe: 05/03/2026
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