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Fepmanua-Bad Nauheim: Ycnyru no npoektupaHe n KOHCTpyupaHe Ha HOCeL KOHCTPYKLUN
OJ S 63/2021 31/03/2021

O6sBneHve 3a Bb3r0OXeHa Nopbyka

Yenyru

lMpaBHO OCHOBaHMe:
Onpektuea 2014/24/EC

Pazpen |: Bb3anaraw, opraH

.1. HaumeHoBaHue u agpecu
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen Niederlassung Mitte
Zentrale Vergabe
MoweHckn agpec: Dieselstralle 1-7
'paga: Bad Nauheim
kog NUTS: DE7 Hessen
MNoweHckm koa: 61231
HObpxasa: epmaHus
INnue 3a koHTakT: Fachbereich Freiberufliche Leistungen
EnekTpoHHa nowa: info.fbt@lbih.hessen.de
dakc: +49 6032 / 8862-126
WHTepHeT agpec/u:
OcHoseH agpec: https://vergabe.hessen.de

.2. UHdopmaumsa 3a cbBMeCTHO Bb3naraHe Ha obuwecTtBeHa Nopbyka
MNMopbykaTa ce Bb3nara OT LeHTpaneH opraH 3a noKymnku

.4. Bup Ha Bb3narawms opraH
My6nuyHonpasHa opraHmnsaums

.5. OcHoBHa genHocCT
O6wwm obuiecTBeHn ycnyrm

Paspen Il: NMpeameT

I.1. Ob6xBaT Ha obwecTBeHaTa nopb4ka

I.1.1. HaumeHOBaHue
Neu- und Umbau HZA GI_Tragwerksplanung
PedepeHTeH Homep: VG-0435-2020-0980

1.1.2. OcHoBeH CPV kog
71327000 Ycnyrm no npoekTnpaHe n KOHCTpyMpaHe Ha HOCELLM KOHCTPYKL MK

1.1.3. Bupg Ha nopbuka
Yenyru

I.1.4. KpaTko onucaHue
Das Hauptzollamt (HZA) in GielRen setzt sich derzeit aus unterschiedlichen Standorten
innerhalb der Stadt zusammen.

160548-2021 Page 1/4


https://ted.europa.eu/bg/notice/-/detail/160548-2021
mailto:info.fbt@lbih.hessen.de?subject=TED
https://vergabe.hessen.de

Die Bundesverwaltung mdchte einen konzentrierten Standort fir das HZA auf dem Gelande
der ehem. Bergkaserne erwirken. Aus diesem Grund wird die Sanierung und Umbau eines
Bestandsgebaudes (A03) geplant. Aufgrund der Nutzeranforderungen sind jedoch weitaus
mehr Flachen erforderlich, um das Amt unterzubringen. Der Umbau eines weiteren Gebaudes
(AO4) kann die bendtigten Flachen jedoch nicht fassen. Aus diesem Grund ist ein Neubau an
dieser Stelle geplant. Des weiteren wird im Anschluss die komplette Aul3enanlage Uberarbeitet.
Um diese komplexen Aufgaben planen und koordinieren zu kénnen wird ein Fachplaner fur die
Tragwerksplanung LPH 2-6 gem. § 49 ff HAOI 2013 in Verbindung mit Anlage 14 gesucht.

1.1.6. UHdpopmauma oTHOCHO o60coBGeHUTe NO3ULUMN
HacToswarta nopbyka e pasgeneHa Ha 06ocobeHn No3mLmnn: He

1.1.7. O6wa cTONHOCT Ha obLwecTBeHaTa Nopbyka
CtonHocT, 6e3 ga ce Bknousa AC: 183 450,43 EUR

I.2. OnucaHue

11.2.3. MscTo Ha n3anbLINHeHue
kog NUTS: DE72 Gielten
OcHoBHO MACTO Ha n3nbiiHeHne: HZA Gielden, ehem. Bergkaserene An der Kaserne 8 35394
GielRen

1.2.4. OnucaHue Ha o6LecTBeHaTa NopbYka
Das Bestandsgebaude A03 mit einer NF von ca. 2 400 m2 soll Kernsaniert und im Sinne des
Nutzers entsprechend umgebaut werden. Raumliche Anpassungen / Anderungen im Bestand
sind hierflr teilweise notwendig. Der Neubauentwurf Gebaude A04 bietet ca. 2 500 m2 NF,
womit der Bedarf des Nutzers abgedeckt werden kann. Die Gebaudestruktur sieht eine
effiziente Ausnutzung der Flachen vor. Angestrebt wird die Errichtung von Kombibtros mit
individuellen Zellenbiuros entlang der Fassaden und kommunikativer Kombizone im Kern mit
reduziertem Platzbedarf, da so eine Mehrfachnutzung des Kernbereiches stattfinden kann.
Das Gebaude ist eine Baumalinahme des Bundes, folgernd wird eine Zertifizierung nach BNB
~Silber‘ angestrebt.
Gebaude A03 (Sanierung):
— Gepl. Leistungsumfang: Sanierung / Umbau,
— L/B/H= ca. 60,00 m/17,00 m /18,50 m (OK First),
— Geschosse: KG + EG + 1.0G + 2.0G + DG.
Gebaude A04 (Ruckbau+Neubau):
— Gepl. Leistungsumfang: Abbruch / Neubau,
— L/B/H= ca. 41,00 m /17,00 m /15,00 m (OK Attika),
— Geschosse: TG + EG + 1.0G + 2.0G + SG.
Fur die oben beschriebene MalRnahme soll die Fachplanung Tragwerksplanung LPH 2-6 gem.
§ 49ff HOAI 2013 in Verbindung mit Anlage 14 erfolgen.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepui 3a kayectBo - Mime: Qualitat, Kompetenzen und Erfahrung des Projektteams /
TexecT: 30,00
Kputepun 3a ka4ecTBo - Ime: Projektorganisation allgemein / TexecT: 25,00
Kputepun 3a kadectBo - Mme: Qualitatssicherung beim konkreten Projekt / TexecT: 25,00
KpuTtepun, cebp3aH ¢ pasxogu - ime: Gesamthonorar / TexecT: 16,00
Kputepun, cebp3aH ¢ pasxogu - me: Stundensatze / TexecT: 4,00

11.2.11.
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MNHdopmaumusa oTHOCHO onuuute

Onuwuun: pa

OnucaHne Ha onuuuTe:

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer, bei dem Vertragsabschluss, mit der
Erbringung der Leistungsphase 2 + 3 der Leistungsstufe 1. Der Auftraggeber beabsichtigt,
vorbehaltlich des Vorliegens der Haushaltsmittel, eine stufenweise Beauftragung der weiteren
Leistungsphasen (4-6) und besondere Leistungen. Ein Rechtsanspruch auf die Ubertragung
aller Leistungsstufen besteht nicht.

1.2.13. UHcopmaumua oTHOCHO cpencTBa oT EBponenckus cbro3
ObuwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT n/unun nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpencTtea oT EBponencknsi cbios: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
Paspgen IV: NMpoueaypa

IV.1. OnucaHue

IV.1.1. Bua npoueaypa
CbcTresaTenHa npoueaypa ¢ JoroBapsiHe

IV.1.3. UHdopMaLms OTHOCHO paMKOBO cropa3yMeHUe Unu AMHaMU4YHa cucTema 3a NoKynKu

IV.1.8. UHdopmauumsa oTHocHo Cnopa3ymMeHUeTo 3a AbpxaBHU nopbUku (GPA)
O6LecTBeHaTa nopbyka nonaga B o6xsata Ha CnopasyMeHNeTo 3a AbpXKaBHM NOPBHYKU
(GPA): pa

IV.2. AgMmuHucTpaTMBHa nHcpopmaums

IV.2.1. MpeguwHa ny6nukaumMsa oTHOCHO Ta3u npoueaypa
Homep Ha o6asneHuneTo B OB Ha EC: 2020/S 169-409342

IV.2.8. UHdopmaumsa oTHOCHO NpeKkpaTsaBaHe Ha AMHAMUYHA CUCTEMaA 3a NOKYMKU

IV.2.9. UHdopmaumsa oTHOCHO NpeKkpaTABaHe Ha cbCcTe3aTesniHa npoueaypa, o6sBeHa vpes
obsiBneHue 3a npeaBapuTenHa uHgpopmaums

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

Mopbuka Ne: 1

HaumeHoBaHue:
Neu- und Umbau HZA GI_Tragwerksplanung

BbanoxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: aa
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

V.2.1. [laTta Ha CKno4YBaHe Ha gorosopa
13/01/2021

V.2.2. UH¢popmMaumus oTHOCHO ochepTun
Bpon Ha nonyyeHuTe odpepTu: 4
Bbpoii Ha odepTuTe, noctwvnunu ot MCIT: 4
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Bpon Ha ohepTuTe, NOCTLNNAN OT OPEePEHTN OT APYrn AbpKaBu — vneHkn Ha EC: 0
Bpon Ha ohepTuTe, NOCTHLNUIM OT OhepeHTN OT AbpPKaBKU, KOUTO He ca vneHkn Ha EC: 0
Bpon Ha ohepTnTe, NONYYEHN NO ENEKTPOHEH NbT: 4

MopbykaTa e Bb3rnoXeHa Ha rpyna oT MIKOHOMUYECKM OnepaTopu: He

V.2.3. HaumeHoBaHue n agpec Ha U3MbITHUTENA
OdmumnanHo HanveHoBaHue: DBT Ingenieursozietat
MoweHckn agpec: Gutleutstralle 175
Npaa: Frankfurt am Main
koa NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
MoweHckn kopa: 60327
Obpxasa: N'epmaHus
EnekTpoHHa nowa: m.bien@ingdbt.de
TenedoH: +49 6924231820
dakc: +49 6924231850
NHTepHeT agpec: www.ingdbt.de
ManbnHutenat e MCI: ga

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha Nopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
MbpBOHavanHa obwa NporHo3Ha CTOMHOCT Ha nopbykaTa/obocobeHaTta nosmums: 289 336,21
EUR
O6wwa cTonHocT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosuums: 183 450,43 EUR

V.2.5. UHcpopmauus OTHOCHO Bb3naraHeTo Ha NnoauM3nbiHUTEN/n
Pazpgen VI: JonbnHutenHa nHdopmauums

VI1.3. JonbnHuTenHa uHdopmaumsa
Korrektur von V.2.1 Tag des Vertragsabschlusses:
Der Tag des Vertragsabschlusses ist nicht der 24.3.2021, sondern der 13.1.2021.

VI.4. Mpouenypmn no o6xanBaHe

Vi.4.1. OpraH, KONTO OTroBaps 3a npoueaypuTe no odxanBaHe
OdmumnanHo HanmeHoBaHue: 1., 2. und 3. Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
MoweHckn agpec: Villemombler Stralle 76
Npag: Bonn
MoweHckn koa: 53123
HObpxasa: NepmaHus
TenedoH: +49 228-9499-0
dakc: +49 228-9499-163

VL.5. [lata Ha u3npailaHe Ha HaCTOSALWOTO O6ABNEeHne
26/03/2021
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