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OaHus-KoneHxareH: ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHU, UHXKEHEPHU N UHCTIEKLIMOHHMN YCIYTU
OJ S 74/2018 17/04/2018

O6sBneHve 3a Bb30OXeHa NOPBbYKa — KOMYHalHU yCnyru

Yenyru

lMpaBHO OCHOBaHMe:
Onpektuea 2014/25/EC

Paspen |: Bb3noxurten

.1. HaumeHoBaHue u agpecu
OduumanHo HanmeHoBaHune: Banedanmark
HauuoHaneH pernctpaunoHeH Homep: 18632276
MoweHckn agpec: Amerika Plads 15
Npaa: Kebenhavn &
kog NUTS: DKO Danmark
MNoweHckm koa: 2100
Obpxasa: JaHna
EnektpoHHa nowa: Ressourceudbud2018@bane.dk
WHTepHeT agpec/u:
OcHoBeH agpec: http://www.bane.dk

1.6. OcHoBHa genHocT
XenesonbTHU ycnyrm

Pazpgen ll: NMpeamer

I.1. O6xBaT Ha obOwecTBeHaTa Nopb4ka

I.1.1. HaumeHoOBaHue
Ressourceudbud 2018 - Anlaeg Ost

1.1.2. OcHoBeH CPV kog
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHKEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIYyTn

1.1.3. Bup Ha nopbuka
Yenyru

I.1.4. KpaTko onucaHue
| overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og
i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingenigr- og
inspektionsvirksomhed nr. 2017/S 007-010760 har Banedanmark udbudt 50 delkontrakter om
ressourcepersoner til teknisk radgivning og bistand.
| forbindelse med dette udbud er der blevet tildelt 21 delkontrakter. De resterende
delkontrakter er enten blevet annulleret pga. Banedanmarks sendrede behov, uanvendelig
evalueringsmodel for pris, eller at der ikke er modtaget tilbud.

1.1.6. UHcopmaumsa oTHOCHO o6ocobeHuTe No3nuun
HacTtoswara nopbyka e pasgeneHa Ha 06ocobeHun no3uumm: aa

I.2. OnucaHue
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HanmeHoBaHue
Delkontrakt 1: Projektleder Broer 1
O6ocobeHa no3uumsa Ne: 1

JonbnHutenHn CPV kopoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHKXEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIyrn

MsicTo Ha U3nbIIHEeHne

kog NUTS: DKO1 Hovedstaden

kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland

OcHOBHO MSICTO Ha u3nbiHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kebenhavn J.

OnucaHune Ha obGLlecTBeHaTa NnopbUkKa
Projektleder inden for Broer pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anlzegsdivisionen i Banedanmark.

KpuTepuun 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kadectBo - Mme: Organisation / TexecTt: 70
LleHa - TexecT: 30

NHdopmaumusa oTHOCHO onuuute
Onuwuun: pa

OnucaHne Ha onuuuTe:

Option pa forlaengelse 1 x 12 maneder.

MHdbopmauusa oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbro3
ObuiecTBeHaTa nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT U/vnn nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpeactea oT EBponenckus cuios: He

JonbnHutenHa nHcgpopmauusa
Onucanue

HanmeHoBaHue
Delkontrakt 2: Projektleder Broer 2
ObocobeHa no3vuyusa Ne: 2

JdonbnHutenHun CPV kogoBe
71000000 ApXUTEKTYPHWN, CTPOUTENHU, UHXEHEPHU U MHCMEKLUNOHHU YCIyTu

MscTo Ha n3nbriHeHue

ko NUTS: DKO1 Hovedstaden

kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland

OcHoBHO MsCTO Ha u3nbiiHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn O.

OnucaHue Ha oGLiecTBeHaTa NopbYka
Projektleder inden for Broer pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anleegsdivisionen i Banedanmark.

Kputepuun 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a ka4ectBo - Mme: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

MHdopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuwuun: pa
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Onwucaxve Ha onuuuTe:
Option pa forleengelse 1 x 12 maneder.

11.2.13. UHcopmauua oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbro3
O6LecTBeHaTa NopbYka € BbB BPb3Ka C NPOEKT U/unun nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpeacrtBa oT EBponenckus cuios: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmaums
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 2 vedrgrende "Projektleder 2 — Broer, 37
timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse
inden for omradet broer aendrede sig, og der var ikke behov for at indga mere end én
delkontrakt herfor.

I.2. OnucaHue

I.2.1. HammeHoBaHue
Delkontrakt 3: Projekteringsleder Broer 1
O6bocobeHa no3uumsa Ne: 3

1.2.2. JonbnHutenHu CPV kopnoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHXEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIyrn

1.2.3. MsictTo Ha u3anbsIHEeHUe
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHOBHO MSICTO Ha u3nbrHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kebenhavn &.

1.2.4. OnucaHme Ha oGLiecTBeHaTa NopbYka
Projekteringsleder inden for Broer pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anlzegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kavectBo - Mme: Organisation / TexecTt: 70
LleHa - TexecT: 30

1.2.11. UHcopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuwuun: pa
OnucaHne Ha onuuuTe:
Option pa forlaengelse 1 x 12 maneder.

1.2.13. UHcpopmaumusa oTHOCHO cpencTBa oT EBponenckua cbro3
ObuwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT n/unun nporpama, puHaHcMpaH/a cbe
cpeactea oT EBponenckus cutos: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
I.2. Onucanue

1.2.1. HaumeHoBaHue
Delkontrakt 4: Projekteringsleder Broer 2
O6ocobeHa nosmums Ne: 4

1.2.2. OonbnHutenHu CPV Kogose
71000000 ApXUTEKTYPHWN, CTPOUTENHN, NHKEHEPHN N MHCMEKLMOHHM YCIYyTn
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MsicTo Ha U3nbIIHEeHne
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
OcHOBHO MSACTO Ha n3nbiiHeHne: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn Q.

OnucaHue Ha oGLecTBeHaTa nopb4ka
Projekteringsleder inden for Broer pa 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anleegsdivisionen i Banedanmark.

Kputepun 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kayectBo - Mime: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

MUHdopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuwuun: pa

OnucaHune Ha onuuuTe:

Option pa forlaengelse 1 x 12 maneder.

NHdopmaumsa oTHocHO cpeacTBa oT EBponenckua cbio3
O6LecTBeHaTa NopbYka € BbB BPb3Ka C NPOEKT U/unun nporpama, nHaHcmpaH/a cbe
cpeactBa oT EBponenckus cuios: He

DonbnHutenHa nicgpopmauus
OnucaHue

HanmeHoBaHue
Delkontrakt 5: Byggeleder Broer 1
O6ocobeHa no3nums Ne: 5

DonbnHutenHn CPV kopgoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, UHKEHEPHN U UHCMEKLMOHHM YCIyrn

MsicTo Ha U3nbIIHEeHne

koa NUTS: DKO1 Hovedstaden

kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland

OcHOBHO MACTO Ha usnbliHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn .

OnucaHune Ha obGLlecTBeHaTa NnopbUkKa
Byggeleder inden for Broer pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anlzegsdivisionen i Banedanmark.

KpuTepun 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a ka4ectBo - Mme: Organisation / TexecTt: 70
LleHa - TexecT: 30

NHdopmaumusa oTHOCHO onuuute
Onuwuun: pa

OnucaHne Ha onuuuTe:

Option pa forlaengelse 2 x 6 maneder.

MNHdopmaumsa oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbro3
ObuecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Ka C MPOEKT U/vnun nporpama, ouHaHcmpaH/a cbC
cpeactBa oT EBponenckus culos: He

JonbnHutenHa nHgpopmauusa
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I.2. OnucaHue

1.2.1. HaumeHoBaHue
Delkontrakt 6: Byggeleder Broer 2
O6ocobeHa nosmums Ne: 6

11.2.2. JonbnHuTtenHn CPV kopoBe
71000000 ApXUTEKTYPHWU, CTPOUTENHN, NHXEHEPHN U UHCMEKLMOHHM YCIyTn

11.2.3. MsicTo Ha usanbnHeHue
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHOBHO MSACTO Ha u3nbliHeHne: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn .

1.2.4. OnucaHue Ha o6LecTBeHaTa Nopb4ka
Byggeleder inden for Broer pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anlaegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a ka4ectBo - Mme: Organisation / TexecTt: 70
LleHa - TexecT: 30

1.2.11. UHcopmauma oTHOCHO onuuuTte
Onuuu: aa
OnucaHne Ha onuuuTe:
Option pa forleengelse 2 x 6 maneder.

1.2.13. UHcpopmaumusa oTHOCHO cpencTBa oT EBponenckma cbro3
ObuwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3ka C NPOEKT n/vunmn nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpeacTtea oT EBponenckus cbios: He

1.2.14. OonbnHuTenHa nHdpopmauus
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 6 vedrgrende "Byggeleder 2 — Broer, 37
timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse
inden for omradet broer aendrede sig, og der var ikke behov for at indga mere end én
delkontrakt herfor.

II.2. OnucaHue

I.2.1. HanmeHoBaHue
Delkontrakt 7: Projekteringsleder Kgrestrgm 1
ObocobeHa nosmymsa Ne: 7

1.2.2. JonbnHutenHu CPV kogooBe
71000000 ApXUTEKTYPHWN, CTPOUTENHU, UHXEHEPHU U MHCMEKLNOHHU YCIyTu

1.2.3. MsicTo Ha u3anbLIIHeHKe
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHOBHO MACTO Ha n3nbliHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn Q.

1.2.4. OnuncaHue Ha obLecTBeHaTa NOpPbUKA
Projekteringsleder inden for Kgrestream pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anlaegsdivisionen i Banedanmark.
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1.2.5. Kputepuun 3a Bb3anaraHe
Kputepun 3a kadectBo - Mme: Organisation / TexecTt: 70
LleHa - TexecT: 30

1.2.11. UHcopmMaumsa oTHOCHO onuuuTte
Onuun: pa
OnucaHne Ha onuuuTe:
Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

1.2.13. UHcpopmaumusa oTHOCHO cpencTBa oT EBponenckus cbro3
ObuecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT U/vnun nporpama, ouHaHcmpaH/a cbe
cpeacTtBa oT EBponenckus cbios: He

1.2.14. OonbnHuTenHa nHcpopmauus
I.2. OnucanHue

I.2.1. HanmeHoBaHue
Delkontrakt 8: Projekteringsleder Karestrgm 2
ObocobeHa no3vyus Ne: 8

1.2.2. JonbnHutenHu CPV kogooBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHKEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIYyTn

1.2.3. MsacTo Ha u3NbIIHEHMEe
ko NUTS: DK0O1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHoOBHO MsACTO Ha n3nbliHeHWe: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn Q.

1.2.4. OnucaHue Ha oGLecTBeHaTa Nopb4ka
Projekteringsleder inden for Karestram pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anleegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepum 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kayectBo - Mime: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

1.2.11. UHcpopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuwuun: pa
OnwuncaHne Ha onuuuTe:
Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

1.2.13. UHcopmauua oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckma cbro3
ObuwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Kka C NPOEKT n/unmn nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpeacTtsa oT EBponenckus cbios: He

1.2.14. JonbnHuTenHa nHcgpopmauus
I.2. OnucaHune

I.2.1. HaumeHOBaHue
Delkontrakt 9: Projekteringsleder Kgrestrgm 3
O6ocobeHa nosnums Ne: 9

1.2.2.
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JonbnHutenHn CPV kopoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHXEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIyrn

1.2.3. Msicto Ha u3nbiIHeHue
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
koa NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHOBHO MSACTO Ha n3nbliHeHne: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn Q.

1.2.4. OnucaHue Ha obLecTBeHaTa NOpbYKA
Projekteringsleder inden for Karestrgm pa 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anlaegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kavectBo - Mime: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecrT: 30

1.2.11. UHcopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuwu: ga
OnwuncaHue Ha onuuuTe:
Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

1.2.13. UHcopmaumua oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbio3
ObuwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Kka C NPOEKT n/unun nporpama, puHaHcmpaH/a cbe
cpencTtea oT EBponenckns cbos: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
I.2. Onucanune

I.2.1. HaumeHoOBaHue
Delkontrakt 10: Projekteringsleder Kgrestram 4
O6ocobeHa noanuma Ne: 10

11.2.2. JonbnHutenHn CPV kopoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, UHKXEHEPHN U UHCMEKLMOHHMU YCIyTn

11.2.3. MsicTo Ha u3anbnHeHue
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHOBHO MSACTO Ha u3nbliHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn .

1.2.4. OnucaHue Ha o6LecTBeHaTa Nopb4ka
Projekteringsleder inden for Kgrestram pa 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anlaegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a ka4ectBo - Mme: Organisation / TexecTt: 70
Llena - TexecT: 30

1.2.11. UHcopmauma oTHOCHO onuuuTte
Onuuu: aa
OnucaHne Ha onuuuTe:
Option pa forleengelse 2 x 12 maneder.

11.2.13.
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MHdopmaumsa oTHocHO cpeacTBa oT EBponenckua cbios
OO6uwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3ka C NPOEKT n/unun nporpama, uHaHcupaH/a cbe
cpeacTtBa oT EBponenckus cbios: He

OonbnHutenHa nHcgpopmaums
OnucaHue

HanmeHoBaHue
Delkontrakt 11: Projekteringsleder Steerkstrgm 1
ObocobeHa noamuus Ne: 11

OdonbnHutenHun CPV kogoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHKXEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIYyTn

MsAcTO Ha n3NbIIHEeHMe

koo NUTS: DKO1 Hovedstaden

kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland

OcHOBHO MsACTO Ha n3nbliHeHWe: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn Q.

OnucaHue Ha oGLecTBeHaTa nopb4ka
Projekteringsleder inden for Steerkstrem pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anlaegsdivisionen i Banedanmark.

Kputepun 3a Bb3naraHe
Kputepui 3a kayectBo - Mime: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

MUHdopmaumusa oTHOCHO onuunte
Onuwuun: pa

OnwuncaHue Ha onuuuTe:

Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

MHdopmauma oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbio3
O6uecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT U/unn nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpeacTtBa oT EBponenckus cbios: He

JonbnHutenHa nHgpopmauusa
OnucaHue

HaunmeHoBaHue
Delkontrakt 12: Projekteringsleder Steerkstrgm 2
O6ocobeHa nosunuma Ne: 12

DonbnHutenun CPV kopoBe
71000000 ApXMUTEKTYPHU, CTPOUTESTHU, NHXXEHEPHU U MHCNEKLMOHHWN YCyru

MsicTo Ha U3nbIIHeHne

kog NUTS: DKO1 Hovedstaden

kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland

OcHOBHO MSACTO Ha usnbliHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn .

OnucaHue Ha obLecTBeHaTa nopbUKa
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Projekteringsleder inden for Staerkstrem pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anleegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepui 3a kayectBo - Mime: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

1.2.11. UHdopmaumua oTHOCHO onuunTe
Onuuun: pa
OnucaHune Ha onuuuTe:
Option pa forleengelse 2 x 12 maneder.

1.2.13. UHcopmauusa oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbro3
O6LecTBeHaTa Nopbyka € BbB BPb3ka C NPOEKT U/unu nporpama, nHaHcmpaH/a cbe
cpeacrtBa oT EBponenckus cuios: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
I.2. Onucanue

I.2.1. HammeHoBaHue
Delkontrakt 13: Projekteringsleder Steerkstrgm 3
O6ocobeHa no3uumsa Ne: 13

1.2.2. JonbnHutenHu CPV kopnoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHKXEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIyrn

1.2.3. MsicTo Ha u3nbLfIHeHKe
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHOBHO MSICTO Ha u3nbrHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kebenhavn @.

I.2.4. OnucaHue Ha obwecTBeHaTa NoOpbUKA
Projekteringsleder inden for Steerkstrem pa 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anlzegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kayectBo - Mime: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

1.2.11. UHcpopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuwu: ga
OnucaHune Ha onuuuTe:
Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

1.2.13. UHcopmauua oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbio3
ObuwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Kka C NPOEKT n/unun nporpama, puHaHcupaH/a cbe
cpencTtea oT EBponenckns cbios: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
I.2. Onucanune

1.2.1. HaumeHoBaHue
Delkontrakt 14: Byggeleder Kgrestrgm og steerkstrem 1
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11.2.4.
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11.2.11.
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ObocobeHa no3uuymsa Ne: 14

OdonbnHutenHun CPV kogoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHKEHEPHN N MHCMEKLMOHHM YCIyTn

MscTo Ha n3nbJIHEeHMe

ko NUTS: DKO1 Hovedstaden

kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland

OcHOBHO MsACTO Ha n3nbiiHeHne: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn Q.

OnucaHume Ha oGLecTBeHaTa nopb4ka
Byggeleder inden for Kgrestram og Staerkstrgm pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa
tveers af Anleegsdivisionen i Banedanmark.

Kputepun 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kavectBo - Mime: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

MHdopmauusa oTHOCHO onuunTe
Onuwuun: pa

Onucanune Ha onuuuTe:

Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

UHdopmaumsa oTHocHO cpeacTBa oT EBponenckua cbio3
O6LecTBeHaTa NopbYka € BbB BPb3Ka C NPOEKT U/unun nporpama, nHaHcupaH/a cbe
cpeactBa oT EBponenckus cuios: He

JonbnHutenHa nHgpopmauusa
OnucaHue

HanmeHoBaHue
Delkontrakt 15: Byggeleder Kgrestrem og steerkstrgm 2
O6ocobeHa nosunumsa Ne: 15

DonbnHutenHn CPV kopgoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHXEHEPHN U UHCMEKLMOHHM YCIyrn

MsicTo Ha U3nbIIHEeHne

koa NUTS: DKO1 Hovedstaden

kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland

OcHOBHO MSACTO Ha usnbliHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn .

OnucaHune Ha obGLlecTBeHaTa NnopbUka
Byggeleder inden for Kgrestrgm og Staerkstrem pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa
tveers af Anlaegsdivisionen i Banedanmark.

KpuTepun 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a ka4ectBo - Mme: Organisation / TexecTt: 70
LleHa - TexecT: 30

NHdopmaumusa oTHOCHO onuuute
Onuwuun: pa

OnucaHue Ha onuuuTe:

Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.
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11.2.13.

11.2.14.
I.2.

.2.1.

1.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.11.

11.2.13.

11.2.14.

I.2.

.2.1.

1.2.2.

11.2.3.

165636-2018

MHdopmaumsa oTHocHO cpeacTBa oT EBponenckua cbios
OO6uwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3ka C NPOEKT n/unun nporpama, uHaHcupaH/a cbe
cpeacTtBa oT EBponenckus cbios: He

OonbnHutenHa nHcgpopmaums
OnucaHue

HanmeHoBaHue
Delkontrakt 16: Projektleder Sikring 1
ObocobeHa no3uuymsa Ne: 16

OdonbnHutenHun CPV kogoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHKXEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIYyTn

MsAcTO Ha n3NbIIHEeHMe

koo NUTS: DKO1 Hovedstaden

kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland

OcHOBHO MsACTO Ha n3nbliHeHWe: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn Q.

OnucaHue Ha oGLecTBeHaTa nopb4ka
Projektleder inden for Sikring pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tvaers af
Anlaegsdivisionen i Banedanmark.

Kputepun 3a Bb3naraHe
Kputepui 3a kayectBo - Mime: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

MUHdopmaumusa oTHOCHO onuunte
Onuwuun: pa

OnwuncaHue Ha onuuuTe:

Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

MHdopmauma oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbio3
O6uecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT U/unn nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpeacTtBa oT EBponenckus cbios: He

JonbnHutenHa nHgpopmauusa

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 16 vedrerende ” Projektleder 1 — Sikring, 37
timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse
inden for sikring aendrede sig. Delkontrakten er senere blevet genudbudt, hvor
opgavebeskrivelse og evalueringskriterie er tilrettet Banedanmarks behov.

OnucaHue

HanmeHoBaHue
Delkontrakt 17: Projektleder Sikring 2
O6ocobeHa no3uuunsa Ne: 17

DonbnHutenun CPV kopoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTESTHU, NHXXEHEPHU U MHCNEKLMOHHWN YCyru

MsicTo Ha U3nbIIHeHne
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
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OcHOBHO MSACTO Ha usnbliHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn .

1.2.4. OnucaHue Ha o6LecTBeHaTa Nopb4ka
Projektleder inden for Sikring pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anleegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kavectBo - Mme: Organisation / TexecTt: 70
LleHa - TexecT: 30

1.2.11. UHcopmMaumsa oTHOCHO onuuuTte
Onuun: pa
OnucaHne Ha onuuuTe:
Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

1.2.13. UHcpopmaumusa oTHOCHO cpencTBa oT EBponenckus cbro3
ObuiecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT U/vnun nporpama, ouHaHcmpaH/a cbe
cpeactBa oT EBponenckus culos: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
I.2. OnucaHune

I.2.1. HaumeHoBaHue
Delkontrakt 18: Projektleder Sikring 3
ObocobeHa nosuuymsa Neo: 18

1.2.2. JonbnHutenHu CPV kogooBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHKEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIYyTn

1.2.3. MsacTo Ha u3NbIIHEHMEe
ko NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHoOBHO MsACTO Ha n3nbiiHeHne: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn Q.

1.2.4. OnucaHue Ha oGLecTBeHaTa Nopb4ka
Projektleder inden for Sikring pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anleegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepum 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kayectBo - Mime: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

1.2.11. UHcpopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuwuun: pa
OnuncaHue Ha onuuuTe:
Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

1.2.13. UHcopmaumua oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckma cbro3
ObuwecTBeHaTa Nnopbyka € BbB Bpb3Kka C NPOEKT n/unun nporpama, uHaHcupaH/a cbe
cpeacTtBa oT EBponenckus cbios: He

1.2.14. OonbnHuTenHa nHcgpopmauus

I.2. OnucaHue
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.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.11.

11.2.13.

11.2.14.
I.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

1.2.11.

165636-2018

HanmeHoBaHue
Delkontrakt 19: Projekteringsleder Sikring 1
O6ocobeHa nosnuma Ne: 19

JonbnHutenHn CPV kopoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHKXEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIyrn

MsicTo Ha U3nbIIHEeHne

kog NUTS: DKO1 Hovedstaden

kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland

OcHOBHO MSICTO Ha u3nbiHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kebenhavn J.

OnucaHune Ha obGLlecTBeHaTa NnopbUkKa
Projekteringsleder inden for Sikring pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tvaers af
Anlzegsdivisionen i Banedanmark.

KpuTepuun 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kadectBo - Mme: Organisation / TexecTt: 70
LleHa - TexecT: 30

NHdopmaumusa oTHOCHO onuuute
Onuwuun: pa

OnucaHne Ha onuuuTe:

Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

MHdbopmauusa oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbro3
ObuiecTBeHaTa nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT U/vnn nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpeactea oT EBponenckus cuios: He

JonbnHutenHa nHcgpopmauusa
Onucanue

HaumeHoBaHue
Delkontrakt 20: Projekteringsleder Sikring 2
ObocobeHa nosuumsa Ne: 20

JdonbnHutenHun CPV kogoBe
71000000 ApXUTEKTYPHWN, CTPOUTENHU, UHXEHEPHU U MHCMEKLUNOHHU YCIyTu

MscTo Ha n3nbriHeHue

ko NUTS: DKO1 Hovedstaden

kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland

OcHoBHO MsCTO Ha u3nbiiHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn O.

OnucaHue Ha oGLiecTBeHaTa NopbYka
Projekteringsleder inden for Sikring pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anleegsdivisionen i Banedanmark.

Kputepuun 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a ka4ectBo - Mme: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

MHdopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuwuun: pa
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Onwucaxve Ha onuuuTe:
Option pa forleengelse 2 x 12 maneder.

11.2.13. UHcopmauua oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbro3
O6LecTBeHaTa NopbYka € BbB BPb3Ka C NPOEKT U/unun nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpeacrtBa oT EBponenckus cuios: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmaums
I.2. Onucanune

1.2.1. HaumeHoBaHue
Delkontrakt 21: Projekteringsleder Sikring 3
ObocobeHa no3muyus Ne: 21

11.2.2. JonbnHutenHun CPV kopgoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHXEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIyTn

1.2.3. MsicTo Ha u3nbsIHEeHUe
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHOBHO MSICTO Ha u3nbrHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kebenhavn @.

1.2.4. OnucaHme Ha oGLlecTBeHaTa NopbYka
Projekteringsleder inden for Sikring pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anlzegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kavectBo - Mme: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

1.2.11. UHcopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuwuun: pa
OnucaHne Ha onuuuTe:
Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

1.2.13. UHcpopmaumusa oTHOCHO cpencTBa oT EBponenckua cbro3
ObuwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT n/unun nporpama, puHaHcMpaH/a cbe
cpeactea oT EBponenckus cutos: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 21 vedregrende "Projekteringsleder — Sikring
3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer il
projekteringsledelse inden for sikringsomradet sendrede sig.

I.2. OnucaHue

I.2.1. HammeHoBaHue
Delkontrakt 22: Projekteringsleder Sikring 4
O6ocobeHa no3uuusa Ne: 22

1.2.2. JonbnHutenHu CPV kogoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHKXEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIyTn

11.2.3. MscTo Ha n3anbLNHeHue
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kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHOBHO MSACTO Ha u3nbliHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn .

1.2.4. OnucaHme Ha o6LecTBeHaTa Nopb4ka
Projekteringsleder inden for Sikring pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anleegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a ka4ectBo - Mme: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

1.2.11. UHcopmaumsa oTHOCHO onuuuTe
Onuun: pa
OnucaHne Ha onuuuTe:
Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

1.2.13. UHcopmauusa oTHOCHO cpencTBa oT EBponenckus cbro3
ObuiecTBeHaTa nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT U/vnun nporpama, ouHaHcmpaH/a cbC
cpeactBa oT EBponenckus culos: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 22 vedrgrende "Projekteringsleder — Sikring
4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til
projekteringsledelse inden for sikringsomradet eendrede sig.

I.2. OnucaHue

I.2.1. HaumeHOBaHue
Delkontrakt 23: Projekteringsleder Sikring 5
O6ocobeHa nosnuma Ne: 23

11.2.2. JonbnHutenHn CPV kKopgoBe
71000000 ApXMUTEKTYPHU, CTPOUTESTHU, NHXXEHEPHU U MHCNEKLMOHHWN YCyru

1.2.3. MsicTo Ha u3nbJIHEHUe
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHOBHO MsACTO Ha usnbliHeHne: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn .

1.2.4. OnucaHue Ha o6LecTBeHaTa Nopb4ka
Projekteringsleder inden for Sikring pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anleegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kavectBo - Mme: Organisation / TexecTt: 70
LleHa - TexecT: 30

11.2.11. UHcopmMaumsa oTHOCHO onuuuTte
Onuun: pa
OnucaHne Ha onuuuTe:
Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

11.2.13.
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MHdopmaumsa oTHocHO cpeacTBa oT EBponenckua cbios
OO6uwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3ka C NPOEKT n/unun nporpama, uHaHcupaH/a cbe
cpeacTtBa oT EBponenckus cbios: He

1.2.14. OonbnHuTenHa nHcpopmauus
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 23 vedrgrende "Projekteringsleder — Sikring
5, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til
projekteringsledelse inden for sikringsomradet eendrede sig.

I.2. OnucaHue

I.2.1. HaumeHoBaHue
Delkontrakt 24: Projekteringsleder Sikring 6
ObocobeHa nosuumsa Ne: 24

1.2.2. JonbnHutenHu CPV kogooBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHKEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIyTn

1.2.3. MsictTo Ha u3anbLIHeHue
koo NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHOBHO MsACTO Ha n3nbiiHeHWe: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn Q.

1.2.4. OnucaHme Ha oGLiecTBeHaTa Nopb4ka
Projekteringsleder inden for Sikring pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anlaegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepum 3a Bb3naraHe
Kputepui 3a kayectBo - Mime: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

1.2.11. UHcopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuwuun: pa
OnwuncaHue Ha onuuuTe:
Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

1.2.13. UHcpopmaumusa oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckma cbro3
O6uiecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Ka C MPOEKT U/unn nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpeacTtBa oT EBponenckus cbios: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 24 vedregrende "Projekteringsleder — Sikring
6, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til
projekteringsledelse inden for sikringsomradet eendrede sig.

II.2. OnucaHue

I.2.1. HaumeHoBaHue
Delkontrakt 25: Projekteringsleder Sikring 7
ObocobeHa nosuuymsa Ne: 25

1.2.2. JonbnHutenHu CPV kogooBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHKEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIYyTn
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11.2.3. MsicTo Ha u3anbnHeHue
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHOBHO MSACTO Ha usnbliHeHne: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn .

1.2.4. OnucaHue Ha o6LecTBeHaTa NopbYka
Projekteringsleder inden for Sikring pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tvaers af
Anleegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kavectBo - Mme: Organisation / TexecTt: 70
LleHa - TexecT: 30

1.2.11. UHcopmMaumsa oTHOCHO onuuuTe
Onuwuun: pa
OnucaHne Ha onuuuTe:
Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

1.2.13. UHcpopmaumusa oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckua cbro3
ObuiecTBeHaTa nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT U/vnn nporpama, uHaHcmpaH/a cbC
cpeactea oT EBponenckus cuios: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 25 vedregrende "Projekteringsleder — Sikring
7, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer il
projekteringsledelse inden for sikringsomradet eendrede sig.

I.2. OnucaHue

I.2.1. HaumeHOBaHue
Delkontrakt 26: Projekteringsleder Sikring 8
O6ocobeHa nosunumsa Ne: 26

11.2.2. JonbnHutenHun CPV kopgoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, UHKXEHEPHN U MHCMEKLMOHHMU YCIyrn

1.2.3. MsictTo Ha u3nbsIHeHue
koa NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHOBHO MSACTO Ha usnbliHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn J.

1.2.4. OnucaHme Ha o6LlecTBeHaTa Nopb4ka
Projekteringsleder inden for Sikring pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tvaers af
Anlzegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepum 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a ka4ectBo - Mme: Organisation / TexecTt: 70
LleHa - TexecT: 30

1.2.11. UHcopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuwuun: pa
OnucaHue Ha onuuuTe:
Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

11.2.13.
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MHdopmaumsa oTHocHO cpeacTBa oT EBponenckua cbios
OO6uwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3ka C NPOEKT n/unun nporpama, uHaHcupaH/a cbe
cpeacTtBa oT EBponenckus cbios: He

1.2.14. OonbnHuTenHa nHcpopmauus
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 26 vedragrende "Projekteringsleder — Sikring
8, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til
projekteringsledelse inden for sikringsomradet eendrede sig.

I.2. OnucaHue

1.2.1. HaumeHoBaHue
Delkontrakt 27: Projekteringsleder Sikring 9
O6ocobeHa nosununa Ne: 27

11.2.2. JonbnHutenHn CPV kopgoBe
71000000 ApXMUTEKTYPHU, CTPOUTESTHU, NHXXEHEPHU U MHCNEKLMOHHWN YCyru

1.2.3. MsicTo Ha u3nbJIHEHUe
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHOBHO MSACTO Ha usnbliHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn &.

1.2.4. OnucaHue Ha o6LecTBeHaTa Nopb4ka
Projekteringsleder inden for Sikring pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anlaegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kavectBo - Mme: Organisation / TexecTt: 70
Llena - TexecT: 30

1.2.11. UHcopmaumsa oTHOCHO onuuuTte
Onuun: pa
OnucaHne Ha onuuuTe:
Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

1.2.13. UHcpopmaumusa oTHOCHO cpencTBa oT EBponenckma cbro3
ObuecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT U/vnun nporpama, ouHaHcmpaH/a cbC
cpeacTtBa oT EBponenckus cbios: He

1.2.14. OonbnHuTenHa nHcpopmauus
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 27 vedrgrende "Projekteringsleder — Sikring
9, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til
projekteringsledelse inden for sikringsomradet eendrede sig.

I.2. OnucaHue

I.2.1. HaumeHoOBaHue
Delkontrakt 28: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 1
O6ocobeHa nosunuma Ne: 28

11.2.2. JonbnHutenHun CPV kopgoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTESTHU, NHXXEHEPHU U MHCNEKLMOHHWN YCyru

11.2.3. MsicTo Ha n3anwLINHeHue
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11.2.4.

11.2.5.

11.2.11.

11.2.13.

11.2.14.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.11.

11.2.13.

165636-2018

kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHOBHO MSACTO Ha u3nbliHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn .

OnucaHue Ha obLecTBeHaTa nopbUKa

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstryring pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tvaers

af Anlaegsdivisionen i Banedanmark.

KpuTepuun 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a ka4ectBo - Mme: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

NHdhopmaumusa oTHOCHO onuuute
Onuun: pa

OnucaHne Ha onuuuTe:

Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

MHdopmaumsa oTHocHO cpencTBa oT EBponenckma cbios
ObuiecTBeHaTa nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT U/vnun nporpama, ouHaHcmpaH/a cbC
cpeactBa oT EBponenckus culos: He

JonbnHutenHa nHgpopmauusa
Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 28, vedrgrende "Byggeleder —
Sikring og Fjernstyring 1, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

OnucaHue

HanmeHoBaHue
Delkontrakt 29: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 2
ObocobeHa nosuuymsa Neo: 29

OdonbnHutenHuun CPV kogoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHKEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIYyTn

MscTo Ha U3NbIIHEeHMe

ko NUTS: DKO1 Hovedstaden

kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland

OcHOBHO MsACTO Ha n3nbiiHeHWe: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn Q.

OnucaHue Ha oGLecTBeHaTa nopb4ka

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstryring pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tvaers

af Anlaegsdivisionen i Banedanmark.

Kputepun 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kayectBo - Mime: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

MHdopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuuun: pa

OnuncaHue Ha onuuuTe:

Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

UHdopmauma oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbio3
ObuwecTBeHaTa Nnopbyka € BbB Bpb3ka C NPOEKT n/unun nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpeacTtBa oT EBponenckus cbios: He
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11.2.14.

I.2.
1.2.1.

1.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.11.

11.2.13.

11.2.14.

I.2.
.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

11.2.4.

165636-2018

HDonbnHutenHa nicgpopmaums
Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 29, vedrgrende "Byggeleder —
Sikring og Fjernstyring 2, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

OnucaHue

HaumeHoBaHue
Delkontrakt 30: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 3
ObocobeHa nosuumsa Ne: 30

JonbnHutenHn CPV kopoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHKEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIyTn

MsicTo Ha u3nbrHeHne

kog NUTS: DKO1 Hovedstaden

kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland

OcHOBHO MSACTO Ha n3nbliHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn Q.

OnucaHune Ha obGLlecTBeHaTa NnopbUKa

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstryring pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers

af Anlaegsdivisionen i Banedanmark.

Kputepun 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kayectBo - Mime: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

MNHdopmaumusa oTHOCHO onuuute
Onuwu: ga

OnucaHune Ha onuuuTe:

Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

UHdopmaumsa oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbio3
ObuecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Kka C NPOEKT n/unun nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpencTtea oT EBponenckns cbios: He

JonbnHutenHa nHgpopmauus
Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 30, vedrgrende "Byggeleder —
Sikring og Fjernstyring 3, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

OnucaHue

HaumeHoBaHue
Delkontrakt 31: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 4
O6ocobeHa nosunums Ne: 31

JdonbnHutenHun CPV kogoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, UHXEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCITyTU

MsicTo Ha n3nbrIHEHue

kog NUTS: DKO1 Hovedstaden

kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland

OcHOBHO MSACTO Ha u3nbliHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn .

OnucaHue Ha obLecTBeHaTa nopbyKa
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Byggeleder inden for Sikring og Fjernstryring pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tvaers
af Anlaegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepui 3a kayectBo - Mime: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

1.2.11. UHdopmaumua oTHOCHO onuunTe
Onuuun: pa
OnucaHune Ha onuuuTe:
Option pa forleengelse 2 x 12 maneder.

1.2.13. UHcopmauusa oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbro3
O6LecTBeHaTa Nopbyka € BbB BPb3ka C NPOEKT U/unu nporpama, nHaHcmpaH/a cbe
cpeacrtBa oT EBponenckus cuios: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 31, vedrgrende "Byggeleder —
Sikring og Fjernstyring 4, 37 timer pr. uge", hvorfor hvorfor delkontrakten blev annulleret.

I.2. OnucaHue

I.2.1. HammeHoBaHue
Delkontrakt 32: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 5
O0bocobeHa no3uuusa Ne: 32

1.2.2. JonbnHutenHu CPV kopnoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHKXEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIyrn

1.2.3. MsicTo Ha u3nbLfIHeHKe
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHOBHO MSICTO Ha u3nbrHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kebenhavn @.

I.2.4. OnucaHue Ha obwecTBeHaTa NoOpbUKA
Byggeleder inden for Sikring og Fjernstryring pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers
af Anlaegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kadectBo - Mime: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

1.2.11. UHcopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuwu: ga
OnucaHune Ha onuuuTe:
Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

1.2.13. UHcopmauua oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbio3
ObuwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Kka C NPOEKT n/unun nporpama, puHaHcupaH/a cbe
cpencTtea oT EBponenckns cbios: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 32, vedrgrende "Byggeleder —
Sikring og Fjernstyring 5, 37 timer pr. uge", hvorfor hvorfor delkontrakten blev annulleret.
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I.2. OnucaHue

I.2.1. HaumeHOBaHue
Delkontrakt 33: CSM Myndighedskoordinator (Sl koordinator) 1
O6ocobeHa nosnuma Ne: 33

11.2.2. JonbnHutenHun CPV kopgoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, UHXEHEPHN U UHCMEKLMOHHM YCIyTn

11.2.3. MsicTo Ha usanbnHeHue
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHOBHO MSACTO Ha usnbliHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn .

1.2.4. OnucaHue Ha o6LecTBeHaTa Nopb4ka
CSM Myndighedskoordinator 1 pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tvaers af
Anlaegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a ka4ectBo - Mme: Organisation / TexecTt: 70
Llena - TexecT: 30

1.2.11. UHcopmauma oTHOCHO onuuuTte
Onuun: pa
OnucaHne Ha onuuuTe:
Option pa forleengelse 2 x 12 maneder.

1.2.13. UHcopmaumusa oTHOCHO cpencTBa oT EBponenckma cbro3
OO6wecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3ka C NPOEKT n/unun nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpeacTtBa oT EBponenckus cbios: He

1.2.14. OonbnHuTenHa nHcpopmauus
I.2. OnucanHue

I.2.1. HanmeHoBaHue
Delkontrakt 34: CSM Myndighedskoordinator (Sl koordinator) 2
ObocobeHa nosuuymsa Ne: 34

1.2.2. JonbnHutenHu CPV kogooBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHKEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIyTn

1.2.3. MsicTo Ha u3nbLIHeHue
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHOBHO MsACTO Ha n3nbliHeHWe: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn Q.

1.2.4. OnucaHme Ha oGLiecTBeHaTa Nopb4ka
CSM Myndighedskoordinator 2 pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tvaers af
Anlaegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepum 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kayectBo - Mime: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecrT: 30
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11.2.11.

11.2.13.

11.2.14.

I.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.11.

11.2.13.

11.2.14.
I.2.
.2.1.

1.2.2.

165636-2018

MNHdopmaumusa oTHOCHO onuuute
Onuwuun: pa

OnucaHne Ha onuuuTe:

Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

MHdbopmauma oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbro3
ObuwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT n/unun nporpama, puHaHcmpaH/a cbe
cpencTtea oT EBponenckns cbios: He

JonbnHutenHa nHgpopmauus

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 34 vedrgrende "CSM
Myndighedskoordinator 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes at Banedanmarks behov sendrede
sig, og der var ikke behov for at indga mere end én delkontrakt herfor.

OnucaHue

HaumeHoBaHue
Delkontrakt 35: Projekteringsleder Spor 1
ObocobeHa no3uumsa Ne: 35

JonbnHutenHn CPV kopoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHKXEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIyTn

MsicTo Ha u3nbNHeHue

kog NUTS: DKO1 Hovedstaden

kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland

OcHOBHO MSACTO Ha u3nbrHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kebenhavn @.

OnucaHune Ha obGLlecTBeHaTa NnopbUKa
Projekteringsleder inden for Spor pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anlzegsdivisionen i Banedanmark.

Kputepumu 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kadectBo - Mime: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

NHdopmaumusa oTHOCHO onuunte
Onuwu: ga

OnucaHune Ha onuuuTe:

Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

UHdopmaumsa oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbio3
ObuwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Kka C NPOEKT n/unun nporpama, puHaHcupaH/a cbe
cpencTtea oT EBponenckns cbios: He

JonbnHutenHa nHgpopmauusa
OnucaHue

HanmeHoBaHue
Delkontrakt 36: Projekteringsleder Spor 2
O6ocobeHa nosmums Ne: 36

JdonbnHutenHun CPV kogoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, UHXEHEPHN U MHCMEKLMOHHU YCITyTH
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11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.11.

11.2.13.

11.2.14.
I.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.11.

11.2.13.

165636-2018

MsicTo Ha U3nbIIHeHne

kog NUTS: DKO1 Hovedstaden

kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland

OcHOBHO MSACTO Ha u3nbliHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn .

OnucaHue Ha obLiecTBeHaTa Nopbyka
Projekteringsleder inden for Spor pa 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anleegsdivisionen i Banedanmark.

KpuTepuun 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kavectBo - Mme: Organisation / TexecTt: 70
Llena - TexecT: 30

NHdopmaumusa oTHOCHO onuuute
Onuun: pa

OnucaHne Ha onuuuTe:

Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

MHdopmaumsa oTHocHO cpencTBa oT EBponenckma cbios
ObuiecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT U/vnn nporpama, ouHaHcmpaH/a cbC
cpeactBa oT EBponenckus culos: He

OonbnHutenHa nHcgpopmaums
OnucaHue

HanmeHoBaHue
Delkontrakt 37: Projekteringsleder Spor (CAD Manager)
ObocobeHa nosuuymsa Ne: 37

OdonbnHutenHun CPV kogoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHKEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIYyTn

MsacTo Ha n3NbIIHEeHue

ko NUTS: DK0O1 Hovedstaden

kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland

OcHoOBHO MsACTO Ha n3nbliHeHWe: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn Q.

OnucaHue Ha oGLecTBeHaTa nopb4ka

Projekteringsleder inden for Spor (CAD Manager) pa 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa

tveers af Anleegsdivisionen i Banedanmark.

Kputepun 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kayectBo - Mime: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

MHdopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuwuun: pa

OnwuncaHne Ha onuuuTe:

Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

UHdopmauma oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbio3
ObuwecTBeHaTa Nnopbyka € BbB Bpb3ka C NPOEKT n/unun nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpeacTtBa oT EBponenckus cbios: He
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11.2.14.
I.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.11.

11.2.13.

11.2.14.
I.2.
1.2.1.

1.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

165636-2018

JonbnHutenHa nHgpopmauus
Onucanune

HaunmeHoBaHue
Delkontrakt 38: Projekteringsleder - Daemning, jord og afvanding
O6ocobeHa noanums Ne: 38

DonbnHutenun CPV kopoBe
71000000 ApXUTEKTYPHWN, CTPOUTENHN, NHKEHEPHN N MHCMEKLMOHHM YCIYyTn

MscTo Ha ns3nbriHeHue

ko NUTS: DKO1 Hovedstaden

kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland

OcHoBHO MsACTO Ha u3nbliHeHWe: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn .

OnucaHue Ha oGLiecTBeHaTa NopbYka
Projekteringsleder inden for Daemning, jord og afvanding pa 37 timer pr. uge. tilknyttet
projekter pa tveers af Anlaegsdivisionen i Banedanmark.

KpuTepuun 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a ka4ectBo - Mme: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

MHdbopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuwuun: pa

Onucanune Ha onuuuTe:

Option pa forleengelse 2 x 12 maneder.

MHdopmauma oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbio3
ObuwecTBeHaTa NopbyKka € BbB Bpb3Kka C NPOEKT n/vunun nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpencTBa oT EBponenckna cbios: He

DonbnHutenHa nHgpopmauusa
OnucaHue

HaumeHoBaHue
Delkontrakt 39: Byggeleder Spor 1
ObocobeHa no3uuunsa Ne: 39

JonbnHutenHn CPV kopoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHKEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIyTn

MsicTo Ha u3nbnHeHue

kog NUTS: DKO1 Hovedstaden

kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland

OcHOBHO MSICTO Ha u3nbrHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kebenhavn @.

OnucaHune Ha obGLlecTBeHaTa NnopbUKa
Byggeleder inden for Spor pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anlzegsdivisionen i Banedanmark.

KpuTepun 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kavectBo - Mme: Organisation / TexecT: 70
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LleHa - TexecrT: 30

1.2.11. UHcopmauusa oTHOCHO onuunTe
Onuwuun: pa
OnwuncaHue Ha onuuuTe:
Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

1.2.13. UHcopmaumua oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckma cbro3
ObuwecTBeHaTa Nnopbyka € BbB Bpb3Kka C NPOEKT n/unmn nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpencTea oT EBponenckms cbios: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 39 vedrgrende "Byggeleder — Spor 1, 37
timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse
inden for omradet spor andrede sig, og der var saledes ikke laengere behov for at indga
denne delkontrakt.

I.2. OnucaHue

I.2.1. HanmeHoBaHue
Delkontrakt 40: Byggeleder Spor 2
O6ocobeHa no3nums Ne: 40

11.2.2. JonbnHutenHn CPV kopgoBe
71000000 ApXMUTEKTYPHU, CTPOUTESTHU, NHXXEHEPHU U MHCNEKLMOHHWN YCyru

1.2.3. MsicTo Ha u3nbJIHEHKe
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHOBHO MSACTO Ha usnbliHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn &.

1.2.4. OnucaHue Ha o6LecTBeHaTa NopbYka
Byggeleder inden for Spor pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anlaegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kadectBo - Mme: Organisation / TexecTt: 70
LleHa - TexecT: 30

1.2.11. UHcopmauma oTHOCHO onuuuTte
Onuun: pa
OnucaHne Ha onuuuTe:
Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

1.2.13. UHpopmaumusa oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbro3
ObuecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT U/vnun nporpama, ouHaHcmpaH/a cbC
cpeacTtBa oT EBponenckus cbios: He

1.2.14. OonbnHuTenHa nHcpopmauus
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 40 vedrgrende "Byggeleder — Spor 2, 37
timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse
inden for omradet spor eendrede sig, og der var saledes ikke laengere behov for at indga
denne delkontrakt.

II.2. OnucaHue
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1.2.1. HaumeHoBaHue
Delkontrakt 41: Byggeleder Spor 3
O6ocobeHa noaunums Ne: 41

1.2.2. OonbnHutenHu CPV kogose
71000000 ApXUTEKTYPHWN, CTPOUTENHN, NHKEHEPHN N MHCMEKLMOHHM YCIYyTn

11.2.3. Msicto Ha u3anbnHeHne
ko NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHoBHO MsCTO Ha u3nbliHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn .

1.2.4. OnucaHme Ha oGLiecTBeHaTa Nopb4ka
Byggeleder inden for Spor pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anleegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepui 3a kayectBo - Mime: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

1.2.11. UHcopmaumua oTHOCHO onuunuTe
Onuuun: pa
OnucaHune Ha onuuuTe:
Option pa forleengelse 2 x 12 maneder.

1.2.13. UHcopmauus oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbro3
O6LecTBeHaTa Nopbyka € BbB BPb3ka C NPOEKT U/unu nporpama, nHaHcmpaH/a cbe
cpeacrtBa oT EBponenckus cuios: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 41 vedrgrende "Byggeleder — Spor 3, 37
timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse
inden for omradet spor andrede sig, og der var saledes ikke leengere behov for at indga
denne delkontrakt.

I.2. OnucaHue

I.2.1. HammeHoBaHue
Delkontrakt 42: Byggeleder Spor 4
O0bocobeHa no3uuunsa Ne: 42

1.2.2. JonbnHutenHu CPV kopnoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHXEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIyTn

1.2.3. MsicTo Ha u3nbLfIHeHKe
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHOBHO MSICTO Ha u3nbrHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kebenhavn @.

1.2.4. OnucaHue Ha obwecTBeHaTa NopbUKaA
Byggeleder inden for Spor pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anlzegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
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Kputepun 3a kadectBo - Mme: Organisation / TexecTt: 70
Llena - TexecTt: 30

1.2.11. UHcopmaumsa oTHOCHO onuuuTte
Onuun: pa
OnucaHne Ha onuuuTe:
Option pa forleengelse 2 x 12 maneder.

1.2.13. UHcpopmaumusa oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckma cbro3
OObuwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3ka C NMPOEKT n/unun nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpeacTtBa oT EBponenckus cbios: He

1.2.14. OonbnHuTenHa nHcpopmauus
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 42 vedrgrende "Byggeleder — Spor 4, 37
timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse
inden for omradet spor eendrede sig, og der var saledes ikke laengere behov for at indga
denne delkontrakt.

I.2. OnucaHue

I.2.1. HaumeHoBaHue
Delkontrakt 43: Byggeleder Daemning, jord og afvanding
ObocobeHa nosuuymsa Ne: 43

1.2.2. JonbnHutenHu CPV kopooBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHKEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIYyTn

1.2.3. MsictTo Ha u3nbLIHeHue
koo NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHOBHO MsACTO Ha n3nbiiHeHWe: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn Q.

1.2.4. OnucaHue Ha oGLiecTBeHaTa Nopb4ka
Byggeleder inden for Deemning, jord og afvanding pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa
tveers af Anlaegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepum 3a Bb3naraHe
Kputepui 3a kavectBo - Mime: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

1.2.11. UHcopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuwuun: pa
OnucaHve Ha onuuuTe:
Option pa forlaengelse 2 x 6 maneder.

1.2.13. UHcopmaumusa oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckma cbro3
O6uecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT U/unn nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpeacTtBa oT EBponenckus cbios: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 43 vedrgrende "Byggeleder — Daemning,
jord og afvanding, 37 timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra
ressourcer til byggeledelse inden for omradet Daemning, jord og afvanding eendrede sig, og
der var saledes ikke laengere behov for at indga denne delkontrakt.
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I.2. OnucaHue

I.2.1. HaumeHOBaHue
Delkontrakt 44: Byggeleder - Konstruktioner
O6ocobeHa nosununsa Ne: 44

11.2.2. JonbnHutenHun CPV kopgoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, UHXEHEPHN U UHCMEKLMOHHM YCIyTn

11.2.3. MsicTo Ha usanbnHeHue
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHOBHO MSACTO Ha usnbliHeHue: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn .

1.2.4. OnucaHue Ha o6LecTBeHaTa Nopb4ka
Byggeleder inden for Konstruktioner pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af
Anlaegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a ka4ectBo - Mme: Organisation / TexecTt: 70
Llena - TexecT: 30

1.2.11. UHcopmauma oTHOCHO onuuuTte
Onuun: pa
OnucaHne Ha onuuuTe:
Option pa forleengelse 2 x 12 maneder.

1.2.13. UHcopmaumusa oTHOCHO cpencTBa oT EBponenckma cbro3
OO6wecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3ka C NPOEKT n/unun nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpeacTtBa oT EBponenckus cbios: He

1.2.14. OonbnHuTenHa nHcpopmauus
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 44 vedrgrende "Byggeleder —
Konstruktioner, 37 timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer
til bygygeledelse inden for omradet konstruktioner sendrede sig, og der var saledes ikke
lzengere behov for at indga denne delkontrakt.

II.2. OnucaHue

I.2.1. HanmeHoBaHue
Delkontrakt 45: Assisterende byggeleder 1
ObocobeHa nosuuymsa Ne: 45

1.2.2. JonbnHutenHu CPV kopooBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHKEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIYyrn

1.2.3. MsicTo Ha u3nbLIIHeHue
ko NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHOBHO MsACTO Ha n3nbliHeHWe: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn Q.

1.2.4. OnucaHme Ha oGLiecTBeHaTa Nopb4ka
Assisterende byggeleder pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tvaers af Anlaegsdivisionen
i Banedanmark.
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1.2.5. Kputepuun 3a Bb3anaraHe
Kputepun 3a kadectBo - Mme: Organisation / TexecTt: 70
LleHa - TexecT: 30

1.2.11. UHcopmMaumsa oTHOCHO onuuuTte
Onuun: pa
OnucaHne Ha onuuuTe:
Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

1.2.13. UHcpopmaumusa oTHOCHO cpencTBa oT EBponenckus cbro3
ObuecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT U/vnun nporpama, ouHaHcmpaH/a cbe
cpeacTtBa oT EBponenckus cbios: He

1.2.14. OonbnHuTenHa nHcpopmauus
I.2. OnucanHue

I.2.1. HanmeHoBaHue
Delkontrakt 46: Assisterende byggeleder 2
ObocobeHa nosuumsa Neo: 46

1.2.2. JonbnHutenHu CPV kogooBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHKEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIYyTn

1.2.3. MsacTo Ha u3NbIIHEHMEe
ko NUTS: DK0O1 Hovedstaden
kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland
OcHoOBHO MsACTO Ha n3nbliHeHWe: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn Q.

1.2.4. OnucaHue Ha oGLecTBeHaTa Nopb4ka
Assisterende byggeleder pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af Anlaegsdivisionen
i Banedanmark.

1.2.5. Kputepum 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kayectBo - Mime: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

1.2.11. UHcpopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuwuun: pa
OnwuncaHne Ha onuuuTe:
Option pa forlaengelse 2 x 12 maneder.

1.2.13. UHcopmauua oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckma cbro3
ObuwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Kka C NPOEKT n/unmn nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpeacTtsa oT EBponenckus cbios: He

1.2.14. JonbnHuTenHa nHcgpopmauus
I.2. OnucaHune

I.2.1. HanmeHoBaHue
Delkontrakt 47: Arbejdsmiljg koordinator 1
O6ocobeHa no3nums Ne: 47

1.2.2.
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1.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.11.

11.2.13.

11.2.14.
I.2.
.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.11.

11.2.13.

165636-2018

JonbnHutenHn CPV kopoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHXEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIyrn

MsAcTO Ha M3NbJIHEHNe

kog NUTS: DKO1 Hovedstaden

koa NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland

OcHOBHO MSACTO Ha n3nbliHeHne: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn Q.

OnucaHune Ha obGLlecTBeHaTa NopbUKa
AM koordinator pa 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af Anleegsdivisionen i
Banedanmark.

Kputepun 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kavectBo - Mime: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecrT: 30

MHdopmaumusa oTHOCHO onuuute
Onuwu: ga

OnwuncaHue Ha onuuuTe:

Option pa forlaengelse 2 x 6 maneder.

MHdopmauma oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbio3
ObuwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Kka C NPOEKT n/unun nporpama, puHaHcmpaH/a cbe
cpencTtea oT EBponenckns cbos: He

JonbnHutenHa nHgpopmauusa
OnucaHwue

HaumeHoBaHue
Delkontrakt 48: Arbejdsmiljg koordinator 2
O6ocobeHa nosnunsa Ne: 48

DonbnHutenun CPV kopoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, UHKXEHEPHN U UHCMEKLMOHHMU YCIyTn

MscTo Ha usnbrnHeHue

kog NUTS: DKO1 Hovedstaden

kog NUTS: DK032 Sydjylland

OcHoOBHO MACTO Ha n3nbnHeHne: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

OnucaHue Ha obLiecTBeHaTa NopbYka
AM koordinator pa 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers af Anlaegsdivisionen i
Banedanmark.

Kputepuun 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a ka4ectBo - Mme: Organisation / TexecTt: 70
Llena - TexecT: 30

NHdopmauusa oTHOCHO onuuute
Onuuu: aa

OnucaHne Ha onuuuTe:

Option pa forleengelse 2 x 6 maneder.
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11.2.14.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.11.

11.2.13.

11.2.14.

I.2.

.2.1.

1.2.2.

11.2.3.

165636-2018

MHdopmaumsa oTHocHO cpeacTBa oT EBponenckua cbios
OO6uwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3ka C NPOEKT n/unun nporpama, uHaHcupaH/a cbe
cpeacTtBa oT EBponenckus cbios: He

HonbnHutenHa nicgpopmaumsa

Banedanmark besluttetede at annullere delkontrakt 48 vedrarende "AM koordinator 2, 20 timer
pr. uge” Dette skyldes, at selve evalueringsmodellen for delkriteriet Pris ikke var anvendelig for
de indkomne tilbud. Modellen tog hgjde for et prisspaend pa 50%, men de indkomne tilbud for
denne delkontrakt havde et prisspeend pa mere end 50%.

OnucaHue

HanmeHoBaHue
Delkontrakt 49: CSM Myndighedskoordinator (S| koordinator)
ObocobeHa nosuuymsa Ne: 49

OdonbnHutenHun CPV kogoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHKEHEPHN U MHCMEKLMOHHM YCIyTn

MsacTo Ha n3NbIIHEeHMe

kog NUTS: DK022 Vest- og Sydsjeelland

kog NUTS: DKO1 Hovedstaden

OcHOBHO MsACTO Ha n3nbiiHeHWe: Amerika Plads 15, 2100 Kgbenhavn Q.

OnucaHue Ha oGLecTBeHaTa nopb4ka
CSM Myndighedskoordinator (S| koordinator) pa 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers
af Anlaegsdivisionen i Banedanmark.

Kputepun 3a Bb3naraHe
Kputepui 3a kayectBo - Mime: Organisation / TexecT: 70
LleHa - TexecT: 30

MUHdopmauusa oTHOCHO onuunte
Onuwuun: pa

OnwuncaHue Ha onuuuTe:

Option pa forlaengelse 2 x 6 maneder.

MHdopmauma oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbio3
O6uiecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Ka C MPOEKT U/unn nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpeacTtBa oT EBponenckus cbios: He

JonbnHutenHa nHgpopmauusa
OnucaHue

HaunmeHoBaHue
Delkontrakt 50: CSM Myndighedskoordinator (S| koordinator) 2
O6ocobeHa nosunuma Ne: 50

DonbnHutenun CPV kopoBe
71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTESTHU, NHXXEHEPHU U MHCNEKLMOHHWN YCyru

MsicTo Ha U3nbIIHeHne
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
kog NUTS: DK032 Sydjylland
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OcHoBHO MACTO Ha usnbiiHeHue: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

1.2.4. OnucaHue Ha o6LecTBeHaTa Nopb4ka
CSM Myndighedskoordinator (S| koordinator) pa 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter pa tveers
af Anlaegsdivisionen i Banedanmark.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kavectBo - Mme: Organisation / TexecTt: 70
LleHa - TexecT: 30

1.2.11. UHcopmMaumsa oTHOCHO onuuuTte
Onuun: pa
OnucaHne Ha onuuuTe:
Option pa forlaengelse 2 x 6 maneder.

1.2.13. UHcpopmaumusa oTHOCHO cpencTBa oT EBponenckus cbro3
ObuiecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT U/vnun nporpama, ouHaHcmpaH/a cbe
cpeactBa oT EBponenckus culos: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
Pazpen IV: Npoueaypa

IV.1. OnucaHue

IV.1.1. Bua npoueaypa
OrpaHnyeHa npoueaypa

IV.1.3. UHdopmaumsa OTHOCHO paMKOBO Clopa3yMeHue Unu gUHaM1M4yHa cuctema 3a NoKynmnku

IV.1.8. UHdopmauma oTHocHO Cnopa3syMeHMeTo 3a AbpKaBHM Nopbyku (GPA)
ObwecTtBeHaTa nopbyka nonaga B obxsata Ha CnopasyMeHNeTo 3a Abp>KaBHU NOPBYKU
(GPA): pa

IV.2. AgMmunHucTpaTMBHa uHcopmauma

IV.2.1. MpepuwHa ny6bnukaumsa oTHOCHO Ta3u npoueaypa
Homep Ha obsiBneHuneTto B OB Ha EC: 2017/S 007-010760

IV.2.8. UHdopmMaLmsa OTHOCHO NpeKkpaTABaHe Ha AMHaAMMUYHa CUCTEMa 3a NOKYNKU

IV.2.9. UHdopmauusa 3a npekpaTAABaHe Ha 06siBeHa Npoueaypa 3a KOHKYPEHTHO Bb3naraHe Ha
nopb4ka nog oopmaTta Ha NepUOANYHO MHAMKATUBHO 0GsiIBNeHne

Pazgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

O6ocobeHa noauumsa Neo: 1

HaunmeHoBaHue:
Projektleder - Broer

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3mums: ga
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4kKaTa

V.2.1.
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Hara Ha cknrouBaHe Ha gorosopa
07/03/2018

V.2.2. UHcpopmauus OTHOCHO ochepTHn
Bpon Ha nonyyeHuTe odpepTn: 5
MopbykaTa e Bb3noXeHa Ha rpyna ot MIKOHOMWUYECKM onepaTopu: He

V.2.3. HaumeHoBaHue n agpec Ha U3NbITHUTENA
OdmumanHo HaumeHoBaHue: COWI A/S
HauwnoHaneH pernctpaumoHeH Homep: 44623528
MoweHckn agpec: Parallelvej 2
Npag: Kongens Lyngby
kog NUTS: DKO013 Nordsjeelland
MoweHckm koa: 2800
Obpxaea: JaHna
NanbnHutenat e MCI1: He

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha nopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
MbpBOHa4anHa obLa NPorHo3Ha CTOMHOCT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta no3mums: 3 655
600,00 DKK
O6wwa cTonHocT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosuums: 3 665 600,00 DKK

V.2.5. UHcpopmauus OTHOCHO Bb3naraHeTo Ha noauM3nbiHUTENn/n

V.2.6. NnateHa ueHa 3a NOKyNnKu Npu 6naronpusaTHU yCrnoBus

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

O6ocobeHa nosuuusa Ne: 2

HaumeHoBaHwe:
Projektleder - Broer

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: He

V.1. UHcopmMaLmsa OTHOCHO HeBb3naraHe
MNMopbukaTa/o6ocobeHa no3auumsa He e Bb3noxeHa
Opyrn npuunHm (NpekpaTaBaHe Ha npoueaypara)

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kara

Ob6ocobeHa nosuumsa Ne: 3

HaumeHoBaHwue:
Projekteringsleder - Broer

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: ga
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4KaTa

V.2.1. [arta Ha cKknio4uBaHe Ha gorosopa
14/03/2018

V.2.2. UHcopmaumsa oTHOCHO ochepTun
Bpon Ha nonyyeHuTe odepTu: 2
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I'IopquaTa € Bb3J10XKEHa Ha rpyna ot MKOHOMU4YEeCKN onepaTtopu: He

V.2.3. HaumeHoBaHue n agpec Ha U3NbIIHUTENA
OdomumanHo HaumeHoBaHue: Atkins Danmark A/S
HauunoHaneH pernctpaunoHeH Homep: 26 04 84 94
MoweHckn agpec: Arne Jacobsens Allé 17
Npaa: Kebenhavn S
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
MoweHckn kog: 2300
Obpxaea: JaHna
NanbnHutenat e MCI1: He

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha Nnopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
MbpBOHaYanHa obuwa NporHo3Ha CTOMHOCT Ha nopbykaTta/obocobeHaTa nosmuymsa: 2 924
480,00 DKK
O6wwa cTonHocT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosuums: 2 924 480,00 DKK

V.2.5. UHcopmMauusa OTHOCHO Bb3naraHeTo Ha NoAM3NbIHUTEN/M

V.2.6. lMnateHa ueHa 3a NOKYNKW nNpu 6naronpuaTHU ycnoBus
Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kara

O6ocobeHa nosuuusa Ne: 4

HaumeHoBaHwue:
Projekteringsleder Broer

BbanoxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: aa
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4KaTa

V.2.1. [aTta Ha CKno4YBaHe Ha gorosopa
07/03/2018

V.2.2. UHdopmauus oTHOCHO ochepTun
bpoi Ha nony4eHuTe ocepTn: 4
[MopbykaTa e Bb3roXeHa Ha rpyna oT UKOHOMUYECKN onepaTopu: He

V.2.3. HaumeHoBaHue n agpec Ha U3NbIIHUTENA
OdmumanHo HanmveHoBaHue: Niras A/S
HauunoHaneH pernctpaunoHeH Homep: 37 29 57 28
MoweHckn agpec: Sortemosevej 19
Npag: Allergd
kog NUTS: DKO013 Nordsjeelland
MoweHckn koga: 3450
Obpxasa: JaHna
NanbnHutenat e MCI1: He

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha Nnopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
[MbpBOHa4anHa obLa NPorHo3Ha CTOMHOCT Ha nopbykaTta/obocobeHarta nosmums: 1 913
600,00 DKK
O6wa cTonHOCT Ha nopbykaTa/obocobeHaTa nosuums: 1 913 600,00 DKK
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V.2.5. UHopmaumsa OTHOCHO Bb3naraHeTo Ha nogusnbiHuTen/n

V.2.6. MnateHa ueHa 3a NOKYNKW nNpu 6naronpusaTHU ycnoBus

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

O6ocobeHa noauuusa Ne: 5

HaumeHoBaHue:
Byggeleder Broer

BbanoxeHa e nopqua/060006eHa no3nuna: He

V.1. UHcpopmauusa OTHOCHO HeBb3naraHe
MopbukaTa/ob6ocobeHa No3nuus He e BbanoxeHa
Opyrn npuynHm (NpekpaTaBaHe Ha npoueaypara)

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kara

O6ocobeHa noauums Ne: 6

HaumeHoBaHue:
Byggeleder Broer

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: He

V.1. UHdopmauusa OTHOCHO HeBb3naraHe
MopbukaTta/o60ocobeHa Nno3uuusa He e Bb3rnoXeHa
Opyrv npuynHKM (NpekpaTaBaHe Ha npouenypara)

Paspgen V: Bb3naraHe Ha nopbukKaTa

Ob6ocobeHa no3uuusa Ne: 7

HaumeHoBaHue:
Projekteringsleder Karestroam

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: ga
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4kKaTa

V.2.1. [NaTta Ha cknro4YBaHe Ha goroBopa
19/03/2018

V.2.2. UHcopmauus oTHOCHO ochepTHn
Bpon Ha nonyyeHuTe odepTu: 4
lMopbukaTa e Bb3noXeHa Ha rpyna oT UKOHOMUYECKN onepaTopu: He

V.2.3. HaumeHoBaHue n agpec Ha U3NbITHUTENA
OdomumanHo HaumeHoBaHue: Balslev Consulting Engineers A/S
HaumnoHaneH perncrpaumoHeH Homep: 46 57 97 12
MoweHckn agpec: Produktionsvej 2
Npag: Glostrup
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
MoweHckn kopa: 2600
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Obpxasa: JaHna
ManbnHutenat e MCI: He

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha nopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
lMbpBOHa4anHa obLa NPorHo3Ha CTOMHOCT Ha nopbykaTta/obocobeHarta no3vums: 4 173
156,00 DKK
O6Lwa cTtonHocT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosuums: 4 173 156,00 DKK

V.2.5. NHcpopMaumsa OTHOCHO Bb3naraHeTo Ha noausnbnHuTen/u

V.2.6. MnateHa ueHa 3a NOKYNKW nNpu bnaronpusaTHU ycnoBusi

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

O6ocobeHa noauumsa Neo: 8

HaumeHoBaHwe:
Projekteringsledelse - Kgrestrgm

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa nosmums: ga
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4kKaTa

V.2.1. [JaTta Ha CKno4YBaHe Ha AorosBopa
14/03/2018

V.2.2. UH¢popmauus oTHOCHO ochepTHn
Bpon Ha nonyyeHuTe odpepTu: 4
[MopbykaTa e Bb3roXeHa Ha rpyna oT UKOHOMUYECKU onepaTopu: He

V.2.3. HaumeHoBaHue n agpec Ha U3NbITHUTENA
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Atkins Danmark A/S
HaunoHaneH pernctpaunoHeH Homep: 46 57 97 12
MoweHckn agpec: Arne Jacobsens Allé 17
Npan: Kgbenhavn S
koa NUTS: DKO1 Hovedstaden
MoweHckm koa: 2300
Obpxasa: JaHna
ManbnHutenat e MCI1: He

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha nopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
lMbpBOHa4anHa obla NPorHo3Ha CTOMHOCT Ha nopbykaTta/obocobeHarta nosmums: 5 310
240,00 DKK
O6wa cTonHocT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosuums: 5 310 240,00 DKK

V.2.5. UHcpopmaumusi OTHOCHO Bb3naraHeTo Ha NoAU3NbLIHUTEN/N

V.2.6. MnateHa ueHa 3a NOKyNKu Npu 6naronpusaTHU yCrnoBus
Pazgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

O6ocobeHa noauums Ne: 9

HaumeHoBaHwe:
Projekteringsleder - Kgrestrom
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BbanoxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: aa
V.2. Bb3naraHe Ha nopbuKaTa

V.2.1. [aTta Ha cKnro4YBaHe Ha gorosopa
08/03/2018

V.2.2. UHdopmauus oTHOCHO ochepTHn
bpoi Ha nony4veHnTe odepTn: 5
lMopbykaTa e Bb3roXeHa Ha rpyna oT UKOHOMUYECKN onepaTopu: He

V.2.3. HaumeHOBaHMue 1 agpec Ha U3NbIIHUTENSA
OdmumnanHo HanmeHosaHue: COWI A/S
HauunoHaneH pernctpauynoHeH Homep: 44 62 35 28
MoweHckn agpec: Parallelvej 2
pag: Kongens Lyngby
kog NUTS: DKO013 Nordsjeelland
MoweHckn kopa: 2800
Obpxasa: JaHna
Na3nbnHutenat e MCI1: He

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha Nopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
[MbpBOHa4anHa obLwa NPorHo3Ha CTOMHOCT Ha nopbykaTta/obocobeHata nosmums: 2 106
000,00 DKK
O6wa cTonHOCT Ha nopbykaTa/obocobeHaTa nosuums: 2 106 000,00 DKK

V.2.5. UHpopmauusi OTHOCHO Bb3rnaraHeTo Ha NnoauM3nbIHUTEN/U

V.2.6. MnateHa ueHa 3a NOKYNKu npu 6naronpuaTHU ycnoBus
Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kara

O6ocobeHa nosuuus Ne: 10

HaumeHoBaHwue:
Projekteringsleder - Kgrestrgm

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa nosnums: ga
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4KaTa

V.2.1. [arta Ha cKno4BaHe Ha gorosopa
07/03/2018

V.2.2. UHcopmauus oTHOCHO ochepTun
Bbpoit Ha nony4eHuTe ocepTn: 6
MopbykaTa e Bb3noXeHa Ha rpyna oT MIKOHOMUYECKM onepaTopu: He

V.2.3. HaumeHoBaHue n agpec Ha U3NbITHUTENA
OdmumanHo HammeHoBaHue: Trailc
HauunoHaneH pernctpauynoHeH Homep: 34 24 53 39
MoweHckn agpec: Virumbakken 10
Npag: Virum
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
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MoweHckn kop: 2830
Obpxasa: JaHna
NanbnHutenatr e MCI1: ga

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha Nopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
MbpBOHa4anHa obLya NporHo3Ha CTOMHOCT Ha nopbykaTa/obocobeHaTa no3nuus: 2 695
680,00 DKK
O6uwa cTorMHOCT Ha nopbykaTa/obocobeHaTa nosuums: 2 695 680,00 DKK

V.2.5. UHdpopmauus OTHOCHO Bb3raraHeTo Ha noav3nbIHUTEN/n

V.2.6. lMnateHa ueHa 3a NOKYNKU Npu 6naronpuaTHU ycnoBus

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kara

Ob6ocobeHa nosuuusa Ne: 11

HaumeHoBaHwue:
Projekteringsleder Steerkstrgm

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: He

V.1. UHcopmMaumsa OTHOCHO HeBBb3MNaraHe
MNMopbukaTta/o60cobeHa No3numsa He € Bb3noXeHa
Opyrv npuunHKn (NpekpaTtaBaHe Ha npouenypara)

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

O6ocobeHa no3uuus Ne: 12

HaumeHoBaHue:
Projekteringsleder - Staerkstram

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: ga
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4kKaTa

V.2.1. [laTta Ha cKnro4YBaHe Ha Aorosopa
05/03/2018

V.2.2. UHpopmauus oTHOCHO ochepTHn
Bpon Ha nonyyeHuTe odepTu: 4
MopbykaTa e Bb3rnoXeHa Ha rpyna oT MIKOHOMUYECKM OnepaTopu: He

V.2.3. HaumeHoBaHue n agpec Ha U3NbITHUTENA
OdwmumanHo HammeHoBaHue: Spangenberg & Madsen Radgivende Ingenigrfirma A/S
HauwnoHaneH pernctpaunoHeH Homep: 20 43 61 90
MoweHckn agpec: Herstedastervej 27-29
Npag: Albertslund
koa NUTS: DK012 Kgbenhavns omegn
MoweHckm koa: 2620
Obpxasa: JaHna
N3nbnHutenat e MCI1: He

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha nopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
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lMbpBOHa4anHa obLa NPorHo3Ha CTOMHOCT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta no3mums: 6 118
320,00 DKK
O6wwa cTonHocT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosuums: 6 118 320,00 DKK

V.2.5. UHcpopmauus OTHOCHO Bb3naraHeTo Ha noauM3nbiHUTENn/n

V.2.6. lNnateHa ueHa 3a NOKyNnKu Npu 6n1aronpuaTHU yCcrnoBus
Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

Ob6ocobeHa nosuuus Ne: 13

HaumeHoBaHue:
Projekteringsleder - Staerkstrom

BbanoxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: aa
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

V.2.1. [laTta Ha CKno4YBaHe Ha Aorosopa
14/03/2018

V.2.2. UHdopmauus oTHOCHO ochepTun
bpoi Ha nony4eHuTe ocepTn: 3
lMopbykaTa e Bb3roXeHa Ha rpyna oT UKOHOMUYECKU onepaTopu: He

V.2.3. HaumeHoBaHue n agpec Ha U3NbIIHUTENA
OdmumnanHo HanmeHoBaHue: Atkins Danmark A/S
HauunoHaneH pernctpauynoHeH Homep: 26 04 84 94
MoweHckn agpec: Arne Jacobsens Allé 17
Npaa: Kebenhavn S
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
MoweHckn koga: 2300
Obpxasa: JaHna
NanbnHutenat e MCI1: He

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha Nnopb4kaTa/o60ocobeHaTa no3mums
[MbpBOHa4anHa obuwa NPorHo3Ha CTOMHOCT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosmums: 1 993
680,00 DKK
O6wwa cTonHocT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosumums: 1 993 680,00 DKK

V.2.5. UHcpopmauus OTHOCHO Bb3rnaraHeTo Ha Nnoau3nbiHUTEN/n

V.2.6. MnateHa ueHa 3a NOKYNKW Npu 6naronpuaTHU ycnoBus
Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kara

O6ocobeHa nosuuus Ne: 14

HaumeHoBaHue:
Byggeleder - Karestrem og staerkstrom

BbanoxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nuus: He

V.1. UHdopmauusa OTHOCHO HeBb3naraHe
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MopbukaTa/o60cobeHa No3nUUsA He e Bb3noXeHa
Opyrn npuynHn (NpekpaTaBaHe Ha npoueaypara)

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

VA.

O6ocobeHa nosuuus Ne: 15

HaumeHoBaHue:
Byggeleder - Karestrgm og staerkstrom

BbanoxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nuus: He

MHdopmaumsa oTHOCHO HeBb3naraHe
MNMopbukaTta/o6ocobeHa no3anumsa He e Bb3noxeHa
Opyrv npuynHKn (NpekpaTaBaHe Ha npouenypara)

Paspgen V: Bb3naraHe Ha nopbykaTa

A

Ob6ocobeHa nosuuus Ne: 16

HaunmeHoBaHue:
Projektleder - Sikring

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: He

NHdopmaums oTHOCHO HeBBb3NaraHe
Mopbukata/ob6ocobeHa No3nuusa He e Bb3noxeHa
Opyrn npuynHn (NpekpaTaBaHe Ha npoueaypara)

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

V.2,
V.2.1.

V.2.2.

V.2.3.

165636-2018

O6ocobeHa noauuusa Ne: 17

HaumeHoBaHue:
Projektleder - Sikring

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: aa
Bb3naraHe Ha nopbuKaTa

Hara Ha cknrouBaHe Ha gorosopa
09/03/2018

NHdbopmauusa oTHocHO odepTu
Bpon Ha nonyyeHuTe odepTu: 4

I'IopquaTa € Bb3J10)KeHa Ha rpyna ot MIKOHOMU4YeCKM onepatopu. He

HanmeHoBaHue u agpec Ha n3nbviHUTENA

OdmumanHo HaumeHoBaHue: Rambgll Danmark A/S

HaunoHaneH pernctpaunoHeH Homep: 35 12 84 17
MoweHckn agpec: Hannemanns Allé 53

Npag: Kebenhavn S

kog NUTS: DKO1 Hovedstaden

MoweHckm koa: 2300
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Obpxasa: JaHna
ManbnHutenat e MCI: He

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha nopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
lMbpBOHa4anHa obLa NPorHo3Ha CTOMHOCT Ha nopbykaTta/obocobeHarta no3vums: 4 213
560,00 DKK
O6Lwa cTonHocT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosuums: 4 213 560,00 DKK

V.2.5. NHcpopMaumsa OTHOCHO Bb3naraHeTo Ha noausnbnHuTen/u

V.2.6. MnateHa ueHa 3a NOKYNKW nNpu bnaronpusaTHU ycnoBusi
Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

O6ocobeHa noauuusa Ne: 18

HaunmeHoBaHue:
Projektleder - Sikring

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa nosmums: ga
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4kKaTa

V.2.1. [JaTta Ha CKno4YBaHe Ha AorosBopa
18/03/2018

V.2.2. UH¢popmauus oTHOCHO ochepTHn
Bpon Ha nonyyeHuTe odpepTu: 4
[MopbykaTa e Bb3roXeHa Ha rpyna oT UKOHOMUYECKU onepaTopu: He

V.2.3. HaumeHoBaHue n agpec Ha U3NbITHUTENA
OdmumanHo HaumeHoBaHue: KP Consulting ApS
MoweHckn agpec: Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal
Mpan;: Arhus C
kog NUTS: DK042 @stjylland
MoweHckm koa: 8000
Obpxasa: JaHna
Manbnuutenat e MCI: ga

V.2.4. UHcopmMaumus OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha NopbykaTta/o6ocobeHaTa no3nuus
MbpBOHaYanHa obuwa NporHo3Ha CTOMHOCT Ha nopbykaTta/obocobeHaTa nosmums: 4 790
760,00 DKK
O6wa cTtonHocT Ha nopbykaTta/obocobeHata nosmums: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. UHdpopmaums OTHOCHO Bb3raraHeTo Ha noavM3nbiHUTeNn/u

V.2.6. MNnaTeHa ueHa 3a NOKYNKu npu 6naronpusiTHN ycrnoBusi
Paspen V: Bb3naraHe Ha nopbykaTa

Ob6ocobeHa nosuuus Ne: 19

HaumeHoBaHue:
Projekteringsleder - Sikring
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Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa nosmums: ga
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

V.2.1. [JaTta Ha CKno4YBaHe Ha gorosopa
14/03/2018

V.2.2. UHcpopmauus OTHOCHO ochepTHn
Bpou Ha nonyyeHuTe odepTun: 2
MNMopbykaTa € Bb3noxeHa Ha rpyna OT MKOHOMWYECKN onepaTopu: He

V.2.3. HaumeHoBaHue n agpec Ha U3NbITHUTENA
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Atkins Danmark A/S
HauunoHaneH pernctpauuoHeH Homep: 26 04 84 94
MoweHckn agpec: Arne Jacobsens Allé 17
paa: Kgbenhavn S
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
MoweHckm koa: 2300
Obpxasa: JaHna
N3nbnHuTenat e MCI1: He

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha Nnopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
lMbpBOHa4anHa obla NPorHo3Ha CTOMHOCT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosmums: 3 463
200,00 DKK
O6wwa cTonHocT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosuums: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. UHcpopmauus OTHOCHO Bb3rnaraHeTo Ha noauM3nbiHUTENn/n

V.2.6. NnateHa ueHa 3a NOKyNnKu Npu 6n1aronpusaTHU yCrnoBus
Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

O6ocobeHa nosuuusa Ne: 20

HaumeHoBaHwe:
Projekteringsleder - Sikring

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: aa
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

V.2.1. [laTta Ha CKno4YBaHe Ha gorosopa
14/03/2018

V.2.2. UH¢popmaumusa oTHOCHO ochepTun
Bpon Ha nonyyeHuTe odpepTu: 2
MopbukaTa e Bb3noXeHa Ha rpyna oT MIKOHOMUYECKM onepaTopu: He

V.2.3. HaumeHoBaHue n agpec Ha U3NbITHUTENA
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Atkins Danmark A/S
HauunoHaneH pernctpaunoHeH Homep: 26 04 84 94
MoweHckn agpec: Arne Jacobsens Allé 17
Npag: Kebenhavn S
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
MNoweHckm koa: 2300
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Obpxasa: JaHna
ManbnHutenat e MCI: He

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha nopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
lMbpBOHa4anHa obLa NPorHo3Ha CTOMHOCT Ha nopbykaTta/obocobeHarta no3vums: 5 772
000,00 DKK
O6Lwa cTonHocT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosuums: 5 772 000,00 DKK

V.2.5. NHcpopMaumsa OTHOCHO Bb3naraHeTo Ha noausnbnHuTen/u

V.2.6. MnateHa ueHa 3a NOKYNKW nNpu bnaronpusaTHU ycnoBusi
Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

O6ocobeHa noauuusa Ne: 21

HaumeHoBaHwe:
Projekteringsleder - Sikring

BbtanoxeHa e nopqua/060006eHa no3nuna: He

V.1. UHcpopmauusa OTHOCHO HeBb3naraHe
MopbukaTa/ob6ocobeHa No3nuus He e BbanoxeHa
Opyrn npuunHm (NpekpaTaBaHe Ha npoueaypara)

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kara

O6ocobeHa nosuuus Ne: 22

HaumeHoBaHwue:
Projekteringsleder - Sikring

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: He

V.1. UHdopmauusa OTHOCHO HeBb3naraHe
MopbukaTta/o60ocobeHa Nno3uuusa He e Bb3rnoXeHa
Opyrv npuynHKM (NpekpaTtaBaHe Ha npouenypara)

Paspgen V: Bb3naraHe Ha nopbukKaTa

Ob6ocobeHa noauuus Ne: 23

HaumeHoBaHue:
Projekteringsleder - Sikring

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: He

V.1. UHdopmauusa OTHOCHO HeBb3naraHe
Mopbukata/o6ocobeHa No3numus He e Bb3noXeHa
Opyri npuynHm (NpekpaTaBaHe Ha npoueaypara)

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

Ob6ocobeHa nosuuus Ne: 24
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HaumeHoBaHwue:
Projekteringsleder - Sikring

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: He

V.1. UHcopmMaLmsa OTHOCHO HeBBb3MNaraHe
Mopbukata/o6ocobeHa No3nLusa He e Bb3noxeHa
Opyrv npuynHKn (NpekpaTtsaBaHe Ha npouenypara)

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

O6ocobeHa noauuusa Ne: 25

HaumeHoBaHue:
Projekteringsleder - Sikring

BbanoxeHa e nopqua/o6oco6eHa no3nunAa: He

V.1. UHcopmauusa OTHOCHO HeBb3naraHe
MopbukaTta/ob6ocobeHa No3nuus He e BbanoxeHa
Opyrn NnpuynHn (NpekpaTaBaHe Ha npoueaypara)

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kara

O6ocobeHa nosuuus Ne: 26

HaumeHoBaHwue:
Projekteringsleder - Sikring

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: He

V.1. UHdopmaumusa OTHOCHO HeBb3naraHe
MNMopbukaTta/o6ocobeHa Nno3nuus He e Bb3rnoXxeHa
Opyrv npuynHKn (NpekpaTsaBaHe Ha npouenypara)

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

Ob6ocobeHa noauuus Ne: 27

HaumeHoBaHue:
Projekteringsleder - Sikring

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: He

V.1. UHdopmauusa OTHOCHO HeBb3naraHe
MopbukaTa/o60cobeHa No3nUUsA He e Bb3noXeHa
Opyrv npuunHm (NpekpaTaBaHe Ha npoueaypara)

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

O6ocobeHa nosuuus Ne: 28

HaumeHoBaHwe:
Byggeleder - Sikring og Fjernstyring
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BbtanoxeHa e nopqua/o6oco6eHa no3nuna: He

V.1. UHcopmauusa OTHOCHO HeBb3naraHe
MopbukaTa/ob6ocobeHa No3nuus He e BbanoxeHa
He ca nonyyeHn ocdepTn nnun 3asiBfieHns 3a y4actme unm BCUYKU ca Bunm oTxXBbpreHu

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kara

Ob6ocobeHa nosuuusa Ne: 29

HaumeHoBaHue:
Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: He

V.1. UHcopmMaumsa OTHOCHO HeBBb3MaraHe
MNMopbukaTta/o60cobeHa Nno3uumusa He € Bb3rnoXeHa
He ca nony4vyeHu OCbepTI/I nnn 3asaBneHnd 3a ydactne Ui BCUYKKM ca ounu OTXBBbpPJIEHA

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

O6ocobeHa noauuusa Ne: 30

HaumeHoBaHue:
Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Bb3anoxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: He

V.1. UHdopmauusa OTHOCHO HeBb3naraHe
MopbukaTta/o6ocobeHa no3nuusa He e Bb3noxeHa
He ca nonyyeHun ogepTn nnm 3asiBfeHnst 3a y4acTne Unm BCUYKN ca Bmnmn oTxXxBbprieHn

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

O6ocobeHa nosuuus Ne: 31

HaumeHoBaHwe:
Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

BbanoxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nuus: He

V.1. UHdopmaumsa oTHOCHO HeBb3naraHe
MopbukaTa/o6ocobeHa no3nums He e Bb3noxeHa
He ca nony4yeHu ogepT Unun 3asiBNeHnst 3a yyacTue Unm BCUYKK ca GUnmn oTXBbprieHn

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kara

Ob6ocobeHa nosuumsa Ne: 32

HaumeHoBaHue:
Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: He

V.1. UHcopmMaumsa OTHOCHO HeBBb3NaraHe
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MopbukaTa/o60cobeHa No3nUUsA He e Bb3noXeHa
He ca nonyyeHun ogepTn nnm 3asiBfneHns 3a y4acTne unm BCUYKM ca bmnmn oTxBbprieHn

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

O6ocobeHa nosuuust Ne: 33

HaumeHoBaHue:
CSM Myndighedskoordinator (S| koordinator)

BbanoxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: aa
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

V.2.1. [laTta Ha CKno4YBaHe Ha gorosopa
14/03/2018

V.2.2. UH¢popmaumus oTHOCHO ochepTun
Bpon Ha nonyyeHuTe odpepTu: 4
MopbykaTa e Bb3noXeHa Ha rpyna oT MIKOHOMWUYECKM onepaTopu: He

V.2.3. HaumeHoBaHue n agpec Ha U3NbIIHUTENA
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Atkins Danmark A/S
HauunoHaneH pernctpaunoHeH Homep: 26 04 84 94
MoweHckn agpec: Arne Jacobsens Allé 17
Npaa: Kebenhavn S
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
MoweHckn kog: 2300
Obpxaea: JaHna
NanbnHutenat e MCI1: He

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha Nnopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
lMbpBOHa4anHa obLa NPorHo3Ha CTOMHOCT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta no3vums: 3 463
200,00 DKK
O6wa cTonHocT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosuums: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. UHcpopmauus OTHOCHO Bb3naraHeTo Ha noauM3nbiHUTEN/n

V.2.6. lMnateHa ueHa 3a NOKYNKW Npu 6naronpuaTHU ycnoBus
Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

Ob6ocobeHa nosuuus Ne: 34

HaumeHoBaHue:
CSM Myndighedskoordinator (S| koordinator)

BbanoxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nuus: He

V.1. UHdopmaumsa oTHOCHO HeBb3naraHe
MopbukaTa/o6ocobeHa no3nums He e Bb3noxeHa
Opyrv npuynHn (NpekpaTtsaBaHe Ha npouenypara)

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kara
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O6ocobeHa no3uuusa Ne: 35

HaumeHoBaHue:
Projekteringsleder - Spor

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: ga
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4kKaTa

V.2.1. [JaTta Ha CKnro4YBaHe Ha Aorosopa
08/03/2018

V.2.2. UHcpopmauus oTHOCHO ochepTHn
Bpon Ha nonyyeHuTe odepTu: 6
MopbykaTa e Bb3rno)XeHa Ha rpyna oT MIKOHOMUYECKM ONepaTopu: He

V.2.3. HaumeHoBaHue n agpec Ha U3NbITHUTENA
OduumanHo HanmeHoBaHne: COWI A/S
HaunoHaneH pernctpaunoHeH Homep: 44 62 35 28
MoweHckn agpec: Parallelvej 2
'pag: Kongens Lyngby
kog NUTS: DKO013 Nordsjeelland
MNoweHckm koa: 2800
Obpxasa: JaHna
M3nbnuutenat e MCIT: He

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha nopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
lMbpBOHa4anHa obua NPorHo3Ha CTOMHOCT Ha nNopbykaTta/obocobeHarta nosmums: 3 924
960,00 DKK
O6wa cTtonHocT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosuums: 3 924 960,00 DKK

V.2.5. NHcpopMaumsa OTHOCHO Bb3naraHeTo Ha noausnbnHuTen/u

V.2.6. lnateHa ueHa 3a NOKYNKWU Npu 6naronpusTHU ycnoBus

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

O6ocobeHa no3uuusa Ne: 36

HaumeHoBaHue:
Projekteringsleder - Spor

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3mums: ga
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4kKaTa

V.2.1. [laTta Ha CKno4YBaHe Ha Aorosopa
09/03/2018

V.2.2. UHcpopmauus oTHOCHO ochepTHn
Bpon Ha nonyyeHuTe odpepTn: 5
MopbykaTa € Bb3fno)XeHa Ha rpyna oT MIKOHOMUYECKM ONepaTopu: He

V.2.3. HaumeHoBaHue n agpec Ha U3NbITHUTENA
OduumanHo HanmeHoBaHue: Insuco ApS
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HauunoHaneH pernctpaunoHeH Homep: 36 40 31 79
MoweHckn agpec: Fruebjergvej 2

Npaa: Kebenhavn @

kog NUTS: DKO1 Hovedstaden

MoweHckn koga: 2100

Obpxasa: JaHna

NanbnHutenat e MCI1: He

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha Nopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
MbpBOHa4anHa obLya NporHo3Ha CTOMHOCT Ha nopbykaTa/obocobeHnaTa no3nuus: 2 035
800,00 DKK
O6uwa cTornHOCT Ha nopbykaTa/obocobeHaTa nosuums: 2 035 800,00 DKK

V.2.5. UHdpopmaums OTHOCHO Bb3raraHeTo Ha Nnoav3nbIHUTEN/n

V.2.6. MnateHa ueHa 3a NOKYNKU Npu 6naronpuaTHU ycnoBus
Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kara

Ob6ocobeHa nosuuusa Ne: 37

HaumeHoBaHwue:
Projekteringsleder — Spor (CAD Manager)

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: ga
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4KaTa

V.2.1. [arta Ha cKno4yBaHe Ha aoroBsopa
09/03/2018

V.2.2. UHcopmauus oTHOCHO ochepTun
Bpon Ha nonyyeHuTe odepTn: 2
MopbykaTa e Bb3noXeHa Ha rpyna oT MIKOHOMUYECKM OnepaTopu: He

V.2.3. HaumeHoBaHue n agpec Ha U3NbITHUTENA
OdmumnanHo HanmeHoBaHue: Insuco ApS
HaunoHaneH pernctpaumoHeH Homep: 36 40 31 79
MoweHckn agpec: Fruebjergvej 2
Npaa: Kebenhavn @
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
MoweHckn koa: 2100
Obpxasa: JaHna
N3nbnHutenat e MCI1: He

V.2.4. UHcopmMaumus OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha NopbykaTta/o6ocobeHaTa no3nuus
MbpBOHaYanHa obuwa NporHo3Ha CTOMHOCT Ha nopbykaTta/obocobeHaTa nosmums: 2 091
960,00 DKK
O6wa cTtonHocT Ha nopbykaTta/obocobeHata nosumums: 2 091 960,00 DKK

V.2.5. UHpopmauus OTHOCHO Bb3raraHeTo Ha noavM3nbiHUTeNn/u

V.2.6. MNnaTeHa ueHa 3a NOKYNKu npu 6naronpusiTHN ycnoBusi
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Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

Ob6ocobeHa nosuuus Ne: 38

HaumeHoBaHwe:
Projekteringsleder - Deemning, jord og afvanding

BbanoxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nuus: He

V.1. UHcopmauus OTHOCHO HeBb3naraHe
MopbukaTa/ob6ocobeHa No3nuus He e BbanoxeHa
Opyrv npuynHKn (NpekpaTsaBaHe Ha npouenypara)

Paspen V: Bb3naraHe Ha nopbykaTa

Ob6ocobeHa nosuuus Ne: 39

HaumeHoBaHue:
Byggeleder - Spor

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: He

V.1. UHdopmMaumsa OTHOCHO HeBBb3MNaraHe
MopbukaTa/o60co6eHa No3nums He € Bb3noxeHa
Opyrn npuynHm (NpekpaTaBaHe Ha npoueaypara)

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

O6ocobeHa nosuums Ne: 40

HaumeHoBaHwe:
Byggeleder - Spor

BbanoxeHa e nopqua/o6oco6eHa no3numna: He

V.1. UHcopmauus OTHOCHO HeBb3naraHe
MopbukaTa/ob6ocobeHa No3nuus He e BbanoxeHa
Opyrn npuunHm (NpekpaTaBaHe Ha npoueaypara)

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kara

Ob6ocobeHa nosuuus Ne: 41

HaumeHoBaHwue:
Byggeleder - Spor

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: He

V.1. UHcopmMaumsa OTHOCHO HeBBb3MaraHe
MNMopbukaTta/o60cobeHa Nno3uumusa He € Bb3rnoXeHa
Opyrv npuunHKn (NpekpaTtaBaHe Ha npouenypara)

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa
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A

Ob6ocobeHa nosuumsa Ne: 42

HaumeHoBaHwue:
Byggeleder - Spor

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: He

NHdopmaumus oTHOCHO HeBBb3nNaraHe
Mopbukata/o6ocobeHa No3nLusa He e Bb3noxeHa
Opyrv npuyunHKn (NpekpaTtsaBaHe Ha npouenypara)

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

(A

O6ocobeHa noauuusa Ne: 43

HaumeHoBaHue:
Byggeleder - Daemning, jord og afvanding

BbanoxeHa e nopqua/o6oco6eHa no3nunAa: He

MHdopmaLmsa oTHOCHO HeBb3naraHe
MopbukaTta/ob6ocobeHa No3nuus He e BbanoxeHa
Opyrv npuunHu (NpekpaTsiBaHe Ha npoueaypara)

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kara

V1.

O6ocobeHa nosuuus Ne: 44

HaumeHoBaHue:
Byggeleder - Konstruktioner

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: He

NHdbopmaumua oTHOCHO HeBb3naraHe
MNMopbukaTta/o6ocobeHa Nno3nuus He e Bb3rnoXxeHa
Opyrv npuynHKn (NpekpaTsaBaHe Ha npouenypara)

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

V.2,
V.21.

V.2.2.

165636-2018

Ob6ocobeHa nosuuus Ne: 45

HaumeHoBaHue:
Assisterende byggeleder

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: ga
Bb3naraHe Ha nopbukaTta

HaTa Ha ckniouBaHe Ha forosopa
09/03/2018

MNHdopmauusa oTHOocHO odepTu
Bpon Ha nonyyeHuTe odepTn: 7

MopbykaTa € Bb3noXeHa Ha rpyna oT MKOHOMUYECKN OnepaTopu: He
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V.2.3. HammeHoBaHuMe 1 agpec Ha U3NBIHUTENA
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Rambgll Danmark A/S
HaunoHaneH pernctpaunoHeH Homep: 35 12 84 17
MoweHckn agpec: Hannemanns Allé 53
Npag: Kebenhavn S
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
MoweHckm koa: 2300
Obpxaea: JaHna
M3anbnHutenat e MCI1: He

V.2.4. NHpopmaumsa OTHOCHO CTOMHOCTTa Ha nopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
MbpBOHa4anHa obua NPorHo3Ha CTOMHOCT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta no3mums: 4 155
840,00 DKK
O6wa cTonHocT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosuums: 4 155 840,00 DKK

V.2.5. NHcpopMaumsa OTHOCHO Bb3naraHeTo Ha noausnbnHuTen/u

V.2.6. MnateHa ueHa 3a NOKyNKu Npu 6naronpusaTHU yCrnoBus
Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

O6ocobeHa nosuums Ne: 46

HaumeHoBaHwe:
Assisterende byggeleder

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3mums: ga
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

V.2.1. [laTta Ha CKno4YBaHe Ha AorosBopa
07/03/2018

V.2.2. UH¢popmaumusa oTHOCHO ochepTun
Bpon Ha nonyyeHuTe odpepTu: 7
MopbukaTa e Bb3noXeHa Ha rpyna oT MIKOHOMWUYECKM onepaTopu: He

V.2.3. HaumeHoBaHue n agpec Ha U3NbIIHUTENA
OdmumanHo HaumeHoBaHue: COWI A/S
HauunoHaneH pernctpaunoHeH Homep: 44 62 35 28
MoweHckn agpec: Parallelvej 2
Npaa: Kongens Lyngby
kog NUTS: DK013 Nordsjeelland
MoweHckm koa: 2800
Obpxaea: JaHna
N3nbnHutenat e MCI1: He

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha Nnopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
lMbpBOHa4anHa obua NPorHo3Ha CTOMHOCT Ha nopbykaTta/obocobeHarta nosvums: 4 790
760,00 DKK
O6wwa cTonHocT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosuums: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. UHcpopmauus OTHOCHO Bb3naraHeTo Ha noauM3nbiHUTEN/n
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V.2.6. lNnateHa UueHa 3a NOKYNKU Npu 611aronpmMaTHU ycrnoBus
Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

Ob6ocobeHa nosuuus Ne: 47

HanmeHoBaHue:
Arbejdsmiljg koordinator

BbanoxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: aa
V.2. Bb3naraHe Ha nopbu4kaTa

V.2.1. [aTta Ha CKno4YBaHe Ha gorosopa
23/03/2018

V.2.2. UHcpopmauus oTHOCHO ochepTHn
bpoi Ha nony4eHuTe ocepTn: 7
MopbykaTa € Bb3fo)XeHa Ha rpyna oT MIKOHOMUYECKM ONepaTopu: He

V.2.3. HaumeHoBaHue n agpec Ha U3NbIIHUTENA
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Atkins Danmark A/S
HauunoHaneH pernctpauynoHeH Homep: 26 04 84 94
MoweHckn agpec: Arne Jacobsens Allé 17
Npaa: Kebenhavn S
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
MoweHckn koga: 2300
Obpxasa: JaHna
NanbnHutenat e MCI1: He

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha Nnopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
[MbpBOHa4anHa obLwa NPorHo3Ha CTOMHOCT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosmums: 1 258
000,00 DKK
O6wwa cTonHocT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosuums: 1 258 000,00 DKK

V.2.5. UHcpopmauusi OTHOCHO Bb3rnaraHeTo Ha NnoauM3nbiHUTEN/n

V.2.6. lMnateHa ueHa 3a NOKYNKW npu 6naronpuaTHU ycnoBus
Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

O6ocobeHa nosuuus Ne: 48

HaumeHoBaHue:
Arbejdsmiljg koordinator

BbanoxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nuus: He

V.1. UHdopmauusa OTHOCHO HeBb3naraHe
MNMopbukaTta/o6ocobeHa Nno3nuusa He e Bb3rnoXxeHa
Opyrv npuynHmn (NpekpaTsaBaHe Ha npouenypara)

Paspen V: Bb3naraHe Ha nopbykaTa
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ObocobeHa nosuuusa Ne: 49

HaumeHoBaHwue:
CSM Myndighedskoordinator (S| koordinator)

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: He

V.1. UHcopmMaumsa OTHOCHO HeBBb3MNaraHe
Mopbukata/o6ocobeHa No3nLusa He e Bb3noxeHa
Opyrv npuyunHKn (NpekpaTtsaBaHe Ha npouenypara)

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

O6ocobeHa no3uuusa Ne: 50

HaumeHoBaHue:
CSM Myndighedskoordinator (S| koordinator)

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa nos3mums: ga
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4kKaTa

V.2.1. [laTta Ha CKno4YBaHe Ha Aorosopa
23/03/2018

V.2.2. UHc¢opmauus oTHOCHO ochepTHn
Bpon Ha nonyyeHuTe odepTu: 4
MopbykaTa € Bb3ro)XeHa Ha rpyna oT MIKOHOMUYECKM OnepaTopu: He

V.2.3. HaumeHoBaHue n agpec Ha U3NbITHUTENA
OduumanHo HanmeHoBaHue: Atkins Danmark A/S
HauwnoHaneH pernctpaunoHeH Homep: 26 04 84 94
MoweHckn agpec: Arne Jacobsens Allé 17
Npag: Kebenhavn S
kog NUTS: DKO1 Hovedstaden
MoweHckm koa: 2300
Obpxasa: JaHna
M3anbnHutenat e MCI: He

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha nopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
MbpBOHa4anHa obLwa NPorHo3Ha CTOMHOCT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta no3mums: 2 861
950,00 DKK
O6wa cTonHocT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosuums: 2 861 950,00 DKK

V.2.5. NHcpopMaumsa OTHOCHO Bb3naraHeTo Ha noausnbnHuTen/u

V.2.6. lMnateHa ueHa 3a NOKYNKW nNpu 6naronpusaTHU ycnoBusi
Paspen VI: JonbnHuTenHa nHcdopmaumsa

VI1.3. OonbnHutenHa uHcgpopmaums
VI.4. Mpouenypu no o6xanBaHe

Vi.4.1.
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OpraH, KOUTO OoTroBaps 3a npoueaypuTe Nno ob6xaneaHe
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Klagenaevnet for Udbud

MoweHckn agpec: Neevnenes hus, Toldboden 2

Npag: Viborg

MoweHckm koa: 8800

Obpxasa: JaHna

EnekTpoHHa nowa: klfu@erst.dk

TenedoH: +45 35291095

UHTepHeT agpec: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI1.4.3. MNMopmaBaHe Ha Xxano6u
ToyHa MHopMauus OTHOCHO KpaeH CPOK/KpanHM CpOKOBe 3a nogasaHe Ha Xanbwu:
Klage over udbud eller beslutninger skal i henhold til lov om Klagenaevnet for Udbud § 7, stk.
2, nr. 1 veere indgivet til Klageneevnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren
har offentliggjort en bekendtgarelse i Den Europzaeiske Unions Tidende om, at ordregiveren
har indgaet en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtggrelsen er
blevet offentliggjort.

Vi.4.4. Cnyx6a, oT KOATO MOXe Aa 6bAae nonyyeHa MH(popmauusi OTHOCHO NoAaBaHeToO Ha
Xanéwm
OdmumnanHo HanmeHosaHue: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
MoweHckn agpec: Carl Jacobsens Vej 35
Npaa: Valby
MoweHckm koa: 2500
Obpxaea: JaHna
EnekTpoHHa nowa: kfst@kfst.dk
TenedoH: +45 41715000
NHTepHeT agpec: www.kfst.dk

VI.5. [laTta Ha usnpauwjaHe Ha HacTOALWOTO O6sABNeHne
13/04/2018
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