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171902-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

FepmaHnsa — CTpouTenHn  MOHTaXXHM paboTn No o6LLOo U3rpaxaaHe Ha AeTCKU rpaguHnN —
Neubau einer sechsgruppigen Kindertagesstatte in 67598 Gundersheim - Trockenbau

OJ S 50/2026 12/03/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

CTtpouTtencteso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau
EnekTpoHHa nowa: vergabestelle@vg-wonnegau.de
lNMpaBHa kaTeropusa Ha KynyBa4da: MecTeH opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obwogyHKLUMOHaNHO ynpasneHne Ha gbpxaBaTta

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Neubau einer sechsgruppigen Kindertagesstatte in 67598 Gundersheim -
Trockenbau
Onucanue: Die Ortsgemeinde Gundersheim beabsichtigt gemeinsam mit den Ortsgemeinden
Bermersheim, Hangen-Weiseheim und Hochborn die Errichtung einer sechsgruppigen
Kindertagesstatte. Die Ortsgemeinde Gundersheim hat von der evangelischen
Kirchengemeinde die derzeitige Einrichtung nebst dazugehdrigen Grundsticken erworben.
Zur Verbesserung der baulichen Flexibilitdt wurden durch die Ortsgemeinde Gundersheim
weitere angrenzende Gartengrundstiicke erworben. Insgesamt steht somit ein Baugrundsttick
von 4.783m? zur Verfugung. Zur Schaffung von Baurecht entwickelte die Ortsgemeinde
Gundersheim einen entsprechenden Bebauungsplan. Aufgrund des Zusammenschlusses und
den Vorgaben der Kitaplatzbedarfsplanung des Kreisjugendamtes, ist die Errichtung einer
sechsgruppigen Kindertagesstatte erforderlich. Diese soll im rickwartigen Bereich der
aktuellen Kita errichtet werden. Bis zur Fertigstellung der neuen Einrichtung soll die
momentane Kita in Betrieb bleiben und erst anschlielfiend, nach einem Umzug in die neuen
Raume, zurtick gebaut werden. Anschliel3end wird der Bereich als Auldenanlage hergerichtet.
Vorgesehen ist ein Gebaude, welches Uber alle notwendigen Raumlichkeiten verfugt, die fur
einen modernen und zeitgemalen Kitabetrieb notwendig sind und die Flexibilitat fur eine
Erweiterung aufweist. Eine Erweiterung um eine Gruppe ist zum einen organisatorisch
mdglich, dieses Potential wurde seitens der Vertreterin des Landesjugendamtes aufgezeigt
und zum anderen um weitere zwei Gruppen durch eine bauliche Erweiterung des
Obergeschosses. Die baulichen Erweiterungsmoglichkeiten sind bereits im jetzigen
Bauvorhaben bertcksichtigt (Fundamente, Decken Brandschutz, Statik usw.). Das bauliche
Vorhaben wird in seiner Kubatur zweigeschossig mit Flachdach werden. Nach dem
Eingangsbereich, welcher sich auf der Ostseite befindet, schliel3en sich das Leitungsburo
sowie die Gemeinschaftsraume wie Mehrzweckraum, Mensa, Kliche, dazugehdrige
Nebenraume, wie Lager, Personaltoiletten sowie das zentrale offene Treppenhaus mit Aufzug
an. Im weiteren Verlauf reihen sich dann Richtung Westen vier Gruppenraume, drei U3 und
eine Krippe mit Toiletten- und Wasch-, Schlaf- und Intensivrdumen an. Entsprechende
Technikraume sind genauso vorgesehen wie eine Matschschleuse und eine zentrale
Toilettenanlage. Im Obergeschoss befinden sich weitere zwei U3 Gruppenraume, ebenfalls
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mit Toilettenanlagen, Neben- und Intensivraumen. Die Gruppenraume sind alle Richtung
Suden ausgerichtet. Daruber hinaus verflugt das Obergeschoss uber die erforderlichen
Personal-, Elternsprech- und Technikraume. Zur individuellen Nutzung steht noch ein
Werkstattraum fur die Kinder zur Verfugung. Haustechnisch soll das nachhaltige Gebaude
Uber ein PV-Anlage, ein Grindach sowie nachhaltige Warmegewinnungsanlagen verfugen.
Ebenfalls vorgesehen ist eine Brandmelde- sowie Hausalarmanlage. Die Kiiche wird mit allen
erforderlichen Geratschaften ausgestattet, welche fur den Betrieb einer Kochkiuche notwendig
sind. Be- und entliftet werden sollen die Raumlichkeiten Uber eine dezentrale Liftungsanlage,
die FuRbodenheizung soll im Sommer auch Uber eine Bauteileaktivierung zum Kihlen
beitragen. Verschattungsanlagen sind ebenso vorgesehen, wie auch die Herstellung einer
attraktiven AuRenanlage, aufgeteilt fiir U3 und Krippenkinder. Aus Sicht des vorbeugenden
Brandschutzes verfugt jeder Aufenthaltsraum Uber einen ersten sowie zweiten Rettungsweg.
Ein weiteres Treppenhaus dient bereits jetzt auch schon als Fluchtmdglichkeit fur die
Erweiterungsoption der Einrichtung.

WpeHTtndpumkatop Ha npouenypata: f6a97fd9-cbc8-4aa7-9fa9-4dfe12af3836

Bug npoueaypa: OTkputa

MNpoueaypata ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoeHa knacudumkaums (cpv): 45214100 CTpontenHu u MOHTaXxHU paboTu no obLLo
n3rpaxxgaHe Ha OeTCKU rpaanHn

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHue
MoweHckn agpec: Strohgasse 17
Npag: Gundersheim
IMNowieHckn koa: 67598
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpMUanHa eanHuua Ha gbpxasata (NUTS): Alzey-Worms (DEB3B)
ObpxaBa: NepmaHus
HonbnHutenHa nHgopmauma: Zufahrtsmaoglichkeit zum Grundstick ist nur von der Stralle "Auf
dem Dorfgraben" oder dem neuen Wirtschaftsweg aus moglich.

2.1.4. O6wa uHcpopmauums
NMpaBHO OCHOBaHuMe:
Ounpektuea 2014/24/EC
vob-a-eu -

2.1.6. OcHoBaHusA 3a U3KNKO4YBaHe
M3TOYHMLM Ha OCHOBaHWsATa 3a U3KIoYBaHe: YBeJOMIEHNE
HeunsnbnHeHne Ha 3agbImkeHUsiTa, ycTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneundUyH HaunoHanHm
OCHOBaHUs 3a usknoyeaHe: Rein nationale Ausschlussgrinde: Rein nationale
Ausschlussgrunde: [ Es gelten die gesetzlichen Ausschlussgrinde nach § 123 - § 126 GWB.
Der Bieter hat daher als vorlaufige Nachweis das ausgeflillte Formblatt "Eigenerklarung fur
(nicht) praqualifizierte Unternehmen" mit dem Angebot vorzulegen.

5. ObocobeHa no3nuus
5.1. O6ocob6eHa no3uuyua: LOT-0001
3arnaswue: Trockenbau

Onucanue: Gegenstand der Leistungsbeschreibung ist das Gewerk Trockenbau, fir Wande
und Decken einschlieRlich Baustelleneinrichtung, Lieferung, Einbringung und Montage geman
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gultiger Normung. Hierzu gehort auch die Vorbereitung, ggf. in Form der Werk- und
Montageplanung, Aufmal}, der Abstimmung zu Leistungsterminen und die Bemusterung von
Materialien sowie die Begleitung einer eventuellen Sachverstandigenprufungen.

BbTpeweH naeHtndpukarop: LOT-0001 2026-008

5.1.1. Uen
EctectBo Ha nopbykata: CTpontencreo
OcHoBHa knacudgukauus (cpv): 45214100 CTpouTenHm n MOHTaXXHU paboTu no obuyo
nsrpaxxgaHe Ha AeTCKU rpaguHn
JonbnHuTtenHa knacudukauusa (cpv): 45000000 CTpontenHu u MOHTaxHU paboTu

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
MoweHckn agpec: Strohgasse 17
Npag: Gundersheim
MNowieHckm koa: 67598
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Alzey-Worms (DEB3B)
ObpxaBa: NepmaHus
HonbnHutenHa nigopmauma: Zufahrtsmaoglichkeit zum Grundstick ist nur von der Stralle "Auf
dem Dorfgraben" oder dem neuen Wirtschaftsweg aus moglich.

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLINKUTENHOCT
Hauanna garta: 12/10/2026
KpanHa gata Ha npoawrkutenHoctrta: 24/10/2027

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3ana3seHo yvyacTue:
YyacTtmeTo He e 3anaseHo.
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAOMM)
: Aa
Tasn obuecTBeHa nopbyka e noaxoadila n 3a mankum n cpegnn npeanpuatus (MCI): ga
HonbnHutenHa nHgopmaums: #Besonders auch geeignet fur:freelance#, #Besonders auch
geeignet fur:startup#, #Besonders auch geeignet fir:other-sme#, #Besonders auch geeignet
flr:selbst#

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obecTBeHN NOPBUKHU
Llen Ha cTpaTernyecknte obLECTBEHN NOPBYKK: HsMa cTpaTermyecka obecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a noa6op
N3TOYHULM Ha KpuTepumn 3a n3dop: YBegomneHue
Kputepun: CboTBeTHUTE 0OpasoBaTtenHn n npodecnoHanHm Kksanmdpukaumum
OnucaHue Ha kpuTepusa 3a nogbop: Bauleiter und Baustellenfiuhrungspersonal missen
mindestens die deutsche Sprache in B2 Qualitat nachweisen, hiervon muss immer einer auf
der Baustelle sein.

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
Onucanwue: 100% Preis

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
E3nuu, Ha KonTo goKyMeHTauusaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka € opuumanHo AoCTbMNHA:
HEeMCKM
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KpaeH cpok 3a uckaHe Ha gonbnHutenHa nHgopmaums: 07/04/2026 09:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeEME, LIeHTpariHOeBPONENCKO NIATHO BpemMe
Agpec Ha OoKyMeHTaumsiTa 3a obuiecTeeHaTa nopbuka: https://www.subreport.de/E54984863

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogaBaHe: 3agb/mKUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://www.subreport.de/E54984863
E3vun, Ha konto morat ga ce nogasat opepTn Unn 3asiBNeHns 3a y4actme: HEMCKU
EnektpoHeH kaTanor: 3abpaHeHo
Bapuantu: PaspelueHo
OdbepeHTHTE MOraT ga NpeacTaBsaT noBeye oT eaHa odepTa: PaspelueHo
OnucaHue Ha cdmHaHcoBaTta rapaHuus: Sicherheiten fur Vertragserfillung und
Mangelanspriche (Details siehe Vergabeunterlagen)
KpaeH cpok 3a nony4asaHe Ha odepTn: 14/04/2026 09:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeMe, LeHTpanHOeBponencko NATHO Bpeme
MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KoATO odepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 55 [Hu
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bae AonbliHEHa cnen KpanHUA CPOK 3a noAaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN JOKYMEHTWN, OTHACSALWM ce OO0 OohepeHTuTe,
MoraT Aa 6baaTt nogageHn No-KbCHO.
HonbnHuTtenHa nHgopmaums: §16a EU VOB/A Unterlagen/Bescheinigungen werden mit einer
angemessenen Frist bzw. mit einer Frist von sechs Kalendertagen durch den Auftraggeber
nachgefordert.
MHdopmaumsna 3a obwecTBeHaTa nopbukKa:
[ata Ha oTBapsHe: 14/04/2026 09:00:00 (UTC+02:00) n3ToOMHOEBPOMNENCKO BpeME,
LEeHTpanHoOeBpONencKo NATHO Bpeme
MscTo: Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau, Am Schneller 3, 67574 Osthofen
YcnoBus Ha goroBsopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroesopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmnTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmkutenHo
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbyBaHe: Aa
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa
®uHaHcoBo cnopasymeHue: Gemall VOB/B

5.1.15. TexHukKmn
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hsma pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a aMHaMmnyHaTa cuctema 3a NoKynkKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a noKymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguaumus v npepasrnexanaHe (obxansaHe)
OpraHnzaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo): Vergabekammer
Rheinland-Pfalz — bei Ministerium fiur Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft
MHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Genaue Angaben zu den Fristen fur
die Einlegung von Rechtsbehelfen: § 160 Absatz 3 GWB / Der Antrag ist unzulassig, soweit: 1.
der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen
des Nachprufungsantrages erkannt und gegeniber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer
Frist von 10 Kalendertagen gerugt hat, der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt
unberthrt, 2. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist
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zur Angebotsabgabe gegenlber dem Auftraggeber gertgt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gerugt werden, 4.
mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

OpraHusauums, KOATO NpeocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumudaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka ¢
nHTepHeT: Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau
PerucTtpaunoHeH Homep: Berichtseinheit-ID 00002456
MowieHckn agpec: Am Schneller 3
Npag: Osthofen
MNoweHckn koa: 67574
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPMAnNHa eanHuua Ha gbpxasata (NUTS): Alzey-Worms (DEB3B)
[Obpxasa: epmaHus
EnekTpoHHa nowa: vergabestelle@vg-wonnegau.de
TenedoH: +496242 5004109
WHTepHeT agpec: http://www.vg-wonnegau.de/ausschreibungen
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
Kynysau
OpraHu3auus, KoaTo NpeaocTaBsa AOCTbN A0 JOKYMEHTauusaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka C
NHTEpHEeT

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanveHoBaHue: Vergabekammer Rheinland-Pfalz — bei Ministerium far
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft
PeructpaunoHeH Homep: DE355604198
MoweHckn agpec: Stiftstralle 9
pag: Mainz
MoweHckn koa: 55116
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanNHa eagnHmua Ha gbpxasata (NUTS): Mainz, Kreisfreie Stadt (
DEB35)
HObpxasa: NepmaHus
EnektpoHHa nowa: vergabepruefstelle@mwvlw.rlp.de
TenedoH: +496131162546
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Npag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
ObpxaBa: NepmaHus
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EnekTpoHHa nowa: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100

Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:

TED eSender

UHdopmauusa 3a obsaBneHneTo

NpeHntndumkarop/sepcus Ha obsasnerHneTto: 0d42eff4-1e21-4144-8das5-bad9d158760a - 01
Bug Ha opmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6asnenune: O6aBneHne 3a nopbyka Unm KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBua Ha obaBneHneTo: 16

[ata Ha nanpawaHe Ha nssectuneto: 10/03/2026 12:06:20 (UTC+01:00)
LleHTpanHoeBpONencko BpemMe, 3anagHoOeBpONencko NATHO BpemMe

E3vumn, Ha KONTO HACTOALLOTO M3BECTUE € OPULMANTHO JOCTBMHO: HEMCKM

Homep Ha nybnvkyBaHe Ha obsBneHueTo: 171902-2026

Homep Ha 6posi Ha OB S: 50/2026

[ata Ha ny6nuvkyBaHe: 12/03/2026
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