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180646-2026 - CbcTesaTtenHa npouegypa

FepmaHnsa — ApXUTEKTYPHU U UHXXEHEPHU YCIYTrU Mo U3roTBsIHe Ha NJIaHOBE U YepTeXun —
Erweiterung im Zuge Ganztagsausbau

OJ S 52/2026 16/03/2026

O6saBneHue 3a NOpbYKa UITN KOHLECUSA — CTaHAApPTeH pexum - O6sBneHue 3a NnpoMsHa
Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HanmeHoBaHue: Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises
EnektpoHHa nowa: info@schwalm-eder-kreis.de
lNMpaBHa kaTeropusa Ha KynyBa4da: MecTeH opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obwogyHKLUMOHaNHO ynpasneHne Ha gbpxaBaTta

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnaswue: Erweiterung im Zuge Ganztagsausbau
Onucanune: An der Grundschule Fritzlar ist aus kapazitaren Griinden im Rahmen der
Ganztagsbetreuung die Errichtung eines neuen Gebaudetraktes erforderlich. Hierzu soll an
einem vorgegebenen Baufeld in Hanglage, ein freistehendes Gebaude fiur die
Ganztagsbetreuung errichtet werden. Die MaRnahme muss im laufenden Schulbetrieb
durchgefuhrt werden. Die dufRerst beengten Platzverhaltnisse erfordern eine detaillierte
Baustellenlogistik, welche den laufenden Schulbetrieb nicht beeinflussen darf. Die
AuRenanlagen und die Ausstattung sind vom Objektplaner mit zu bearbeiten. Fur den
geplanten Erweiterungsbau liegt bereits eine Machbarkeitsstudie vor (Plane dazu siehe Anl
02) das Raumkonzept und der Grundriss sind mit den kinftigen Nutzern bereits abgestimmt
und es ist geplant den Entwurf der Machbarkeitsstudie umzusetzen. Folgende Fachplaner
werden beteiligt: Elektro, Heizung-LUftung-Sanitar, Tragwerk, Brandschutz, sowie ggf. weitere
nach Erfordernis.
Wpentndpukatop Ha npouenypata: 80c03ffc-50ce-4cfb-8b59-e1435e502756
Bug npoueaypa: [JoroBapsiHe ¢ npeasaputenHo nybnukyBaHe Ha NokaHa 3a yyactue B
cbCTe3aTenHa npoueaypa / cbCcresaTenHa ¢ JoroBapsiHe
lMpouenyparta ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EctecTBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71240000 ApXUTEKTYPHU U MHXKEHEPHU YCNYTX MO U3roTBSIHE
Ha NnaHoBe U YepTexu

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUe
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Schwalm-Eder-Kreis (
DE735)
Obpxasa: 'epmaHus

2.1.4. OO6wa nHdopmauusa
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektnea 2014/24/EC
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VgV -

2.1.5. Ycnosus 3a Bb3naraHe Ha o6LlecTBeHa Nopbuka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
MakcumaneH 6pon o6ocobeHn no3nuum, 3a KOUTO eanH odpepeHT MoXe aa nogaae odepTu: 2
YcnoBusa Ha goroBsopa:
MakcumaneH 6por 06ocobeHn no3mumm, 3a KOMTo MoraT ga 6baaT Bb3NOXKEHN MOPBYKN HA
eaVH ohepeHT: 2

2.1.6. OcHoBaHusA 3a U3KNOYBaHe
N3TOYHMLM Ha OCHOBaHMATA 3a U3KNIOYBaHe: YBegoMMeHne
HeunsnbnHeHne Ha 3agbrxkeHusTa, ycTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneunduyHn HaumoHanHu
OCHOBaHus 3a u3kntouBaHe: Es gelten die gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen nach §§
123 bis 126 GWB. Der Bewerber hat anzugeben, ob Ausschlussgrinde nach §§ 123, 124
GWB vorliegen und ob er selbst bzw. ein nach Satzung oder Gesetz flir den Bewerber
Vertretungsberechtigter in den letzten zwei Jahren - gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz oder - gem. § 98.c Aufenthaltsgesetz oder - gem. § 21
Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder - gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz mit einer
Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen
oder einer Geldbul3e von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist. Nicht fristgerecht
eingereichte Teilnahmeantrage bzw. schriftliche (in Papierform eingereichte) oder formlose
Antrage werden im weiteren Verfahren nicht bertcksichtigt. Es konnen weitere
Ausschlussgrinde in den Vergabeunterlagen genannt sein.

5. ObocobeHa no3muus

5.1. O6ocobeHa nosunuums: LOT-0001
3arnaswue: Objektplanung fir Gebaude und Innenraume, LPH 3-9
Onucanune: An der Grundschule Fritzlar ist aus kapazitaren Griinden im Rahmen der
Ganztags-betreuung die Errichtung eines neuen Gebaudetraktes erforderlich. Hierzu soll an
einem vorgegebenen Baufeld in Hanglage, ein freistehendes Gebaude fur die
Ganztagsbetreuung errichtet werden. Die MalRhahme muss im laufenden Schulbetrieb
durchgeflhrt werden. Die duferst beengten Platzverhaltnisse erfordern eine detaillierte
Baustellenlogistik, welche den laufenden Schulbetrieb nicht beeinflussen darf. Die
Aulenanlagen und die Ausstattung sind vom Objektplaner mit zu bearbeiten. Fir den
geplanten Erweiterungsbau liegt bereits eine Machbarkeitsstudie vor (Plane dazu siehe Anl
02) das Raumkonzept und der Grundriss sind mit den kinftigen Nutzern bereits abgestimmt
und es ist geplant den Entwurf der Machbarkeitsstudie umzusetzen. Folgende Fachplaner
werden beteiligt: Elektro, Heizung-LUftung-Sanitar, Tragwerk, Brandschutz, sowie ggf. weitere
nach Erfordernis.
BbTpeweH ngeHtndukarop: LOT-0001 26-010-40021148

5.1.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbykaTta: Ycnyru
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 71240000 ApXUTEKTYPHU U MHXEHEPHU YCIYrn No U3roTesiHe
Ha MNaHoBE N YepTexmu

5.1.2. MsacTo Ha U3nNbJIHEHUEe
AOMUHUCTPaTUBHO-TEpUTOPMUanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Schwalm-Eder-Kreis (
DE735)
[ObpxaBa: NepmaHus
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5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENTHOCT
Havanna gata: 01/08/2026
KpanHa gata Ha npogbmxutenHoctTa: 30/04/2029

5.1.6. OO6wa nHcpopmauus
3anaseHo yyacTtue:
YyacTtmeTo He e 3anaseHo.
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
: Aa
Taaun obwecTBeHa Nopbyka € noaxogswia u 3a manku n cpegum npeanpusatus (MCI): ga
HonbnHutenHa nHgopmauma: #Besonders auch geeignet fur:freelance#, #Besonders auch
geeignet fur:startup#, #Besonders auch geeignet fir:other-sme#, #Besonders auch geeignet
fur:selbst#

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obecTBeHN NOPBUKHN
Llen Ha cTpaTernyecknte obLECTBEHN NOPBYKKN: Hama cTpaTermyecka obLecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHULM Ha KpuTepumn 3a n3dop: [lokyMeHT 3a 00LeCTBEHM NOPBYKM
UHdbopmauusa 3a BTopusa etan Ha AByeTanHa npoueaypa:
MwuHumaneH 6pon kaHangaTu, KouTo Aa 6baaT NokaHeHW 3a BTOpUSA eTan Ha npouegypara: 3
MakcumaneH 6pon kaHanaaTn, kKouTo Aa 6GbaaT nokaHeHW 3a BTOpUS eTan Ha npoueaypara: 5
Mpouenypata we 6bae n3BbpLIEHa Ha HAKOSKO nocnegoBaTenHu etana. Ha Bceku etan
MOXe Aa 6baaT OTCTPaHEHU HSAKOW YY4aCTHULN
KynyBauybT cv 3ana3sa nNpaBOTO Aa Bb3M0OXN NopbykaTa Bb3 OCHOBA Ha MbpBOHAYanHuTe
odepTn 6e3 AONBLITHUTENHO AOroBapsiHeE

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: LleHa
HanmeHoBaHwue: Angebotspreis in € (nach Preisprifung)
Onucanue: wirtschaftlichster Preis
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (NMpoueHTeH s, ToYHa BENUYmMHa)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 30
Kputepun:
Bua: Kayectso
HanmeHoBaHue: bewertet werden personelle Besetzung und Umsetzungkonzept sowie die
fachliche Kompetenz der Projektleitung
Onucanue: bewertet werden personelle Besetzung und Umsetzungkonzept sowie die
fachliche Kompetenz der Projektleitung
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTeH s, ToYHa BENU4YMHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpuTepus 3a BbanaraHe: 70

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
E3nuu, Ha KouTo goKyMeHTauuaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka e opuumanHo AoCTbNHa:
HEMCKMU
Apgpec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://www.subreport.de/E84916888

5.1.12. YcnoBwusA 3a Bb3naraHe Ha obuiecTBeHa NopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
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EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agb/mKUTENHO

Appec 3a nogaBaHe: https://www.subreport.de/E84916888

E3nun, Ha konto morat ga ce nogasat opepTn Unn 3asiBNEeHNs 3a y4actme: HEMCKU
EnektpoHeH kaTanor: 3abpaHeHo

BapunaHTtu: 3abpaHeHo

OdepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsT noBeye oT eAHa odepTa: PaspelueHo

KpaeH cpok 3a nony4asaHe Ha 3asBneHus 3a yyactue: 07/04/2026 09:30:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeEME, LIeHTpariHOeBPONENCKO NIATHO BpemMe

MUHdbopmauusa, KoAaTo Moxe Aa 6bae AoNbIIHEHA cref KpalHUsA CPOK 3a nogaBaHe:

Mo npeueHka Ha KyrnyBaya BCUYKM NUMNCBALLU JOKYMEHTWN, OTHaCSALWM ce OO ohepeHTuTe,
mMoraT Aa 6baart nogageHn no-KbCHO.

HonbnHutenHa nHgopmaums: fehlende oder unvollstandige Unterlagen konnen nachgefordert
werden.

YcnoBus Ha poroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha Nporpamu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awnTeHn paboTHn mecTa: He

EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbYBaHe: Aa

LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hsima pamkoBO cnopasymeHue
NHdopmauua 3a gMHaMMYHaTa cMcTemMa 3a NOKYNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamauumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo): Vergabekammer bei dem
Regierungsprasidium Darmstadt
MHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Informationen tber die
Uberprifungsfristen: Der Nachpriifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzuléssig, soweit
der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen
des Nachprufungsantrags erkannt und gegenliber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist
von zehn Kalendertagen gerugt hat; VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, missen spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerigt werden, VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe. Der Nachprifungsantrag ist ebenfalls unzulassig, wenn mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind.
OpraHusaums, npegocTassiiia noseye MHopMauums 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)
: Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0002
3arnasue: L 02 Fachplanung techn. Ausristung, Elektro
Onucanue: An der Grundschule Fritzlar ist aus kapazitaren Griinden im Rahmen der
Ganztags-betreuung die Errichtung eines neuen Gebaudetraktes erforderlich. Hierzu soll an
einem vorgegebenen Baufeld in Hanglage, ein freistehendes Gebaude fur die
Ganztagsbetreuung errichtet werden. Die MalRhahme muss im laufenden Schulbetrieb
durchgefihrt werden. Die aulerst beengten Platzverhaltnisse erfordern eine detaillierte
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Baustellenlogistik, welche den laufenden Schulbetrieb nicht beeinflussen darf. Die
Auflenanlagen und die Ausstattung sind vom Objektplaner mit zu bearbeiten. Fir den
geplanten Erweiterungsbau liegt bereits eine Machbarkeitsstudie vor (Plane dazu siehe Anl
02) das Raumkonzept und der Grundriss sind mit den klinftigen Nutzern bereits abgestimmt
und es ist geplant den Entwurf der Machbarkeitsstudie umzusetzen.

BbTpelwweH naoeHtndgukarop: 26-010-40021148-D02

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 71240000 ApXUTEKTYPHU U MHXKEHEPHWU YCNYTX MO U3roTBSIHE
Ha NnaHoBe U YepTexu

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Schwalm-Eder-Kreis (
DE735)
Obpxasa: 'epmaHus

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTESNTHOCT
HauanHa pgata: 01/09/2026
KpainHa gata Ha npoabmxkutenHoctTa: 30/04/2029

5.1.6. OO6wa nHdopmauusa
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MNMopbykaTa nonaga B NPUNOXHOTO norie Ha CnopasymeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAOIM)
:ha
Tasun obLiecTBeHa Nopbyka e Noaxoasiia u 3a manku u cpegxm npeanpusatua (MCI): ga
HonbnHutenHa nHgopmaums: #Besonders auch geeignet fur:freelance#, #Besonders auch
geeignet fur:startup#, #Besonders auch geeignet fur:other-sme#, #Besonders auch geeignet
flr:selbst#

5.1.7. Ctpaternyecku obLiecTBEHU NOPBYKU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLecTBeHn nopbykn: Hama ctpaternyecka obLiecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOUHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JoKkyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM
MHdopmauma 3a BTopus eTan Ha AByeTanHa npoueaypa:
MuHumaneH 6pon kaHanaaTn, kKouTo Aa 6baaT NokaHeHW 3a BTOpUA eTan Ha npoueaypara: 3
MakcumaneH 6pon kaHangaTtu, kouTo ga 6baaT NnokaHeHW 3a BTOpUA eTan Ha npouegypara: 5
Mpouenyparta we 6bae n3BbpLUEHA Ha HAKOSKO nocrnegoBaTenHy etana. Ha Bcekn etan
MOXe Aa 6baaT OTCTPaHEHM HSAKOW YY4aCTHULN
KynyBaybT cu 3anasBa NpaBoTO Aa Bb3MNOXN NOpbYkaTa Bb3 OCHOBA HA MbpBOHAYanHuTe
odepTn 6€e3 4ONbIHUTENHO JOoroBapsaHe

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
HanmeHoBaHue: Angebotspreis in € (nach Preisprufung)
Onucanue: wirtschaftlichster Preis
Kateropus Ha kpuTepus 3a BbanaraHe c Terno: Terno (NpoueHTeH Asrn, ToYHa BenmynHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpuTepus 3a BbanaraHe: 30
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Kputepun:

Bua: Kavyectso

HanmeHoBaHue: bewertet werden personelle Besetzung und Umsetzungkonzept sowie die
fachliche Kompetenz der Projektleitung

Onucanue: bewertet werden personelle Besetzung und Umsetzungkonzept sowie die
fachliche Kompetenz der Projektleitung

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennmynHa)
Yucno, cBbp3aHo ¢ KpuTepus 3a BbanaraHe: 70

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa nNopbyKa
E3uum, Ha KonTo JOKyMeHTauumsiTa 3a obLiecTBeHaTa NopbYka € ouunanHo OCTbNHA:
HEMCKM
Appec Ha JoKyMmeHTauumsTa 3a obliecTBeHaTa nopbuka: https://www.subreport.de/E84916888

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiMKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://www.subreport.de/E84916888
E3nuu, Ha kouTo MoraT ga ce nogasaT opepTn Unm 3asBfieHns 3a y4acTme: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapunaHTtu: 3abpaHeHo
OdepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsaT noBeye oT egHa odepTa: PaspelueHo
KpaeH cpok 3a nony4vaBaHe Ha 3asBfneHus 3a yyactume: 15/04/2026 09:30:00 (UTC+01:00)
LEeHTpanHoeBpONencko Bpeme, 3anagHoeBponencko NATHO Bpeme
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bae AonbliHEHa cnea KpanHUA CPOK 3a noAaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN JOKYMEHTWN, OTHACSALWMN ce OO OohepeHTUTe,
moraT Aa 6baaTt nogageHn No-KbCHO.
HonbnHutenHa nHgopmaums: fehlende oder unvollstandige Unterlagen knnen nachgefordert
werden.
YcnoBusa Ha poroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B pamMKUTE Ha Nporpamu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbyBaHe: Aa
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NrawaHe: ga

5.1.15. TexHuKu
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hsma pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a aMHaMmnyHaTa cuctema 3a NoKynkKu:
Hama aMHammyHa cuctema 3a noKyrnku

5.1.16. donbnHuTenHa nHcpopmauus, Meguauua v npepasrnexanaHe (obxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo): Vergabekammer bei dem
Regierungsprasidium Darmstadt
NHdopmauusa 3a kpanHUTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Informationen Uber die
Uberprifungsfristen: Der Nachpriifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzuldssig, soweit
der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen
des Nachprufungsantrags erkannt und gegeniber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist
von zehn Kalendertagen gerugt hat; VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, mussen spatestens bis zum Ablauf der in der
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Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerigt werden, VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe. Der Nachprifungsantrag ist ebenfalls unzulassig, wenn mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind.

OpraHu3auus, NnpegocTaBssiua noseve nHpopmauns 3a npouedypute 3a nperneq (o6xansaHe)
: Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises

5.1. O6ocobeHa nosunuus: LOT-0004
3arnaswue: L 03 Fachplanung techn. Ausristung, Heizung/Luftung/Sanitar
Onucanue: An der Grundschule Fritzlar ist aus kapazitaren Griinden im Rahmen der
Ganztags-betreuung die Errichtung eines neuen Gebaudetraktes erforderlich. Hierzu soll an
einem vorgegebenen Baufeld in Hanglage, ein freistehendes Gebaude fur die
Ganztagsbetreuung errichtet werden. Die MaRnahme muss im laufenden Schulbetrieb
durchgeflhrt werden. Die auferst beengten Platzverhaltnisse erfordern eine detaillierte
Baustellenlogistik, welche den laufenden Schulbetrieb nicht beeinflussen darf. Die
Aulenanlagen und die Ausstattung sind vom Objektplaner mit zu bearbeiten. Fur den
geplanten Erweiterungsbau liegt bereits eine Machbarkeitsstudie vor (Plane dazu siehe Anl
02) das Raumkonzept und der Grundriss sind mit den kiinftigen Nutzern bereits abgestimmt
und es ist geplant den Entwurf der Machbarkeitsstudie umzusetzen.
BbTpeweH naoeHtudgumkatop: 26-010-40021148-D03

5.1.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71240000 ApXUTEKTYPHU N MHXKEHEPHWU YCNYTX MO U3roTBSIHE
Ha NnaHoBe U YepTexu

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Schwalm-Eder-Kreis (
DE735)
Obpxaea: epmaHus

5.1.3. OuakBaHa NpPOoABLIMKUTENTHOCT
Hauanna gata: 01/09/2026
KpanHa gata Ha npoabrmkutenHoctta: 30/04/2029

5.1.6. O6wa uHdopmauusa
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeEHa NopbYKa, KOMTO HE € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea ot EC
MNMopbykaTa nonaga B NPUOXKHOTO nore Ha CnopasymeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (COM)
:ha
Tasu obLiecTBeHa NopbYka € Noaxoasiia v 3a manku u cpegxm npegnpustua (MCI): ga
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: #Besonders auch geeignet fur:freelance#, #Besonders auch
geeignet fur:startup#, #Besonders auch geeignet flir:other-sme#, #Besonders auch geeignet
fur:selbst#

5.1.7. CrpaTernyeckm obwecTBEHN NOPBUKMN
Llen Ha cTpaTternyeckuTe obLiecTBeHn NOpbYkM: Hama cTpaTermyecka obecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
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N3TOUHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JoKkyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

MHdopmaumsa 3a BTopua eTan Ha AByeTanHa npoueaypa:

MuHumaneH 6pon kaHanaaTn, kKouTo Aa 6baaT NokaHeHW 3a BTOpUSA eTan Ha npoueaypara: 3
MakcumaneH 6pon kaHangaTtu, kouto ga 6baaT NnokaHeHW 3a BTOpUSA eTan Ha npouegypara: 5
Mpouenyparta we 6bae n3BbpLUEHA Ha HAKOSKO nocrnegoBaTenHy etana. Ha Bcekn etan
MOXe Aa 6baaT OTCTPaHEHM HSKOW YY4aCTHULIN

KynyBaybT cu 3ana3Ba NpaBoTO Aa Bb3MNOXN NOpbYkaTa Bb3 OCHOBA HA MbpBOHAYanHuTe
odepTn 6e3 4ONbIHUTENHO JoroBapsaHe

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
HanmeHoBaHue: Angebotspreis in € (nach Preisprifung)
Onucanue: wirtschaftlichster Preis
KaTteropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asan, ToYHa Benu4ymHa)
Yucno, cBbp3aHoO C KpuTepus 3a BbanaraHe: 30
Kputepun:
Bua: Kauectso
HanmeHoBaHue: bewertet werden personelle Besetzung und Umsetzungkonzept sowie die
fachliche Kompetenz der Projektleitung
Onucanue: bewertet werden personelle Besetzung und Umsetzungkonzept sowie die
fachliche Kompetenz der Projektleitung
KaTteropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asn, ToYHa Benu4imHa)
Yuncno, cBbp3aHoO C KpuTepus 3a BbanaraHe: 70

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbykKa
E3vun, Ha KonTto AoKkyMeHTaumaTa 3a obiecTBeHaTa nopbyka € opuumnanHo OCTbMHA:
HEMCKU
Apopec Ha gokyMeHTaumaTa 3a obliectBeHaTa nopbuka: https://www.subreport.de/E84916888

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: 3agbmKUTENHO
Anpec 3a nogaaHe: https://www.subreport.de/E84916888
E3nun, Ha kouto morat fa ce nogasat odpepTn Unn 3asiBNeHns 3a y4yactme: HeMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
OdepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsT noBede oT egHa odepTa: PaspelueHo
KpaeH cpok 3a nony4aBaHe Ha 3asBneHus 3a ydactue: 15/04/2026 09:30:00 (UTC+01:00)
LEeHTpanHoeBpONENCKo BpeMe, 3anagHoeBPONENCKO NATHO BpEME
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bae AonbliHEHa cnen KpanHUA CPoK 3a noAaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN JOKYMEHTWN, OTHACSALMN ce A0 OohepeHTUTe,
MoraT Aa 6baaT nogageHn No-KbCHO.
HonbnHutenHa nHgopmaums: fehlende oder unvollstandige Unterlagen konnen nachgefordert
werden.
YcnoBusa Ha goroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa a ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO dhakTypupaHe: PaspelueHo
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbyBaHe: Aa
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa
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5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
UHdopmauua 3a guHaMmMyHaTa cMctemMa 3a NOKYNKU:
Hama gnHamuyHa cnctema 3a noKynku

5.1.16. [donbnHutenHa uHcgpopmaumsa, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiwia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Vergabekammer bei dem
Regierungsprasidium Darmstadt
MHdopmaums 3a kpanHUTe CpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Informationen Uber die
Uberprifungsfristen: Der Nachpriifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzuléssig, soweit
der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen
des Nachprufungsantrags erkannt und gegenlber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist
von zehn Kalendertagen gerugt hat; VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, missen spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem
Auftraggeber gerigt werden, VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe. Der Nachprifungsantrag ist ebenfalls unzulassig, wenn mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind.
OpraHusaums, npegocTtaesia noseye nHgopmaumsa 3a npoueaypute 3a npernes (obxansaHe)
: Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises

8. OpraHunsauum

8.1. ORG-0001
OdmumnanHo HanmeHoBaHue: Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises
PernctpaunoHeH Homep: Berichtseinheit-ID 00001736
MoweHckn agpec: Parkstr. 6
Npag: Homberg
IMNoweHckn koa: 34576
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Schwalm-Eder-Kreis (
DE735)
Obpxaea: NepmaHus
EnektpoHHa nowa: info@schwalm-eder-kreis.de
TenedoH: +49 5681775-0
WuTepHeT agpec: https://www.schwalm-eder-kreis.de
Ponu Ha Ta3n opraHusauus:
Kynysau
OpraHusaums, npegocTtaesia noseye nHopmaumsa 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Vergabekammer bei dem Regierungsprasidium Darmstadt
PerucTtpaunoHeH Homep: 0615112-6603
Npag: Darmstadt
MNMoweHckn ko 64283
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Schwalm-Eder-Kreis (
DE735)
Ovpxaea: 'epmaHus
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Ponu Ha Ta3un opraHusauus:
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Mpag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
[Obpxasa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:
TED eSender

10. NMpomsaHa
Bepcusa Ha npeguwHOTO 0bsiBNeHMe, KoeTo TpsibBa ga 6bae NnpomMeHeHo

4965d8c3-fe62-4e4f-a834-9180eb260532-01
OcHoBHa npu4unHa 3a npomMsHara

MHdopmaumsTa Beve e HanmvHa
NHdopmauusa 3a obsaBneHneTo

WpeHTtndpukatop/sepcns Ha obasneHneto: 20a9b7e8-24ed-452c-b75c-eaad4355ed256 - 01
Bug Ha dbopmyngapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obssneHve: O6aBneHne 3a nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MNoaBua Ha obsBreHueTo: 16

[aTa Ha uanpallaHe Ha nssectuneto: 12/03/2026 13:32:57 (UTC+01:00)
LEeHTpanHoeBpONencko Bpeme, 3anagHoeBpoOnencko NATHO Bpeme

E3num, Ha KOMTO HACTOALOTO U3BECTME € OPULMANHO JOCTBMNHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6sBneHneTo: 180646-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 52/2026

[aTta Ha nybnukyBaHe: 16/03/2026
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