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197304-2026 - CbcTesaTtenHa npouegypa

Fepmanuna — [lpyrmn koHcTpyKummn — 24-006-FRR Bildungs- und Begegnungsstatte "ROBBE" /
Neubau der Kita - Bauabschnitt 01

OJ S 57/2026 23/03/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

CTtpouTtencteso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Gemeindevorstand Rodenbach
EnektpoHHa nowa: gemeinde@rodenbach.de
lNMpaBHa kaTeropusa Ha KynyBa4da: MecTeH opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obwogyHKLUMOHaNHO ynpasneHne Ha gbpxaBaTta

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: 24-006-FRR Bildungs- und Begegnungsstatte "ROBBE" / Neubau der Kita -
Bauabschnitt 01
Onucanue: Geplant sind in 3 Bauabschnitten der Neubau einer zweigeschossigen KiTa (1.
BA), der Abbruch der Bestandskita (2.BA) und eines zweigeschossigen Familienzentrums (3.
BA). Auf dem Grundstlick befindet sich im westlichen Teil das dreigeschossige Rathaus, ein
weiterer Teil des Grundstlcks ist noch mit einer eingeschossigen KiTa bebaut. Geplant ist,
dass diese sobald die neue KiTa in Betrieb gehen kann, zurtickgebaut wird. Die Neubauten
KiTa und Familienzentrum sowie das Bestandsrathaus werden Uber einen Platz sudlich der
Buchbergstrasse erschlossen. Die KiTa beherbergt im Erdgeschoss 4 Gruppenraume flr
Kinder U3 | U3, diese orientieren sich samt zugehérigen Nebenrdumen Richtung Osten zu den
KiTa Freiflachen hin. Im westlichen Gebaudeteil sind ein groRer Mehrzweckraum, Speisesaal,
Kiiche und Personalrdume angeordnet. Den Ubergang zum eingeschossigen Miniclub im
nordlichen Gebaudeteil bilden die Verwaltungsraume der Kita. Der Miniclub erhalt als Nutzung
die Tagespflege mit 2 weiteren Gruppenraumen. Im Obergeschoss sind weiteren
Gruppenraumen untergebracht. Der Grundriss ist ahnlich zum Erdgeschoss aufgebaut, die
Gruppenraume sind in Richtung Osten angeordnet mit vorgelagertem Laubengang, der
zusammen mit der AulRentreppe neben der Funktion Fluchtweg, auch als weitere
AuBRenspielflache konzipiert ist. Im stdlichen Gebaudeteil ist eine gro’e Dachterrasse geplant.
Der 1.Bauabschnitt beinhaltet den Neubau von KiTa und Kindertagespflege und wird so
positioniert, dass die Freiflachen der bestehenden KiTa soweit mdglich erhalten und in Betrieb
bleiben kdnnen, aber dennoch spater ein separierter Freibereich der neuen Kita an der
Ostgrenze des Areals entstehen kann. Der 2. Bauabschnitt beinhalten den Umzug der
bestehend Kita in den Neubau und den anschlieRenden Ruckbau der Bestandskita. Der 3.
Bauabschnitt betrifft den Neubau des Familienzentrums an zentraler Ste le. Auch hierbei ist
der Betrieb der neuen KiTa und deren Erreichbarkeit furr die Ubergangsphase des Neubaus
Familienzentrum nahezu uneingeschrankt gewahrleistet. Art des Betriebes, der Anlage Der
Neubau der KiTa umfasst 7 Gruppen - U3 | U3 - mit maximal 147 Kindern im Erd- und
Obergeschoss. Fur die Kindertagespflege | Miniclub sind 2 Gruppenraume geplant, hier
kdnnen tagsuber bis zu 27 Kinder betreut werden. Die Zahl der Beschaftigten belauft sich auf
max. 18 Personen im Erdgeschoss und max. 9 Personen im Obergeschoss. Die Klichen im
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Erd- und Obergeschoss werden mit ca. 4-6 Mitarbeiter:innen betrieben. Samtliche Nutzungen
in der KiTa und Kindertagespflege beschranken sich auf Dienstleistungen. Betriebszeiten Die
KiTa ist an allen Werktagen von 07:00 - 17:00h gedffnet und an Sonn und Feiertagen
geschlossen

NpeHTndpukatop Ha npouenypata: 2836929b-e99e-423e-9601-494c91b97222

BbTpeweHn naoeHtndgpukarop: BW-2026-0003

Bug npoueaypa: Otkputa

Mpouenyparta ce yckopsBa: He

21.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CtponTencreo
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 45223220 dpyrn KOHCTPYKLUK
HonbnHutenHa knacudukauymnsa (cpv): 45112000 N3konHU 1 3eMHM paboTu

2.1.2. MsacTo Ha nanbriHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha aepxasata (NUTS): Main-Kinzig-Kreis (DE719
)
Obpxasa: 'epmaHus
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: Gemeinde Rodenbach Der Gemeindevorstand Buchbergstralle
2 63517 Rodenbach

2.1.4. OO6wa nHcpopmauums
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektnea 2014/24/EC
vob-a-eu -
vob-a-eu -
vob-a-eu -

2.1.6. OcHoBaHUA 3a U3KNYBaHe
N3TOYHMLM Ha OCHOBaHMATA 3a U3KNoYBaHe: [JokyMeHT 3a 00LeCTBEHN NOPBYKN

5. ObocobeHa no3muus

5.1. O6ocobeHa nosuuyms: LOT-0001
3arnasue: Rohbau- und Erdbauarbeiten
Onucanue: Geplant sind in 3 Bauabschnitten der Neubau einer zweigeschossigen KiTa (1.
BA), der Abbruch der Bestandskita (2.BA) und eines zweigeschossigen Familienzentrums (3.
BA). Auf dem Grundstlick befindet sich im westlichen Teil das dreigeschossige Rathaus, ein
weiterer Teil des Grundstucks ist noch mit einer eingeschossigen KiTa bebaut. Geplant ist,
dass diese sobald die neue KiTa in Betrieb gehen kann, zurtickgebaut wird. Die Neubauten
KiTa und Familienzentrum sowie das Bestandsrathaus werden uber einen Platz sudlich der
Buchbergstrasse erschlossen. Die KiTa beherbergt im Erdgeschoss 4 Gruppenraume flr
Kinder U3 | U3, diese orientieren sich samt zugehérigen Nebenrdumen Richtung Osten zu den
KiTa Freiflachen hin. Im westlichen Gebaudeteil sind ein groRer Mehrzweckraum, Speisesaal,
Kiiche und Personalrdume angeordnet. Den Ubergang zum eingeschossigen Miniclub im
ndrdlichen Gebaudeteil bilden die Verwaltungsraume der Kita. Der Miniclub erhalt als Nutzung
die Tagespflege mit 2 weiteren Gruppenraumen. Im Obergeschoss sind weiteren
Gruppenraumen untergebracht. Der Grundriss ist ahnlich zum Erdgeschoss aufgebaut, die
Gruppenraume sind in Richtung Osten angeordnet mit vorgelagertem Laubengang, der
zusammen mit der AulRentreppe neben der Funktion Fluchtweg, auch als weitere
AuRenspielflache konzipiert ist. Im sudlichen Gebaudeteil ist eine groRe Dachterrasse geplant.
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Der 1.Bauabschnitt beinhaltet den Neubau von KiTa und Kindertagespflege und wird so
positioniert, dass die Freiflachen der bestehenden KiTa soweit mdglich erhalten und in Betrieb
bleiben kdnnen, aber dennoch spater ein separierter Freibereich der neuen Kita an der
Ostgrenze des Areals entstehen kann. Der 2. Bauabschnitt beinhalten den Umzug der
bestehend Kita in den Neubau und den anschliellenden Ruckbau der Bestandskita. Der 3.
Bauabschnitt betrifft den Neubau des Familienzentrums an zentraler Ste le. Auch hierbei ist
der Betrieb der neuen KiTa und deren Erreichbarkeit fiir die Ubergangsphase des Neubaus
Familienzentrum nahezu uneingeschrankt gewahrleistet. Art des Betriebes, der Anlage Der
Neubau der KiTa umfasst 7 Gruppen - U3 | U3 - mit maximal 147 Kindern im Erd- und
Obergeschoss. Fur die Kindertagespflege | Miniclub sind 2 Gruppenraume geplant, hier
kénnen tagsuber bis zu 27 Kinder betreut werden. Die Zahl der Beschaftigten belauft sich auf
max. 18 Personen im Erdgeschoss und max. 9 Personen im Obergeschoss. Die Kiichen im
Erd- und Obergeschoss werden mit ca. 4-6 Mitarbeiter:innen betrieben. Samtliche Nutzungen
in der KiTa und Kindertagespflege beschranken sich auf Dienstleistungen. Betriebszeiten Die
KiTa ist an allen Werktagen von 07:00 - 17:00h gedffnet und an Sonn und Feiertagen
geschlossen

BbTpeweH ngeHtndukarop: LOT-0001 BW-2026-0003

5.1.1. Uen
EctectBo Ha nopbukata: CTpontencreo
OcHoBHa knacudpumkauus (cpv): 45223220 dpyrv KOHCTPYKLMK

5.1.2. MsacTo Ha U3NbJIHEHUE
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha aepxasata (NUTS): Main-Kinzig-Kreis (DE719
)
Obpxasa: 'epmaHus
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: Gemeinde Rodenbach Der Gemeindevorstand Buchbergstralle
2 63517 Rodenbach

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENTHOCT
KpanHa gata Ha npogbrmxutenHocTtTa: 11/09/2026
Opyr cpok: HenssecteH

5.1.6. OO6wa nHdopmauusa
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MNMopbykaTa nonaga B NPUNOXHOTO norie Ha CnopasymeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAOM)
:ha
Tasun obLiecTBeHa NoOpbYKa e Nnoaxoasia v 3a manku n cpeanmn npegnpusatnsa (MCI): He

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obecTBeHN NOPBUKHN
Llen Ha cTpaTernyecknte obLECTBEHN NOPBYKK: Hsama cTpaTermyecka obLecTBeHa nopbyka

5.1.9. Kputepuum 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JoKkyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
Onucanue: 100 %

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
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5.1.12.

5.1.15.

5.1.16.

E3unun, Ha kouTo OOKyMeHTauundaTa 3a obuiecTtBeHaTa nopb4Ka e 0CbMLl,M8]'IHO OOCTbIMHa:
HEMCKM

AJpec Ha OOKyMeHTaumsiTa 3a obuiecTeeHaTa nopbuka: https://www.subreport.de/E88948257

YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBeHa nopbyka

YcnoBus 3a nogaBaHe:

EnekTtpoHHO nogasaHe: PaspelueHo

Appec 3a nogasaHe: https://www.subreport.de/E88948257

E3vun, Ha konto morat ga ce nogasat opepTn Unn 3asiBNeHns 3a y4actme: HEMCKU
EnektpoHeH kaTanor: 3abpaHeHo

BapunaHTtu: 3abpaHeHo

OdbepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsaT noBeye oT eaHa odepTta: 3abpaHeHo

KpaeH cpok 3a nony4asaHe Ha ogepTu: 17/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeMe, LeHTpanHOeBponencko NaTHO Bpeme

MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KoATO odepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 84 [Hu
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bae AonbliHEHa cnen KpanHUA CPOK 3a noAaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN JOKYMEHTWN, OTHACSALWM ce 00 OohepeHTUTe,
MoraT Aa 6baaTt nogageHn No-KbCHO.

HonbnHutenHa nHgopmaums: Die Nachforderung von Unterlagen liegt im Ermessen des
Auftraggebers und richtet sich nach vergaberechtlichen Grundsatzen.

MHdopmaumna 3a obuwecTBeHaTa nopbUkKa:

[aTta Ha oTBapsHe: 17/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) nsaro4HoeBpoONeENCKo Bpeme,
LeHTpanHoeBPONENCKo NATHO Bpeme

MsacTo: Es sind keine Bieter zum Submissionstermin zugelassen.

YcnoBua Ha goroBopa:

N3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsbBa Aa ce M3BbpLUBa B paMKUTE Ha NporpamMu 3a cb3gaBaHe

Ha 3awwmTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmkutenHo
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbyBaHe: Aa
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO nnawjaHe: aa

TexHUKn

PamkoBoO cnopasymeHue:

Hsima pamkoBO cnopasymeHue

MHdopmauma 3a auHaMmnyHaTa cuctema 3a NoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokymnku

DonbnHutenHa nicpopmauusa, meguauma m npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
Meawnatopcka opraHusaumnsa: Gemeindevorstand Rodenbach

OpraHusauums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTto (obxansaHeTo): Gemeindevorstand
Rodenbach

MHdopmaLums 3a kpaiiHuTe cpokose 3a npepasrnexaaHde: Uberpriifungsstelle:

Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungsprasidium Darmstadt Hinweis: § 160

GWB

OpraHnsaums, npegocTassila noseye MHopMaums 3a npouenypure 3a npernes (obxansaHe)

: Gemeindevorstand Rodenbach

8. OpraHunsauyumn

8.1.
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ORG-0001
OdumuymanHo HanmeHoBaHue: Gemeindevorstand Rodenbach
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PeructpaunoHeH Homep: Berichtseinheit-ID 00006462

MoweHckn agpec: Buchbergstrale 2

'paa: Rodenbach

lNoweHckn koa: 63517

AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Main-Kinzig-Kreis (DE719
)

[Obpxasa: epmaHus

EnexkTpoHHa nowwa: gemeinde@rodenbach.de

TenedoH: +4961845990

NHTepHeT agpec: https://www.rodenbach.de

Ponu Ha Ta3u opraHusauus:

Kynysau

OpraHusauus, oTroBapsiia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)

OpraHnsaums, npegocTassila noseye MHopmMaums 3a npoueaypute 3a npernes (obxansaHe)
MeawnaTtopcka opraHmsauus

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Mpag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
[Obpxasa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

NHdbopmauus 3a obaBneHneTo

NpeHntndpukatop/sepcns Ha obasneHneto: 0899b261-0191-44a5-ad7f-a0a8a9aafadd - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obssneHve: O6saBneHne 3a nopbyka U KOHLECUS — CTaHAAPTEH PEXUM

MNonBup Ha obsBreHueTo: 16

[aTa Ha nanpalaHe Ha nssectuneto: 20/03/2026 10:55:47 (UTC+01:00)
LeHTpanHoeBponencko BpemMe, 3anagHoeBPOnNencKo NATHO Bpeme

E3num, Ha KOMTO HACTOALWOTO U3BECTME € OPULMANHO JOCTBMNHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6aBneHneTo: 197304-2026

Homep Ha 6posa Ha OB S: 57/2026

[ata Ha ny6nukyBaHe: 23/03/2026
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