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197928-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

Monwa — CTponTenHn n MOHTaXXHU paboTu No obwo nsrpaxgaHe Ha ctaguonun — ,Wykonanie w
trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu stadionu
miejskiego w Chorzowie”

OJ S 57/2026 23/03/2026

O6siBneHue 3a NOpbUKa UITN KOHLECUsl — CTaHAapTeH pexum - O6siBneHue 3a npomMsiHa
CtpouTtencrtso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HammeHoBaHue: ADM SERWIS SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
EnektpoHHa nowa: sekretariat@admserwis.pl
lMpaBHa kaTeropus Ha Kynysaya: lNybnuyHo npeanpusitue, KOHTPONMPAHO OT MECTEH OpraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obuwogyHKUMOHaNnHO ynpasneHne Ha gbp)xaBaTa

2. Mpouenypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: ,Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa
kompleksu stadionu miejskiego w Chorzowie”
Onucanue: 1. Przedmiotem zamowienia jest wieloetapowa realizacja kompleksu stadionu
miejskiego w Chorzowie, w ramach zadania pt. ,Budowa kompleksu stadionu miejskiego w
Chorzowie” — realizowana w formie ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z ktérg Wykonawca
zobowigzuje sie do opracowania dokumentac;ji projektowej, uzyskania niezbednych decyzji
administracyjnych, a nastepnie wykonania na jej podstawie robét budowalnych. 2. Przedmiot
zamowienia ma zostac zrealizowany etapowo, w sposdb zapewniajgcy niezakidécone
funkcjonowanie stadionu w trakcie catego procesu budowlanego, w szczegdlnosci
umozliwiajgcy organizacje meczow pitkarskich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
imprezach masowych oraz wymaganiami podrecznika licencyjnego dla klubéw Ekstraklasy po
zakonczeniu | etapu. 3. Realizacja przedmiotu zamdwienia ma by¢ prowadzona w taki sposob,
aby Wykonawca opracowat projekt budowlany obejmujgcy cato$¢ kompleksu stadionowego
oraz uzyskat na jego podstawie decyzje pozwolenia na budowe na cato$¢, uwzgledniajgc
projektowanie i realizacje rob6t budowlanych w sposob etapowy. Po zakonczeniu Etapu |
Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne (pozwolenie na uzytkowanie zakresu
objetego | etapem). Etap | musi zosta¢ zaprojektowany i wykonany w sposob zapewniajgcy
mozliwo$¢ przeprowadzenia na obiekcie zawodow sportowych, w tym rozgrywania meczow
pitkarskich, spetniajgc minimalne wymogi licencyjne PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy w
szczegolnosci w zakresie: pojemnosci stadionu, systeméw bezpieczenstwa i monitoringu,
nagtosnienia, oswietlenia, infrastruktury dla mediéw, systemu VAR oraz zaplecza socjalno-
technicznego dla zawodnikéw, sedziéw, mediow i kibicow. 4. Wykonawca ma zapewni¢
komplet dokumentéw, uzgodnien oraz procedur formalnoprawnych umozliwiajgcych oddanie
do uzytkowania czesci obiektu (etapami), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
wymaganiami wiasciwego organu nadzoru budowlanego, w tym w szczegdlnosci w zakresie
odbiorow czesciowych, dopuszczen instalacji, systemow bezpieczenstwa oraz infrastruktury
technicznej niezbednej do legalnego uzytkowania obiektu w danym Etapie. 5. Dla kazdego
etapu koniecznym bedzie opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym szczegotowego planu
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zapewnienia ciggtosci uzytkowania stadionu, zawierajgcego harmonogram czasowy i
rozwigzania tymczasowe (w tym komunikacje, dostepnos¢ mediow, ewakuacje,
zabezpieczenie stref dla kibicow i zawodnikéw). 6. Kazdy z kolejnych etapdéw realizacji musi
konhczy¢ sie stanem umozliwiajgcym uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
prowadzenie dalszych robo6t budowlanych w sposéb niezaktécajgcy funkcjonowania stadionu.
W kazdym etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest zapewnic ciggtos¢ bezpiecznego
uzytkowania stadionu w zakresie dopuszczonym dla danego etapu oraz spetnienie wymagan
wynikajgcych z przepisdw o bezpieczenstwie imprez masowych, ochrony przeciwpozarowe;j,
ewakuacji, dostepnosci oraz — w zakresie wymaganym dla danego etapu — wymagan
licencyjnych PZPN oraz UEFA. Wykonawcy nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia z tytutu
utrudnien organizacyjnych, technicznych lub logistycznych wynikajgcych z etapowania
realizacji inwestycji. Wykonawca uwzglednit etapowanie w cenie oferty. 7. Przedmiot umowy
dzieli sie na nastepujgce Etapy: 7.1. Etap | 7.1.1. Etap | obejmuje wykonanie trybuny gtéwne;j
(klubowej) wraz z niezbednym zapleczem techniczno-funkcjonalnym oraz budynkiem
klubowym, a takze realizacje infrastruktury umozliwiajgcej uzytkowanie stadionu do organizaciji
meczow pitkarskich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o bezpieczenstwie imprez
masowych i wymaganiami licencyjnymi PZPN 7.2. Etap 11 7.2.1. Etap |l obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie drugiej trybuny - bocznej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem przylegtego terenu. 7.3. Etap Il 7.3.1. Etap Il obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie trzeciej trybuny - o najwiekszej liczbie miejsc wraz z petng
infrastrukturg towarzyszgcg, zapewniajgcg osiggniecie docelowej pojemnosci stadionu oraz
spetnienie wszystkich wymagan licencyjnych PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy oraz UEFA
(kat. 1l1). 7.4. Etap IV 7.4.1. Etap IV obejmuje zaprojektowanie i wykonanie czwartej trybuny -
bocznej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem przylegtego
terenu. 7.5. Etap V 7.5.1. Etap V obejmuje zaprojektowanie i wykonanie docelowego
zagospodarowania terenu catego kompleksu stadionowego w zakresie zapewniajgcym petng
funkcjonalno$¢, bezpieczenstwo oraz dostepnosé¢, zgodnie z przyjetg koncepcjg
architektoniczno-funkcjonalng, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami
przepiséw prawa.

WpeHtndpukarop Ha npouenypata: 43465d63-1e8d-40aa-912d-b02a519dea85

BbTpeweH ngeHtudukatop: 1/DK/2026

Bug npouenypa: CbhcresateneH gnanor

21.1. Uen
EctectBo Ha nopbykata: CTpontencreo
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 45212224 CtpoutenHu U MOHTaXxHU paboTu no obLulo
nsrpaxgaHe Ha CTafMoHu

2.1.2. MsacTo Ha nanbriHeHue
MoweHckn agpec: Cicha 6
Npag: Chorzow
MoweHckn kofa: 41-506 Chorzow
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Katowicki (PL22A)
Ovpxasa: MNMonwa

2.1.4. OO6wa uHcpopmauums
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektnea 2014/24/EC
ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych -

2.1.6. OcHoBaHUA 3a U3KN4YBaHe
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V|3TO'~4HI/ILI,I/I Ha OCHOBaAHUATA 3a U3KIkK4yBaHe: ,D,OKyMeHT 3a 06LI.|,eCTBeHI/I NOPBYKA
5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6bocob6eHa no3uuyua: LOT-0001
3arnasue: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa
kompleksu stadionu miejskiego w Chorzowie
Onucanue: 1. Przedmiotem zamowienia jest wieloetapowa realizacja kompleksu stadionu
miejskiego w Chorzowie, w ramach zadania pt. ,Budowa kompleksu stadionu miejskiego w
Chorzowie” — realizowana w formie ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z ktérg Wykonawca
zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbednych decyzji
administracyjnych, a nastepnie wykonania na jej podstawie robot budowalnych. 2. Przedmiot
zamowienia ma zostac zrealizowany etapowo, w sposdb zapewniajgcy niezakiécone
funkcjonowanie stadionu w trakcie catego procesu budowlanego, w szczegdlnosci
umozliwiajgcy organizacje meczoéw pitkarskich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
imprezach masowych oraz wymaganiami podrecznika licencyjnego dla klubow Ekstraklasy po
zakonczeniu | etapu. 3. Realizacja przedmiotu zamdéwienia ma by¢ prowadzona w taki sposab,
aby Wykonawca opracowat projekt budowlany obejmujgcy cato$¢ kompleksu stadionowego
oraz uzyskat na jego podstawie decyzje pozwolenia na budowe na cato$¢, uwzgledniajgc
projektowanie i realizacje rob6t budowlanych w sposob etapowy. Po zakonczeniu Etapu |
Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne (pozwolenie na uzytkowanie zakresu
objetego | etapem). Etap | musi zostac¢ zaprojektowany i wykonany w sposob zapewniajgcy
mozliwo$¢ przeprowadzenia na obiekcie zawodoéw sportowych, w tym rozgrywania meczow
pitkarskich, spetniajgc minimalne wymogi licencyjne PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy w
szczegolnosci w zakresie: pojemnosci stadionu, systeméw bezpieczenstwa i monitoringu,
nagtosnienia, oswietlenia, infrastruktury dla mediéw, systemu VAR oraz zaplecza socjalno-
technicznego dla zawodnikow, sedzidw, medidw i kibicow. 4. Wykonawca ma zapewni¢
komplet dokumentoéw, uzgodnien oraz procedur formalnoprawnych umozliwiajgcych oddanie
do uzytkowania czesci obiektu (etapami), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
wymaganiami wtasciwego organu nadzoru budowlanego, w tym w szczegdlnosci w zakresie
odbioréw czesciowych, dopuszczen instalacji, systemow bezpieczenstwa oraz infrastruktury
technicznej niezbednej do legalnego uzytkowania obiektu w danym Etapie. 5. Dla kazdego
etapu koniecznym bedzie opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym szczegotowego planu
zapewnienia ciggtosci uzytkowania stadionu, zawierajgcego harmonogram czasowy i
rozwigzania tymczasowe (w tym komunikacje, dostepnos¢ medidow, ewakuacje,
zabezpieczenie stref dla kibicow i zawodnikéw). 6. Kazdy z kolejnych etapdw realizacji musi
konczy¢ sie stanem umozliwiajgcym uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
prowadzenie dalszych robo6t budowlanych w sposéb niezaktécajgcy funkcjonowania stadionu.
W kazdym etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ciggtos¢ bezpiecznego
uzytkowania stadionu w zakresie dopuszczonym dla danego etapu oraz spetnienie wymagan
wynikajgcych z przepiséw o bezpieczenstwie imprez masowych, ochrony przeciwpozarowe;,
ewakuacji, dostepnosci oraz — w zakresie wymaganym dla danego etapu — wymagan
licencyjnych PZPN oraz UEFA. Wykonawcy nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia z tytutu
utrudnien organizacyjnych, technicznych lub logistycznych wynikajgcych z etapowania
realizacji inwestycji. Wykonawca uwzglednit etapowanie w cenie oferty. 7. Przedmiot umowy
dzieli sie na nastepujgce Etapy: 7.1. Etap | 7.1.1. Etap | obejmuje wykonanie trybuny gtéwne;j
(klubowej) wraz z niezbednym zapleczem techniczno-funkcjonalnym oraz budynkiem
klubowym, a takze realizacje infrastruktury umozliwiajgcej uzytkowanie stadionu do organizaciji
meczow pitkarskich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o bezpieczenstwie imprez
masowych i wymaganiami licencyjnymi PZPN 7.2. Etap 11 7.2.1. Etap Il obejmuje
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zaprojektowanie i wykonanie drugiej trybuny - bocznej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem przylegtego terenu. 7.3. Etap Il 7.3.1. Etap Il obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie trzeciej trybuny - o najwiekszej liczbie miejsc wraz z petng
infrastrukturg towarzyszgca, zapewniajgcg osiggniecie docelowej pojemnosci stadionu oraz
spetnienie wszystkich wymagan licencyjnych PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy oraz UEFA
(kat. Ill). 7.4. Etap IV 7.4.1. Etap IV obejmuje zaprojektowanie i wykonanie czwartej trybuny -
bocznej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem przylegtego
terenu. 7.5. Etap V 7.5.1. Etap V obejmuje zaprojektowanie i wykonanie docelowego
zagospodarowania terenu catego kompleksu stadionowego w zakresie zapewniajgcym petng
funkcjonalno$¢, bezpieczenstwo oraz dostepnos¢, zgodnie z przyjetg koncepcjg
architektoniczno-funkcjonalng, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami
przepisow prawa.

BbTpeweH ngeHtndpukatop: 1

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTpouTencTso
OcHoBHa knacudumkaums (cpv): 45212224 CTpoutenHn u MOHTaXxHU paboTu no obLuo
nsrpaxgaHe Ha CTaguoHU
BapuaHTu:
OnucaHnue Ha onuuuTe: Zamawiajgcy przewiduje prawo opcji w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia zgodnie z ponizszymi zasadami: 1. czes¢ gwarantowana wykonawcy do
wykonania stanowi Etap |, 2. cze$¢ objeta prawem opcji nr 1 stanowi Etap Il, 3. cze$¢ objeta
prawem opcji nr 2 stanowi Etap Ill, 4. cze$¢ objeta prawem opcji nr 3 stanowi Etap IV, 5. czesc¢
objeta prawem opcji nr 4 stanowi Etap V

5.1.2. MsacTo Ha n3nbIIHeHue
MoweHckn agpec: Cicha 6
Npag: Chorzow
MNoweHckn koa: 41-506
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPMUanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Katowicki (PL22A)
Obpxasa: MNonwa

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENHOCT
Cpok: 72 Meceuu

5.1.6. OO6wa nHdopmauusa
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTueTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MNMopbykaTa nonaga B NPUNOXHOTO norie Ha CnopasymeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAOM)
:ha
Tasun obLiecTBeHa NoOpbYKa e Nnoaxoasia v 3a manku n cpeanmn npegnpusatunsa (MCI): He

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOYHULM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHN NMOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: LUeHa
Onucanue: Najnizsza cena
Kputepun:
Bua: KavecTtso
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Onucanue: Gwarancja na wykonane roboty budowlane

OnucaHue Ha meToaa, kOMTO TpsibBa fa ce U3nons3ea, ako NpeTernaHeTo He Moxe fa 6bae
napaseHo no kputepumn: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy przyjat
nastepujgce kryteria oceny: 1.Cena, 2. Gwarancja na wykonane roboty budowlane
O6ocHoBKa 3a Hernoco4BaHe Ha TeXecTTa Ha KpuTepuuTe 3a Bb3naraHe: Zamawiajgcy
informuje, ze kolejno$¢ przedstawionych kryteriéw oceny ofert nie odzwierciedla ich znaczenia
ani wagi. Kryteria zostaty wskazane w sposéb ogdlny i wstepny, a ich szczegdtowe zasady
oceny, w tym przypisanie wag oraz opis sposobu punktacji, zostang okreslone w SWZ, ktéra
zostanie udostepniona po zakonczeniu dialogu

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha o6wecTBeHa nopbyka
E3nun, Ha KouTo goKyMeHTauuaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka € opuumanHo A0CTbNHa:
MOSICKM
Appec Ha AoKyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client
/search/list/ocds-148610-43465d63-1e8d-40aa-912d-b02a519dea85

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: 3agb/KUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://fezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-43465d63-
1e8d-40aa-912d-b02a519dea85
E3nuu, Ha konTo MoraT ga ce nogasaT opepTn Unm 3asBieHns 3a y4yacTme: NosCKu
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
M3nckBa ce yCbBBbPLUEHCTBAH UNU KBaNnnMMuUUUpaH enekTpoHeH Nognuc nnu nevar (CbrnacHo
onpenenerHunata B PernameHT (EC) Ne 910/2014)
KpaeH cpok 3a nony4vaBsaHe Ha 3asBfneHus 3a yyactue: 08/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeMe, LleHTparHOEeBPOonencKko NTHO Bpeme
YcnoBus Ha gorosopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa Aa ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awmTeHn paboTHu mecTta: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKutenHo
LLle ce n3nonsea enekTpoOHHO NopbYBaHe: He
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnawaHe: aa

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopa3ymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauma 3a gMHaMM4YHaTa cuctemMa 3a NoKynKu:
Hsma guHammnyHa cuctema 3a nokyrnku

5.1.16. [AdonbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguauusa u npepasrnexanaHe (obxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTto (obxansaHeTo): Prezes Krajowej Izby
Odwotawczej
MHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Odwotanie wnosi sie w terminie 10
dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkow komunikacji
elektronicznej. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o
udzielenie zamowienia lub wobec tresci dokumentéw zamowienia wnosi sie w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentéw zamowienia na stronie internetowej. Odwotanie w przypadkach innych niz
okreslone powyzej , wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy
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zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢é wiadomosé o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia. Jezeli Zamawiajgcy nie przestat Wykonawcy
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w
terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o
udzieleniu zamowienia. 12. Odwotanie wnosi sie w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy, jezeli Zamawiajgcy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
ogtoszenia o udzieleniu zamowienia.

OpraHnsaums, npegocTassila noseye MHopMaums 3a npoueaypute 3a npernes (obxansaHe)
: Prezes Krajowej I1zby Odwotawczej

OpraHnszaums, KosaTo nony4vaBa 3asBrieHuaTa 3a yyactme: ADM SERWIS SPOLKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

OpraHusauus, kosTo o6paboTea odpeptnte: ADM SERWIS SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OduumanHo HanmeHosaHne: ADM SERWIS SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
PernctpaunoHeH Homep: NIP: 6272239965
PernctpaumoHeH Homep: REGON: 273723592
MoweHckn agpec: ul. ul. Strzelcow Bytomskich 23
Npaa: Chorzéw
MNMoweHckn koa: 41-500
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUanNHa eanHuua Ha agbpxasata (NUTS): Katowicki (PL22A)
Obpxasa: MNonwa
EnektpoHHa nowa: sekretariat@admserwis.pl
TenedoH: (32) 771 11 00
NHTepHeT agpec: https://admserwis.pl
Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:
Kynysau
[ocTaBunk Ha ycnyrm B obnacTtrta Ha o6LecTBEHUTE NOPbYKM
OpraHusauus, KOATO nonyyasa 3asBreHvsTa 3a ydyactume
OpraHusauus, koaTo obpaboTtea odepTute

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
PeructpaunoHeH Homep: 5262239325
MoweHckn agpec: ul. Postepu 17A
pag: Warszawa
MoweHckn koa: 02-676
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanNHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Ovpxaea: MNonwa
3BeHo 3a koHTakT: Sekretariat biura odwotan
EnektpoHHa nowa: odwolania@uzp.gov.pl
TenedoH: (22) 458 78 01
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
OpraHusauus, oTroBapsiLa 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)
OpraHnsaums, npegocTassiila noseye MHopMaums 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)
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10. NMpomsaHa
Bepcus Ha npegmwHoTo 065BReHne, koeTo TpsbBa aa 6bae NpOMEHEHO

185dd26f-a17¢c-4557-9ce5-43a4f033b9a5-02
OcHoBHa NpuymMHa 3a npomMsiHaTta

AKTyanuampaHa nHgopmaums
Onucanwue

Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu. W
zwigzku z powyzszym zmianie ulega tre$¢ ogtoszenia w pkt. 5.1.12. Warunki udzielania
zamowienia: byto: Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: 24/03/2026 12:00:
00 (UTC+01:00) czas srodkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni jest: Termin
skfadania wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu: 08/04/2026 12:00:00 (UTC+01:00) czas
Srodkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

MHdbopmauusa 3a ob6saBneHneTo

NaeHnTtndpumkarop/sepcna Ha obasneHneto: c087f908-3c58-4eec-bb0d-ch5a7a6e79a8 - 03
Bug Ha dopmynsapa: CbhcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6asnenmne: ObaBneHne 3a nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBna Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha nanpatluaHe Ha nssectuneto: 19/03/2026 19:45:35 (UTC+01:00)
LeHTpanHoeBpONencko BpemMe, 3anagHoeBpOnerncko NATHO BpeMe

E3nun, Ha KONTO HacCTOALLOTO M3BECTUE € OPULMATTHO JOCTBMHO: NOJSICKN

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6aBneHneTo: 197928-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 57/2026

[ata Ha nybnukysaHe: 23/03/2026
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