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205386-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

FepmaHua — CTponTenHu n MOHTaXXHU paboTu No o6Lo narpaxaaHe Ha crpagun — GZS_2202_3.
034-Maler- und Lackierarbeiten_2. BA

OJ S 59/2026 25/03/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

CTtpouTtencteso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Landkreis Tuttlingen
EnektpoHHa nowa: u.dreher@landkreis-tuttlingen.de
lNMpaBHa kaTeropusa Ha Kynysaya: MecteH opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obwogyHKLUMOHaNHO ynpasneHne Ha gbpxaBaTta

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: GZS_2202_3.034-Maler- und Lackierarbeiten_2. BA
Onucanue: A. Erdgeschoss Es sollen im EG 3 neue Praxen eingerichtet werden, am Ende des
Flurs verbleiben die Raume in Achse 0- 2 beim ZAO.( Zentrum fur Ambulantes Operieren ) In
2 Raumen in Achse 11- 13 wird eine zusatzliche Trockenbauwand vorgesehen, um die
Nebenraumspange durch einen neuen inneren Flur erreichen zu kénnen. Zudem fordert das
Brandschutzkonzept, den Wartebereich 0.162 und den daran anschlieRenden Raum
brandschutztechnisch abzugrenzen, damit das Flurfenster als Entrauchung fungieren kann.
Der Wartebereich wird durch ein neu eingebautes Fenster beluftet und belichtet. Die
Flurdecke als notwendiger Flur sowie der Aufzugsvorraum werden in F 30 Qualitat hergestellt.
Im LV Maler- und Tapezierarbeiten sind im Bestand Wande mit Alttapete zu spachteln und
neu zu tapezieren. Zum Teil sind die Alttapeten zu entfernen und die Wandoberflache neu
herzurichten fur Glasfasertapete. Die Decken sind in Trockenbauweise neu hergestellt bzw.
die Gipskartondecken im Bestand bleiben bestehen. Alle Wande und Decken werden mit
neuer Beschichtung versehen. Es sind zu kalkulieren - 1940 m? Wand mit Tapete und Anstrich
- 825 m? Decke GK neu und Bestand B. Untergeschoss Nach Schadstoffsanierung werden im
UG neue GK Wande gesetzt, hier erfolgt flachendeckend eine neue Estricheinbringung. Im
Untergeschoss werden Verwaltungsraume fur das Gesundheitszentrum untergebracht. Die
Flurdecke als notwendiger Flur sowie der Aufzugsvorraum werden in F 30 Qualitat hergestellt.
Im LV Maler- und Tapezierarbeiten sind im Bestand Wande mit Alttapete zu spachteln und
neu zu tapezieren. Zum Teil sind die Alttapeten zu entfernen und die Wandoberflache neu
herzurichten flr Glasfasertapete. Die Decken sind in Trockenbauweise neu hergestellt bzw.
die Gipskartondecken im Bestand bleiben bestehen. Alle Wande und Decken werden mit
neuer Beschichtung versehen. Es sind zu kalkulieren - 1840 m? Wand mit Tapete und Anstrich
- 635 m? Decke GK neu und Bestand
NoeHTudukaTtop Ha npouenypata: 283d5f11-a8e2-40c6-8daf-35¢c58aebeadc
BbTpeweH naoeHtndpukatop: GZS_2202_Sanierung Pflegebau_3.034-Maler- und
Lackierarbeiten_2. BA
Bug npouenypa: Otkputa
lMpouenyparta ce yckopsiBa: He
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21.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbukata: CTpouTencreo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45210000 CTpouTenHm n MoOHTaXKHU paboTu no obuyo
n3rpaxgaHe Ha crpagu

2.1.2. MsacTo Ha uanbyiHeHue
MoweHckn agpec: Robert-Koch-Str. 31
pag: Spaichingen
lMNowieHckn koa: 78549
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Tuttlingen (DE137)
Ovpxaea: 'epmaHus

2.1.3. CtomHoCT
MporHo3Ha cTonHocT, 6e3 aa ce Bkntousa A0C: 189 842,75 EUR

2.1.4. O6wa nHcpopmaums
HonbnHutenHa nHgpopmaumsa: #Bekanntmachungs-1D: CXP4YES8M9E4#
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektna 2014/24/EC
vob-a-eu -

2.1.6. OcHoBaHuA 3a U3KINIO4YBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHUsATa 3a MU3KItouBaHe: [JOKyMeHT 3a 06LeCTBEHN NOPBYKM

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6bocobeHa no3uuyua: LOT-0001
3arnasue: GZS_2202_3.034-Maler- und Lackierarbeiten_2. BA
Onucanue: A. Erdgeschoss Es sollen im EG 3 neue Praxen eingerichtet werden, am Ende des
Flurs verbleiben die Raume in Achse 0- 2 beim ZAO.( Zentrum fur Ambulantes Operieren ) In
2 Raumen in Achse 11- 13 wird eine zusatzliche Trockenbauwand vorgesehen, um die
Nebenraumspange durch einen neuen inneren Flur erreichen zu kdnnen. Zudem fordert das
Brandschutzkonzept, den Wartebereich 0.162 und den daran anschlieRenden Raum
brandschutztechnisch abzugrenzen, damit das Flurfenster als Entrauchung fungieren kann.
Der Wartebereich wird durch ein neu eingebautes Fenster bellftet und belichtet. Die
Flurdecke als notwendiger Flur sowie der Aufzugsvorraum werden in F 30 Qualitat hergestellt.
Im LV Maler- und Tapezierarbeiten sind im Bestand Wande mit Alttapete zu spachteln und
neu zu tapezieren. Zum Teil sind die Alttapeten zu entfernen und die Wandoberflache neu
herzurichten fir Glasfasertapete. Die Decken sind in Trockenbauweise neu hergestellt bzw.
die Gipskartondecken im Bestand bleiben bestehen. Alle Wande und Decken werden mit
neuer Beschichtung versehen. Es sind zu kalkulieren - 1940 m? Wand mit Tapete und Anstrich
- 825 m? Decke GK neu und Bestand B. Untergeschoss Nach Schadstoffsanierung werden im
UG neue GK Wande gesetzt, hier erfolgt flachendeckend eine neue Estricheinbringung. Im
Untergeschoss werden Verwaltungsraume fur das Gesundheitszentrum untergebracht. Die
Flurdecke als notwendiger Flur sowie der Aufzugsvorraum werden in F 30 Qualitat hergestellt.
Im LV Maler- und Tapezierarbeiten sind im Bestand Wande mit Alttapete zu spachteln und
neu zu tapezieren. Zum Teil sind die Alttapeten zu entfernen und die Wandoberflache neu
herzurichten fur Glasfasertapete. Die Decken sind in Trockenbauweise neu hergestellt bzw.
die Gipskartondecken im Bestand bleiben bestehen. Alle Wande und Decken werden mit
neuer Beschichtung versehen. Es sind zu kalkulieren - 1840 m? Wand mit Tapete und Anstrich
- 635 m? Decke GK neu und Bestand
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BbTpeweH nageHtndpukatop: GZS_2202_Sanierung Pflegebau_3.034-Maler- und
Lackierarbeiten_2. BA

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45210000 CTpouTenHm n MOHTaXKHU paboTu no obuyo
n3rpaxgaHe Ha crpagu

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
MoweHckn agpec: Robert-Koch-Str. 31
Npaa: Spaichingen
MoweHckn kopa: 78549
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasarta (NUTS): Tuttlingen (DE137)
Obpxasa: 'epmaHus

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTESNTHOCT
HauyanHa pata: 04/05/2026
KpanHa gata Ha npoabmkutenHoctTa: 20/11/2026

5.1.6. O6wa uHdopmauus
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTueTo He e 3anaseHo.
TpsibBa ga ce nocovat MMeHaTa 1 npodpecrmoHanHaTa Ksanugukauusa Ha CnyxutenuTe, Ha
kouTO We 6bae Bb3NoXeHO N3NbHEHNeTo Ha nopbykaTa: N3nckea ce B ocepraTa
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MNMopbykaTa nonaga B NPUNOXHOTO norie Ha CnopasymeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAOIM)
: He
Tasun obLiecTBeHa NopbYKa e Noaxoasiia v 3a manku n cpegnmn npegnpusatna (MCI): He

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obecTBeHN NOPBUKHN
Llen Ha cTpaTernyecknte obLECTBEHN NOPBYKKN: HsMa cTpaTermyecka obLecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a noa6op
N3TouHMLM Ha KpuTepun 3a n3bop: YeegomreHune
Kputepun: PedepeHunn 3a onpegeneHun pabotum
Onucanue Ha kputepua 3a noabop: Es sind drei Referenzen zu vergleichbaren Projekten im
ausgeschriebenen Gewerk vorzulegen.

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbUkKa
E3vumn, Ha KonTto AokymeHTaumaTa 3a obLliecTBeHaTa nopbyka € opuumnanHo OCTbHA:
HEMCKM
KpaeH cpok 3a nckaHe Ha gonbrHutTenHa nHgopmaums: 19/04/2026 23:59:59 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeME, LIeHTPanHOEBPOMNeNCcKo NATHO BpeMe
Appec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obliectBeHata nopbuka: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4YE8M9E4/documents
Ad hoc kaHan 3a KOMyHMKaUuA:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YE8M9E4

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3aabimKUTENHO
Anpec 3a nogaaHe: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YE8SM9OE4
E3nuu, Ha konTo moraT ga ce nogasaT opepTn Unm 3asBeHns 3a y4yacTue: HEMCKM
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EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo

BapuaHTtu: 3abpaHeHo

OdbepeHTnTE MOraT ga npeacTaBaT noeeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo

KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha odepTun: 29/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpEME, LIeHTPanHOEBPOMNENCKO NSATHO BpeMe

MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odpepTaTa TpsbBa Aa octaHe BanugHa: 60 [JHu
MNHdbopmauusa, KoAaTo Moxe Aa 6bae AoNbIIHEHA cref KpalHUsA CPOK 3a nogaBaHe:
Mo npeueHKka Ha KyrnyBaya BCUYKM NUNCBALLN LOKYMEHTUN, OTHACALLM ce A0 OhepeHTUTe,
mMoraT Aa 6baart nogageHn no-KbCHO.

HonbnHutenHa nHgopmaums: Fehlende Unterlagen massen innerhalb einer Woche
nachgereicht werden.

MHdopmauma 3a obwecTtBeHaTa nopbykKa:

[aTta Ha oTBapsHe: 29/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) nsarouHoeBponemncko speme,
LEeHTpanHoOeBpONenCcKo NATHO BpemMe

YcnoBua Ha goroBopa:

N3nbnHeHneTo Ha goroesopa TpsibBa a ce U3BbpLUBa B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecTa: He

EnekTpoHHO dhakTypupaHe: PaspeLueHo

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbyBaHe: Aa

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO nnawaHe: He

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmaumsa 3a AaMHaMM4YHaTa cuctemMa 3a NoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa uHcgpopmauus, Meguauua v npepasrnexanaHe (ooxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Regierungsprasidium
Vergabekammer Abt 1 Ref15
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
: Landkreis Tuttlingen
OpraHusauums, npegocTtassia noseye nHopmaLmsa 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)
: Regierungsprasidium Vergabekammer Abt 1 Ref15
OpraHnsaums, KosSTo nony4vaBa 3asBneHusTa 3a yyactme: Landkreis Tuttlingen

8. OpraHnsauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HammeHoBaHue: Landkreis Tuttlingen
PernctpaunoHneH Homep: 08327-A6189-33
Npag: Tuttlingen
MoweHckn koa: 78532
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasarta (NUTS): Tuttlingen (DE137)
Obpxasa: N'epmaHus
EnektpoHHa nowa: u.dreher@landkreis-tuttlingen.de
TenedoH: +497461 926 2313
Ponu Ha Ta3u opraHunsaums:
Kynysa4
OpraHusauums, KOATo NpeocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLUA 3a npoueaypaTta 3a BbanaraHe
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OpraHM3au,vm, KOATO NnoJly4aBa 3adaBlieHUATa 3a y4actue

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HammeHoBaHue: Regierungsprasidium Vergabekammer Abt 1 Ref15
PeructpaunoHeH Homep: 08-A9866-40
MoweHckn agpec: KapellenstralRe 17
paa: Karlsruhe
MoweHckn koa: 76131
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHUanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (
DE122)
[Obpxasa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: poststelle@rpk.bwl.de
TenedoH: +49721 9268730
dakc: +49721 9263985
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)
OpraHusaums, npegocTtassila noseye nHopmaLmsa 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Npag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxasarta (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
ObpxaBa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

MUHdopmauus 3a obsaBneHneTo

WpeHnTtndpukatop/sepcnsa Ha obsasneHneto: 60a32c8d-40ab-4de7-8dbc-7b5cbf6e4f02 - 01
Bug Ha opmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6sasnenune: O6aBneHne 3a nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBuag Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha nanpalaHe Ha nssectuneto: 24/03/2026 11:55:58 (UTC+01:00)
LEeHTpanHoOeBpOnencko Bpeme, 3anagHoeBponencko NATHO Bpeme

E3numn, Ha KONTO HACTOALLOTO M3BECTUE € OPULMANHO JOCTBMHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6aBneHneTo: 205386-2026

Homep Ha 6posi Ha OB S: 59/2026

[ata Ha ny6nukyBaHe: 25/03/2026
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