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YHrapusa-bypanewa: CTpoUTENHN U MOHTaXHU paboTu
OJ S 79/2022 22/04/2022

O6siBneHue 3a Bb3r0XeHa Nnopbyka

CrtpouTtencreo

lMpaBHO OCHOBaHMe:
Onpektuea 2014/24/EC

Pazpen |: Bb3anaraw, opraH

.1. HaumeHoBaHue u agpecu
OdmumanHo HammeHoBaHue: BMSK Beruhazasi, MUszaki Fejlesztési, Sportizemeltetési és
Kdzbeszerzési Zrt.
HauunoHaneH pernctpaunoHeH Homep: 12464780251
MoweHckn agpec: Istvanmezei Ut 1-3
Npaa: Budapest
kog NUTS: HU110 Budapest
MNoweHckn koa: 1146
Ovpxaea: YHrapus
Jlnue 3a koHTakT: Hodos Anett
EnektpoHHa nowa: ekr@bmsk.hu
TenedoH: +36 301737901
dakc: +36 13172243
WHTepHeT agpec/u:
OcHoBeH agpec: http://www.bmsk.hu

.4. Bup Ha Bb3narawms opraH
My6nnyHonpaBHa opraHusauuns

.5. OcHoBHa genHocT
[pyra genHocT: magasépitési beruhazas

Paspen Il: NMpeameT

I.1. O6xBaT Ha obLecTBeHaTa NoOpbUkKa

I.1.1. HaumeHoBaHue
H6gyesSchopfMerei Gy.Centrum tervezés-kivitelezés
PedepeHTeH Homep: EKR001245972021

1.1.2. OcHoBeH CPV kop
45000000 CTpouTenHN N MOHTaXxHU paboTun

1.1.3. Bupg Ha nopbuka
Ctpoutencteo

I.1.4. KpaTko onucaHue
Foévallalkozoi kivitelezési szerz6dés a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt, H6gyes-Schopf-
Merei Gydgyszerkutatasi Centrum kialakitasanak tervezésére - kivitelezésére.

I1.1.6.
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MHdopmauma oTHOCHO 060co6eHnTe No3uLUn
HacTosiwara nopbyka e pasgeneHa Ha 060cobeHn No3nummn: He

1.1.7. O6wa cToNHOCT Ha obwecTBeHaTa Nopbyka
CronHocT, 6e3 ga ce skntousa A0C: 29 474 590 911,00 HUF

I.2. OnucaHue

1.2.2. OonbnHutenHu CPV kogose
45000000 CtpouTenHun n moHTaxxHu pabotun, 45210000 CTponTtenHn n MOHTaxHn paboTun no
o6Lwo nsrpaxxgaHe Ha crpagu, 71220000 ApxmuTekTypHO npoektupaHe, 45215100 CtpouTenHu
N MOHTaXHM paboTn nNo obLlo narpakgaHe Ha nevyebHn 3aBeaeHns

1.2.3. MscTo Ha u3NbIIHEHMEe
kog NUTS: HU110 Budapest
OcHoBHO MACTO Ha u3nbiiHeHue: A tervezési feladatok és kivitelezés: 1092 Budapest, Hégyes
Endre utca 5-9.Hrsz.: 36868,1092 Budapest,Bakats tér 10. Hrsz.: 36873/0/A1, 36873/0/B1,
36873/0/C1, 1092 Budapest, Knézits u 14. szamu ing.

1.2.4. OnucaHue Ha oGLiecTBeHaTa NopbYka
Nyertes Ajanlattevé feladata a dokumentacidéban meghatarozott valamennyi feladat teljes kori
elvégzése.
A, Tervezési feladatok: 21 700 m2 egészségugyi és/vagy oktatasi létesitmény tervezése.
- engedélyezési tervdokumentacio készitése, amely tartalmazza a berendezési,
belséépitészeti és technoldgiai tervek elkészitését,
- épitési engedélyezési eljaras lefolytatasa a szikséges hatdésagi engedélyek beszerzésével,
kiviteli tervdokumentacio elkészitése, amely tartalmazza a berendezési, belséépitészeti és
technoldgiai tervek elkészitését. A tervek elkészitése BIM modellezéssel is elvart.
B, Megvalositasi-kivitelezési feladatok:
A kivitelezés a Bakats tombbel kezd6dik (F, G, H, K épuletek) és a H6gyes tombbel folytatddik
(A, B, C, E épliletek). Epiiletek nett6 alapteriiletei:
- A épllet: 2 208 m2 felujitandd
- B épulet: 7 163 m2 uj épités
- C épulet: 1 484 m2 uj épités
- E épulet: 1 546 m2 felujitando
- F épulet: 4 314 m2 felujitandd
- G épulet: 3 074 m2 felujitando
- H épulet: 1 807 m2 uj épités
- K épulet: 135 m2 felujitando
1.Felujitando és atalakitandd 6sszesen: netté 11 277 m2 alapterulet
Uj épités dsszesen: nettd 10 454 m2 alapteriilet
Minddsszesen: 21 731 m2 (ebbél migyanta burkolat: 8100 m2)
2. Tervezett nett6 zdldfelllet: 2 148 m2
3. Tervezett személygépkocsi parkolohelyek szama: 155 db
4. Mélyépités
- Jet grouting szerkezetek, d120 cm jet alap: 1 506 fm
- Jet grouting szerkezetek, munkatérhatarolas, d60 cm jet fal: 2 100 fm
- Foldkiemelés munkagddor alsé sikig 9 600 m3.
- Az uj épuletek ala colopalapozas készlil.
5. Bontasi munkak: 5 300 m2.
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A beruhazoé jogszabalyi kdtelezés alapjan a tervezett Iétesitmény egyes épuleteiben sprinkler
védelem kiépitésére kotelezett. A Hégyes Tomb ,B” és ,,C” éplleteinek sprinkler rendszer f6
egyseégei:

- Sprinkler tartaly

- Sprinkler szivattyugéphaz

- Sprinkler halézat

A beruhazas teljes idétartama: 1260 nap, amely tartalmazza a 120 nap tervezési feladatok
elvegzését is.

Ajanlatkéré tajékoztatja az ajanlattevét, hogy a Szerz6dés megkotésének idépontjaban még
nem rendelkezik a Vallalkozéi Dij teljesitéséhez szikséges teljes forrassal. Erre tekintettel a
SzerzBdés hatalybalépésének felfuggesztd feltételét képezi, hogy a Beruhazas
megvaldsitasara, illetve a Szerz6dés szerinti fizetési kotelezettségei teljesitéséhez a
sziukséges forras a koltségvetésbdl vagy egyéb allami forrasbdl, illetve a Gazdasag-
Ujrainditasi Akcidtervbdl kerll biztositasra az Ajanlatkéré szamara. Az Ajanlatkéréa 2021-2027-
es programozasi id6szakban palyazatot nyujt be és az ellenszolgaltatast részben vagy
egészben a 2021-2027-es koltségvetési ciklusban elérheté Gazdasag-ujrainditasi Akcidterv
terhére kivanja elszamolni, a 2021-2027-es id6szakra iranyadd szabalyok szerint.
Amennyiben a Szerz6édés a létrejottétdl szamitott szaznyolcvan (180) napon belll nem lép
hatalyba, ugy e korilményt Felek olyan bonté feltételnek tekintik, mely a Szerz6dést a
létrejottének napjara visszamendleges hatallyal felbontja.

A részletes mlszaki leirast/terveket és az arazatlan koltségvetést a miszaki dokumentacio
tartalmazza.

Ajanlatkéré (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapjan rogziti, hogy
az eljarast megindito felhivasban és a kdzbeszerzési dokumentumokban meghatarozott
gyartmanyu, eredet(, tipusu dologra, eljarasra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre vald hivatkozas csak a targy jellegének egyértelmi meghatarozasa érdekében
tortént, és a megnevezés alatt a ,vagy azzal egyenértéki’-t kell érteni. Az egyenértékiség
bizonyitasa ajanlattevd (AT) feladata.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepui 3a kayectBo - Mime: 2) Az M2)1 alkalmassagi kdvetelményre bemutatott
szakembernek az MV-E jogosultsadg megszerzéséhez meghatarozott szakmai gyakorlati idén
fellli szakmai tapasztalata (hénap min.0-max. 60 ho) / TexecT: 7,5
Kputepun 3a kavectBo - me: 3) Az M2)2 alkalmassagi kdvetelményre bemutatott
szakembernek az MV-EG jogosultsag megszerzéséhez meghatarozott szakmai gyakorlati
id6n fellli szakmai tapasztalata (hénap min.0-max. 60 ho) / TexecT: 7,5
Kputepui 3a kayectBo - ime: 4) Az M2)3 alkalmassagi kdvetelményre bemutatott
szakembernek az MV-EV jogosultsag megszerzéséhez meghatarozott szakmai gyakorlati idén
fellli szakmai tapasztalata (hénap min.0-max.60 ho) / TexecT: 7,5
Kputepun 3a kavectBo - me: 5) Az M2)4 alkalmassagi kovetelményre bemutatott
szakembernek az E jogosultsag megszerzéséhez meghatarozott szakmai gyakorlati idén fel(ili
egészsegugyi létesitmény engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésében szerzett tervezéi
szakmai tapasztalata (db, min. 0-max. 5 db) / TexecT: 7,5
LleHa - TexecT: 70

1.2.11. UHcopmaumua oTHOCHO onuunTe
Onuwnu: He

1.2.13. UHcopmauusa oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbro3
O6LecTBeHaTa Nopbyka € BbB BPb3Ka C NPOEKT U/unu nporpama, nHaHcmpaH/a cbe
cpefcTBa oT EBponenckms cbios: Aa
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11.2.14.

NpeHTndukaumna Ha npoekta: Gazdasag-ujrainditasi Akcioterv, 2021-2027-es programozasi

idészak eurdpai unios forrasa

AdonbnHutenHa uHdopmaums

Pazpen IV: Npoueaypa

IvV.1.

IvV.1.1.

IvV.1.3.

IvV.1.8.

IvV.2.

Iv.2.1.

IvV.2.8.
1vV.2.9.

OnucaHue

Bua npouenypa
OTtkpuTta npouenypa

MHcopmaLmsa oTHOCHO paMKOBO cnopasyMeHue Unu QUHaMuyHa cucTtemMa 3a NoKynku

UHdopmauumsa oTHocHO Cnopa3syMeHMeTo 3a AbpXKaBHU nopbuku (GPA)
O6wecTtBeHaTa nopbyka nonaga B obxsata Ha CnopasyMeHNeTo 3a AbpXKaBHU NOPBYKU
(GPA): pa

AoMuHucTpaTtmBHa nHdopmaums

MpepuwHa ny6bnukaumsa oTHOCHO Ta3u npoueaypa
Homep Ha obasneHneTo B OB Ha EC: 2021/S 241-634383

MHcopmaLmsa oTHOCHO npeKkpaTABaHe Ha AMHAMM4YHA CUCTEMA 3a NOKYMKU

MHdopMaLms OTHOCHO NpeKpaTsiBaHe Ha cbCTe3aTesiHa npoueaypa, obsiBeHa Ypes
ob6siBNneHue 3a npegBapuTeniHa UHdopmaums

Paspgen V: Bb3naraHe Ha nopbukKaTa

V.2,
v.2.1.

V.2.2.

V.2.3.

211184-2022

Mopbuka Ne: 1

HaumeHoBaHue:
H6égyesSchopfMerei Gy.Centrum tervezés-kivitelezés

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: ga
Bb3naraHe Ha nopbu4kaTta

HaTa Ha ckniouBaHe Ha forosopa
14/04/2022

NHdopmauusa oTHOocHO odepTu

Bpon Ha nonyyeHuTe odepTu: 2

Bpon Ha oepTuTe, noctenunu ot MCI1: 1

Bpon Ha ohepTuTe, NOCTLNNAN OT OPEPEHTUN OT APYrN AbpXKaBu — vneHkn Ha EC: 0
Bpon Ha ohepTuTe, NOCTHLNUIM OT OhepeHTN OT AbpPKaBKU, KOUTO He ca YneHkn Ha EC: 0
Bpon Ha ohepTuTe, NONYYEHU NO ENTIEKTPOHEH NbT: 2

MopbykaTa e Bb3rnoXeHa Ha rpyna oT MIKOHOMUYECKM OnepaTopu: He

HanmeHoBaHMe 1 agpec Ha U3NbLNHUTENA

OduumanHo HanmeHosaHne: WEST HUNGARIA BAU Epitéipari Szolgaltaté Korlatolt
Felel6sségl Tarsasag

HauunoHaneH pernctpaunoHeH Homep: 11469830244

MoweHckn agpec: Vendel Park Huber Utca 1
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'pag: Biatorbagy

kog NUTS: HU120 Pest

MoweHckn kog: 2051

Ovpxaea: YHrapus

EnekTpoHHa nowa: vallalkozas@whb.hu
TenedoH: +36 96511350

dakc: +36 96511434

WHTepHeT agpec: http://www.whb.hu
N3nbnHutenat e MCI1: He

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha Nopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
O6uwa cTonHOCT Ha nopbykata/obocobeHaTa no3uumsa: 29 474 590 911,00 HUF

V.2.5. UHdpopmaums OTHOCHO Bb3raraHeTo Ha Nnoav3nbIHUTEN/n
Mma BBb3MOXHOCT nopbykaTa Aa 6bae Bb3noxeHa Ha noansnbrHuTen/mKpaTko onucaHue Ha
Aena oT nopbykaTta, KONTo Wwe 6bae Bb3NOXEH Ha NOAN3MBIHUTENN:
Organizacié Bontasi munkak Epitészeti és belséépitészeti munkak Tartészerkezeti és
mélyépitési munkak Epiiletgépészeti
munkak Epiiletvillamossagi munkak Konyhatechnolégia Felvondk Spinkler halézat Parkolas és
forgalomtechnika Epiileten kiviili munkak Tervezés

Pazpgen VI: JonbnHutenHa nHdopmauuns

VI.3. OonbnHuTenHa nHcgpopmauus
Az eljaras eredményes. Nyertes Ajanlattevé: WEST HUNGARIA BAU Epitéipari Szolgaltato
Korlatolt Felel6sségl Tarsasag, Magyarorszag 2051 Biatorbagy, Vendel Park Huber Utca 1.
addszam: 11469830244
Ajanlattevok:
- WEST HUNGARIA BAU Epit&ipari Szolgaltaté Korlatolt Felelsségii Tarsasag,
Magyarorszag 2051 Biatorbagy, Vendel Park Huber Utca 1. adészam: 11469830244
- EB Hungary Invest Kft., Magyarorszag 1107 Budapest, Fogadé utca 4. adoszam:
13240567242
Az eljaras soran nem kerUlt értékelésre kdrnyezeti és szocialis szempontok.

VI.4. NMpouenypwu no o6xxanBaHe

Vi.4.1. OpraH, KONTO OTroBaps 3a npoueaypuTte no odxansaHe
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Kozbeszerzési Hatésag Kozbeszerzési Dontébizottsag
MoweHckn agpec: Riadd u. 5
Npag: Budapest
MoweHckn koa: 1026
Obpxaea: YHrapus
EnektpoHHa nowa: dontobizottsag@kt.hu
TenedoH: +36 18828592
dakc: +36 18828593

VI1.4.3. NMopgaBaHe Ha Xxanowm
To4vHa nHopmaLms OTHOCHO KpaeH CPOK/KparHM CPOKOBE 3a NofaBaHe Ha xanbwu:
A Kbt. 148. §-a szerint.

Vi.4.4.
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Cnyx6a, oT KOATO MOXe Aa 6bAae nony4vyeHa uHpopmaLMa OTHOCHO NoAaBaHETO Ha
Xanowm

OdmumanHo HaumeHoBaHue: Kozbeszerzési Hatésag Kozbeszerzési Dontébizottsag
MoweHckn agpec: Riadd u. 5

Npag: Budapest

MoweHckn koa: 1026

ObpxaBa: YHrapus

EnektpoHHa nowa: dontobizottsag@kt.hu

TenedoH: +36 18828592

dakc: +36 18828593

VI.5. [arta Ha n3npaijaHe Ha HacCTOSALOTO OobABnNeHne
19/04/2022
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