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220285-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

FepmMaHnAa — ApXUTEKTYPHU U UHXKEHEPHU YCIyrn no U3roTeBsiHe Ha nnaHoBe U YepTtexu — IHK
MNR Projekt Campus Neuss TGA - HKLS (Los 2), TGA - ELT (Los 3)

OJ S 63/2026 31/03/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein
EnektpoHHa nowa: nicolai.dwinger@mittlerer-niederrhein.ihk.de
lMpaBHa kaTeropus Ha KynyBada: lNybnuyHonpaBHa opraHn3aums, KOHTponmMpaHa ot
pernoHarneH opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: MIkoHoMu4eckn enHocTu

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: IHK MNR Projekt Campus Neuss TGA - HKLS (Los 2), TGA - ELT (Los 3)
Onucanue: Technische Gebaudeausristung HKLS (Los 2) und ELT (Los 3) fur den Neubau
eines Bildungs- und Innovationscampus am Wendersplatz Neuss
NoeHtudumkaTtop Ha npouenypata: 8e0ec9bd-0462-495a-bcd6-3bd46f5c0075
BbTpelweH ngeHtudukatop: 14/2026
Bug npoueaypa: [JoroBapsiHe ¢ npeasaputenHo nybnukyBaHe Ha NokaHa 3a yyactue B
cbCTe3aTenHa npoueaypa / cbecresaTenHa ¢ JoroBapsiHe
lMpouenyparta ce yckopsiBa: He
OcHoBHM xapakTepucTukn Ha npoueaypata: Die Vergabestelle fuhrt ein
Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb entsprechend den
Bestimmungen des vierten Teils des GWB in Verbindung mit der VgV durch. Besonders ist
hier, dass die Vergabestelle bereits verbindliche Erstangebote fordert und beabsichtigt, Gber
den Zuschlag ohne weitere Verhandlungen zu entscheiden. Nur fur den Fall, dass die
Angebote unklar, nicht hinreichend konkret und/oder unwirtschaftlich sind, wird hiertiber
verhandelt.

21.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykata: Ycnyru
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 71240000 ApXUTEKTYPHU U MHXEHEPHW YCAYrn NO U3roTBsiHE
Ha NnaHoBE N YepTexu

2.1.2. MsacTo Ha uanbiiHeHue
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (
DEA14)
Ovpxaea: 'epmaHus

2.1.4. OO6wa nHcpopmauums
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YWGEM97Q#
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektnea 2014/24/EC
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VgV -

2.1.5. Ycnosus 3a Bb3naraHe Ha o6LlecTBeHa Nopbuka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
MakcumaneH 6pon o6ocobeHn no3nuum, 3a KOUTO eanH odpepeHT MoXe aa nogaae odepTu: 2
YcnoBusa Ha goroBsopa:
MakcumaneH 6por 06ocobeHn no3mumm, 3a KOMTo MoraT ga 6baaT Bb3NOXKEHN MOPBYKN HA
eaVH ohepeHT: 2

2.1.6. OcHoBaHusA 3a U3KNOYBaHe
N3TOYHMLM HaA OCHOBaHMATA 3a U3KNoYBaHe: YBegomneHue, [JokyMeHT 3a obLLeCTBEeHN
NOPBbYKK
HeunanbnHeHne Ha 3aabrkeHuaTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneunduyHn HauMoHanHu
OCHOBaHus 3a uskntoyBaHe: §§ 123, 124 GWB, Sanktionserklarung Russland

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6bocobeHa no3uuyua: LOT-0001
3arnasue: TGA - HKLS
Onucanue: Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein (Kérperschaft des
offentlichen Rechts mit Hauptsitz in Krefeld, im Folgenden: IHK MNR) plant mit dem Campus
Bildung & Innovation Neuss eine Bildungsinfrastruktur zu schaffen, die eine strategische
Antwort auf die Notwendigkeit gibt, Fachkrafte in Ausbildungsbetrieben zu sichern und
zukunftsfahig weiterzubilden. Der neue Campus soll als sichtbares Symbol flir gelungenen
Strukturwandel dazu beitragen, das Rheinische Revier als innovative und wettbewerbsfahige
Wirtschaftsregion neu zu positionieren. Das Vergabeverfahren zur Suche eines Objektplaners
(Los 1) lauft aktuell noch. Gegenstand dieses Vergabeverfahrens sind die
Fachplanerleistungen der Technischen Gebaudeausriistung HKLS (Los 2) sowie der
Technischen Gebaudeausristung ELT (Los 3). Die ausgewahlten Fachplaner missen die
Planung sowie Baulberwachung gemaf der LPH 1 bis LPH 9 Gbernehmen. Die Beauftragung
soll stufenweise erfolgen. Fur die Leistungsbilder "Objektplanung, Brandschutz,
Barrierefreiheit" (Los 1) und "Tragwerksplanung, Bauphysik, DGNB-Zertifizierung" (Los 4)
werden in separaten Vergabeverfahren geringflugig zeitlich versetzt geeignete Auftragnehmer
gesucht.
BbTpelwweH naeHtndpukaTtop: 2

5.1.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 71240000 ApXUTEKTYPHU U MHXEHEPHU YCRyrn No U3roTesiHe
Ha MNaHoBE N YepTexmu

5.1.2. MsacTo Ha U3NbJIHEHUE
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eanHuua Ha gbpxasata (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (
DEA14)
[Obpxasa: NepmaHus

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 3 N'ognHm

5.1.4. TopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBABaHUSA: 5
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Opyra nidopmauus 3a nogHoBaBaHus: Stufenweise Beauftragung: - Stufe 1: LPH 1 - 2 (mit
Zuschlag) - Stufe 2: LPH 3 - 4 (optional) - Stufe 3: LPH 5 (optional) - Stufe 4: LPH 6 - 7
(optional) - Stufe 5: LPH 8 (optional) - Stufe 6: LPH 9 (optional) Die Laufzeit fur die
Planungsleistungen bis LPH 8 wird maximal drei Jahre betragen. Denn es handelt sich um ein
Fordermittelprojekt, bei dem die Leistungen bis spatestens 31.12.2029 erbracht und
abgerechnet sein missen.

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTtveTo He e 3anaseHo.
Tpsabsa ga ce nocoyat MMeHaTa u npodecroHanHarta Ksanndukaumsa Ha cnyxmrenuTe, Ha
KOUTO LWe 6bae Bb3NoXeHO U3NbIHEHWETO Ha nopbykaTa: M3nckea ce B 3asBNeHMETO 3a
yyactune
lMpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHcupaH cbe cpeactea ot EC
MNMopbykaTa nonaga B NPUNOXHOTO norie Ha CnopasymeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAOIM)
ha
Tasun obLiecTBeHa NopbYKa e Noaxoasiia v 3a manku u cpegxm npeanpusatua (MCI): ga
HonbnHutenHa nHgopmaums: #Besonders auch geeignet fur:freelance#, #Besonders auch
geeignet fur:selbst#

5.1.7. Crpaternyecku obLiecTBeHN NOPbYKU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLiecTBeHn NOPbYKN: HamaneHne Ha ekonormyHoTo Bb3agencrane
Onucanue: Eine DGNB Zertifizierung wird angestrebt. Erneuerbare Energien sollen in die
Planung einbezogen werden. MalRnahmen zur Einsparung des Energieverbrauchs sollen
verfolgt werden.
lMoaxon 3a HamansiBaHe Ha Bb34AENCTBMETO BbPXY OKoSHaTa cpefa: Cmek4yaBaHe Ha
N3MEHeHNeTOo Ha KnumaTta

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOoYHMUM Ha KpuTepun 3a n3bop: YBegomneHune
Kputepun: [pyrn "KOHOMUYECKN UIn (PUHAHCOBU N3NCKBAHNSA
OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: - Keine Ausschlussgriinde geman §§ 123, 124 GWB (A) A
= Ausschluss Es werden folgende Eigenerklarungen (A) gefordert: - Wir verpflichten uns, fur
den Fall der Inanspruchnahme durch den Auftragnehmer, eine der Héhe und dem Umfang
nach ausreichende Haftpflichtversicherung flr Personen-, Sach- und Vermdgensschaden,
auch fur reine Vermdgensschaden, spatestens zu Beginn der Leistungserbringung
abzuschlielen und wahrend der Dauer des Vertragsverhaltnisses aufrecht zu erhalten. Die
pauschale Mindestdeckungssumme betragt fur Vermdgensschaden 5 Mio. Euro pro
Schadensereignis und Jahr, fur Personen- und Sachschaden ebenfalls 5 Mio. Euro pro
Schaden und Jahr (sonst A) - Bruttogesamtumsatz des Unternehmens bezogen auf die letzten
3 Geschéftsjahre (2022-2024 oder 2023-2025) beziffern wir wie folgt. (sonst A)

Kputepun: PedepeHunn 3a onpegenenHn ycnyru

OnucaHue Ha kpuTepusa 3a noabop: (A = Ausschluss) Referenzen Los 2 (TGA - HKLS): Es
sind drei Referenzen zum Leistungsbild TGA, Anlagengruppen 1-3 und 7-8, HZ Il aus den
letzten 10 Jahren, LPH 2-8 (LPH 8: 2016 - 1. Quartal 2026) einzureichen. (sonst A) -
Leistungsbilder der Referenz: Technische Gebaudeausrustung Anlagengruppen 1 - 3 und 7 -
8 (sonst A) - LPH der Referenz: Leistungsphasen 2 - 8 vollstandig erbracht (sonst A) - HZ der
Referenz: HZ Il oder héher (sonst A) - Leistungszeitraum: Fertigstellung LPH 8: 2016 - 1.
Quartal 2026 (sonst A) Los 3 (TGA - ELT): - Es sind drei Referenzen zum Leistungsbild TGA,
Anlagengruppen 4 - 6 , HZ Il aus den letzten 10 Jahren, LPH 2 - 8 (LPH 8: 2016 - 1. Quartal
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2026) einzureichen. (sonst A) - Leistungsbilder der Referenz: Technische Gebaudeausristung
Anlagengruppen 4 - 6 (sonst A) - LPH der Referenz: Leistungsphasen 2 - 8 vollstandig
erbracht (sonst A) - HZ der Referenz: HZ 1l oder hdher (sonst A) - Leistungszeitraum:
Fertigstellung LPH 8: 2016 - 1. Quartal 2026 (sonst A)

Kputepun: PedepeHunn 3a onpegenenHn ycnyru

OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: (B = Bewertung) Referenzen Los 2 (TGA - HKLS): -
Gebaudenutzung: Schul- und Bildungsbau mit Mensa/Kantine und Veranstaltungssaal; Schul-
und Bildungsbau; keine vergleichbare Nutzung (B) - Bruttogrundflache: groRer oder gleich
6000 m?, groRRer oder gleich 4000 und kleiner 6000 m?, kleiner 4000 m? (B) - Anrechenbare
Kosten Kostengruppen KG 400 nach DIN 276: gro3er oder gleich 4,5 Mio. EUR brutto, grof3er
oder gleich 3 Mio. EUR brutto und kleiner als 4,5 Mio. EUR brutto, kleiner als 3 Mio. EUR
brutto (B) - Fertigstellung: 2025 - 1. Quartal 2026; 2023 - 2024; 2021 - 2022; 2019 - 2020;
2016 - 2018 (B) - Besondere Referenzmerkmale: Projekt durch Zuwendungen finanziert, im
Rahmen der Referenz wurde auch der Verwendungsnachweis mit gefuhrt (B); Detaillierte
Betriebskostenrechnung, Wirtschaftlichkeitsnachweis oder Lebenszykluskostenberechnung
(B); Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation bzw. Ausschreibung von
Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regelwerken abweichend (B); Mitwirkung bei
der Prufung von bauwirtschaftlich begrindeten Angeboten (Claim-Abwehr) (B);
Energiemonitoring innerhalb der Gewahrleistungsphase, Mitwirken bei der jahrlichen
Verbrauchsmessung aller Medien (B) - DGNB Zertifizierung: DGNB zertifiziert - Gold, DGNB
zertifiziert - Silber (B) Los 3 (TGA - ELT): - Gebaudenutzung: Gebaude mit
Veranstaltungssaal, Buhnen-, Licht- und Tontechnik, interaktiven Whiteboards, grof3flachigen
LED-Wanden; Gebaude mit Veranstaltungssaal; keine vergleichbare Nutzung (B) -
Bruttogrundflache: groRer oder gleich 6000 m?, grofer oder gleich 4000 und kleiner 6000 m?,
kleiner 4000 m? (B) - Anrechenbare Kosten Kostengruppen KG 440 - 460 nach DIN 276:
groler oder gleich 3 Mio. EUR brutto, groRer oder gleich 1,5 Mio. EUR brutto und kleiner als 3
Mio. EUR brutto, kleiner als 1,5 Mio. EUR brutto (B) - Fertigstellung der letzten beauftragten
LPH: 2025 - 1. Quartal 2026; 2023 - 2024; 2021 - 2022; 2019 - 2020; 2016 - 2018 (B) -
Besondere Referenzmerkmale: Projekt durch Zuwendungen finanziert, im Rahmen der
Referenz wurde auch der Verwendungsnachweis mit gefuhrt (B); Detaillierte
Betriebskostenrechnung, Wirtschaftlichkeitsnachweis oder Lebenszykluskostenberechnung
(B); Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation bzw. Ausschreibung von
Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regelwerken abweichend (B); Mitwirkung bei
der Prufung von bauwirtschaftlich begrindeten Angeboten (Claim-Abwehr) (B);
Energiemonitoring innerhalb der Gewahrleistungsphase, Mitwirken bei der jahrlichen
Verbrauchsmessung aller Medien (B) - DGNB Zertifizierung: DGNB zertifiziert - Gold, DGNB
zertifiziert - Silber (B) Siehe Bewertungsmatrix im Projektraum

Kputepuute wwe 6baaT n3nonasaHu 3a nogbop Ha kaHangaTuTe, KOUTo Aa 6GbaaT nokaHeHu 3a
BTOpUS eTan Ha npoueayparta

Terno (NpoueHTeH an, To4Ha Benu4ynHa): 42,65

Kputepun: Mepkun 3a rapaHTupaHe Ha Ka4eCTBOTO

OnucaHue Ha kpuTepusa 3a nogbop: (A = Ausschluss) TGA-Team Los 2 (TGA - HKLS) und Los
3 (TGA - ELT): Projektleitung - Tatigkeit des Projektleiters als Planer (Berufsstart nach
abgeschlossenem Studium): kleiner 5 Jahre (A) - Der Projektleiter hat Referenzen in dem
folgenden Bereich (LPH 2 - 8, abgeschlossen) HZ Il oder hdher (sonst A)
Projektstellvertretung - Tatigkeit des stellvertretenden Projektleiters als Planer (Berufsstart
nach abgeschlossenem Studium): kleiner 5 Jahre (A) - Der stellvertretende Projektleiter hat
Referenzen in dem folgenden Bereich (LPH 2 - 8, abgeschlossen) HZ Il oder héher (sonst A)
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Kputepun: Mepkn 3a rapaHTupaHe Ha Ka4yeCTBOTO

OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: (B = Bewertung) TGA-Team Los 2: Projektleitung -
Anrechenbare Kosten der letzten drei in Federfliihrung betreuten Projekte (bis LPH 8) des
Projektleiters (addierter Bruttowert der gesamten KG 400 aller drei Projekte): grofier oder
gleich 13 Mio. EUR brutto; grofier oder gleich 9 Mio. EUR brutto und kleiner 13 Mio. EUR
brutto; kleiner 9 Mio. EUR brutto (B) - Tatigkeit des Projektleiters als Planer (Berufsstart nach
abgeschlossenem Studium): groRer oder gleich 15 Jahre; groRer oder gleich 10 und kleiner 15
Jahre; grofder oder gleich 5 Jahre und kleiner 10 Jahre (B) Projektstellvertretung -
Anrechenbare Kosten der letzten drei in Federfliihrung betreuten Projekte (bis LPH 8) des
stellvertretenden Projektleiters (addierter Bruttowert der gesamten KG 400 aller drei Projekte):
grofler oder gleich 13 Mio. EUR brutto; gréRer oder gleich 9 Mio. EUR brutto und kleiner 13
Mio. EUR brutto; kleiner 9 Mio. EUR brutto (B) - Tatigkeit des stellvertretenden Projektleiters
als Planer (Berufsstart nach abgeschlossenem Studium): gréRer oder gleich 15 Jahre; groRer
oder gleich 10 und kleiner 15 Jahre; grofRer oder gleich 5 Jahre und kleiner 10 Jahre (B)
Bauleitung - Tatigkeit als Bauleiter: groRer oder gleich 10 Jahre; groRer oder gleich 5 Jahre
und kleiner 10 Jahre; kleiner 5 Jahre (B) - Bauleitung fur Projekte mit gro3er oder gleich 6000
m? Bruttogrundflache: Bauleitung fur groRer oder gleich zwei Projekte mit jeweils mindestens
6000 m?, Bauleitung fur ein Projekt mit mindestens 6000 m?, Keine Bauleitung fur ein Projekt
mit mindestens 6000 m? (B) Los 3: Projektleitung - Anrechenbare Kosten der letzten drei in
Federfuhrung betreuten Projekte (bis LPH 8) des Projektleiters (addierter Bruttowert der
gesamten KG 400 aller drei Projekte): grofier oder gleich 9 Mio. EUR brutto; gréRer oder
gleich 4,5 Mio. EUR brutto und kleiner 9 Mio. EUR brutto; kleiner 4,5 Mio. EUR brutto (B) -
Tatigkeit des Projektleiters als Planer (Berufsstart nach abgeschlossenem Studium): gréfer
oder gleich 15 Jahre; grofier oder gleich 10 und kleiner 15 Jahre; groRer oder gleich 5 Jahre
und kleiner 10 Jahre (B) Projektstellvertretung - Anrechenbare Kosten der letzten drei in
Federfuhrung betreuten Projekte (bis LPH 8) des stellvertretenden Projektleiters (addierter
Bruttowert der gesamten KG 400 aller drei Projekte): grof3er oder gleich 9 Mio. EUR brutto;
groler oder gleich 4,5 Mio. EUR brutto und kleiner 9 Mio. EUR brutto; kleiner 4,5 Mio. EUR
brutto (B) - Tatigkeit des stellvertretenden Projektleiters als Planer (Berufsstart nach
abgeschlossenem Studium): groRer oder gleich 15 Jahre; grofer oder gleich 10 und kleiner 15
Jahre; grof3er oder gleich 5 Jahre und kleiner 10 Jahre (B) Bauleitung - Tatigkeit als Bauleiter:
groler oder gleich 10 Jahre; groRer oder gleich 5 Jahre und kleiner 10 Jahre; kleiner 5 Jahre
(B) - Bauleitung fur Projekte mit grofer oder gleich 6000 m? Bruttogrundflache: Bauleitung fur
groler oder gleich zwei Projekte mit jeweils mindestens 6000 m?, Bauleitung fur ein Projekt
mit mindestens 6000 m?, Keine Bauleitung fir ein Projekt mit mindestens 6000 m? (B) Siehe
Bewertungsmatrix im Projektraum

Kputepuute we 6baat n3nonssaHu 3a nogbop Ha KaHAMAaTuTe, KOUTO Aa 6baaT NoKaHeHu 3a
BTOPWS eTan Ha npoueayparta

Terno (NpoueHTeH gan, TouHa BenuynHa): 57,35

UHdopmaumna 3a BTopua etan Ha AByeTanHa npoueaypa:

MwuHumaneH 6pon kaHangaTu, KouTo Aa 6baaT NokaHeHW 3a BTOpUA eTan Ha npouegypara: 3
MakcumaneH 6pov kaHauaaTn, KOUTO Aa 6GbAaT NoKaHeHW 3a BTOpUS eTan Ha npoueaypara: 3
Mpouenyparta we 6bae M3BbpLUEHA Ha HAKOMKO nocregoBaTenHy etana. Ha Bceku etan
MOXe Aa 6baaT OTCTPaHEHW HAKOM y4aCcTHULM

KynyBaybT cu 3ana3Ba NpaBoTO Aa Bb3MN0XN NOpbYKkaTa Bb3 OCHOBA Ha MbpBOHAYanHuTe
othbepTn 6€3 JOMBIHUTENHO AOroBapsiHe

5.1.10. Kputepuwu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
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Bua: LleHa

HanmeHoBaHue: Honorarangebot

Onucanue: Fur das Kriterium "Honorarangebot" sind max. 50 Punkte erreichbar.

KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ pukcupaHa CToMHOCT: PukcmpaHa CTONMHOCT (06LL0)
Yuncno, cBbp3aHo C KpuTepus 3a BbanaraHe: 50

Kputepun:

Bua: Kavectso

HanmeHoBaHwue: Konzept zur Kostensicherheit

Onucanue: Fur das Kriterium "Qualitat des Konzeptes zur Kostensicherheit" sind max. 10
Punkte erreichbar.

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe ¢ ukcnpaHa CTomHocT: PukcupaHa cTonHoCT (06LL0)
Yucno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 10

Kputepun:

Bua: Kavectso

HanmeHoBaHue: Konzept zur Terminsicherheit

Onucanue: Fur das Kriterium "Qualitat des Konzeptes zur Terminsicherheit " sind ebenfalls
max. 10 Punkte erreichbar.

KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ (pukcupaHa CTOMHOCT: PukcmpaHa CTONMHOCT (06LL0)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 10

Kputepun:

Bua: Kavectso

HaunmeHoBaHue: Konzept zur Organisation der Planungs- und Bautberwachung

Onucanue: Das Konzept zur Organisation der Planungs- und Bauuberwachung gliedert sich in
den Bereich "Keine Reibungsverluste/Urlaubs- und Krankheitsvertretung", den Bereich
"Durchschnittliche wochentliche Anwesenheitszeiten auf der Baustelle durch den Bauleiter"
und die Reaktionszeiten. Fur den Bereich "Durchschnittliche Anwesenheitszeit Bauleiter" sind
maximal 20 Punkte erreichbar. Fir die beiden anderen Bereiche sind jeweils maximal 5
Punkte erreichbar. Maximal sind fir das gesamte Konzept mithin 30 Gesamtpunkte erreichbar.
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe ¢ pukcnpaHa CTomHocT: PukcupaHa CTonmHOCT (06LL0)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 30

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbykKa
E3nun, Ha KonTo AokymMeHTaumaTa 3a obliecTBeHaTa nopbyka € ouumnanHo JOCTbNHA:
HEeMCKM
Agpec Ha AoKymeHTaumsiTa 3a obuiecTeeHata nopbuka: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4YW6M97Q/documents
Ad hoc kaHan 3a KOMyHMKaUuA:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YW6M97Q

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YW6M97Q
E3nun, Ha konto morat ga ce nogasat opepTn Unn 3asiBNEHNS 3a y4acTue: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
OdepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsaT noBeye oT eaHa odepTa: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyvaBsaHe Ha 3asBfeHus 3a yyactue: 27/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeMe, LleHTparHOeBpOonencKko NTHO Bpeme
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bAae AonbliHEHa cnea KpanHUA CPOK 3a noAaBaHe:
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Mo npeueHka Ha KynyBaya HAKOW NUMCBALLM JOKYMEHTM, OTHaCcALM ce Jo odepeHTuTe, Mmorat
Aa 6baart nogageHu No-KbCHO.

HonbnHutenHa nHgopmauma: Nachforderung geman §§ 57 ff. VgV

Ycnosusa Ha poroBopa:

N3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce M3BbpLUBa B paMKUTE Ha MporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awwnTeHn paboTHn mecTa: He

Ycnosug, cBbp3aHu C U3NbIIHEHNETO Ha gorosopa: Eignung (A)

EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmkutenHo

LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NOpbYBaHe: Aa

LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NnaljaHe: aa

MNpaBHa opma, koATO TpsibBa Aa 6bAe npueTta oT rpyna oPepeHTH, Ha KOATO € Bb3NoXeHa
nopbyka: Gesamtschuldnerische Haftung

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmaumsa 3a auHaMU4YHaTa cuctemMa 3a NoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokyrmnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguaumua v npepasrnexanaHe (obxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiwa 3a npepasrnexgaHeto (o6xansaHeTo): Vergabekammer Westfalen
NHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: § 160 Einleitung, Antrag: (1) Die
Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist
jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag oder der Konzession hat
und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von
Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die
behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen
droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten
Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und
gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gertgt hat; der
Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberlhrt, 2) Verstéie gegen Vergabevorschriften,
die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenlber dem
Auftraggeber gerugt werden, 3) Verstolle gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 4) mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberihrt.
OpraHusaums, KOSTo NpeaocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein
OpraHusauums, KoSTo nony4vasa 3asBrieHusTa 3a yyactume: Industrie- und Handelskammer
Mittlerer Niederrhein

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0002
3arnasue: TGA - ELT
Onucanue: Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein (Kérperschaft des
offentlichen Rechts mit Hauptsitz in Krefeld, im Folgenden: IHK MNR) plant mit dem Campus
Bildung & Innovation Neuss eine Bildungsinfrastruktur zu schaffen, die eine strategische
Antwort auf die Notwendigkeit gibt, Fachkrafte in Ausbildungsbetrieben zu sichern und
zukunftsfahig weiterzubilden. Der neue Campus soll als sichtbares Symbol fur gelungenen
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Strukturwandel dazu beitragen, das Rheinische Revier als innovative und wettbewerbsfahige
Wirtschaftsregion neu zu positionieren. Das Vergabeverfahren zur Suche eines Objektplaners
(Los 1) lauft aktuell noch. Gegenstand dieses Vergabeverfahrens sind die
Fachplanerleistungen der Technischen Gebaudeausristung HKLS (Los 2) sowie der
Technischen Gebaudeausristung ELT (Los 3). Die ausgewahlten Fachplaner missen die
Planung sowie Bautuberwachung gemafl der LPH 1 bis LPH 9 Gbernehmen. Die Beauftragung
soll stufenweise erfolgen. Fir die Leistungsbilder "Objektplanung, Brandschutz,
Barrierefreiheit" (Los 1) und "Tragwerksplanung, Bauphysik, DGNB-Zertifizierung" (Los 4)
werden in separaten Vergabeverfahren geringflgig zeitlich versetzt geeignete Auftragnehmer
gesucht.

BbTpeweH ngeHtudukatop: 3

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykata: Ycnyru
OcHosHa knacudukaums (cpv): 71240000 ApXUTEKTYPHU U MHXKEHEPHWN YCNYTX MO U3roTBSIHE
Ha MNaHoBE N YepTexu

5.1.2. MsacTo Ha n3nbIIHeHue
AoMuHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasarta (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (
DEA14)
ObpxaBa: NepmaHus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENHOCT
Cpok: 3 N'ognHu

5.1.4. MNMopgHoBsAABaHe
MakcumaneH 6por nogHoBsiIBaHUS: 5
Opyra nHcopmaums 3a nogHossaBaHus: Stufenweise Beauftragung: - Stufe 1: LPH 1 - 2 (mit
Zuschlag) - Stufe 2: LPH 3 - 4 (optional) - Stufe 3: LPH 5 (optional) - Stufe 4: LPH 6 - 7
(optional) - Stufe 5: LPH 8 (optional) - Stufe 6: LPH 9 (optional) Die Laufzeit fur die
Planungsleistungen bis LPH 8 wird maximal drei Jahre betragen. Denn es handelt sich um ein
Fordermittelprojekt, bei dem die Leistungen bis spatestens 31.12.2029 erbracht und
abgerechnet sein missen.

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3anaseHo y4yacTue:
YyacTmeTo He e 3anaseHo.
Tpsbea ga ce nocovat MMeHaTa U npodecrmoHanHaTa kBanmukaums Ha CnyxmutenuTe, Ha
KOMTO e 6bae Bb3NOXEHO M3NBbIIHEHMETO Ha NopbykaTa: M3nckBa ce B 3asBNEHMETO 3a
yyacTtue
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeEHa NopbYKa, KOMTO HE € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea ot EC
MopbykaTa nonaga B NpUoXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpaBHUTE nopbykm (CLM)
:ha
Taaun obuwecTBeHa nopbyka € noaxogsawia u 3a mankm n cpegnm npeanpusatus (MCI): ga
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: #Besonders auch geeignet fur:freelance#, #Besonders auch
geeignet flr:selbst#

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obwecTBEHN NOPBYKHU
Llen Ha cTpaTernyeckmuTe obLecTBeHn Nopbykn: HamaneHne Ha ekonornyHOTo Bb3aencTBne
Onucanue: Eine DGNB Zertifizierung wird angestrebt. Erneuerbare Energien sollen in die
Planung einbezogen werden. MalRnahmen zur Einsparung des Energieverbrauchs sollen
verfolgt werden.
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Moaxopn 3a HamansiBaHe Ha Bb34eNCTBUETO BbpPXYy OKOJ1HATa cpena: Cmek4yaBaHe Ha
M3MEeHEHNEeTO Ha KnnmMmaTa

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHMUM Ha KpuTepun 3a n3bop: YBegomneHune
Kputepun: [lpyrm "KOHOMUYECKN U1 PUHAHCOBU N3NCKBAHNSA
OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: - Keine Ausschlussgriinde geman §§ 123, 124 GWB (A) A
= Ausschluss Es werden folgende Eigenerklarungen (A) gefordert: - Wir verpflichten uns, fur
den Fall der Inanspruchnahme durch den Auftragnehmer, eine der Hohe und dem Umfang
nach ausreichende Haftpflichtversicherung flr Personen-, Sach- und Vermdgensschaden,
auch fur reine Vermogensschaden, spatestens zu Beginn der Leistungserbringung
abzuschlie3en und wahrend der Dauer des Vertragsverhaltnisses aufrecht zu erhalten. Die
pauschale Mindestdeckungssumme betragt fur Vermogensschaden 5 Mio. Euro pro
Schadensereignis und Jahr, fur Personen- und Sachschaden ebenfalls 5 Mio. Euro pro
Schaden und Jahr (sonst A) - Bruttogesamtumsatz des Unternehmens bezogen auf die letzten
3 Geschéftsjahre (2022-2024 oder 2023-2025) beziffern wir wie folgt. (sonst A)

Kputepun: PedepeHunn 3a onpegenenHn ycnyru

OnucaHnue Ha kpuTepusa 3a noabop: (A = Ausschluss) Referenzen Los 2 (TGA - HKLS): Es
sind drei Referenzen zum Leistungsbild TGA, Anlagengruppen 1-3 und 7-8, HZ Il aus den
letzten 10 Jahren, LPH 2-8 (LPH 8: 2016 - 1. Quartal 2026) einzureichen. (sonst A) -
Leistungsbilder der Referenz: Technische Gebaudeausrustung Anlagengruppen 1 - 3 und 7 -
8 (sonst A) - LPH der Referenz: Leistungsphasen 2 - 8 vollstandig erbracht (sonst A) - HZ der
Referenz: HZ Il oder hoher (sonst A) - Leistungszeitraum: Fertigstellung LPH 8: 2016 - 1.
Quartal 2026 (sonst A) Los 3 (TGA - ELT): - Es sind drei Referenzen zum Leistungsbild TGA,
Anlagengruppen 4 - 6 , HZ Il aus den letzten 10 Jahren, LPH 2 - 8 (LPH 8: 2016 - 1. Quartal
2026) einzureichen. (sonst A) - Leistungsbilder der Referenz: Technische Gebaudeausristung
Anlagengruppen 4 - 6 (sonst A) - LPH der Referenz: Leistungsphasen 2 - 8 vollstandig
erbracht (sonst A) - HZ der Referenz: HZ Il oder hoher (sonst A) - Leistungszeitraum:
Fertigstellung LPH 8: 2016 - 1. Quartal 2026 (sonst A)

Kputepun: PedepeHunn 3a onpegenenHn ycnyru

OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: (B = Bewertung) Referenzen Los 2 (TGA - HKLS): -
Gebaudenutzung: Schul- und Bildungsbau mit Mensa/Kantine und Veranstaltungssaal; Schul-
und Bildungsbau; keine vergleichbare Nutzung (B) - Bruttogrundflache: gréfier oder gleich
6000 m?, groRRer oder gleich 4000 und kleiner 6000 m?, kleiner 4000 m? (B) - Anrechenbare
Kosten Kostengruppen KG 400 nach DIN 276: groRRer oder gleich 4,5 Mio. EUR brutto, groRer
oder gleich 3 Mio. EUR brutto und kleiner als 4,5 Mio. EUR brutto, kleiner als 3 Mio. EUR
brutto (B) - Fertigstellung: 2025 - 1. Quartal 2026; 2023 - 2024; 2021 - 2022; 2019 - 2020;
2016 - 2018 (B) - Besondere Referenzmerkmale: Projekt durch Zuwendungen finanziert, im
Rahmen der Referenz wurde auch der Verwendungsnachweis mit gefihrt (B); Detaillierte
Betriebskostenrechnung, Wirtschaftlichkeitsnachweis oder Lebenszykluskostenberechnung
(B); Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation bzw. Ausschreibung von
Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regelwerken abweichend (B); Mitwirkung bei
der Prifung von bauwirtschaftlich begriindeten Angeboten (Claim-Abwehr) (B);
Energiemonitoring innerhalb der Gewahrleistungsphase, Mitwirken bei der jahrlichen
Verbrauchsmessung aller Medien (B) - DGNB Zertifizierung: DGNB zertifiziert - Gold, DGNB
zertifiziert - Silber (B) Los 3 (TGA - ELT): - Gebaudenutzung: Gebaude mit
Veranstaltungssaal, Buhnen-, Licht- und Tontechnik, interaktiven Whiteboards, grofl3flachigen
LED-Wanden; Gebaude mit Veranstaltungssaal; keine vergleichbare Nutzung (B) -
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Bruttogrundflache: groRer oder gleich 6000 m?, grofer oder gleich 4000 und kleiner 6000 m?,
kleiner 4000 m? (B) - Anrechenbare Kosten Kostengruppen KG 440 - 460 nach DIN 276:
groler oder gleich 3 Mio. EUR brutto, groRer oder gleich 1,5 Mio. EUR brutto und kleiner als 3
Mio. EUR brutto, kleiner als 1,5 Mio. EUR brutto (B) - Fertigstellung der letzten beauftragten
LPH: 2025 - 1. Quartal 2026; 2023 - 2024; 2021 - 2022; 2019 - 2020; 2016 - 2018 (B) -
Besondere Referenzmerkmale: Projekt durch Zuwendungen finanziert, im Rahmen der
Referenz wurde auch der Verwendungsnachweis mit gefuhrt (B); Detaillierte
Betriebskostenrechnung, Wirtschaftlichkeitsnachweis oder Lebenszykluskostenberechnung
(B); Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation bzw. Ausschreibung von
Wartungsleistungen, soweit von bestehenden Regelwerken abweichend (B); Mitwirkung bei
der Prufung von bauwirtschaftlich begrindeten Angeboten (Claim-Abwehr) (B);
Energiemonitoring innerhalb der Gewahrleistungsphase, Mitwirken bei der jahrlichen
Verbrauchsmessung aller Medien (B) - DGNB Zertifizierung: DGNB zertifiziert - Gold, DGNB
zertifiziert - Silber (B) Siehe Bewertungsmatrix im Projektraum

Kputepuute wwe 6baaT n3nonasaHu 3a nogbop Ha kaHangaTuTe, KOUTo Aa 6GbaaT nokaHeHn 3a
BTOpMS eTan Ha npoueayparta

Terno (NpoueHTeH Oan, To4Ha BenuynHa): 42,65

Kputepun: Mepkn 3a rapaHTupaHe Ha Ka4eCTBOTO

OnucaHue Ha kpuTepusa 3a nogbop: (A = Ausschluss) TGA-Team Los 2 (TGA - HKLS) und Los
3 (TGA - ELT): Projektleitung - Tatigkeit des Projektleiters als Planer (Berufsstart nach
abgeschlossenem Studium): kleiner 5 Jahre (A) - Der Projektleiter hat Referenzen in dem
folgenden Bereich (LPH 2 - 8, abgeschlossen) HZ Il oder hdher (sonst A)
Projektstellvertretung - Tatigkeit des stellvertretenden Projektleiters als Planer (Berufsstart
nach abgeschlossenem Studium): kleiner 5 Jahre (A) - Der stellvertretende Projektleiter hat
Referenzen in dem folgenden Bereich (LPH 2 - 8, abgeschlossen) HZ Il oder héher (sonst A)

Kputepun: Mepkn 3a rapaHTupaHe Ha Ka4yeCcTBOTO

OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: (B = Bewertung) TGA-Team Los 2: Projektleitung -
Anrechenbare Kosten der letzten drei in Federfliihrung betreuten Projekte (bis LPH 8) des
Projektleiters (addierter Bruttowert der gesamten KG 400 aller drei Projekte): grofder oder
gleich 13 Mio. EUR brutto; grofier oder gleich 9 Mio. EUR brutto und kleiner 13 Mio. EUR
brutto; kleiner 9 Mio. EUR brutto (B) - Tatigkeit des Projektleiters als Planer (Berufsstart nach
abgeschlossenem Studium): groRer oder gleich 15 Jahre; groRer oder gleich 10 und kleiner 15
Jahre; grof3er oder gleich 5 Jahre und kleiner 10 Jahre (B) Projektstellvertretung -
Anrechenbare Kosten der letzten drei in Federfliihrung betreuten Projekte (bis LPH 8) des
stellvertretenden Projektleiters (addierter Bruttowert der gesamten KG 400 aller drei Projekte):
groéfler oder gleich 13 Mio. EUR brutto; gréRer oder gleich 9 Mio. EUR brutto und kleiner 13
Mio. EUR brutto; kleiner 9 Mio. EUR brutto (B) - Tatigkeit des stellvertretenden Projektleiters
als Planer (Berufsstart nach abgeschlossenem Studium): gréRer oder gleich 15 Jahre; groRer
oder gleich 10 und kleiner 15 Jahre; grofRer oder gleich 5 Jahre und kleiner 10 Jahre (B)
Bauleitung - Tatigkeit als Bauleiter: groRer oder gleich 10 Jahre; groRer oder gleich 5 Jahre
und kleiner 10 Jahre; kleiner 5 Jahre (B) - Bauleitung fur Projekte mit groer oder gleich 6000
m? Bruttogrundflache: Bauleitung fur groRer oder gleich zwei Projekte mit jeweils mindestens
6000 m?, Bauleitung fur ein Projekt mit mindestens 6000 m?, Keine Bauleitung fur ein Projekt
mit mindestens 6000 m? (B) Los 3: Projektleitung - Anrechenbare Kosten der letzten drei in
Federfuhrung betreuten Projekte (bis LPH 8) des Projektleiters (addierter Bruttowert der
gesamten KG 400 aller drei Projekte): grofier oder gleich 9 Mio. EUR brutto; gréer oder
gleich 4,5 Mio. EUR brutto und kleiner 9 Mio. EUR brutto; kleiner 4,5 Mio. EUR brutto (B) -
Tatigkeit des Projektleiters als Planer (Berufsstart nach abgeschlossenem Studium): gréfzer
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oder gleich 15 Jahre; grofier oder gleich 10 und kleiner 15 Jahre; groRer oder gleich 5 Jahre
und kleiner 10 Jahre (B) Projektstellvertretung - Anrechenbare Kosten der letzten drei in
Federfuhrung betreuten Projekte (bis LPH 8) des stellvertretenden Projektleiters (addierter
Bruttowert der gesamten KG 400 aller drei Projekte): grof3er oder gleich 9 Mio. EUR brutto;
groler oder gleich 4,5 Mio. EUR brutto und kleiner 9 Mio. EUR brutto; kleiner 4,5 Mio. EUR
brutto (B) - Tatigkeit des stellvertretenden Projektleiters als Planer (Berufsstart nach
abgeschlossenem Studium): groRer oder gleich 15 Jahre; grofer oder gleich 10 und kleiner 15
Jahre; grof3er oder gleich 5 Jahre und kleiner 10 Jahre (B) Bauleitung - Tatigkeit als Bauleiter:
groRer oder gleich 10 Jahre; groRer oder gleich 5 Jahre und kleiner 10 Jahre; kleiner 5 Jahre
(B) - Bauleitung fur Projekte mit grofer oder gleich 6000 m? Bruttogrundflache: Bauleitung fur
groler oder gleich zwei Projekte mit jeweils mindestens 6000 m?, Bauleitung fur ein Projekt
mit mindestens 6000 m?, Keine Bauleitung fir ein Projekt mit mindestens 6000 m? (B) Siehe
Bewertungsmatrix im Projektraum

Kputepuute we 6baat n3nonssaHu 3a nogbop Ha KaHAMaaTuTe, KOUTO Aa 6baaT NokaHeHu 3a
BTOPWS eTan Ha npoueayparta

Terno (NpoueHTeH an, To4Ha Benu4ynHa): 57,35

UHdopmaumna 3a BTopua etan Ha AByeTanHa npoueaypa:

MwuHumaneH 6pon kaHangaTu, KouTo Aa 6baaT NokaHeHW 3a BTOpUA eTan Ha npouegypara: 3
MakcumaneH 6pov kaHauaaTn, KOMTO Aa 6GbAaT NoKaHeHW 3a BTOpUS eTan Ha npoueaypara: 3
Mpouenyparta we 6bae M3BbpLUEHA Ha HAKOMKO nocriegoBaTenHy etana. Ha Bceku etan
MOXe Aa 6baaT OTCTPaHEHW HAKOM y4aCcTHULM

KynyBaybT cu 3anasBa NpaBoTO Aa Bb3M0XN NOpbYkaTa Bb3 OCHOBA Ha MbpBOHAYanHuTe
othepTn 6€3 JOMBIHUTENHO AOroBapsiHe

5.1.10. Kputepuwu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
Bua: LleHa
HanmeHoBaHue: Honorarangebot
Onucanue: Fir das Kriterium "Honorarangebot" sind max. 50 Punkte erreichbar.
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ (pykcupaHa CToMHOCT: PukcmpaHa CTONMHOCT (06LL0)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepus 3a BbanaraHe: 50
KpuTtepuin:
Bua: Kayectso
HanmeHoBaHwue: Konzept zur Kostensicherheit
Onucanue: Fiur das Kriterium "Qualitat des Konzeptes zur Kostensicherheit" sind max. 10
Punkte erreichbar.
KaTeropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe ¢ pukcnpaHa CToMHocCT: PukcupaHa CTonMHOCT (06LL0)
Yuncno, cBbp3aHoO C KpuTepus 3a BbanaraHe: 10
Kputepun:
Bua: Kauwectso
HanmeHoBaHue: Konzept zur Terminsicherheit
Onucanue: Fur das Kriterium "Qualitat des Konzeptes zur Terminsicherheit " sind ebenfalls
max. 10 Punkte erreichbar.
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ (pykcupaHa CTOMHOCT: PukcmpaHa CTONMHOCT (06LL0)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 10
KpuTtepuin:
Bua: Kayectso
HanmeHoBaHue: Konzept zur Organisation der Planungs- und Bauuberwachung
Onucanue: Das Konzept zur Organisation der Planungs- und Bauiberwachung gliedert sich in
den Bereich "Keine Reibungsverluste/Urlaubs- und Krankheitsvertretung", den Bereich
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"Durchschnittliche wochentliche Anwesenheitszeiten auf der Baustelle durch den Bauleiter"
und die Reaktionszeiten. Fur den Bereich "Durchschnittliche Anwesenheitszeit Bauleiter" sind
maximal 20 Punkte erreichbar. Fir die beiden anderen Bereiche sind jeweils maximal 5
Punkte erreichbar. Maximal sind fir das gesamte Konzept mithin 30 Gesamtpunkte erreichbar.
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe ¢ pukcnpaHa CToMHocT: PukcupaHa CTonmHOCT (06LL0)
Yucno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 30

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa nNopbykKa
E3nun, Ha KonTo AoKkyMeHTaumaTa 3a obecTBeHaTa nopbyka € ouumnanHo JOCTbNHA:
HEeMCKM
Agpec Ha OoKymeHTaumsiTa 3a obuiecTeeHata nopbuka: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4YW6M97Q/documents
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUKaUuA:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YW6M97Q

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YW6M97Q
E3nuu, Ha kouTo MoraT ga ce nogasaT opepTn Unm 3asBieHns 3a y4yacTue: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
OdepeHTHTE MOraT ga NpeacTaBsaT noBeye oT eaHa odepTta: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyvaBsaHe Ha 3asBfeHus 3a yyactue: 27/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeMe, LleHTparHOEeBPOonencKko NTHO Bpeme
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bAae AonbliHEHa cnea KpanHUA CPOK 3a noAaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya HsKOW NUnceaLlm JOKYMEHTUN, OTHACcALLM ce 40 OPpepeHTUTE, MoraT
Aa 6baat nogageHn no-KbCHO.
HonbnHutenHa nHgopmaums: Nachforderung geman §§ 57 ff. VgV
YcnoBus Ha gorosopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa Aa ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmTeHn paboTHu mecTta: He
Ycnosus, cBbp3aHu C U3NbIHEHNETO Ha gorosopa: Eignung (A)
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKUTENHO
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbyBaHe: Aa
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO nnawaHe: aa
MpaBHa copma, kosiTo TpsAbBa fa 6bae npueta oT rpyna oPepeHTn, Ha KOSTO € Bb3roXeHa
nopbyka: Gesamtschuldnerische Haftung

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopasymeHue:
Hama pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmaumna 3a gMHaMM4YHaTa cucTemMa 3a NoKynku:
Hama aMHammyHa cuctema 3a noKynku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcpopmauus, Meguauua v npepasrnexnaHe (obxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLa 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo): Vergabekammer Westfalen
NHdopmauusa 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: § 160 Einleitung, Antrag: (1) Die
Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist
jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag oder der Konzession hat
und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von
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Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die
behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen
droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten
Verstold gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und
gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerugt hat; der
Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberlhrt, 2) Verstdie gegen Vergabevorschriften,
die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerugt werden, 3) Verstolle gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 4) mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberihrt.
OpraHu3auus, KoATo NpeaocTaBsa AONbAHMTENHa MHOPMaLWs 3a npouedypaTta 3a Bb3naraHe
: Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein

OpraHusauums, KoSTo norny4vasa 3asBrieHusaTa 3a yyactume: Industrie- und Handelskammer
Mittlerer Niederrhein

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HammeHoBaHme: Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein
PeructpaumoHeH Homep: DE335502560
MoweHckn agpec: Nordwall 39
Npaa: Krefeld
lMNoweHckn koa: 47798
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (
DEA14)
[Obpxaea: epmaHus
EnektpoHHa nowa: nicolai.dwinger@mittlerer-niederrhein.ihk.de
TenedoH: +49 (0)2151 635-0
WHTepHeT agpec: https://www.mittlerer-niederrhein.ihk.de
Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:
Kynysau
OpraHusaums, KOSTo NpegocTaBs AONbIHUTENHA MHAOPMaLUNA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
OpraHusauus, KOATO nonyyasa 3asBreHvsTa 3a ydyactume

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Vergabekammer Westfalen
PerncrtpaumoHeHn Homep: 05515-03004-07
MoweHckn agpec: Albrecht-Thaer-Stralle 9
Npaa: Mlnster
MoweHckn ko 48147
AOMUHUCTPaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Mlnster, Kreisfreie Stadt (
DEA33)
Obpxaea: 'epmaHus
EnekTpoHHa nowa: vergabekammer@brms.nrw.de
TenedoH: +49 2514111-604
dakc: +49 2514112-165
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NHTepHeT agpec: https://www.bezreg-muenster.de/themen/wirtschaft-kultur-und-kommunales
/vergabekammer-westfalen

Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:

OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
'pag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
Obpxaea: 'epmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
TED eSender

MHdbopmauusa 3a o6saBneHneTo

NoeHtudukatop/Bepcust Ha obssneHneTo: 9f4ace80-0414-47c2-af0c-054f1f61be32 - 01
Bug Ha opmynapa: CbhcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obsiBneHne: O6sBneHne 3a nopbyka U KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBna Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha nanpatluaHe Ha nssectuneto: 27/03/2026 18:20:56 (UTC+01:00)
LeHTpanHOEeBPONENCKO BpEME, 3anagHOEBPONENCKO NATHO BPEME

E3numn, Ha KONTO HaACTOALLOTO M3BECTUE € OPULMANIHO AOCTBMHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6saBneHneTo: 220285-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 63/2026

[ata Ha nybnukysaHe: 31/03/2026
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