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225522-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

FepmaHnsa — CtpoutenHun n MoHTaxHu paboTtn — Ausschreibung von Tischlerarbeiten, Innentiiren
(326) fiir den Neubau des AKK

OJ S 64/2026 01/04/2026

O6siBneHue 3a NopbYKa UITN KOHLUEeCUs — cTaHAapTeH pexum - Ob6siBneHue 3a npomMsiHa
CTtpouTtencteso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HaumeHoBaHue: AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH
EnekTpoHHa nowa: sekretariat.schellenberg@heuking.de
MpaBHa kaTeropus Ha kynyBada: OpraHu3aums, KOSTo Bbanara nopbyka, cybcugupaHa ot
Bb3naraly opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: 3gpaseonasBaHe

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Ausschreibung von Tischlerarbeiten, Innenturen (326) fur den Neubau des AKK
Onucanue: Das AKK plant auf dem Gelande Bleickenallee 38 in Hamburg Altona
UmbaumafRnahmen im Gebaude "Lufthafen”. Der "Lufthafen" wurde 2011 errichtet und 2018
um die Aufstockung Nordfligel 1.0G erweitert, die nur provisorisch ausgebaut und
zwischenzeitlich durch eine befristete Buronutzung belegt wurde. Die Bauflache wird nicht
mehr genutzt. Im Rahmen der NeubaumafRnahmen fur das I-Haus soll die Flache der Achsen
A-E im 1.0G Nordfligel nun im ersten Zuge als Interimsunterbringung fur einen Teilbereich
des Ersatzneubaus I-Haus dienen und zu Patientenzimmern umgebaut werden. Parallel zu
diesen Mallnahmen werden weitere Umstrukturierungen im EG Nordflugel und im 1.0G
Sudfligel vorgenommen. Nach Errichtung des Ersatzneubaus [-Haus und Wegfall der
Interimsnutzung erweitern die Rdume das Angebot an klinischen Beatmungsplatzen und
dienen zur Deckung des langfristig steigenden Bedarfs in diesem Behandlungs- und
Pflegebereich. Der Bestand und die durch den Umbau hinzugewonnenen Raume dienen der
medizinischen Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Atmungseinschrankungen oder
Atemwegserkrankungen, die z.T. beatmet werden mussen. Die Umbaumalnahme soll unter
Aufrechterhaltung des laufenden Krankenhausbetriebes erfolgen. Die Abriss- und
Anschlussarbeiten missen mit Rucksicht darauf durchgefuhrt werden.
NoeHtudukaTtop Ha npouenypata: f0e10748-17f8-4046-9721-9488c93aa421
BbTpeweH ngeHtudukatop: 21776-25
Bug npoueaypa: OTkputa
MNpoueaypata ce yckopsiBa: Aa
O6ocHoBKa Ha yckopeHaTa npoueaypa: Grund fir die Beschleunigung ist der enge zeitliche
Rahmen, in welchem die Beauftragung des Gewerks zu erfolgen hat. Diese soll bereits
zeitnah erfolgen. Angesichts des Umstandes, dass eine Prifung und hiermit verbundene
Abstimmung bei der Auftraggeberin kurzfristig stattfinden muss, ist eine frihzeitige
Beauftragung eines Auftragnehmers erforderlich, um eine zeitgerechte Leistungserbringung zu
gewabhrleisten. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der Vorbereitungszeit, die im
Rahmen eines solchen Projekts zwingend erforderlich ist, um eine ordnungsgemalle
Leistungserbringung zu ermdéglichen. Zudem besteht das Bedurfnis, den zuklnftigen
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Auftragnehmer frihzeitig in das Projekt einzubinden. Eine reibungsloser Prufungsubergang
kann nur gewahrleistet werden, wenn der jeweilige Auftragnehmer frihzeitig feststeht und
dementsprechend hierin eingebunden werden kann.

21.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTpouTencTso
OcHoBHa knacudmkauus (cpv): 45000000 CTpontenHun u MOHTaXxHU paboTu
HonbnHutenHa knacudpukauusa (cpv): 45420000 MoHTaxHn paboTtn Ha gorpama, UHTEPUOPHU
1 opyru 3aBbpLuBalLy enemeHTn, 45421000 MoHTaxHn paboTtu Ha gorpama, 45421110
MoHTaxHn paboTun Ha gorpama 3a Bpatu n nposopun, 45421100 MoHTaxxHm paboTn Ha BpaTw,
nNpo3opun U TeXHUTE Kacu 1 nparose, 45422000 ObpBoaencku pabotu

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUe
MoweHckn agpec: Bleickenallee 38
Npag: Hamburg
MoweHckn ko 22763
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abvpxasarta (NUTS): Hamburg (DE600)
Obpxasa: 'epmaHus

2.1.4. OO6wa uHcpopmauums
HonbnHutenHa nHgopmaums: #Bekanntmachungs-1D: CXP4YURMODH# Mit Abgabe des
Angebotes sind alle in den Vergabeunterlagen enthaltenen bzw. in dem Angebotsschreiben
(Formblatt 213) angekreuzten Formblatter ausgefillt einzureichen.
NMpaBHO OCHOBaHuMe:
Oupektuea 2014/24/EC
vob-a-eu -

2.1.6. OcHoBaHusA 3a U3KNKO4YBaHe
M3ToYHMLM Ha OCHOBaHUATA 3a U3KINOYBaHe: YBedoMIeHne
HeunanbnHeHne Ha 3aabikeHuaTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneunduyHn HauMoHanHu
OCHOBaHMS 3a U3KIHYBAHE:
YyacTue B npecTbinHa opraHn3auus:
TepopuUCTUYHU NPECTBLNIIEHUS U NPECTBNNIEHNSA, KOUTO Ca CBbP3aHN C TEPOPUCTUYHMU
JEenHOCTU:
M3nvupaHe Ha napu unn pyHaHcupaHe Ha Tepopuama:
N3mamu:
Kopynuus:
OeTcku Tpya v gpyrn obopmun Ha Tpadmk Ha xopa:
HeunsnbnHeHve Ha 3aabikeHne, CBbpP3aHo C NnawaHeTo Ha AaHblUu:
HeunsnbnHeHve Ha 3aabimkeHne, CBbP3aHo C MallaHeTo Ha CoumanHOOCUrypuUTEnHN BHOCKN:
HapyweHne Ha 3agbimkeHns B obnacTtta Ha eKONormyHoTO Npaeo:
HapyweHne Ha 3agbimkeHnsa B obnactra Ha counanHoTo npaeo:
HapyweHune Ha 3aabimkeHns B obnacTtTa Ha Tpy4oBOTO NpaBo:
HennaTtexxocnocobHOCT:
AOMUHUCTPUpPaHe Ha akTUBUTE OT NMKBMAATOP:
[MpekpaTeHa cTonaHcka OENHOCT:
AHanormyHa Ha HeCbCTOATENHOCT CUTyauUMUs CbINacHO HaLMOHANMHOTO 3aKOHO4AaTENCTBO:
Texko npodecrnoHanHo HapyLleHue:
Cnopa3syMeHunsa ¢ opyrm MKOHOMUYECKN onepaTopu 3a HapyLlaBaHe Ha KOHKypeHumaTa:
KoH(nmKT Ha nHTEepecu, cBbp3aH C y4acTMEeTO B NpoueaypaTa 3a BbanaraHe Ha obLiectBeHa
nopbuka:
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Mpsiko NN KOCBEHO y4acTue B NOAroTOBKaTa Ha NpoluedypaTta 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa
nopbuKa:

MpencpoyHo NpekpaTsiBaHe Ha AOroBOp U HanaraHe Ha o0bes3LeTeHns Unu Apyru NogooHu
CaHKUmm:

HeBepHu gaHHK, ykpuBaHe Ha MHopMauus, HenpeacTaBsHe Ha NpuapyKaBaLly AOKYMEHTU
UNu nony4yaeaHe Ha NoBepuTenHa MHdopmaLus BbB Bpb3ka C Npoueaypara:

5. O6ocob6eHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosunuus: LOT-0001
3arnasue: Ausschreibung von Tischlerarbeiten, Innentiren (326) fur den Neubau des AKK
Onucanue: 1. Obergeschoss: Im 1. OG, Nordflugel, entstehen durch den Umbau innerhalb
des bestehenden Gebaudevolumens 8 zusatzliche Patientenzimmer. Es besteht die
Moglichkeit, je Raum ein zusatzliches Bett fur eine Begleitperson aufzustellen. Jedes
Patientenzimmer erhalt ein eigenes Bad. Das neue Raumkonzept zieht eine Anpassung flr
das ganze Geschoss inkl. Sudfligel nach sich, da die Stationsablaufe fur das Betreiben des
Nordfligels neu geordnet werden mussen. Dies betrifft folgende Raume: 1.39 Waschelager,
1.20 Elternaufenthalt/ Spielen. Fur die TGA Anbindung der neuen Flachen an den Bestand
werden abgehangte Decken de- und wieder montiert, unter anderem in den Fluren. Zur
Herstellung der erforderlichen Fluchtwege wird im Zuge des Umbaus die provisorische
Aulentreppe durch eine permanente Aul3entreppe ersetzt. Sie wird zu Wartungszwecken
auch auf die Dachflache Uber dem 1. OG gefuhrt. Zur Vermeidung des Branduberschlags auf
die Treppe wird ein Brandschutzschott angebracht. Das statische System des vorhandenen
Gebaudes baut auf einer identischen Lage der lastabtragenden Wande im Erd- und
Obergeschoss auf. Dies ist durch das neue Raumprogramm und dem daraus resultierenden
Grundriss nicht ohne weiteres umsetzbar. Die bisherige Lastabtragung durch tragende Wande
wird geandert. Es werden Unterzlige und Stltzen zur Lastabtragung eingebaut. Erdgeschoss:
In Anlehnung an den Bestand werden aus hygienischen Grinden zwei Gemeinschaftsbader in
je zwei Einzelbader umgewandelt - Aktuell missen die Gemeinschaftsbader im Falle einer
Infektion fur die nicht infizierte Seite gesperrt werden. Bei den klinischen Beatmungsplatzen
des EG werden 2 Patientenbader geteilt, so dass 4 Patientenbader entstehen. Die geanderte
Lastabtragung erfordert den Einbau einer zusatzlichen Stltze im Bereich des
Elternaufenthaltes. In einzelnen Teilbereichen sind Eingriffe in die vorhandenen TGA-
Installationen notwendig. Hierfur missen Bestandsdecken gedffnet und wieder verschlossen
werden. Kellergeschoss: Die geanderte Lastabtragung erfordert den Einbau zweier
zusatzlicher Stutzen vor und im Bereich des "Raum der Stille". Konstruktion: Nichttragende
Innenwande: Gipskartonstanderwande, Ausfluihrung nach Anforderung des Brand- und
Feuchteschutzes. Der Unterzug unterhalb der Decke Uber 1. Obergeschoss wird als
Stahltragerkonstruktion hergestellt. Die Stutzen unterhalb des Unterzuges des 1. OG sowie
die zusatzlichen Stutzen im EG und KG werden als Stahlstutzen ausgefuhrt. Stahltrager- und
Stahlstutzen aller Geschosse erhalten eine brandschutztechnische Ummantelung. Die
Aulentreppe inkl. Brandschutzschott in Leichtbauweise ist als Stahlwangentreppe mit
Gitterroststufen und -podesten vorgesehen. Genauere Einzelheiten sind den
Vergabenterlagen (insbesondere dem Leistungsverzeichnis) zu entnehmen.
BbTpelwweH noeHtndgpukarop: 21776-25

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45000000 CtpouTenHu n MOHTaXxHU paboTtu
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HonbnHutenHa knacudukauunsa (cpv): 45420000 MoHTaxHn paboTn Ha gorpama, MHTEPUOPHU
1 opyru 3aBbpLuBalLy enemeHTu, 45421000 MoHTaxHn paboTtu Ha gorpama, 45421110
MoHTaxHn paboTu Ha gorpama 3a Bpatu n npo3opun, 45421100 MoHTaxxHM paboTn Ha BpaTw,
npo3opLmn U TexXHUTE Kacu 1 nparose, 45422000 ObpBogencku pabotu

5.1.2. MsacTo Ha U3NbJIHEHUE
MoweHckn agpec: Bleickenallee 38
'pag: Hamburg
MNMoweHckn kop: 22763
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Hamburg (DE600)
[Obpxasa: NepmaHus

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Opyr cpok: HenssecteH

5.1.6. OO6wa uHdopmauus
3ana3seHo y4yacTue:
YyacTmeTo He e 3anaseHo.
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbykn (CAMM)
. He
Tasn obwecTBeHa nopbyka e nogxoadaiwa u 3a mankum n cpegnn npegnpuatms (MCI1): He
HonbnHntenHa nHdopmaums: Bei der elektronischen Angebotsabgabe ist keine eigenhandige
Unterschrift der einzureichenden Dokumente erforderlich. Die Bieterkommunikation erfolgt
ausschliel3lich Gber das Deutsche Vergabeportal, erreichbar tUberwww.dtvp.de, um
sicherzustellen, dass Bieter und Vergabestelle Uber versandte Nachrichten auch eine E-Mail
Benachrichtigung erhalten.

5.1.7. Crpaternyecku obLeCTBEHU NOPBYUKU
Llen Ha cTpaTernyeckmTe obLecTBeHn nopbykn: Hama cTpaternyecka obLiecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
M3TouHMLM Ha KpuTepumn 3a n3dop: YBegomrneHme
Kputepun: PedepeHunn 3a onpegeneHun pabotum
Onucanune Ha kputepusa 3a nogbop: Praqualifizierte Unternehmen fihren den Nachweis der
Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins fir die Praqualifikation von
Bauunternehmen (Praqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf
Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen praqualifiziert sind oder
die Voraussetzung fur die Praqualifikation erfullen. Nicht praqualifizierte Unternehmen haben
zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefiillte Formblatt 124 "Eigenerklarung
zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklarungen auch
fur die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind
praqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen
in der Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen
(Praqualifikationsverzeichnis) gefuhrt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind
die Eigenerklarungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der
"Eigenerklarung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestatigen.
Das Formblatt "Eigenerklarung zur Eignung" ist Bestandteil der Vergabeunterlagen.

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: LeHa
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HavnmeHoBaHue: Preis

Onucanue: 100% Preiswertung

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3anaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYMHA)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpuTepus 3a BbanaraHe: 100

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbykKa
E3nun, Ha KonTo AoKyMeHTaumaTa 3a obiecTBeHaTa nopbyka € ouumnanHo JOCTbNHA:
HEeMCKM
Agpec Ha OoKymeHTaumsiTa 3a obuiecTeeHata nopbuka: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4YURMODH/documents
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUKaUuA:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YURMODH

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YURMODH
E3nuu, Ha kouTo MoraT ga ce nogasaT opepTn Unm 3asBieHns 3a y4yacTue: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
OdepeHTHTE MOraT ga NpeacTaBsaT noBeye oT eaHa odepTa: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4vasaHe Ha ogepTun: 07/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeMe, LleHTparHOeBpOonencKo NTHO BpeMe
MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odpepTaTa TpsbBa Aa octaHe BanugHa: 60 OHu
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bae AonbiiHeHa cned KpanHUA CPokK 3a noaaBaHe:
Mo npeueHKka Ha KynyBaya HAKOW NUNCcBaLn JOKYMEHTU, OTHacALWM ce Ao ohepeHTuTe, morat
Aa 6baat nogageHn nNo-KbCHO.
HonbnHutenHa nHgopmaums: Die Auftraggeberin behalt sich vor, samtliche Angaben zu
Uberprifen und ggf. weitere Nachweise in aktueller Fassung einzufordern (z. B. steuerliche
Bescheinigung zur Beteiligung an 6ffentlichen Auftragen bzw. Bescheinigungen in
Steuersachen, Bestatigung des Versicherers usw)
YcnoBus Ha gorosopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa Aa ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmTeHn paboTHu mecTta: He
EnekTpoHHO dhakTypupaHe: PaspeLueHo
LLle ce n3nonsea enekTpoOHHO NopbYBaHe: He
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLjaHe: He

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopa3ymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauuma 3a gMHaMM4YHaTa cuctemMma 3a NoKynKu:
Hsma guHammnyHa cuctema 3a nokyrnku

5.1.16. [AdonbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa v npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHusauums, oTroBapsiwia 3a npepasrnexagaHeTto (obxansaHeTo): Vergabekammer bei der
Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen
MHdbopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Die Vergabestelle weist
ausdrucklich auf die Rugeobliegenheit der Unternehmen/ Bieter sowie auf die
Praklusionsregelung gemaf § 160 Abs. 3 S.1 Nr. 1 bis Nr. 4 GWB hinsichtlich der Behauptung
von Verstdlien gegen die Bestimmungen Uber das Vergabeverfahren hin. § 160 Abs. 3 S. 1
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GWB lautet: Der Antrag auf Nachprufung ist unzulassig, soweit: 1) Der Antragsteller den
gerugten Verstold gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenuber
dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerlgt hat; Der Ablauf
der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberuhrt, 2) VerstoRe gegen Vergabevorschriften,
die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerugt werden, 3) Verstolle gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerigt werden, 4) Mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des
Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei
Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134
Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberihrt.

OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
: AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH

OpraHnsaums, npegocTassila noseye MHopMaums 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)
: Vergabekammer bei der Behdrde fur Stadtentwicklung und Wohnen

OpraHusaums, kosTo nony4vasa 3asBrieHuaTa 3a yyactme: AKK Altonaer Kinderkrankenhaus
gGmbH

8. OpraHnsauum

8.1. ORG-0001
OdomumanHo HaumeHoBaHue: AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH
PeructpaunoHeH Homep: HRB87427
MoweHckn agpec: Bleickenallee 38
pag: Hamburg
MNoweHckn kopa: 22763
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Hamburg (DE600)
[Obpxaea: epmaHus
EnekTpoHHa nowa: sekretariat.schellenberg@heuking.de
TenedoH: 040355280836
Ponu Ha Ta3u opraHunsaums:
KynyBau
OpraHnsaums, KOSTO NpefocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
OpraHusauums, KOATO nonyyasa 3asBreHMsTa 3a yyactme

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HanmeHoBaHue: Vergabekammer bei der Behorde fur Stadtentwicklung und
Wohnen
PernctpaumoHeH Homep: DE451263930
MoweHckn agpec: Neuenfelder Stralle 1
'pag: Hamburg
MoweHckn koa: 21109
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Hamburg (DE600)
HObpxasa: NepmaHus
Ponwu Ha Ta3n opraHunsauus:
OpraHusauus, oTroBapsiLa 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)
OpraHnsaums, npegocTassiila noseye MHopMaums 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)
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8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Npag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasarta (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
Obpxasa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

10. NMpomsaHa
Bepcus Ha npeamwHoTo 06siIBNeHne, koeTo TpsibBa aa 6bae NpoOMeHeEHo

e364bcdb-c1eb-4ca1-bc89-f558baa98194-01
OcHoBHa npuynHa 3a npomMsHara

AkTyanuampaHa nHgopmaumsa

10.1. lMpomsHa
NpeHnTtudpukatop Ha pasgena: PROCEDURE
OnucaHnue Ha npomenuTe: Die Abgabefrist wurde bis zum 07.04.2026, 12:00 Uhr verlangert.

UHdopmauusa 3a ob6aBneHneTo

WpeHnTtndpumkatop/sepcus Ha obasnerHneto: 381f11af-5ea7-4c1a-938e-53f68418dde4 - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6sasnenune: O6aBneHne 3a nopbyka Um KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBua Ha obsaBneHneTo: 16

[aTta Ha nanpalaHe Ha nssectuneto: 30/03/2026 16:35:01 (UTC+02:00) naTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoOeBPONencKo NATHO Bpeme

E3numn, Ha KONTO HaACTOALLOTO M3BECTUE € OPULMANHO JOCTBMHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha 06aBneHneTo: 225522-2026

Homep Ha 6posi Ha OB S: 64/2026

[ata Ha ny6nuvkyBaHe: 01/04/2026
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