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226946-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

LBeunsa — KOHCynTaHTCKN MHXXeHepHU n cTtpouTenHu ycnyru — Konsultgrupp GOT Bryggor och
Uppstallningsplatser

OJ S 65/2026 02/04/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Swedavia AB
EnekTpoHHa nowa: inkop@swedavia.se
MpaBHa kaTeropus Ha kynysaya: lNybnuyHo npeanpusTue, KOHTPONMPAHO OT OpraH Ha
LeHTpanHarta Bnact
[enHocT Ha Bb3noxutensa: J1IeTuHM JenHOCTU

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Konsultgrupp GOT Bryggor och Uppstaliningsplatser
Onucanue: Pa Goteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem
ar nya och resterande ar av aldre modell. Bryggor och uppstallningsplatser 12-20 ar av aldre
modell. Samtliga 8 bryggor pa uppstallningsplatser gate 12-20, bedéms ha passerat teknisk
livslangd. Projektet innebar en reinvestering av dessa 8 st uppstallningsplatser som inkluderar
byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus pa ca 200m2/st och byggnation av
bryggangar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i omradet
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt
uppstallningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik sasom PCA (pre conditioned air), GPU
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvarme, belysningsmaster mm
ska bytas ut. Genomférandet kommer ske pa Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet
kommer vid genomférandet preliminart delas in i 2 etapper. Utdver ovan pagar en utredning
gallande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppstallningsplats lika ovan
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en
programhandling/systemhandling som ar kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under férutsattning av
investeringsmedel beviljas. Projektering beraknas starta Q3 2026.
NoeHTudukaTtop Ha npouenypata: a1404f81-fc3e-4b01-a47f-ad3fb543b1b8
Bua npoueaypa: [JoroBapsiHe ¢ npegsapuTenHo nybnukyBaHe Ha nokaHa 3a yyacTue B
cbCTe3aTenHa npoueaypa / cbcresaTenHa ¢ JoroBapsiHe
MNpoueaypata ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 71310000 KOHCYyNTaHTCKN UHXXEHEPHW U CTPOUTENHN YCNyrn

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUe
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Vastra Goétalands lan (
SE232)
Obpxasa: Weeuns
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2.1.3. CtounHocT
MporHosHa cTorHocT, 6e3 ga ce Bkmtousa O0C: 12 000 000,00 SEK

2.1.4. OO6wa uHcpopmauums
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektnsa 2014/25/EC

2.1.5. YcnoBuA 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
MakcumaneH 6pon o6ocobeHn no3nuun, 3a KOMTO eanH odpepeHT MoXe aa nogaae ocdeptn: 7

2.1.6. OcHoBaHUA 3a U3KNKYBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHMWsITa 3a MU3KItouBaHe: [JOKyMeHT 3a 06LeCTBEHN NOPBYKM

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0001
3arnasue: Senior teknikomradesspecialist El, yttre och hus
Onucanue: Pa Goteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem
ar nya och resterande ar av aldre modell. Bryggor och uppstallningsplatser 12-20 ar av aldre
modell. Samtliga 8 bryggor pa uppstallningsplatser gate 12-20, bedéms ha passerat teknisk
livslangd. Projektet innebar en reinvestering av dessa 8 st uppstallningsplatser som inkluderar
byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus pa ca 200m2/st och byggnation av
bryggangar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i omradet
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt
uppstallningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik sdsom PCA (pre conditioned air), GPU
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvarme, belysningsmaster mm
ska bytas ut. Genomférandet kommer ske pa Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet
kommer vid genomférandet preliminart delas in i 2 etapper. Utdver ovan pagar en utredning
gallande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppstallningsplats lika ovan
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en
programhandling/systemhandling som ar kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under férutsattning av
investeringsmedel beviljas. Projektering berdknas starta Q3 2026.
BbTpelweH ngeHtudumkatop: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:1

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 71310000 KOHCYNTaHTCKN MHXEHEPHWN N CTPOUTENHM YCNYTI
BapuaHTu:
OnucaHue Ha onuumuTe: option pa bygghandling och relationshandling

5.1.2. MsacTo Ha U3nNbJfIHEHUe
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Vastra Gotalands lan (
SE232)
Obpxasa: Leeuuns

5.1.3. OuyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Opyr cpok: HenssecteH

5.1.4. TopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBABaHUS: 2

226946-2026 Page 2/15



Opyra nidopmauus 3a nogHoBsABaHus: | samband med eventuellt investeringsbeslut kan
option avropas och darmed forlangs kontraktstiden.

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3anaseHo yyacTtue:
YyacTtveTo He e 3anaseHo.
Tpsabsa ga ce nocoyat MMeHaTa u npodecroHanHarta ksanndukaumsa Ha cnyxmtenuTe, Ha
KOUTO LWe 6bae Bb3NoXeHO U3NbIHEHMETO Ha nopbykaTa: Bce oule He e n3BecTtHo
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
: Aa

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obecTBeHN NOPBYKHU
Llen Ha cTpaTernyecknte obLECTBEHN NOPBYKKN: Hsama cTpaTermyecka obecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOYHULM Ha KpuTepumn 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHM NMOPBYUKM
UHdopmaumsa 3a BTopua etan Ha AByeTanHa npoueaypa:
Mpouenyparta we 6bae M3BbpLUEHA Ha HAKOMKO nocriegoBaTenHy etana. Ha Bceku etan
MOXe fa 6baaT OTCTPAHEHN HAKOM YYaCTHULN

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopbyka
Appec Ha goKyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHata nopbuka: https://www.e-avrop.com/Ifvall/e-
Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: PaspelueHo
Appec 3a nogasaHe: https://www.e-avrop.com/Ifvall/e-Upphandling/Noticelink.aspx?id=128051
E3vun, Ha kouto morat fa ce nogasat oepTn Unn 3asiBNeHns 3a yyactue: LWBenCKM
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4aBaHe Ha 3asBneHus 3a yyactume: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeMe, LIEHTPanHOEBPOMNENCKO NIATHO BpeMe
YcnoBus Ha poroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B paMKUTe Ha NporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHU mecTa: Bce owe He e n3BecTHO
Ycnosu4, CBbp3aHu C U3NbIIHEHNETO Ha Jorosopa: n/a
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKuTtenHo
LLle ce n3nonsea enekTpoOHHO NopbYBaHe: He
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnawjaHe: aa
duHaHcoBo cnopasymeHue: Fakturering sker [6pande efter nerlagd tid.

5.1.15. TexHuKu
PamkoBO cnopa3symeHue:
Hsma pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a aMHaMmnyHaTa cuctema 3a NOKynKu:
Hama aMHammyHa cuctema 3a noKynku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcpopmauus, Meguauua v npepasrnexnaHe (obxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Forvaltningsratten i
Uppsala
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OpraHu3auusi, KoSTo NpeaocTaBs AONbiHMTENHA MHOPMaLWs 3a NpoLedypaTta 3a Bb3naraHe
: Swedavia AB

OpraHu3auusi, NpegocTaBssiua noseve MHpopmauus 3a npoueaypute 3a npernes (o6xaneaHe)
: Forvaltningsratten i Uppsala

5.1. O6ocobeHa nosunuyusa: LOT-0002
3arnasue: Senior teknikomradesspecialist VVS inklusive styr, Yttre och Hus
Onucanue: Pa Goteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem
ar nya och resterande ar av aldre modell. Bryggor och uppstallningsplatser 12-20 ar av aldre
modell. Samtliga 8 bryggor pa uppstallningsplatser gate 12-20, bedéms ha passerat teknisk
livslangd. Projektet innebar en reinvestering av dessa 8 st uppstallningsplatser som inkluderar
byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus pa ca 200m2/st och byggnation av
bryggangar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i omradet
bytas tilsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt
uppstallningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik sasom PCA (pre conditioned air), GPU
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvarme, belysningsmaster mm
ska bytas ut. Genomférandet kommer ske pa Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet
kommer vid genomférandet preliminart delas in i 2 etapper. Utdver ovan pagar en utredning
gallande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppstallningsplats lika ovan
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en
programhandling/systemhandling som ar kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under forutsattning av
investeringsmedel beviljas. Projektering beraknas starta Q3 2026.
BbTpeweH naeHtudumkaTop: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:2

5.1.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71310000 KoHCynTaHTCKN MHXEHEPHN N CTPOUTESHMU YCNyrn
BapuaHTu:
Onwucanue Ha onuuuTe: option pa bygghandling och relationshandling

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Vastra Gotalands lan (
SE232)
Obpxasa: Wseuuns

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLINKUTENHOCT
Opyr cpok: HenssecteH

5.1.4. MNopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBABaHUS: 2
Hpyra nidopmauma 3a nogHoBaBaHuS: | samband med eventuellt investeringsbeslut kan
option avropas och darmed forlangs kontraktstiden.

5.1.6. OO6wa uHdopmaums
3anaseHo y4yacTue:
YyacTmeTo He e 3anaseHo.
TpsbBa ga ce nocovat MMeHaTa U npodecrmoHanHaTa KkBanmdukaums Ha CnyxmtenuTe, Ha
KOMTO e 6bae Bb3N0oXEHO M3NbIIHEHMETO Ha NopbykaTa: Bce oule He e n3BecTtHo
lMpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
lMopbykaTa nonaga B NPUoXHOTO nose Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAM)
:ha
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5.1.7. CrpaTermiyeckm obecTBeHN NOPBUKHN
Llen Ha cTpaTternyecknTe obLiecTBeHn NOpbYKM: Hama cTpaTermyecka obecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3bop: JoKyMeHT 3a 06LLeCTBEHN NOPBYKM
UHdbopmauusa 3a BTopus etan Ha AByeTanHa npoueaypa:
Mpouenyparta we 6bae n3BbpLUEHA Ha HAKOMKO nocregoBaTenHy etana. Ha Bcekn etan
MOXe Aa 6baaT OTCTPaHEHU HSAKOW YY4aCTHULN

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa nNopbyKa
Apgpec Ha gokyMeHTaumsaTa 3a obuiectBeHata nopbuka: https://www.e-avrop.com/Ifvall/e-
Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nNopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogaBaHe: PaspelueHo
Appec 3a nogasaHe: https://www.e-avrop.com/Ifvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
E3vun, Ha konTo morat ga ce nogasat oepTn Unn 3asiBNEeHNs 3a y4actue: LWBEenCKM
EnektpoHeH kaTtanor: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4vaBaHe Ha 3asBneHus 3a ydactme: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeMe, LeHTpanHOeBponencKko NATHO Bpeme
YcnoBua Ha goroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroesopa TpsibBa a ce U3BbpLUBa B paMKUTE Ha NporpamMu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHU mecTa: Bce owe He e n3BeCcTHO
Ycnosus, CBbp3aHn C U3MbITHEHNETO Ha JOroBopa: n/a
EnekTpoHHO dhakTypupaHe: 3agbmKUTENHO
LLle ce nsnonssa enekTPoOHHO NopbYBaHE: He
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa
duHaHcoBo cnopasymeHue: Fakturering sker [6pande efter nerlagd tid.

5.1.15. TexHukKkmn
PamkoBO cnopa3symeHue:
Hsma pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a auHaMmnyHaTa cuctema 3a NOKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguaumua v npepasrnexanaHe (obxxansaHe)
OpraHnszaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Forvaltningsratten i
Uppsala
OpraHusaums, KoATO NpeagocTaBs AOMbIHUTENHA MHGOPMaUUS 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: Swedavia AB
OpraHnsaums, npegocTassiua noseye MHopMaums 3a npouenypure 3a npernes (obxansaHe)
: Forvaltningsratten i Uppsala

5.1. O6ocobeHa nosunuusa: LOT-0003
3arnasue: Senior teknikomradesspecialist konstruktion Hus inklusive fuktsakkunnig
Onucanue: Pa Goteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem
ar nya och resterande ar av aldre modell. Bryggor och uppstallningsplatser 12-20 ar av aldre
modell. Samtliga 8 bryggor pa uppstaliningsplatser gate 12-20, beddms ha passerat teknisk
livslangd. Projektet innebar en reinvestering av dessa 8 st uppstallningsplatser som inkluderar
byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus pa ca 200m2/st och byggnation av
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bryggangar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i omradet
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt
uppstallningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik sasom PCA (pre conditioned air), GPU
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvarme, belysningsmaster mm
ska bytas ut. Genomférandet kommer ske pa Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet
kommer vid genomférandet preliminart delas in i 2 etapper. Utdver ovan pagar en utredning
gallande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppstallningsplats lika ovan
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en
programhandling/systemhandling som ar kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under férutsattning av
investeringsmedel beviljas. Projektering beraknas starta Q3 2026.

BbTpelwweH naoeHtndukartop: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:3

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbukara: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71310000 KOHCyNTaHTCKN MHXEHEPHN N CTPOUTENHMU YCNyrn
BapuaHTu:
Onwucanuve Ha onuuuTe: option pa bygghandling och relationshandling

5.1.2. MsacTo Ha n3nbIIHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Vastra Gotalands lan (
SE232)
Obpxasa: LWseuuns

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENHOCT
Opyr cpok: HenssecTeH

5.1.4. MNMopgHoBsAABaHe
MakcumaneH 6por nogHoBSBaHUS: 2
Opyra nidopmauusa 3a nogHoBsABaHus: | samband med eventuellt investeringsbeslut kan
option avropas och darmed forlangs kontraktstiden.

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3anaseHo y4yacTue:
Y4yacTneto He e 3anaseHo.
Tpsbea ga ce nocovat MMeHaTa U npodpecrmoHanHaTa Ksanugukauusa Ha CnyxutenuTe, Ha
KOUTO e 6bae Bb3MNoXeHO U3Nb/IHEHNETO Ha nopbykaTa: Bee oule He e n3BecTHO
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYka, KOUTO He e hbMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
lMopbykaTa nonaga B NPUOXHOTO nose Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxXaBHuTe nopbyku (CAMM)
:ha

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obwecTBEHN NOPBYKHU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLiecTBEHN NOpbYKM: HAMa cTpaTernyecka obuiecTeseHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a noadop
N3TOYHULM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHM NOPBYKM
UHdopmaumsa 3a BTopua etan Ha AByeTanHa npoueaypa:
Mpouenypata we 6bae n3BbpLIEHa Ha HAKOSKO nocnegoBaTenHu etana. Ha Bceku etan
MOXe Aa 6baaT OTCTPAHEHN HAKOM YYaCTHULMN

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
Afgpec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obulectBeHaTa nopbyka: https://www.e-avrop.com/Ifvall/e-
Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
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5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: PaspelueHo
Appec 3a nogasaHe: https://www.e-avrop.com/Ifvall/e-Upphandling/NoticelLink.aspx?id=128051
E3vun, Ha konto morat fa ce nogasat oepTn Unn 3asiBNeHns 3a yyactue: LWBenCKM
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4aBaHe Ha 3asBneHus 3a yyactume: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeMe, LIEHTPariHOEeBPOMNENCKO NIATHO BpeMe
YcnoBus Ha poroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B pamMKUTe Ha NporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHU mecTa: Bce owe He e n3BecTHO
Ycnosu4, CBbp3aHu C U3NbIIHEHNETO Ha Jorosopa: n/a
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmkuTtenHo
LLle ce n3nonsea enekTpoOHHO NopbYBaHe: He
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnawjaHe: aa
duHaHcoBo cnopasymeHue: Fakturering sker [6pande efter nerlagd tid.

5.1.15. TexHuKu
PamkoBO cnopa3symeHue:
Hsma pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a aMHaMmnyHaTa cuctema 3a NOKynKu:
Hama gMHammnyHa cuctema 3a noKymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcpopmauus, Meguauua v npepasrnexnaHe (obxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Forvaltningsratten i
Uppsala
OpraHusauus, KOATO NpegocTaBs AOMbIIHUTENHA MHGOPMaLUUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: Swedavia AB
OpraHnsaums, NnpegocTassila noseye MHopMauums 3a npoueaypute 3a npernes (obxansaHe)
: Forvaltningsratten i Uppsala

5.1. O6ocobeHa no3uuua: LOT-0004
3arnaeue: Senior teknikomradesspecialist brand
Onucanue: Pa Goteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem
ar nya och resterande ar av aldre modell. Bryggor och uppstallningsplatser 12-20 ar av aldre
modell. Samtliga 8 bryggor pa uppstallningsplatser gate 12-20, bedéms ha passerat teknisk
livslangd. Projektet innebar en reinvestering av dessa 8 st uppstallningsplatser som inkluderar
byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus pa ca 200m2/st och byggnation av
bryggangar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i omradet
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt
uppstallningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik sdsom PCA (pre conditioned air), GPU
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvarme, belysningsmaster mm
ska bytas ut. Genomférandet kommer ske pa Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet
kommer vid genomférandet preliminart delas in i 2 etapper. Utdver ovan pagar en utredning
gallande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppstallningsplats lika ovan
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en
programhandling/systemhandling som ar kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under forutsattning av
investeringsmedel beviljas. Projektering berdknas starta Q3 2026.
BbTpelweH ngeHtudukatop: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:4
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5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 71310000 KOHCYNTaHTCKN UHXXEHEPHW U CTPOUTENHN YCNyrn
BapuaHTu:
Onucanune Ha onuuuTte: option pa bygghandling och relationshandling

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Vastra Gotalands lan (
SE232)
Obpxasa: WWeeuuns

5.1.3. OyakBaHa NpPoOoABLIMKUTENTHOCT
Opyr cpok: HenssecteH

5.1.4. TopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBABaHUSA: 2
Opyra nidopmauus 3a nogHoBsABaHus: | samband med eventuellt investeringsbeslut kan
option avropas och darmed forlangs kontraktstiden.

5.1.6. O6wa uHdopmauua
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTtmeTo He e 3anaseHo.
Tpsibea ga ce nocovat MMeHaTa u NnpodecrmoHanHaTa Ksanudukaumsa Ha CnyxmtenuTe, Ha
KOUTO e 6bae Bb3NoXeHO M3NbIHEHMETO Ha nopbykaTa: Bce olle He e n3BecTHO
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYka, KOUTO He € bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NpUIOXHOTO none Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
:ha

5.1.7. CrpaTermyeckm obeCTBEHN NOPBUKHN
Llen Ha cTpaTternyecknTe obLiecTBeHn NOpbYKM: Hsama cTpaTermyecka obecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOoYHMLM Ha KpuTepun 3a n3bop: [JokyMeHT 3a 06LLeCTBEHN NOPBYKM
UHdopmauusa 3a BTopus etan Ha AByeTanHa npoueaypa:
Mpouenyparta we 6bae n3BbpLUEHA Ha HAKOMKO nocregoBaTenHy etana. Ha Bceku etan
MOXe Aa 6baaT OTCTPaHEHU HSAKOW YY4aCTHULN

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbykKa
Appec Ha gokyMeHTaumsaTa 3a obuiectBeHata nopbuka: https://www.e-avrop.com/Ifvall/e-
Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa NopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: PaspelueHo
Appec 3a nogasaHe: https://www.e-avrop.com/Ifvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051
E3vun, Ha kouto morat fga ce nogasat opepTn Unn 3asiBNEeHNs 3a y4actue: LWBenCKM
EnektpoHeH kaTtanor: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4asaHe Ha 3asBneHus 3a yyactue: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpemMe, LeHTpanHOeBponencKko NATHO Bpeme
YcnoBua Ha goroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa a ce U3BbpLUBa B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecTa: Bece owe He e n3BecTHO
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Ycnosus, cBbp3aHn C U3MbITHEHNETO Ha Jorosopa: n/a

EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKutenHo

LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NopbYyBaHe: He

LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NnaljaHe: aa

duHaHcoBo cnopasymeHue: Fakturering sker I6pande efter nerlagd tid.

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopasymeHue:
Hsima pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauma 3a gMHaMMYHaTa cMcTemMa 3a NOKYNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Forvaltningsratten i
Uppsala
OpraHusaums, KOSTo NpeaocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: Swedavia AB
OpraHnsaums, npegocTassiila noseye MHopMauumsa 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)
: Forvaltningsratten i Uppsala

5.1. O6ocobeHa no3uuua: LOT-0005
3arnasue: Senior teknikomradesspecialist Teletekniska sakerhetssystem (Las och Larm)
Onucanue: Pa Goéteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem
ar nya och resterande ar av aldre modell. Bryggor och uppstallningsplatser 12-20 ar av aldre
modell. Samtliga 8 bryggor pa uppstallningsplatser gate 12-20, bedéms ha passerat teknisk
livslangd. Projektet innebar en reinvestering av dessa 8 st uppstallningsplatser som inkluderar
byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus pa ca 200m2/st och byggnation av
bryggangar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i omradet
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt
uppstallningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik sasom PCA (pre conditioned air), GPU
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvarme, belysningsmaster mm
ska bytas ut. Genomférandet kommer ske pa Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet
kommer vid genomférandet preliminart delas in i 2 etapper. Utdver ovan pagar en utredning
gallande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppstallningsplats lika ovan
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en
programhandling/systemhandling som ar kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under férutsattning av
investeringsmedel beviljas. Projektering beraknas starta Q3 2026.
BbTpelwweH naoeHtndukartop: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:5

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbukara: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71310000 KOHCyNTaHTCKN MHXEHEPHWN N CTPOUTENHMU YCNyru
BapuaHTu:
Onwucanue Ha onuuuTe: option pa bygghandling och relationshandling

5.1.2. MscTo Ha n3nbriHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasarta (NUTS): Vastra Gotalands lan (
SE232)
Obpxasa: Lseuuns

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENTHOCT

226946-2026 Page 9/15



Opyr cpok: HenssecteH

5.1.4. MNMopHoBsAiBaHe
MakcumaneH 6por nogHoBsIBaHUS: 2
Opyra nidopmauus 3a nogHoBsABaHus: | samband med eventuellt investeringsbeslut kan
option avropas och darmed forlangs kontraktstiden.

5.1.6. OO6wa nHcpopmauus
3anaseHo yyacTue:
Y4yacTneto He e 3anaseHo.
Tpsibea na ce nocovat MMeHaTa u NnpodecrmoHanHaTa Ksanugukaunsa Ha CnyxuTenuTe, Ha
KOUTO e 6bae Bb3MN0oXeHO U3Nb/IHEHNETO Ha nopbykaTa: Bee oule He e N3BeCcTHO
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
lMopbykaTa nonaga B NPUOXHOTO nosie Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxXaBHUTe nopbyku (CAMM)
:ha

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obecTBEHN NOPBUKHU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLiecTBEHN NOpbYKM: HAMa cTpaTernyecka obLiecTeseHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a noa6op
N3TOYHULM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JJoKyMeHT 3a 00LeCTBEHM NMOPBYKM
UHdopmaumsa 3a BTopua etan Ha AByeTanHa npoueaypa:
Mpouenypata we 6bae n3BbpLIEHa Ha HAKOSKO nocnegoBaTenHu etana. Ha Bceku etan
MOXe fa 6baaT OTCTPAHEHN HAKOM YYaCTHULN

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
Appec Ha AokyMeHTaumaTta 3a obulectBeHaTa nopbyka: https://www.e-avrop.com/Ifvall/e-
Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: Pa3pelueHo
Appec 3a nogasaHe: https://www.e-avrop.com/Ifvall/e-Upphandling/NoticelLink.aspx?id=128051
E3vun, Ha kouto morat fa ce nogasat odpepTn Unn 3asiBNeHns 3a yvactue: LWBenCKM
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4aBaHe Ha 3asBneHus 3a ydactme: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMEWNCKO BpEME, LIEHTPANHOEBPOMNENCKO NSATHO BpeEME
YcnoBus Ha poroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa ga ce U3BbpLLBA B paMKUTE Ha Nporpamu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHU mecTa: Bce owe He e U3BeCcTHO
Ycnosus, cBbp3aHu C U3NbIIHEHNETO Ha Jorosopa: n/a
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKutenHo
LLle ce nsnonasa enekTPoHHO NOpbYBaHE: HE
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa
duHaHcoBo cnopasymeHue: Fakturering sker [6pande efter nerlagd tid.

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a gMHaMM4HaTa cuctemMa 3a NnoKynku:
Hama aMHammyHa cuctema 3a noKyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamauusa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
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OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTto (o6xansaHeTo): Forvaltningsratten i
Uppsala

OpraHusauumsi, KOATO NpeaocTaBs AOMbHUTENHA MHOPMaLUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: Swedavia AB

OpraHusauums, npegocTassia noseye nHgopmaLmsa 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)
: Forvaltningsratten i Uppsala

5.1. O6ocobeHa nosuuyus: LOT-0006
3arnasue: Senior teknikomradesspecialist Arkitektur inklusive tillganglighet och akustik
Onucanue: Pa Goteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem
ar nya och resterande ar av aldre modell. Bryggor och uppstallningsplatser 12-20 ar av aldre
modell. Samtliga 8 bryggor pa uppstallningsplatser gate 12-20, bedéms ha passerat teknisk
livslangd. Projektet innebar en reinvestering av dessa 8 st uppstallningsplatser som inkluderar
byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus pa ca 200m2/st och byggnation av
bryggangar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i omradet
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt
uppstallningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik sasom PCA (pre conditioned air), GPU
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvarme, belysningsmaster mm
ska bytas ut. Genomférandet kommer ske pa Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet
kommer vid genomférandet preliminart delas in i 2 etapper. Utdver ovan pagar en utredning
gallande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppstallningsplats lika ovan
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en
programhandling/systemhandling som ar kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under forutsattning av
investeringsmedel beviljas. Projektering beraknas starta Q3 2026.
BbTpeweH naeHtudumkatop: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:6

5.1.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71310000 KoHCynTaHTCKN MHXEHEPHN N CTPOUTESHMU YCNyrn
BapuaHTu:
Onwucanue Ha onuuuTe: option pa bygghandling och relationshandling

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Vastra Gotalands lan (
SE232)
Obpxasa: Wseuuns

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLINKUTENHOCT
Opyr cpok: HenssecteH

5.1.4. MNopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBABaHUS: 2
Hpyra nidopmauma 3a nogHoBaBaHuS: | samband med eventuellt investeringsbeslut kan
option avropas och darmed forlangs kontraktstiden.

5.1.6. OO6wa uHdopmaums
3anaseHo y4yacTue:
YyacTmeTo He e 3anaseHo.
TpsbBa ga ce nocovat MMeHaTa U npodecrmoHanHaTa KkBanmukaums Ha Cnyxmutenute, Ha
KOMTO e 6bae Bb3NoXeHO M3NbIIHEHMETO Ha NopbykaTa: Bce oule He e n3BectHo
lMpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
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MopbykaTa nonaga B NPUOXHOTO nose Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
:ha

5.1.7. Crpaternyecku obLiecTBEHU NOPBYKU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLecTBeHn nopbykn: Hama cTpaternyecka obLiecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogb6op
N3TOYHUUM Ha KpuTepumn 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHM NMOPBYKM
MHdopmauma 3a BTopus eTan Ha AByeTanHa npoueaypa:
Mpouenypata we 6bae n3BbpLIEHa Ha HAKOSKO nocnegosaTenHu etana. Ha Bceku etan
MOXe fa 6baaT OTCTPAHEHU HAKOM YHaCTHULM

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbUKa
Agpec Ha OoKyMeHTaumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka: https://www.e-avrop.com/Ifvall/e-
Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBusa 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: Pa3pelueHo
Appec 3a nogasaHe: https://www.e-avrop.com/Ifvall/e-Upphandling/NoticelLink.aspx?id=128051
E3vun, Ha konto morat fa ce nogasat opepTn Unn 3asiBNeHns 3a yyactue: LWBenCcKu
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4aBaHe Ha 3asBneHus 3a ydactue: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00)
NM3TOYHOEBPOMNENCKO BpeMe, LIeHTpanHoOeBpOnencKko NIATHO Bpeme
YcnoBus Ha porosopa:
M3nbnHeHneTo Ha aoroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHU MecTa: Bce owe He e U3BecTHO
YcnoBusi, CBbp3aHn C U3NbITHEHNETO Ha JOroBopa: n/a
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKuTtenHo
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NopbYBaHe: He
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawaHe: aa
duHaHcoBo cnopasymeHue: Fakturering sker I6pande efter nerlagd tid.

5.1.15. TexHuKun
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
UHdopmauua 3a guHaMmnyHaTa cMcTemMa 3a NOKYMNKU:
Hama guHamundHa cnctema 3a noKynku

5.1.16. [donbnHutenHa uHcgpopmaumsa, Meamauumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTto (o6xansaHeTo): Forvaltningsratten i
Uppsala
OpraHusaums, KOATO NpeaocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: Swedavia AB
OpraHusaums, npegocTtaesia noseye nHgopmalmsa 3a npoueaypurte 3a npernes (obxansaHe)
: Forvaltningsratten i Uppsala

5.1. O6ocob6eHa no3uuyua: LOT-0007
3arnasue: Senior teknikomradesspecialist Transporttekniska system (hiss och rulltrappa)
Onucanue: Pa Goteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem
ar nya och resterande ar av aldre modell. Bryggor och uppstallningsplatser 12-20 ar av aldre
modell. Samtliga 8 bryggor pa uppstaliningsplatser gate 12-20, bedéms ha passerat teknisk
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livslangd. Projektet innebar en reinvestering av dessa 8 st uppstallningsplatser som inkluderar
byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus pa ca 200m2/st och byggnation av
bryggangar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i omradet
bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt
uppstallningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik sasom PCA (pre conditioned air), GPU
(ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvarme, belysningsmaster mm
ska bytas ut. Genomférandet kommer ske pa Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet
kommer vid genomférandet preliminart delas in i 2 etapper. Utdver ovan pagar en utredning
gallande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppstallningsplats lika ovan
samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en
programhandling/systemhandling som ar kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och
relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under férutsattning av
investeringsmedel beviljas. Projektering beraknas starta Q3 2026.

BbTpelwweH naoeHtndukartop: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:7

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbukara: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71310000 KOHCyNTaHTCKN MHXEHEPHN N CTPOUTENHMU YCNyrn
BapuaHTu:
Onwucanuve Ha onuuuTe: option pa bygghandling och relationshandling

5.1.2. MsacTo Ha n3nbIIHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Vastra Gotalands lan (
SE232)
Obpxasa: LWseuuns

5.1.3. OuvaksaHa NPOABLMKUTENHOCT
Opyr cpok: HenssecTeH

5.1.4. MNMopgHoBsAABaHe
MakcumaneH 6por nogHoBSBaHUS: 2
Opyra nidopmauus 3a nogHoBsABaHus: | samband med eventuellt investeringsbeslut kan
option avropas och darmed forlangs kontraktstiden.

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3anaseHo y4yacTue:
Y4yacTneto He e 3anaseHo.
Tpsbea ga ce nocovat MMeHaTa u NnpodpecrmoHanHaTa Ksanugukauusa Ha CnyxumtenuTe, Ha
KOUTO e 6bae Bb3MNoXeHO U3Nb/IHEHNETO Ha nopbykaTa: Bee oule He e n3BecTHO
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
lMopbykaTa nonaga B NPUoOXHOTO nosie Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbykm (CAMM)
:ha

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obwecTBEHN NOPBYKHU

Llen Ha cTpaTernyeckuTe obLecTBeHn nopbykn: Hama ctpaternyecka obLiecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a noadop
N3TOYHULM Ha KpuTepumn 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHM NOPBYKM
UHdopmaumsa 3a BTopua etan Ha AByeTanHa npoueaypa:
Mpouenypata we 6bae n3BbpLIEHa Ha HAKOSKO nocnegoBaTenHu etana. Ha Bceku etan
MOXe Aa 6baaT OTCTPAHEHU HAKOM YYaCTHULMN

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
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Agpec Ha OoKyMeHTaumsiTa 3a obuiecTeeHaTa nopbuka: https://www.e-avrop.com/Ifvall/e-
Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBua 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: Pa3pelueHo
Appec 3a nogasaHe: https://www.e-avrop.com/Ifvall/e-Upphandling/NoticelLink.aspx?id=128051
E3nun, Ha kouto morat fa ce nogasat opepTn Unn 3asiBNeHns 3a yyactue: WBenCcKu
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4aBaHe Ha 3asBneHus 3a ydactue: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMENCKO BPEME, LIeHTParnHOEBPOMNENCKO NATHO Bpeme
YcnoBusa Ha goroBsopa:
N3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce M3BbpLUBa B paMKUTE Ha MporpaMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHU MmecTa: Bce owe He e U3BeCTHO
Ycnosus, CBbP3aHU C U3MbIIHEHMETO Ha Aorosopa: n/a
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmkutenHo
LLle ce nsnonasa eneKkTpoHHO NopbYBaHeE: He
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa
duHaHcoBo cnopasymenue: Fakturering sker [6pande efter nerlagd tid.

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
NUHdbopmauua 3a guHaMmMyHaTa cMcTemMa 3a NOKYMNKU:
Hama gnHammndHa cnctema 3a noKynku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa u npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLa 3a npepasrnexgaHeTto (obxansaHeTo): Forvaltningsratten i
Uppsala
OpraHusaums, KOATO NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHGOPMaUUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: Swedavia AB
OpraHusaums, npegocTaesia noseye nHdopmaumsa 3a npoueaypurte 3a npernes (obxansaHe)
: Forvaltningsratten i Uppsala

8. OpraHnsauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HammeHoBaHue: Swedavia AB
PerncTtpaunoHeH Homep: 556797—-0818
MoweHckn agpec: Flygvagen 1
Npag: Stockholm Arlanda
MoweHckm koa: 190 45
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha aepxasata (NUTS): Stockholms Ian (SE110)
Obpxasa: Wseuuns
EnekTpoHHa nowa: inkop@swedavia.se
TenedoH: 0101090000
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
KynyBau
OpraHusaums, KOSTo NpegocTaBs AONbIHUTENHA MHAOPMaLUNA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe

8.1. ORG-0002
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OdumumanHo HanmeHoBaHue: Antirio AB
PerucTtpaunoHeH Homep: 556533-8133
MoweHcku agpec: GARDSVAGEN 18
Npag: Solna

MoweHckn koa: 169 70
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPMHanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Obpxasa: Weeuuns

EnekTpoHHa nowa: support@e-avrop.com
TenedoH: 08-501 190 00

NHTepHeT agpec: https://www.e-avrop.com
Ponu Ha Ta3u opraHusauus:

TED eSender

8.1. ORG-0003
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Forvaltningsratten i Uppsala
PernctpaumoHeH Homep: 202100-2742
MowieHckn agpec: Box 1853
'pan: Uppsala
MNMoweHckn koa: 751 48
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Uppsala lan (SE121)
Obpxasa: LWeeumns
EnekTpoHHa nowa: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
TenedoH: +46 18-431 63 00
NHTepHeT agpec: https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-uppsala/
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)
OpraHusaums, npegocTtassia noseye nHopmaLms 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)

MHdbopmauus 3a obaBneHneTo

NpeHTtndpukatop/sepcns Ha obasneHneTo: dabd9ea3-424a-4832-8920-49d53480525a - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obssneHve: O6saBneHne 3a nopbyka U KOHLECUS — CTaHAAPTEH PEXUM

MNonBua Ha obsBreHueTo: 17

[ata Ha uanpawaHe Ha nssectueto: 01/04/2026 12:24:37 (UTC+02:00) n3To4HOEeBpONencko
BpeMe, LieHTpanHoeBPONencKo NATHO Bpeme

E3nuym, Ha KOMTO HACTOALOTO U3BECTME € OPULMANHO JOCTBMNHO: LUBEACKU

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6aBneHneTo: 226946-2026

Homep Ha 6posa Ha OB S: 65/2026

Hata Ha ny6nukyBaHe: 02/04/2026
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