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234762-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

®PpaHumsa — UHxxeHepHu yenyru B ctpoutenctesoto — MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE POUR LA
MISE EN PROTECTION DES ENJEUX HUMAINS ET MATERIELS FACE AUX PHENOMENES
MARITIMES ET FLUVIAUX SUR LE QUAI MARIE DE BEAUCAIRE A SAINT GILLES CROIX DE VIE
OJ S 67/2026 07/04/2026

O6sBneHue 3a NopbYKa UNK KOHLLleCUSA — CTaHAapTeH pexum - O6sBneHue 3a NnpomMsiHa

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HammeHoBaHue: Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération (85)
EnekTpoHHa nowa: l.beynie@payssaintgilles.fr
lMpaBHa kaTeropusa Ha kynysa4da: MecTeH opraH
[JenHocT Ha Bb3narawus opraH: Ycnyru no obLodyHKLMOHANHO ynpasneHe Ha AbpxasaTa

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE POUR LA MISE EN PROTECTION DES
ENJEUX HUMAINS ET MATERIELS FACE AUX PHENOMENES MARITIMES ET FLUVIAUX
SUR LE QUAI MARIE DE BEAUCAIRE A SAINT GILLES CROIX DE VIE
Onucanue: MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA MISE EN PROTECTION DES
ENJEUX HUMAINS ET MATERIELS FACE AUX PHENOMENES MARITIMES ET FLUVIAUX
SUR LE QUAI MARIE DE BEAUCAIRE A SAINT GILLES CROIX DE VIE
NpeHnTtndpukatop Ha npoueaypata: €59d3a61-53cf-45b0-9534-3382655a1064
BbTpeweH naeHtudgukatop: MP251701
Bug npouenypa: Otkputa
lMpouenyparta ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EctecTBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71300000 NHxxeHepHW ycryru B CTPOUTENCTBOTO

2.1.4. OO6wa nHcpopmauums
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektnsa 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHUA 3a U3KNKYBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHMsITa 3a M3KItoYBaHe: [JOKyMEHT 3a 06LeCTBEHN NOPBYKM

5. O6ocob6eHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosunuus: LOT-0001
3arnaeue: MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE POUR LA MISE EN PROTECTION DES
ENJEUX HUMAINS ET MATERIELS FACE AUX PHENOMENES MARITIMES ET FLUVIAUX
SUR LE QUAI MARIE DE BEAUCAIRE A SAINT GILLES CROIX DE VIE
Onucanue: les prestations objet du marché portent sur I'étude d’une protection collective
visant a réduire la vulnérabilité des biens et des personnes face aux phénoménes maritimes et
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fluviaux extrémes (tempétes, submersion marine...) sur le secteur du quai Marie Beaucaire a
Saint Gilles Croix de Vie. Le marché fait 'objet d’'une décomposition en tranches et en phases
techniques de la maniére suivante : - Tranche ferme : Elément de mission PRO (mission de
base selon I'annexe 20) Etudes de Projet compléte relative au confortement et a la réhausse
du quai Marie de Beaucaire. Dans le cadre des études PRO, le titulaire devra analyser les
données existantes et préconiser la réalisation des études geéotechniques complémentaires
nécessaires, adaptées a la nature du projet, aux contraintes du site et aux exigences
réglementaires en vigueur. - Tranche optionnelle 1 : Modélisation de I'aggravation du risque
Modélisation permettant d’apprécier le risque en cas de bréche du futur 'ouvrage et de I
ajuster si nécessaire. - Tranche optionnelle 2 : Consultation des marchés de travaux et
réalisation des travaux Eléments de mission ACT, VISA, DET, OPC et AOR (mission de base
selon 'annexe 20) o Phase 1 : Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) o
Phase 2 : Visa sur les études d’exécution (VISA) o Phase 3 : Direction de I'exécution des
contrats de travaux (DET) o Phase 4 : Assistance lors des Opérations de Réception (AOR) -
Tranche optionnelle 3 : Mission Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) (Mission
complémentaire)

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 71241000 MNpoyyBaHe 3a OCHLUECTBUMOCT, KOHCYTAHTCKN
ycnyru, aHanms
BapuaHTu:
Onucanue Ha onumuTe: Le marché fait I'objet d’'une décomposition en tranches et en phases
techniques de la maniére suivante : - Tranche ferme : Elément de mission PRO (mission de
base selon 'annexe 20) Etudes de Projet compléte relative au confortement et a la réhausse
du quai Marie de Beaucaire. Dans le cadre des études PRO, le titulaire devra analyser les
données existantes et préconiser la réalisation des études géotechniques complémentaires
nécessaires, adaptées a la nature du projet, aux contraintes du site et aux exigences
réglementaires en vigueur. - Tranche optionnelle 1 : Modélisation de I'aggravation du risque
Modélisation permettant d’apprécier le risque en cas de bréche du futur 'ouvrage et de I
ajuster si nécessaire. - Tranche optionnelle 2 : Consultation des marchés de travaux et
réalisation des travaux Eléments de mission ACT, VISA, DET, OPC et AOR (mission de base
selon I'annexe 20) o Phase 1 : Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) o
Phase 2 : Visa sur les études d’exécution (VISA) o Phase 3 : Direction de I'exécution des
contrats de travaux (DET) o Phase 4 : Assistance lors des Opérations de Réception (AOR) -
Tranche optionnelle 3 : Mission Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) (Mission
complémentaire)

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 7 F'ognHu

5.1.6. OO6wa uHdopmauus
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUoXHOTO nosne Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
:ha

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHMUM Ha kpuTepun 3a n3bop: [JoKyMEHT 3a 0OLLEeCTBEHN MOPBYKM

5.1.10. Kputepuwu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
Bua: LleHa
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5.1.11.

5.1.12.

5.1.15.

5.1.16.

234762-2026

Onucanue: Prix sur la base de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (50%)
Kputepun:

Bua: Kavectso

Onucanue: Valeur technique (50%) décomposée comme suit : - Méthodologie proposée,
délais, et cohérence des délais pour mener a bien la réalisation de chaque phase (25%) -
Moyens humains affectés (selon I'expérience et les références similaires des personnes
mobilisées) et organisation de I'équipe (25u)

[JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBeHa nopbYyka
Apopec Ha goKyMeHTaumaTta 3a obliecTBeHaTa nopbyka: www.marches-securises.fr

YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBeHa Nnopbyuka

YcnoBus 3a nogaBaHe:

EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiKUTENHO

Appec 3a nogaBaHe: www.marches-securises.fr

E3nun, Ha kouTo moraT ga ce nogasaT ohepTn unm 3asBieHns 3a yvactme: (ppeHckn
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo

KpaeH cpok 3a nony4vasaHe Ha odepTun: 13/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeMe, LleHTparHOEeBPOnencKo NSTHO BpeMe
MpoAbmMKUTENHOCT, Npe3 KOATO odpepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 4 Meceum
YcnoBus Ha poroBopa:

N3anbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsAbBa Aa ce M3BbPLUBa B paMKUTE Ha MporpaMu 3a cb3gaBaHe

Ha 3awuTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKUTENHO
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NOpbYBaHE: HE
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO nnawaHe: aa

MNpaBHa copma, koATO TpsibBa Aa 6bAe npueTa oT rpyna 0PepPeHTH, HA KOATO € Bb3NoXKeHa
nopbyka: Si le groupement est conjoint, le groupement devra étre conjoint avec mandataire

solidiaire

TexHUuKn

PamkoBo cnopa3symeHue:

Hama pamkoBo cnopasymeHue

UHdopmauma 3a aMHaMU4YHaTa cucTemMa 3a NoKynKu:
Hsma guHammnyHa cuctema 3a nokyrnku

DonbnHutenHa nicpopmauus, meguaumna M npepasrnexpaHe (odxansaHe)

OpraHusauums, oTroBapsiwa 3a npepasrnexagaHeTto (obxansaHeTo): Tribunal Administratif de

Nantes

MHdopmaums 3a KpanHUTe CpoKoBe 3a npepasrnexaaHe: - Référé précontractuel prévu aux
articles L. 551-1 a L. 551-12 du code de justice administrative (CJA), et pouvant étre exercé
avant la signature du contrat - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 a L.551-23 du
CJA, et pouvant étre exercé dans les délais prévus a l'article R. 551-7 du CJA. (ce délai de

recours n’est pas ouvert aux candidats s'’ils ont eu la possibilité de faire un recours

précontractuel) - Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant étre

exercé dans les deux mois suivant la date a laquelle la conclusion du contrat est rendue

publique - Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 a R. 421-7

du CJA, et pouvant étre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la
décision de l'organisme.

OpraHusauus, npegocTassiia noseye NHopMauums 3a npoueaypuTte 3a nperneq (obxansaHe)

: Tribunal Administratif de Nantes
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8. OpraHunsauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HanmeHoBaHue: Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération (85)
PernctpaumoHeH Homep: 200023778
MoweHckn agpec: ZAE du Soleil Levant CS 63669
'paa: Saint Gilles Croix de Vie
MNMoweHckn koa: 85806
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Vendée (FRGO05)
ObpxaBa: ®paHuns
EnekTpoHHa nowa: l.beynie@payssaintgilles.fr
TenedoH: +33 251557938
MHTepHeT agpec: https://www.marches-securises.fr
Mpodumn Ha kynyBa4a: https://www.marches-securises.fr
Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:
Kynysau

8.1. ORG-0003
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Tribunal Administratif de Nantes
PernctpaumoHeH Homep: 174 400 051 00010
MowieHckn agpec: 6 allée de I'lle-Gloriette, CS 24111
Mpaa: NANTES
MoweHckn koa: 44001
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUanHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Loire-Atlantique (FRGO1)
ObpxaBa: PpaHuus
EnektpoHHa nowa: greffe.ta-nantes@juradm.fr
TenedoH: +33 255101002
Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)
OpraHnsaums, npegocTassiila noseye MHopMaums 3a npoueaypute 3a npernes (obxansaHe)

10. NMpomsaHa
Bepcus Ha npegnwHoTo 065BNeHne, koeTo TpsibBa aa 6bae NpOMEHEHO

184175-2026
OcCHOBHa npu4yMHa 3a npoMsiHaTa

AkTyanuaupaHa nHgopmauus
OnucaHue

La date limite de remise des offres fixée au 13 avril 2026 a 12h00 est reportée au 23 avril
2026 a 12h00.

MUHdopmauus 3a obaBneHneTo
NpeHnTtndpumkatop/sepcns Ha obsasneHneto: e3089010-703e-49aa-a516-103975e902d2 - 01

Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa
Bug o6sasnenune: O6aBneHne 3a nopbyka Um KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM
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MoaBua Ha obsiBreHneTo: 16

[aTa Ha uanpaluaHe Ha nssectuneto: 03/04/2026 09:27:06 (UTC+00:00) sanagHoeBponencko
Bpeme

E3unumn, Ha KOMTO HACTOSALLOTO u3BecTne e opmumnanHo JOCTbNHO: PPEHCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha 06sBneHneTo: 234762-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 67/2026

Harta Ha ny6nukyBaHe: 07/04/2026
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