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YHrapusi-Eger: ApXUTeKTYypPHU N UHXKEHEPHU YCIyTU Mo U3roTBSIHE Ha NITaHOBE U YepPTeXu
OJ S 87/2022 04/05/2022

O6sBneHve 3a NopbUKa

Yenyru

lMpaBHO OCHOBaHMe:
Onpektuea 2014/24/EC

Pazpen |: Bb3anaraw, opraH

.1. HaumeHoBaHue u agpecu
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Eszterhazy Karoly Egyetem
HauunoHaneH perncrpaunoHeH Homep: 15834481210
MoweHckn agpec: Eszterhazy Tér 1.
pag: Eger
kog NUTS: HU312 Heves
MoweHckm koa: 3300
HObpxaBa: YHrapus
INnue 3a koHTakT: Lanchidi Csaba
EnektpoHHa nowa: lanchidicsaba@gmail.com
TenedoH: +36 305579422
dakc: +36 36795230
MHuTepHeT agpec/u:
OcHoBeH agpec: https://uni-eszterhazy.hu/

1.3. KomyHukauus
[okymeHTaumaTta 3a obuiecTBeHaTa Nopbyka € 4OCTbMNHA 3a HeOrpaHUYEH N MbeH NPsiK
6e3nnarteH goctbn Ha: hitps://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000315722021
Ireszletek
HonbnHuTtenHa nHgopmauma moxe ga 6bae nonydeHa ot [openocoyeHoTo/uTe Macto/mecta
3a KOHTaKT
OdepTnTe Mnn 3asBneHnsiTa 3a ydactme Tpsabea Aa 6baat n3nparteHn enekTpoHHO
nocpeactBom: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000315722021/reszletek
OdepTute Mnn 3asiBneHnsiTa 3a ydactme Tpsabea Aa 6baat nanparteHn ropenoco4eHoTo/nTe
MSCTO/MecTa 3a KOHTaKT

.4. Bug Ha Bb3narawusa opraH
Opyr tun: Fels6oktatasi intézmény

I.5. OcHoBHa genHocT
O6pasoBaHune

Pazpgen ll: NMpeameT

I.1. O6xBaT Ha obOwecTBeHaTa Nopb4ka

I1.1.1. HammeHoBaHue
Tervezobi és tervezOi mivezetési feladatok ellatasa
PedepeHTeH Homep: EKR0O00315722021
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I1.1.2. OcHoBeH CPV kon
71240000 ApXUTEKTYPHU U UHXXEHEPHM YCIYrn NO N3rOTBSIHE Ha NIaHOBE U YepTeXu

1.1.3. Bupg Ha nopbuka
Yenyru

I.1.4. KpaTko onucaHue
Tervezéi és tervez6i mlvezetési feladatok ellatasa Ajanlatkéré fenntartasaban 1évé éplletek
rekonstrukciojahoz, fejlesztéséhez, felljitdsahoz az alabbiak szerint:
1. rész: A Liceum épuletének részleges rekonstrukcioja,
2. rész: Szblészeti és boraszati oktato- kutatd és szaktanacsadasi kézpont éplilet
egyuttesének rekonstrukcidja, Eger, Kdlyuktetd kilterilet,
3. rész: Teremtésvédelemi beruhazasok, zdldenergia felhasznalas kialakitéasa, zold egyetem
Iétrehozasa,
4. rész: Eger, Széchenyi utca 47. sz. alatti épuletegyuttes egyetemi telephellyé fejlesztése,
rekonstrukcidja,
5. rész: Eger, Almagyar dombi kampusz oktatasi és kollégiumi infrastrukturajanak fejlesztése,
Eger, Leanyka utca,
6. rész: Az Eszterhazy Karoly Egyetem Gyakorldiskolajanak (Eger, Barkdczy utca 5.) felujitasa,
7. rész: Az Eszterhazy Karoly Egyetem Gyakorléiskolajanak ( Eger, Bartok tér 4.) felujitasa.
8. rész: Egészséghaz utcai "B" épuletének felujitasa
9. rész: Eszterhazy torna-, sport- €s versenycsarnok epitése

1.1.5. MporHo3Ha o6wa cToMHOoCT

1.1.6. UHdpopmauma oTHOCHO o60coBGeHUTe NO3ULUMN
HacTosilwarta nopbyka e pasgeneHa Ha 06ocobeHn nosvuun: aa
OdbepTtn morat ga 6baaT nogaBaHu 3a BCuvkm 06ocobeHn no3numm

I.2. OnucaHue

I.2.1. HanmeHoBaHue
A Liceum épuletének részleges rekonstrukcioja
ObocobeHa nosmuymsa Ne: 1

1.2.2. JonbnHutenHu CPV kopnoBe
71240000 ApXUTEKTYPHU U UHXXEHEPHMU YCIYrn NO N3rOTBSIHE Ha NIIaHOBE U YepTexXH,
71245000 lNnaHoBe 3a ogobpeHue, nnaHoBe 3a U3nbrHeHne u cneundukauum, 71356400
Ycnyrn no TeXHUYECKO NiaHupaHe

11.2.3. MscTo Ha nanbLrnHeHue
kog NUTS: HU312 Heves
OcHoBHO MscTO Ha nsnbnHeHne: 3300 Eger, Eszterhazy tér 1.

1.2.4. OnucaHue Ha o6LiecTBeHaTa Nopb4ka
A Liceum épuletének részleges rekonstrukcioja (Eger, Eszterhazy tér 1.)
A 2012-ben tortént részleges rekonstrukcioval érintett épllet, tereinek és terlleteinek
vizsgalata, a vizsgalati eredmények és a megrendelbvel tortént egyeztetések alapjan a
palyazati kiiras el&irasai szerint a felujitas oktatasi, igazgatasi és miemlékvédelmi
szempontoknak megfelel§ teljeskori tervezése a szikséges hatastanulmanyok és kornyezeti
vizsgalatok elkészitése. A felujitasra kerll6 épulet miemléki védettségl. (Torzsszama 2025 -
helyrajzi szama: 4949).
Epilet kb. 13 000 m2. (netté alapteriilet)
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|. szakasz energetikai fejlesztések:

Padlasfodém és csatlakozo szerkezetek vizsgalata és kulsé oldali hdszigetelése jardfellletek
kialakitasaval, kilsé nyilaszarok vizsgalata cseréje, felujitasa, arnyékolas megoldasa.

A meglévé fiitési rendszer felllvizsgalata korszerlsitése, Uj kondenzacios kazan, héleadok
cseréje, termosztatikus szelepek beépitése szikség szerint a csatlakozé vezetékek és eloszto
halézat korszerisitése, cseréje, részleges hitési rendszerkialakitasa.

Alagsorszell6z6 rendszer vizsgalata korszerlsitése hévisszanyerds energiatakarékos szell6z6
rendszer kialakitasa.

50kWp kapacitasu napelem elhelyezésének vizsgalata, tervezése a miemlékvédelmi
szempontok figyelembe vételével.

Leveg6-viz hészivattyus fltési-hltési rendszer kiépitése az épulet egyes terlletein a
padlastérben kialakitand6 gépészeti helyiséggel, falba rejtett vezetékekkel miemléki terekben.
Il. szakasz:

Diszterem freskoéinak restauralasa, vilagitasi, audiovizualis és fitési rendszer felujitasa.
Strukturalis atalakitasok, szinhazterem, oktatasi és kiszolgalo terek racionalizalasa és
rekonstrukciok, oktatasi, irodai, k6z0sségi terek, mosdok, folyosok, teljes vilagitas, elektromos
és informatikai halozat, teljes épuletgépészeti vezetékhaldzat és szaniterek és szerelvények
komplex vizsgalata. Biztonsagi és beléptetd rendszer kiépitése, kamerarendszer felujitasa.
Mindkét szakaszra az alabbi Utemezés vonatkozik.

I. Utem: Vézlat terv: M=1:200-as részletezettségii alaptervek, fé6 szakagi mileirasok

- 1 db vazlatterv papiron (4 pld) és adathordozon (2 pld)

- a Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kornyékének megtekintése és
szukség esetén a vazlattervhez szikséges hianyzé felmérések, vizsgalatok elvégzése,
tervezd feladata beszerezni sajat felel6sségére/koltségére azon informacidkat, amelyek a
szerzddéses kotelezettségének teljesitéséhez szukséges

- a tervezb a vazlattervet koteles hataridére kidokumentalni és a Megrendel6 részére
elfogadasra bemutatni.

I. Utem: Epitési /6rokségvédelmi engedélyezési tervdokumentacio, jogszabaly szerint
mellékletekkel

- engedélyezési tervdokumentéacio elkészitése a Megrendeld altal elfogadott vazlatterv alapjan;
- 1 db engedélyes tervdokumentacié papiron (4 pld) és adathordozén (2pld)

- felmérési tervek, orokségvédelemhez szikséges kutatasi anyagok

- koltségbecslés készitése

- a Megrendeld meghatalmazottjaként a Tervezd feladatat jelenti az engedélyezési
tervdokumentacié hatésagi engedélyeztetése a Megrendel6 folyamatos tajékoztatasa mellett,
melyhez a sziikséges meghatalmazast a Megrendelé megadja

1. Utem: Miszaki kiviteli tervdokumentacio

- 1 db részleges (kivitelezés |. Utem) kiviteli tervdokumentacié (arazott és
arazatlankoltségvetéssel) papiron (4 pld) és adathordozon (2 pld)megfeleld -arazatlan és
arazott koltségvetést tartalmazo - kivitelezési tervdokumentacio elkészitése, (figyelem: a
feldjitas soran az épullet nem lesz kiuritve),tovabba a kivitelezés id6beli Gtemezésére
vonatkozo6 becslés atadasa.

IV. Utem Tervezdi miivezetés

- a Megrendeld kérésére folyamatos kdzremiikddés a kivitelezés I. Gtemére iranyuld
kézbeszerzési eljaras (1db eljaras) el6készitésében, kuldnésen a Dokumentacioé szakmai
résznek dsszedllitasaban,

- részvétel a kivitelezésre iranyuld kdzbeszerzési eljaras soran a miszaki-szakmai jellegl
feladatokban (tervezetten 1 db kdzbeszerzési eljaras, eredménytelenség esetén a
megismételt eljaras is), a miszaki-szakmai jellegi kiegészit6 tajékoztatas kérések
megvalaszolasaban, a targyalasokon tanacsadoként valo részvétel,
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- az épitési kivitelezése alatt tervezbi miivezetés (6sszesen legfeljebb 600 mérndknap
igénybevétele).A tervezdi miivezetés teljesitése a Tervez6 feladata és felel6ssége. A tervezdi
mivezetés biztositdsa magaban foglalja a hasznalatba vételi eljaras lezarasig felmeralé
helyszini kozremi{kddés alkalmait, valamint a hasznalatba vételt akadalyozé, a nem tervezéi
felel6sségbe es, hianyossagokbdl adodo tervezési munkak elvégzését is. Tervezd, a
Megrendeld és a miszaki ellendr altal igényelt szakmai segitséget koteles megadni. Ennek
keretében kézrem(kddik az épitészeti-miszaki terveknek megfelelé maradéktalan
megvaldsitas érdekében, valamint elésegiti a kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban
felmerult szakkérdések megoldasat. A kooperaciokon valo részvétel is tervezi mivezetésnek
mindsul.

- Részletesen a miiszaki leirasban.

- Tervezbi miivezetés legfeljebb 600 mérndknap.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepuute no-gony
Kputepun 3a kavecTBo - me: Vazlatterv elkészitésének elbteljesitési hatarideje (min. 0 - max.
30 nap) / Texecrt: 5
Kputepun 3a kadecTBo - NIme: A teljesitésbe bevont szakember tdbblet szakmai tapasztalata
az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
honap, max. 36 hénap) / TexecT: 15
Kputepun 3a kavecTBo - Nme: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata
az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
hénap, max. 36 honap) / TexecT: 15
Kputepun 3a kadecTBo - NIme: A teljesitésbe bevont szakember tdbblet szakmai tapasztalata
az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
honap, max. 36 hénap) / TexecT: 15
LleHa - TexecT: 50

1.2.6. MporHo3Ha cToONHOCT

1.2.7. MpoABLMKUTENHOCT Ha NOpBbYKaTa, PaMKOBOTO Cropa3yMeHue Unu AMHaMu4yHa cuctema
3a NOKYNKu
MpoabmkuTenHOCT B Meceuu: 12
Tasun nopbyka nognexu Ha NoAHOBSBAHE: He

1.2.10. UHcpopmauusa OTHOCHO BapuaHTUTE
LUle 6baaT npuemaHn BapuaHTu: He

1.2.11. UHcopmMaLmsa OTHOCHO onuuuTe
Onuwnu: He

1.2.13. UHcopmauua oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbro3
ObuwecTBeHaTa Nnopbyka € BbB Bpb3ka C NMPOEKT n/vunmn nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpeacTea oT EBponenckmst cbio3: Aa
NoeHTndmkaumsa Ha npoekta: Magyarorszag Helyreallitasi és Ellenalléképességi Tervéhez
kapcsolédo felhivasok.

1.2.14. OonbnHuTenHa nHcgpopmauus
A vazlatterv elkészitésének hatarideje szerzddés alairasat kdvetéen maximum 60 nap. Az
el6teljesitési hataridé az értékelés részszempontja.

I.2. OnucaHue
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I1.2.1. HammeHoBaHue
Szblészeti és boraszati oktaté kdzpont
O06ocobeHa no3uuusa Ne: 2

11.2.2. JonbnHutenHun CPV kopgoBe
71240000 ApXUTEKTYPHU WU UHXXEHEPHM YCIYrn NO N3rOTBSIHE Ha NITaHOBE U YepTexH,
71245000 lNnaHoBe 3a ogobpeHne, nnaHoBe 3a U3nbrHeHne u cneundukauum, 71356400
Ycnyrm no TeXHUYECKO NraHupaHe

1.2.3. MscTo Ha U3NnbINHeHune
kog NUTS: HU312 Heves
OcHoBHO MACTO Ha n3nbiiHeHue: Eger, Kélyuktetd kilterllet

1.2.4. OnucaHue Ha oGLiecTBeHaTa Nopb4ka
A szblészeti és boraszati oktatas, kutatas-fejlesztési kivalosagi kozpont, valamint
szaktanacsadasi kdzpont épuletkomplexumanak, szdéléterlleteinek, pincészetének teljeskori
rekonstrukcioja. Epiilet kb. 6 000 m2 (nett6 alapteriilet), kiilsé teriilet kb. 30 000 m2.
A kézponti épllet, laboratériumi éplletek, szél6feldolgozé és tanlizem, a tufaba vaijt
pincerendszer épitbmesteri, gépészeti és elektromos felujitasa ezek bdvitései, napelemes
relektromos aram termel6 rendszer telepitése, kamera-; belépteté rendszer kiépitése Uj
turisztikai bemutatd, vendéghaz, parkolo, gépszin és kulsé ut-terep, kozmi rendezés.
Az épuletkomplexum és helyszin komplex vizsgalata. A vizsgalati eredmények és a
megrendelbvel tortént egyeztetések alapjan a palyazati kiiras el6irasai szerint a felujitas,
fejlesztési szempontoknak megfelel teljeskori tervezése a szikséges hatastanulmanyok és
kornyezeti vizsgalatok elkészitése.
I. Utem: Vézlat terv: M=1:200-as részletezettségii alaptervek, &6 szakagi mileirasok
- 1 db vazlatterv papiron (4 pld) és adathordozon (2 pld)
- a Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kornyékének megtekintése és
szukség esetén a vazlattervhez szukséges hianyzé felmérések, vizsgalatok elvégzése,
tervezd feladata beszerezni sajat felel6sségére/koltségére azon informaciokat, amelyek a
szerzddéses kotelezettségének teljesitéséhez szukséges
- a tervezb a vazlattervet koteles hataridére kidokumentalni és a Megrendel6 részére
elfogadasra bemutatni.
Il. Utem: Epitési engedélyezési tervdokumentécid, jogszabaly szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentacio elkészitése a Megrendel6 altal elfogadott vazlatterv alapjan;
- 1 db engedélyes tervdokumentacié papiron (4 pld) és adathordozén (2pld)
- felmérési tervek
- kdltségbecslés készitése
- a Megrendelé meghatalmazottjaként a Tervez6 feladatat jelenti az engedélyezési
tervdokumentacié hatésagi engedélyeztetése a Megrendel6 folyamatos tajékoztatasa mellett,
melyhez a szikséges meghatalmazast a Megrendel6 megadja
1. Utem: Miszaki kiviteli tervdokumentacio
- 1 db részleges (kivitelezés I. Utem) kiviteli tervdokumentacio (arazott és arazatlan
koltségvetéssel) papiron (4 pld) és adathordozon (2 pld)megfeleld -arazatlan és arazott
koltségvetést tartalmazé - kivitelezési tervdokumentacio elkészitése (figyelem: a felujitas
soran az épulet nem lesz kilritve),tovabba a kivitelezés idébeli Gitemezésére vonatkozo
becslés atadasa.
IV. Tervezdi mlvezetés
- a Megrendeld kérésére folyamatos kdzremikodeés a kivitelezés I. Utemére iranyulo
kézbeszerzési eljaras (1db eljaras) elékészitésében, kiléndsen a Dokumentacioé szakmai
résznek osszeallitasaban,
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- részvétel a kivitelezésre iranyuld kdzbeszerzési eljaras soran a miszaki-szakmai jelleg
feladatokban (tervezetten 1 db kdzbeszerzési eljaras, eredménytelenség esetén a
megismételt eljaras is), a miszaki-szakmai jellegi kiegészit6 tajékoztatas kérések
megvalaszolasaban, a targyalasokon tanacsadoként valo részvétel,

- az épitési kivitelezése alatt tervezbi miivezetés (6sszesen legfeljebb 800 mérndknap
igénybevétele).A tervezdi miivezetés teljesitése a Tervez6 feladata és felel6ssége. A tervezdi
mivezetés biztositdsa magaban foglalja a hasznalatba vételi eljaras lezarasig felmeralé
helyszini kozremi(kddés alkalmait, valamint a hasznalatba vételt akadalyozé, a nem tervezéi
felel6sségbe es, hianyossagokbdl adodo tervezési munkak elvégzését is. Tervezd, a
Megrendeld és a miszaki ellendr altal igényelt szakmai segitséget koteles megadni. Ennek
keretében kézrem(kddik az épitészeti-miszaki terveknek megfelelé maradéktalan
megvaldsitas érdekében, valamint elésegiti a kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban
felmerult szakkérdések megoldasat. A kooperaciokon valo részvétel is tervezdi mivezetésnek
mindsul.

Részletesen a mlszaki leirasban.

Tervez6i mivezetés legfeljebb 800 mérndknap.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepuute no-gony
Kputepun 3a kavecTBo - me: Vazlatterv elkészitésének elbteljesitési hatarideje (min. 0 - max.
30 nap) / TexecT: 5
Kputepun 3a kadecTBo - NIme: A teljesitésbe bevont szakember tdbblet szakmai tapasztalata
az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
honap, max. 36 hénap) / TexecT: 15
Kputepun 3a kavecTBo - NIme: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata
az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hdnapokban, min. 0
hénap, max. 36 honap) / TexecT: 15
Kputepun 3a kadecTBo - NIme: A teljesitésbe bevont szakember tdbblet szakmai tapasztalata
az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
honap, max. 36 hénap) / TexecT: 15
LleHa - TexecT: 50

1.2.6. MporHo3Ha cToNHOCT

1.2.7. MpoABLMKUTENHOCT Ha NOpBbYKaTa, PaMKOBOTO Copa3yMeHue Unu AMHaMu4yHa cuctema
3a NOKYNKu
MpoabmkuTenHOCT B Meceuu: 12
Tasun nopbyka nognexu Ha NoAHOBSBAHE: He

1.2.10. UHcpopmauusa OTHOCHO BapuaHTUTE
LUle 6baaT npuemaHn BapuaHTu: He

1.2.11. UHcopmMaLmsa OTHOCHO onuuuTe
Onuwnu: He

11.2.13. UHcopmauua oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbro3
ObuwecTBeHaTa nopbyka € BbB Bpb3ka C NPOEKT n/unmn nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpeacTea oT EBponenckmst cbio3: Aa
NoeHTudmkaumsa Ha npoekta: Magyarorszag Helyreallitasi és Ellenalléképességi Tervéhez
kapcsolédo felhivasok.

1.2.14. OonbnHuTenHa nHcgpopmauus
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A vazlatterv elkészitésének hatarideje szerz6dés alairasat kdvetéen maximum 60 nap. Az
elbteljesitési hatarid6 az értékelés részszempontja.

II.2. OnucaHue

I.2.1. HammeHoBaHue
Teremtésvédelemi beruhazasok
ObocobeHa no3uuyus Ne: 3

1.2.2. JonbnHutenHu CPV konoBe
71240000 ApXUTEKTYPHWN N NHXEHEPHWN YCMYTN MO U3rOTBAHE Ha MaHOBE U YepTexu,
71245000 lNnaHoBe 3a ogobpeHne, NnaHoBe 3a U3nbiHeHne n cneundukauum, 71356400
Ycnyrm no TeXHU4YeCKo ninaHnpaHe

1.2.3. MscTo Ha n3anbnHeHue
kog NUTS: HU312 Heves
OcHoBHO MACTO Ha nsnbnHeHve: Eger, Eszterhazy tér 1.

1.2.4. OnucaHue Ha o6LecTBeHaTa Nopb4ka
Fenntarthato, Zoéld Egyetem kialakitasa megujulé energiaforrasokra val6 attérés,
energiafelhasznalas racionalizalas, napenergia hasznositasi fellletek kialakitasa, hészivattyus
fitési rendszerek beépitése, energiahatékonysag ndvelése. Az egyetem telephelyeinek,
épuleteinek és nyitott tereinek energetikai vizsgalata, korszerisitése. Az egyetem
létesitményei kdzotti energiaellatasi rendszerek 6sszehangolasanak optimalizalasa, ,smart”
technikak, energiatarolo rendszerek és megujulo energia termel6 rendszerek alkalmazasaval.
Az épuletek és helyszinek komplex vizsgalata. A vizsgalati eredmények és a megrendeldvel
tortént egyeztetések alapjan a palyazati kiiras el6irasai szerint a felujitas, fejlesztési
szempontoknak megfeleld teljeskorl tervezése a szikséges hatastanulmanyok és kornyezeti
vizsgalatok elkészitése.
|. item: Tanulmany terv készitése
. Utem: Vazlat terv: M=1:200-as részletezettségii alaptervek, f6 szakagi mileirasok
- 1 db vazlatterv papiron (4 pld) és adathordozén (2 pld)
- a Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kornyékének megtekintése és
szlkség esetén a vazlattervhez szikséges hianyzé felmérések, vizsgalatok elvégzése,
tervezd feladata beszerezni sajat felel6sségeére/koltségeére azon informaciokat, amelyek a
szerzddéses kotelezettségének teljesitéséhez szikséges
- a tervezb a vazlattervet koteles hataridére kidokumentalni és a Megrendeld részére
elfogadasra bemutatni.
l1l. Utem: Epitési engedélyezési tervdokumentacid, jogszabaly szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentéacio elkészitése a Megrendeld altal elfogadott vazlatterv alapjan;
- 1 db engedélyes tervdokumentacié papiron (4 pld) és adathordozoén (2pld)
- felmérési tervek, orokségvédelemhez szikséges kutatasi anyagok
- koltségbecslés készitése
- a Megrendeld meghatalmazottjaként a Tervezd feladatat jelenti az engedélyezési
tervdokumentacié hatésagi engedélyeztetése a Megrendel6 folyamatos tajékoztatasa mellett,
melyhez a sziikséges meghatalmazast a Megrendelé megadja
IV. Utem: Miszaki kiviteli tervdokumentacio
- 1 db részleges (kivitelezés |. Utem) kiviteli tervdokumentacié (arazott és
arazatlankoltségvetéssel) papiron (4 pld) és adathordozon (2 pld) megfeleld -arazatlan és
arazott koltségvetést tartalmazo - kivitelezési tervdokumentacio elkészitése (figyelem: a
feldjitas soran az épullet nem lesz kiuritve),tovabba a kivitelezés id6beli Utemezésére
vonatkozo becslés atadasa.
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V. Tervez6i mlvezetés

- a Megrendeld kérésére folyamatos kdzremiikodés a kivitelezés I. Gtemére iranyuld
kézbeszerzési eljaras (1db eljaras) el6készitésében, kuldnésen a Dokumentacié szakmai
résznek dsszedllitasaban,

- részvétel a kivitelezésre iranyuld kdzbeszerzési eljaras soran a miszaki-szakmai jellegi
feladatokban (tervezetten 1 db kdzbeszerzési eljaras, eredménytelenség esetén a
megismételt eljaras is), a miszaki-szakmai jellegi kiegészit6 tajékoztatas kérések
megvalaszolasaban, a targyalasokon tanacsadoként valo részvétel,

- az épitési kivitelezése alatt tervezbi miivezetés (0sszesen legfeljebb 200 mérndknap
igénybevétele).A tervezdi miivezetés teljesitése a Tervez6 feladata és felel6ssége. A tervezdi
mivezetés biztositdsa magaban foglalja a hasznalatba vételi eljaras lezarasig felmeralé
helyszini kdzremi(kddés alkalmait, valamint a hasznalatba vételt akadalyozé, a nem tervezéi
felel6sségbe es, hianyossagokbdl adodo tervezési munkak elvégzését is. Tervezd, a
Megrendeld és a miszaki ellendr altal igényelt szakmai segitséget koteles megadni. Ennek
keretében kézrem(kddik az épitészeti-miszaki terveknek megfelelé maradéktalan
megvaldsitas érdekében, valamint elésegiti a kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban
felmerult szakkérdések megoldasat. A kooperaciokon valo részvétel is tervezdi mivezetésnek
mindsul.

Részletesen a mlszaki leirasban.

Tervez6i mlvezetés legfeljebb 200 mérndknap.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepuute no-gony
Kputepun 3a kavecTBo - me: Vazlatterv elkészitésének elbteljesitési hatarideje (min. 0 - max.
30 nap) / TexecT: 5
Kputepun 3a kadecTBo - NIme: A teljesitésbe bevont szakember tdbblet szakmai tapasztalata
az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
honap, max. 36 hénap) / TexecT: 15
Kputepun 3a kavecTBo - Nme: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata
az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
hénap, max. 36 honap) / TexecT: 15
Kputepun 3a kadecTBo - NIme: A teljesitésbe bevont szakember tdbblet szakmai tapasztalata
az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
honap, max. 36 hénap) / TexecT: 15
LleHa - TexecT: 50

1.2.6. MporHo3Ha cToNHOCT

1.2.7. MpoABLMKUTENHOCT Ha NOpBbYKaTa, PaMKOBOTO Cropa3yMeHue Unu AMHaMu4yHa cuctema
3a NOKYNKu
MpoabmkuTenHOCT B Meceuu: 12
Tasun nopbyka nognexu Ha NoAHOBSBAHE: He

1.2.10. UHcpopmauusa OTHOCHO BapuaHTUTE
LUle 6baaT npuemaHn BapuaHTu: He

1.2.11. UHcopmMaLmsa OTHOCHO onuuuTe
Onuwnu: He

11.2.13. UHcopmauua oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbro3
O6LecTBeHaTa NopbYka € BbB BPb3Ka C NPOEKT U/unun nporpama, nHaHcupaH/a cbe
cpeacTea oT EBponenckmst cbio3: Aa
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NpeHTndumkauna Ha npoekta: Magyarorszag Helyreallitasi és Ellenalloképességi Tervéhez
kapcsolddo felhivasok.

1.2.14. OonbnHuTenHa nHdpopmauus
A vazlatterv elkészitésének hatarideje szerz6dés alairasat kovetéen maximum 60 nap. Az
el6teljesitési hataridé az értékelés részszempontja.

II.2. OnucaHue

I.2.1. HanmeHoBaHue
Széchenyi u. 47. egyetemi telephellyé fejlesztése
ObocobeHa no3vuusa Ne: 4

1.2.2. JonbnHutenHu CPV kogooBe
71240000 ApXUTEKTYPHN N NHXEHEPHWN YCMYrn MO U3rOTBAHE Ha MaHOBE U YepTexu,
71245000 NnaHoBe 3a ogobpeHne, NnaHoBe 3a 3nbiHeHNe 1 cneumdukaumm, 71356400
Ycnyru no TeXHNUYeCKo nnaHnpaHe

I1.2.3. MsicTto Ha uanbnHeHue
kog NUTS: HU312 Heves
OcCHOBHO MACTO Ha u3nbiiHeHue: Eger, Széchenyi utca 47.

1.2.4. OnucaHue Ha o6LecTBeHaTa Nopb4ka
Eger, Széchenyi utca 47. sz. és az Eger, Vitkovics M. utca 24. sz. alatti épuletegyuttes
egyetemi telephellyé fejlesztése, rekonstrukcidja.
Eger, Széchenyi utca 47. sz.: Ingatlan terllete: 5174 m2; épulet nett6 alapterilet: 1902 m2.
Eger,, Vitkovics M. utca 24. sz.: Ingatlan terilete: 1003 m2; épllet nettd alaptertlet: 92 m2.
Az épulet és helyszin komplex vizsgalata. A vizsgalati eredmények és a megrendelével tortént
egyeztetések alapjan a palyazati kiiras el6irasai szerint a felujitas, fejlesztési szempontoknak
megfeleld teljeskorl tervezése a szukséges hatastanulmanyok és kdrnyezeti vizsgalatok
elkészitése.
Teljes épulet, infrastruktura és ingatlan terulet felujitasa napelemes relektromos aram termel6
rendszer telepitése, kamera-; beléptetd rendszer kiépitése.
I. Utem: Vézlat terv: M=1:200-as részletezettségii alaptervek, & szakagi mileirasok
- 1 db vazlatterv papiron (4 pld) és adathordozén (2 pld)
- a Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kornyékének megtekintése és
szlkség esetén a vazlattervhez szikséges hianyzé felmérések, vizsgalatok elvégzése,
tervezd feladata beszerezni sajat felel6sségére/koltségére azon informaciokat, amelyek a
szerz6déses kotelezettségének teljesitéséhez sziikséges
- a tervezb a vazlattervet koteles hataridére kidokumentalni és a Megrendeld részére
elfogadasra bemutatni.
I. Utem: Epitési engedélyezési tervdokumentacio, jogszabaly szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentacio elkészitése a Megrendel6 altal elfogadott vazlatterv alapjan;
- 1 db engedélyes tervdokumentacié papiron (4 pld) és adathordozén (2pld)
- felmérési tervek, kutatasi anyagok
- koltségbecslés készitése
- a Megrendeld meghatalmazottjaként a Tervezd feladatat jelenti az engedélyezési
tervdokumentacié hatésagi engedélyeztetése a Megrendel6 folyamatos tajékoztatasa mellett,
melyhez a szlkséges meghatalmazast a Megrendelé megadja
1. Utem: Miiszaki kiviteli tervdokumentacio
- 1 db részleges (kivitelezés I. Gtem) kiviteli tervdokumentacio (arazott és
arazatlankoltségvetéssel) papiron (4 pld) és adathordozoén (2 pld)megfeleld -arazatlan és
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arazott koltségvetést tartalmazo - kivitelezési tervdokumentacio elkészitése, tovabba a
kivitelezés id6beli Utemezésére vonatkozo becslés atadasa.

IV. Tervezdi mivezetés

- a Megrendeld kérésére folyamatos kdzremiikodés a kivitelezés I. Gtemére iranyuld
kézbeszerzési eljaras (1db eljaras) el6készitésében, kulonésen a Dokumentacié szakmai
résznek dsszedllitasaban,

- részvétel a kivitelezésre iranyuld kdzbeszerzési eljaras soran a miszaki-szakmai jellegi
feladatokban (tervezetten 1 db kdzbeszerzési eljaras, eredménytelenség esetén a
megismételt eljaras is), a miszaki-szakmai jellegi kiegészit6 tajékoztatas kérések
megvalaszolasaban, a targyalasokon tanacsadoként valo részvétel,

- az épitési kivitelezése alatt tervezbi miivezetés (0sszesen legfeljebb 200 mérndknap
igénybevétele).A tervezdi miivezetés teljesitése a Tervez6 feladata és felel6ssége. A tervezdi
mivezetés biztositdsa magaban foglalja a hasznalatba vételi eljaras lezarasig felmeralé
helyszini kozremi{kddés alkalmait, valamint a hasznalatba vételt akadalyozé, a nem tervezéi
felel6sségbe es, hianyossagokbdl adodo tervezési munkak elvégzését is. Tervezd, a
Megrendeld és a miszaki ellendr altal igényelt szakmai segitséget koteles megadni. Ennek
keretében kézrem(kddik az épitészeti-miszaki terveknek megfelelé maradéktalan
megvaldsitas érdekében, valamint elésegiti a kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban
felmerult szakkérdések megoldasat. A kooperaciokon valo részvétel is tervezi mivezetésnek
mindsul.

Részletesen a mlszaki leirasban.

Tervez6i mivezetés legfeljebb 200 mérndknap.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepuute no-gony
Kputepun 3a kavecTBo - me: Vazlatterv elkészitésének elbteljesitési hatarideje (min. 0 - max.
30 nap) / TexecT: 5
Kputepun 3a kadecTBo - NIme: A teljesitésbe bevont szakember tdbblet szakmai tapasztalata
az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
honap, max. 36 hénap) / TexecT: 15
Kputepun 3a kavecTBo - NIme: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata
az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
hénap, max. 36 honap) / TexecT: 15
Kputepun 3a kadecTBo - NIme: A teljesitésbe bevont szakember tdbblet szakmai tapasztalata
az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
honap, max. 36 hénap) / TexecT: 15
LleHa - TexecT: 50

1.2.6. MporHo3Ha cToONHOCT

1.2.7. MpoABLMKUTENHOCT Ha NOpBbYKaTa, PaMKOBOTO Cropa3yMeHue Unu AMHaMu4yHa cuctema
3a NOKYNKu
MpoabmkuTenHOCT B Meceuu: 12
Tasun nopbyka nognexu Ha NoAHOBSBAHE: He

1.2.10. UHcpopmauusa OTHOCHO BapuaHTUTE
LUle 6baaT npuemaHn BapuaHTu: He

1.2.11. UHcopmMaLmsa OTHOCHO onuuuTe
Onuwnu: He

11.2.13.
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MHdopmaumsa oTHocHO cpeacTBa oT EBponenckua cbios

OO6uwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3ka C NPOEKT n/unun nporpama, uHaHcupaH/a cbe
cpefcTBa oT EBponenckmst cbio3: Aa

NpenTndukaumna Ha npoekta: Magyarorszag Helyreallitasi és Ellenalloképességi Tervéhez
kapcsolddo felhivasok.

1.2.14. OonbnHuTenHa nHcpopmauus
A vazlatterv elkészitésének hatarideje szerz6dés alairasat kovetéen maximum 60 nap. Az
el6teljesitési hataridd az értékelés részszempontja.

I.2. OnucaHue

I.2.1. HanmeHoBaHue
Almagyar dombi kampusz fejlesztése
ObocobeHa no3nuyus Ne: 5

1.2.2. JonbnHutenHu CPV kogooBe
71240000 ApXUTEKTYPHU U UHXXEHEPHM YCYT NO N3rOTBSIHE Ha NIIaHOBE U YePTEeXM,
71245000 lNnaHoBe 3a ogobpeHne, NnaHoBe 3a U3nbiHeHne 1 cneumdukaumm, 71356400
Ycnyru no TeXHNYECKO ninaHnpaHe

I1.2.3. MscTo Ha uanbnHeHne
kog NUTS: HU312 Heves
OcHOBHO MACTO Ha usnbiiHeHue: Eger Leanyka utca

1.2.4. OnucaHue Ha o6LiecTBeHaTa Nopb4ka
Uj kb. 12000 m2-es nettd alapteriiletii oktatasi épiilet valamint kollégium kialakitasa fedett
parkoldkkal. Kérnyezetrendezés parkolo kialakitas.
Az éplletek és helyszin komplex vizsgalata. A vizsgalati eredmények és a megrendelbvel
tortént egyeztetések alapjan a palyazati kiiras el6irasai szerint a beruhazas, fejlesztési
szempontoknak megfelel§ teljeskori tervezése a szikséges hatastanulmanyok és kdrnyezeti
vizsgalatok elkészitése.
I. Utem: Vézlat terv: M=1:200-as részletezettségii alaptervek, f6 szakagi mileirasok, telepités
vizsgalata
- 1 db vazlatterv papiron (4 pld) és adathordozon (2 pld)
- a Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kornyékének megtekintése és
szlUkség esetén a vazlattervhez szikséges hianyzé felmérések, vizsgalatok elvégzése,
tervezd feladata beszerezni sajat felelésségére/koltségére azon informaciokat, amelyek a
szerzddéses kotelezettségének teljesitéséhez szukséges
- a tervezb a vazlattervet koteles hataridére kidokumentalni és a Megrendel6 részére
elfogadasra bemutatni.
I. Utem: Epitési engedélyezési tervdokumentacio, jogszabaly szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentacio elkészitése a Megrendel6 altal elfogadott vazlatterv alapjan;
- 1 db engedélyes tervdokumentacié papiron (4 pld) és adathordozén (2pld)
- felmérési tervek
- kéltségbecslés készitése
- a Megrendel§ meghatalmazottjaként a Tervez6 feladatat jelenti az engedélyezési
tervdokumentacié hatésagi engedélyeztetése a Megrendel6 folyamatos tajékoztatasa mellett,
melyhez a szikséges meghatalmazast a Megrendelé megadja
1. Utem: Miszaki kiviteli tervdokumentacio
- 1 db részleges (kivitelezés I. Gtem) kiviteli tervdokumentacio (arazott és arazatlan
koltségvetéssel) papiron (4 pld) és adathordozén (2 pld)megfeleld -arazatlan és arazott
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koltségvetést tartalmazé - kivitelezési tervdokumentacio elkészitése (figyelem: a felujitas
soran az épulet nem lesz kilritve),tovabba a kivitelezés idébeli Gitemezésére vonatkozo
becslés atadasa.

IV. Tervezdi mivezetés

- a Megrendeld kérésére folyamatos kdzremiikodés a kivitelezés I. Utemére iranyulo
kézbeszerzési eljaras (1db eljaras) elékészitésében, kildnésen a Dokumentacioé szakmai
résznek osszeallitasaban,

- részvétel a kivitelezésre iranyulé kdzbeszerzési eljaras soran a miszaki-szakmai jelleg
feladatokban (tervezetten 1 db kdzbeszerzési eljaras, eredménytelenség esetén a
megismételt eljaras is), a miiszaki-szakmai jellegi kiegészit6 tajékoztatas kérések
megvalaszolasaban, a targyalasokon tanacsaddként valo részvétel,

- az épitési kivitelezése alatt tervez6i mivezetés (6sszesen legfeljebb 1400 mérndknap
igénybevétele).A tervezdi miivezetés teljesitése a Tervez6 feladata és felel6ssége. A tervezdi
mivezetés biztositdsa magaban foglalja a hasznalatba vételi eljaras lezarasig felmerilé
helyszini kbzrem(kddés alkalmait, valamint a hasznalatba vételt akadalyozo, a nem tervezéi
felel6sségbe es, hianyossagokbdl adodo tervezési munkak elvégzését is. Tervezd, a
Megrendeld és a miszaki ellendr altal igényelt szakmai segitséget koteles megadni. Ennek
keretében kézremikddik az épitészeti-miszaki terveknek megfelelé maradéktalan
megvaldsitas érdekében, valamint eléseqiti a kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban
felmerilt szakkérdések megoldasat. A kooperacidkon valo részvétel is tervezdi mivezetésnek
min&sul.

Részletesen a miszaki leirasban.

Tervez6i mivezetés legfeljebb 1400 mérndknap.

1.2.5. Kputepum 3a Bb3naraHe
Kputepuute no-gony
Kputepui 3a kayecTtBo - Mime: Vazlatterv elkészitésének elbteljesitési hatarideje (min. 0 - max.
30 nap) / TexecT: 5
Kputepun 3a kavecTBo - Nme: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata
az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
hénap, max. 36 honap) / TexecT: 15
Kputepun 3a kadecTBo - NIme: A teljesitésbe bevont szakember tdbblet szakmai tapasztalata
az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
honap, max. 36 hénap) / TexecT: 15
Kputepun 3a kavecTBo - NIme: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata
az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hdnapokban, min. 0
hénap, max. 36 honap) / TexecT: 15
LleHa - TexecT: 50

1.2.6. MporHo3Ha cTonHOCT

1.2.7. MpoABbMKUTENHOCT Ha NOpBbYKaTa, PaMKOBOTO CnopasyMeHue Unu AMHaMu4yHa cuctema
3a NOKYMNKn
MpoobrmKUTENHOCT B Meceum: 12
Tasun nopbyka Nnognexun Ha NogHOBABaHE: He

1.2.10. UHcopmaumnsa OTHOCHO BapuaHTUTe
e 6boaT npuemaHu BapMaHTu: He

1.2.11. UHcopmMaumsa oTHOCHO onuuuTe
Onuuu: He
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1.2.13. UHcopmaumusa oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckusa cbro3
OO6uwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3ka C NPOEKT n/unun nporpama, uHaHcupaH/a cbe
cpefcTBa oT EBponenckmst cbio3: Aa
NpenTndukaumna Ha npoekta: Magyarorszag Helyreallitasi és Ellenalloképességi Tervéhez
kapcsolddo felhivasok.

1.2.14. OonbnHuTenHa nHcpopmauus
A vazlatterv elkészitésének hatarideje szerz6dés alairasat kovetéen maximum 60 nap. Az
el6teljesitési hataridd az értékelés részszempontja.

I.2. OnucaHue

I.2.1. HanmeHoBaHue
Barkéczy u. 5. alatti gyakorléiskola felujitasa.
ObocobeHa no3uuus Ne: 6

1.2.2. JonbnHutenHu CPV kogooBe
71240000 ApXUTEKTYPHU U UHXXEHEPHM YCYT NO N3rOTBSIHE Ha NIIaHOBE U YePTEeXM,
71245000 lNnaHoBe 3a ogobpeHne, NnaHoBe 3a U3nbiHeHne 1 cneumdukaumm, 71356400
Ycnyru no TeXHNYECKO ninaHnpaHe

I1.2.3. MscTo Ha uanbnHeHne
kog NUTS: HU312 Heves
OcHOBHO MACTO Ha usnbiiHeHue: Eger, Barkdczy utca 5.

1.2.4. OnucaHue Ha o6LiecTBeHaTa Nopb4ka
Oktatasi épuletek rekonstrukcioja, tornaterem felujitasa, Uj udvari étkezd és oktatasi épulet
kialakitasa. Epiilet kb. 5 200 m2 (netté alapteriilet).
Az éplletek és helyszin komplex vizsgalata. A vizsgalati eredmények és a megrendelbvel
tortént egyeztetések alapjan a palyazati kiiras el6irasai szerint a felujitas, fejlesztési
szempontoknak megfelel§ teljeskori tervezése a szikséges hatastanulmanyok és kdrnyezeti
vizsgalatok elkészitése.
Kulsé-belsé felujitas, homlokzat, burkolatok, festések, szaniterek, szerelvények, nyilaszardk.
Statikai ellen6rzés és meglévé problémak javitasa. Kornyezetrendezés, parkositas. Kamera
és beléptetd rendszer kiépitése, elektromos és gépészeti felujitas.
I. Utem: Vézlat terv: M=1:200-as részletezettségii alaptervek, fé szakagi mileirasok
- 1 db vazlatterv papiron (4 pld) és adathordozon (2 pld)
- a Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kornyékének megtekintése és
szlUkség esetén a vazlattervhez szikséges hianyzé felmérések, vizsgalatok elvégzése,
tervezd feladata beszerezni sajat felelésségére/koltségére azon informaciokat, amelyek a
szerzddéses kotelezettségének teljesitéséhez szukséges
- a tervezb a vazlattervet koteles hataridére kidokumentalni és a Megrendel6 részére
elfogadasra bemutatni.
I. Utem: Epitési engedélyezési tervdokumentacio, jogszabaly szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentacio elkészitése a Megrendel6 altal elfogadott vazlatterv alapjan;
- 1 db engedélyes tervdokumentacié papiron (4 pld) és adathordozén (2pld)
- felmérési tervek
- kéltségbecslés készitése
- a Megrendel$ meghatalmazottjaként a Tervez6 feladatat jelenti az engedélyezési
tervdokumentacié hatésagi engedélyeztetése a Megrendel6 folyamatos tajékoztatasa mellett,
melyhez a szikséges meghatalmazast a Megrendelé megadja
1. Utem: Miszaki kiviteli tervdokumentacio
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- 1 db részleges (kivitelezés I. Utem) kiviteli tervdokumentacio (arazott és arazatlan
koltségvetéssel) papiron (4 pld) és adathordozon (2 pld)megfeleld -arazatlan és arazott
koltségvetést tartalmazé - kivitelezési tervdokumentacio elkészitése (figyelem: a felujitas
soran az épulet nem lesz kilritve),tovabba a kivitelezés idébeli Gitemezésére vonatkozo
becslés atadasa.

IV. Tervezdi mivezetés

- a Megrendeld kérésére folyamatos kdzremiikddés a kivitelezés I. Utemére iranyulo
kézbeszerzési eljaras (1db eljaras) elékészitésében, kildnésen a Dokumentacioé szakmai
résznek osszeallitasaban,

- részvétel a kivitelezésre iranyuld kdzbeszerzési eljaras soran a mlszaki-szakmai jelleg
feladatokban (tervezetten 1 db kdzbeszerzési eljaras, eredménytelenség esetén a
megismételt eljaras is), a miiszaki-szakmai jellegi kiegészit6 tajékoztatas kérések
megvalaszolasaban, a targyalasokon tanacsaddként valo részvétel,

- az épitési kivitelezése alatt tervez6i mivezetés (6sszesen legfeljebb 300 mérndknap
igénybevétele).A tervezdi miivezetés teljesitése a Tervez6 feladata és felel6ssége. A tervezdi
mivezetés biztositdsa magaban foglalja a hasznalatba vételi eljaras lezarasig felmerilé
helyszini kbzrem(kddés alkalmait, valamint a hasznalatba vételt akadalyozo, a nem tervezéi
felel6sségbe es, hianyossagokbdl adodo tervezési munkak elvégzését is. Tervezd, a
Megrendeld és a miszaki ellendr altal igényelt szakmai segitséget koteles megadni. Ennek
keretében kézremikddik az épitészeti-miszaki terveknek megfelelé maradéktalan
megvaldsitas érdekében, valamint eléseqiti a kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban
felmerilt szakkérdések megoldasat. A kooperacidkon valo részvétel is tervezdi mivezetésnek
min&sul.

Részletesen a miszaki leirasban.

Tervez6i mivezetés legfeljebb 300 mérndknap.

1.2.5. Kputepum 3a Bb3naraHe
Kputepuute no-gony
Kputepui 3a kayectBo - Mime: Vazlatterv elkészitésének elbteljesitési hatarideje (min. 0 - max.
30 nap) / TexecT: 5
Kputepun 3a kavecTBo - NIme: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata
az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
hénap, max. 36 honap) / TexecT: 15
Kputepun 3a kadecTBo - NIme: A teljesitésbe bevont szakember tdbblet szakmai tapasztalata
az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
honap, max. 36 hénap) / TexecT: 15
Kputepun 3a kavecTBo - Nme: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata
az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
hénap, max. 36 honap) / Texect: 15
LleHa - TexecT: 50

1.2.6. lMporHo3Ha cTonHOCT

1.2.7. MpoABbMKUTENHOCT Ha NOpbYKaTa, PaMKOBOTO Cnopa3yMeHue Unu AMHaMu4YHa cuctema
3a NOKYMNKn
MpoobrmKUTENHOCT B Meceum: 12
Tasun nopbyka Nnognexun Ha NogHOBABaHE: He

1.2.10. UHcopmaumnsa OTHOCHO BapuaHTUTe
LLle 6baaT npuemaHun BapMaHTu: He

11.2.11.
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MNHdopmaumusa oTHOCHO onuuute
Onuuu: He

1.2.13. UHcpopmaumua oTHOCHO cpencTBa oT EBponenckus cbro3
ObuwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT n/unun nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpencTtea oT EBponenckus cbios: aa
NoeHtudumkauma Ha npoekta: Magyarorszag Helyreallitasi és Ellenalloképességi Tervéhez
kapcsolédé felhivasok.

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
A vazlatterv elkészitésének hatarideje szerz6dés alairasat kdvetéen maximum 60 nap. Az
elételjesitési hataridé az értékelés részszempontja.

II.2. OnucaHue

1.2.1. HaumeHoBaHue
Bartok tér 4. gyakorléiskola felujitasa.
O6ocobeHa nosmums Ne: 7

1.2.2. OonbnHutenHu CPV kogose
71240000 ApXUTEKTYPHU U UHXXEHEPHM YCITyrn MO N3rOTBSHE Ha NITaHOBE U YepTexu,
71245000 lNnaHoBe 3a ogobpeHne, NnaHoBe 3a U3nbiHeHne 1 cneundukaumm, 71356400
Ycnyrm no TeXHNUYeCKo nnaHnpaHe

1.2.3. MsicTo Ha U3NbIIHEHME
kog NUTS: HU312 Heves
OcHOBHO MACTO Ha nsnbnHeHue: Eger, Bartok tér 4.

1.2.4. OnucaHue Ha obwecTBeHaTa NoOpbUKaA
Oktatasi épliletek rekonstrukcidja. Epiilet kb. 4 700 m2 (netté alapteriilet)
Az épllet és helyszin komplex vizsgalata. A vizsgalati eredmények és a megrendelével tortént
egyeztetések alapjan a palyazati kiiras el6irasai szerint a felujitas, fejlesztési szempontoknak
megfeleld teljeskorl tervezése a szukséges hatastanulmanyok és kdrnyezeti vizsgalatok
elkészitése.
Kulsé-belsé felujitas, homlokzat, burkolatok, festések, szaniterek, szerelvények, udvari oldali
nyilaszarok Kornyezetrendezes, parkositas. Kamera és beléptetd rendszer kiépitése,
elektromos és gépészeti felujitas.
I. Utem: Vézlat terv: M=1:200-as részletezettségii alaptervek, 6 szakagi mleirasok
- 1 db vazlatterv papiron (4 pld) és adathordozon (2 pld)
- a Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kornyékének megtekintése és
szukség esetén a vazlattervhez szikséges hianyzé felmérések, vizsgalatok elvégzése,
tervezd feladata beszerezni sajat felel6sségére/koltségére azon informaciokat, amelyek a
szerzddéses kotelezettségének teljesitéséhez szukséges
- a tervezb a vazlattervet koteles hataridére kidokumentalni és a Megrendel6 részeére
elfogadasra bemutatni.
Il. Utem: Epitési engedélyezési tervdokumentécid, jogszabaly szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentacio elkészitése a Megrendel6 altal elfogadott vazlatterv alapjan;
- 1 db engedélyes tervdokumentacié papiron (4 pld) és adathordozén (2pld)
- felmérési tervek
- koltségbecslés készitése
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- a Megrendelé meghatalmazottjaként a Tervez feladatat jelenti az engedélyezési
tervdokumentacié hatésagi engedélyeztetése a Megrendel6 folyamatos tajékoztatasa mellett,
melyhez a szikséges meghatalmazast a Megrendelé6 megadja

l1l. Utem: Miszaki kiviteli tervdokumentacio

- 1 db részleges (kivitelezés I. Utem) kiviteli tervdokumentacio (arazott és arazatlan
koltségvetéssel) papiron (4 pld) és adathordozon (2 pld)megfeleld -arazatlan és arazott
koltségvetést tartalmazé - kivitelezési tervdokumentacio elkészitése (figyelem: a felujitas
soran az épulet nem lesz kilritve),tovabba a kivitelezés idébeli Gitemezésére vonatkozo
becslés atadasa.

IV. Tervezdi mivezetés

- a Megrendeld kérésére folyamatos kdzremiikddés a kivitelezés I. Utemére iranyulo
kézbeszerzési eljaras (1db eljaras) elékészitésében, kildndsen a Dokumentacioé szakmai
résznek osszeallitasaban,

- részvétel a kivitelezésre iranyulé kdzbeszerzési eljaras soran a miszaki-szakmai jelleg
feladatokban (tervezetten 1 db kdzbeszerzési eljaras, eredménytelenség esetén a
megismételt eljaras is), a miiszaki-szakmai jellegi kiegészit6 tajékoztatas kérések
megvalaszolasaban, a targyalasokon tanacsaddként valo részvétel,

- az épitési kivitelezése alatt tervez6i mivezetés (6sszesen legfeljebb 300 mérndknap
igénybevétele).A tervezdi miivezetés teljesitése a Tervez6 feladata és felel6ssége. A tervezdi
mivezetés biztositdsa magaban foglalja a hasznalatba vételi eljaras lezarasig felmerilé
helyszini kbzrem(kddés alkalmait, valamint a hasznalatba vételt akadalyozo, a nem tervezéi
felel6sségbe es, hianyossagokbdl adodo tervezési munkak elvégzését is. Tervezd, a
Megrendeld és a miszaki ellendr altal igényelt szakmai segitséget koteles megadni. Ennek
keretében kézremikddik az épitészeti-miszaki terveknek megfelelé maradéktalan
megvaldsitas érdekében, valamint eléseqiti a kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban
felmerilt szakkérdések megoldasat. A kooperacidkon valo részvétel is tervezdi mivezetésnek
min&sul.

Részletesen a miszaki leirasban.

Tervez6i mivezetés legfeljebb 300 mérndknap.

1.2.5. Kputepum 3a Bb3naraHe
Kputepuute no-gony
Kputepui 3a kayecTtBo - Mime: Vazlatterv elkészitésének elbteljesitési hatarideje (min. 0 - max.
30 nap) / TexecT: 5
Kputepun 3a kavecTBo - NIme: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata
az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
hénap, max. 36 honap) / TexecT: 15
Kputepun 3a kadecTBo - NIme: A teljesitésbe bevont szakember tdbblet szakmai tapasztalata
az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
honap, max. 36 hénap) / TexecT: 15
Kputepun 3a kavecTBo - Nme: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata
az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
hénap, max. 36 honap) / Texect: 15
LleHa - TexecT: 50

1.2.6. lMporHo3Ha cTonHOCT

1.2.7. MpoABbMKUTENHOCT Ha NOpBbYKaTa, PaMKOBOTO CnopasyMeHue Unu AMHaMu4yHa cuctema
3a NOKYMNKn
MpoobrmKUTENHOCT B Meceum: 12
Tasun nopbyka Nnognexun Ha NogHOBABaHE: He
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11.2.10.

11.2.11.

11.2.13.

11.2.14.

I.2.
.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

11.2.4.

236561-2022

UHdopmaumus oTHOCHO BapuaHTUTe
e 6baaT npyueMaHn BapuaHTu: He

MHdopmaumusa oTHOCHO onuuute
Onuwnu: He

UHdopmaumsa oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbio3

ObuecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Kka C NPOEKT n/unun nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpencTtea oT EBponenckus cbios: aa

NoeHtudumkauma Ha npoekta: Magyarorszag Helyreallitasi és Ellenalloképességi Tervéhez
kapcsolddé felhivasok.

JonbnHutenHa nHgpopmauus
A vazlatterv elkészitésének hatarideje szerz6dés alairasat kdvetéen maximum 60 nap. Az
elbteljesitési hataridé az értékelés részszempontja.

OnucaHue

HanmeHoBaHue
Egészséghaz utcai "B" épulletének felujitasa
O6ocobeHa nosmums Ne: 8

JdonbnHutenHun CPV kogoBe

71240000 ApXUTEKTYPHU U UHXXEHEPHM YCITYrn NO N3roTBSIHE Ha NITaHOBE U YepTexu,
71245000 NnaHoBe 3a ogobpeHne, NnaHoBe 3a U3nbiHeHne n cneundukaumm, 71356400
Ycnyrm no TeXHUYeCcKo nnaHnpaHe

MsicTo Ha n3anbyIHEeHue
kog NUTS: HU312 Heves
OcCHOBHO MACTO Ha nsnbnHeHve: Eger, Egészséghaz utca

OnucaHune Ha obGLlecTBeHaTa NopbUKa

Az Egyetem egri, Egészséghaz utcai "B" épuletének teljeskori felujitasa, oktatasi, kozosségi
és szolgaltatasi tereinek, kornyezetének fejlesztése. Energetikai szempontrendszer(
felUlvizsgalata, , hallgatoi és turisztikai célu szolgaltato terek kialakitasa. Nettd alapterilet:
8205 m2.

Az épulet és helyszin komplex vizsgalata. A vizsgalati eredmények és a megrendeldvel tortént
egyeztetések alapjan a palyazati kiiras eldirasai szerint a felujitas, fejlesztési szempontoknak
megfeleld teljeskorl tervezése a szikséges hatastanulmanyok és kérnyezeti vizsgalatok
elkészitése. Epiilet elektromos, gépészeti és épitémesteri felujitasa.

- a Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kornyékének megtekintése és
szukseég esetén a vazlattervhez sziukséges hianyzo felmérések, vizsgalatok elvégzése,
tervezd feladata beszerezni sajat felel6sségére/koltségére azon informacidkat, amelyek a
szerzbdéses kotelezettségének teljesitéséhez sziukséges

- a tervezb a vazlattervet koteles hataridére kidokumentalni és a Megrendel részeére
elfogadasra bemutatni.

Il. Utem: Epitési engedélyezési tervdokumentécid, jogszabaly szerint mellékletekkel

- engedélyezési tervdokumentéacio elkészitése a Megrendeld altal elfogadott vazlatterv alapjan;
- 1 db engedélyes tervdokumentacié papiron (4 pld) és adathordozén (2pld)

- felmérési tervek

- koltségbecslés készitése
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- a Megrendelé meghatalmazottjaként a Tervez feladatat jelenti az engedélyezési
tervdokumentacié hatésagi engedélyeztetése a Megrendel6 folyamatos tajékoztatasa mellett,
melyhez a szikséges meghatalmazast a Megrendelé6 megadja

l1l. Utem: Miszaki kiviteli tervdokumentacio

- 1 db részleges (kivitelezés I. Utem) kiviteli tervdokumentacio (arazott és arazatlan
koltségvetéssel) papiron (4 pld) és adathordozon (2 pld)megfeleld -arazatlan és arazott
koltségvetést tartalmazé - kivitelezési tervdokumentacio elkészitése (figyelem: a felujitas
soran az épulet nem lesz kilritve),tovabba a kivitelezés idébeli Gitemezésére vonatkozo
becslés atadasa.

IV. Tervezdi mivezetés

- a Megrendeld kérésére folyamatos kdzremiikddés a kivitelezés I. Utemére iranyulo
kézbeszerzési eljaras (1db eljaras) elékészitésében, kildndsen a Dokumentacioé szakmai
résznek osszeallitasaban,

- részvétel a kivitelezésre iranyulé kdzbeszerzési eljaras soran a miszaki-szakmai jelleg
feladatokban (tervezetten 1 db kdzbeszerzési eljaras, eredménytelenség esetén a
megismételt eljaras is), a miiszaki-szakmai jellegi kiegészit6 tajékoztatas kérések
megvalaszolasaban, a targyalasokon tanacsaddként valo részvétel,

- az épitési kivitelezése alatt tervez6i mivezetés (6sszesen legfeljebb 600 mérndknap
igénybevétele).A tervezdi miivezetés teljesitése a Tervez6 feladata és felel6ssége. A tervezdi
mivezetés biztositdsa magaban foglalja a hasznalatba vételi eljaras lezarasig felmerilé
helyszini kbzrem(kddés alkalmait, valamint a hasznalatba vételt akadalyozo, a nem tervezéi
felel6sségbe es, hianyossagokbdl adodo tervezési munkak elvégzését is. Tervezd, a
Megrendeld és a miszaki ellendr altal igényelt szakmai segitséget koteles megadni. Ennek
keretében kézremikddik az épitészeti-miszaki terveknek megfelelé maradéktalan
megvaldsitas érdekében, valamint eléseqiti a kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban
felmerilt szakkérdések megoldasat. A kooperacidkon valo részvétel is tervezdi mivezetésnek
min&sul.

Részletesen a miszaki leirasban.

Tervez6i mivezetés legfeljebb 600 mérndknap.

1.2.5. Kputepum 3a Bb3naraHe
Kputepuute no-gony
Kputepui 3a kayecTtBo - Mime: Vazlatterv elkészitésének elbteljesitési hatarideje (min. 0 - max.
30 nap) / TexecT: 5
Kputepun 3a kavecTBo - NIme: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata
az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
hénap, max. 36 honap) / TexecT: 15
Kputepun 3a kadecTBo - NIme: A teljesitésbe bevont szakember tdbblet szakmai tapasztalata
az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
honap, max. 36 hénap) / TexecT: 15
Kputepun 3a kavecTBo - Nme: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata
az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
hénap, max. 36 honap) / Texect: 15
LleHa - TexecT: 50

1.2.6. lMporHo3Ha cTonHOCT

1.2.7. MpoABbMKUTENHOCT Ha NOpBbYKaTa, PaMKOBOTO CnopasyMeHue Unu AMHaMu4yHa cuctema
3a NOKYMNKn
MpoobrmKUTENHOCT B Meceum: 12
Tasun nopbyka Nnognexun Ha NogHOBABaHE: He
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11.2.10.

11.2.11.

11.2.13.

11.2.14.

I.2.
.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

11.2.4.

236561-2022

UHdopmaumus oTHOCHO BapuaHTUTe
e 6baaT npyueMaHn BapuaHTu: He

MHdopmaumusa oTHOCHO onuuute
Onuwnu: He

UHdopmaumsa oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbio3

ObuecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Kka C NPOEKT n/unun nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpencTtea oT EBponenckus cbios: aa

NoeHtudumkauma Ha npoekta: Magyarorszag Helyreallitasi és Ellenalloképességi Tervéhez
kapcsolddé felhivasok.

JonbnHutenHa nHgpopmauus
A vazlatterv elkészitésének hatarideje szerz6dés alairasat kdvetéen maximum 60 nap. Az
elbteljesitési hataridé az értékelés részszempontja.

OnucaHue

HanmeHoBaHue
Eszterhazy torna-, sport- és versenycsarnok épités
O6ocobeHa nosmums Ne: 9

JdonbnHutenHun CPV kogoBe

71240000 ApXUTEKTYPHU U UHXXEHEPHM YCITYrn NO N3roTBSIHE Ha NITaHOBE U YepTexu,
71245000 NnaHoBe 3a ogobpeHne, NnaHoBe 3a U3nbiHeHne n cneundukaumm, 71356400
Ycnyrm no TeXHUYeCcKo nnaHnpaHe

MscTo Ha usnbnHeHue
kog NUTS: HU312 Heves
OcHoBHO MsACTO Ha nsnbnHeHue: Eger, Dr Nagy Janos utca - 4486/2 hrsz.

OnucaHune Ha obGLlecTBeHaTa NopbUKa

Uj Eszterhazy torna-, sport- és versenycsarnok épitése. A hallgatéi igényeket, az egyetemi
versenysport tamogatasat, a gyakorldiskola testnevelés oktatasanak tamogatasat, a sport- és
szabadidés szolgaltatasok bévitését tamogaté sport infrastruktura-fejlesztés. Kb. 3000m2
(nettd alaptertlet).

Az épulet és helyszin komplex vizsgalata. A vizsgalati eredmények és a megrendeldvel tortént
egyeztetések alapjan a palyazati kiiras eldirasai szerint a felujitas, fejlesztési szempontoknak
megfeleld teljeskorl tervezése a szikséges hatastanulmanyok és kérnyezeti vizsgalatok
elkészitése.

I. Utem: Vézlat terv: M=1:200-as részletezettségii alaptervek, & szakagi mileirasok

- 1 db vazlatterv papiron (4 pld) és adathordozon (2 pld)

- a Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kornyékének megtekintése és
szukseég esetén a vazlattervhez sziukséges hianyzo felmérések, vizsgalatok elvégzése,
tervezd feladata beszerezni sajat felel6sségére/koltségére azon informacidkat, amelyek a
szerzbdéses kotelezettségének teljesitéséhez sziukséges

- a tervezb a vazlattervet koteles hataridére kidokumentalni és a Megrendel részeére
elfogadasra bemutatni.

Il. Utem: Epitési engedélyezési tervdokumentécid, jogszabaly szerint mellékletekkel

- engedélyezési tervdokumentéacio elkészitése a Megrendeld altal elfogadott vazlatterv alapjan;
- 1 db engedélyes tervdokumentacié papiron (4 pld) és adathordozén (2pld)

- koltségbecslés készitése
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- a Megrendelé meghatalmazottjaként a Tervez feladatat jelenti az engedélyezési
tervdokumentacié hatésagi engedélyeztetése a Megrendel6 folyamatos tajékoztatasa mellett,
melyhez a szikséges meghatalmazast a Megrendelé6 megadja

l1l. Utem: Miszaki kiviteli tervdokumentacio

- 1 db részleges (kivitelezés I. Utem) kiviteli tervdokumentacio (arazott és arazatlan
koltségvetéssel) papiron (4 pld) és adathordozon (2 pld)megfeleld -arazatlan és arazott
koltségvetést tartalmazé - kivitelezési tervdokumentacio elkészitése (figyelem: a felujitas
soran az épulet nem lesz kilritve),tovabba a kivitelezés idébeli Gitemezésére vonatkozo
becslés atadasa.

IV. Tervezdi mivezetés

- a Megrendeld kérésére folyamatos kdzremiikddés a kivitelezés I. Utemére iranyulo
kézbeszerzési eljaras (1db eljaras) elékészitésében, kildndsen a Dokumentacioé szakmai
résznek osszeallitasaban,

- részvétel a kivitelezésre iranyulé kdzbeszerzési eljaras soran a miszaki-szakmai jelleg
feladatokban (tervezetten 1 db kdzbeszerzési eljaras, eredménytelenség esetén a
megismételt eljaras is), a miiszaki-szakmai jellegi kiegészit6 tajékoztatas kérések
megvalaszolasaban, a targyalasokon tanacsaddként valo részvétel,

- az épitési kivitelezése alatt tervez6i mivezetés (6sszesen legfeljebb 600 mérndknap
igénybevétele).A tervezdi miivezetés teljesitése a Tervez6 feladata és felel6ssége. A tervezdi
mivezetés biztositdsa magaban foglalja a hasznalatba vételi eljaras lezarasig felmerilé
helyszini kbzrem(kddés alkalmait, valamint a hasznalatba vételt akadalyozo, a nem tervezéi
felel6sségbe es, hianyossagokbdl adodo tervezési munkak elvégzését is. Tervezd, a
Megrendeld és a miszaki ellendr altal igényelt szakmai segitséget koteles megadni. Ennek
keretében kézremikddik az épitészeti-miszaki terveknek megfelelé maradéktalan
megvaldsitas érdekében, valamint eléseqiti a kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban
felmerilt szakkérdések megoldasat. A kooperacidkon valo részvétel is tervezdi mivezetésnek
min&sul.

Részletesen a miszaki leirasban.

Tervez6i mivezetés legfeljebb 600 mérndknap.

1.2.5. Kputepum 3a Bb3naraHe
Kputepuute no-gony
Kputepui 3a kayecTtBo - Mime: Vazlatterv elkészitésének elbteljesitési hatarideje (min. 0 - max.
30 nap) / TexecT: 5
Kputepun 3a kavecTBo - NIme: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata
az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
hénap, max. 36 honap) / TexecT: 15
Kputepun 3a kadecTBo - NIme: A teljesitésbe bevont szakember tdbblet szakmai tapasztalata
az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
honap, max. 36 hénap) / TexecT: 15
Kputepun 3a kavecTBo - Nme: A teljesitésbe bevont szakember tobblet szakmai tapasztalata
az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hénapokban, min. 0
hénap, max. 36 honap) / Texect: 15
LleHa - TexecT: 50

1.2.6. lMporHo3Ha cTonHOCT

1.2.7. MpoABbMKUTENHOCT Ha NOpBbYKaTa, PaMKOBOTO CnopasyMeHue Unu AMHaMu4yHa cuctema
3a NOKYMNKn
MpoobrmKUTENHOCT B Meceum: 12
Tasun nopbyka Nnognexun Ha NogHOBABaHE: He
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1.2.10. UHcpopmMaLmsa OTHOCHO BapuaHTuTe
e 6baaT npyueMaHn BapuaHTu: He

1.2.11. UHcopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuwnu: He

1.2.13. UHcopmaumua oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbio3
ObuecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Kka C NPOEKT n/unun nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpencTtea oT EBponenckus cbios: aa
NoeHtudumkauma Ha npoekta: Magyarorszag Helyreallitasi és Ellenalloképességi Tervéhez
kapcsolddé felhivasok.

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
A vazlatterv elkészitésének hatarideje szerz6dés alairasat kdvetéen maximum 60 nap. Az
elbteljesitési hataridé az értékelés részszempontja.

Pazpgen lll: NMpaBHa, uIKOHOMUYeCKa, (pMHaAHCOBA U TeXHUYecKa MHdopmaumsa

1. YcnoBusa 3a yyactue

ll.1.1. NToaHocT 3a ynpaxHsBaHe Ha npod)ecMoHanHaTa AeMHOCT, BKNOYUTENTHO U3UCKBaHUSA
BbB BPpb3Ka C BMMCBaHEeTO B Npod)eCUOHaNHN Unm TbproBCKN perucTpm
CnmncbK 1 KpaTKo onMcaHue Ha ycrnoBuaTa:
A) Kizaré okok:
Az eljarasban nem lehet ajanlattevd, alvallalkozé és nem vehet részt az alkalmassag
igazolasaban olyan gazdasagi szerepl6, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak hatalya ala
tartozik. Ajanlatkéré az eljarasban a Kbt. 74. § (1) bek. alapjan jar el.
B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozé alkalmassag:
SZ/1) Alkalmatlan az ajanlattevd, ha az ajanlata alapjan a szerz6dés teljesitése soran tervezdi
tevékenységet végzd gazdasagi szereplé nem szerepel az épitési beruhazashoz kapcsolodo
tervezdi szolgaltatas targya szerint illetékes orszagos szakmai kamara névjegyzékében
(Magyar Epitész Kamara), illetve teriileti kamarai altal vezetett névjegyzékében, illetve a nem
Magyarorszagon letelepedett gazdasagi szerepl6k esetén nem szerepel a letelepedése
szerinti orszag nyilvantartasaban vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti orszagban
el6irt engedéllyel, jogositvannyal, vagy szervezeti, kamarai tagsaggal [Kbt. 65. § (1) bek. c)
pontja, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapjan].
Ajanlatkéré kétség esetén a Kbt. 71. §-a szerint felvilagositast kérhet ajanlattevétél arra
vonatkozdan, hogy az ajanlatban megjelolt gazdasagi szerepldk kdzul melyik végzi a tervezdi
szolgaltatast, amely alapjan a véllalkozasok székhelye szerint illetékes teruleti épitész kamara
nyilvantartasban szerepelnie kell.
Igazolasi médok:
A feltételeket a kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak az alabbiak szerint:
A.1) El6zetes igazolas
Az ajanlattevé, illetve az alkalmassag igazolasaban részt vevd gazdasagi szerepld az
egységes europai kdzbeszerzési dokumentum (ESPD) benyujtasaval igazolja az eldirt kizard
okok fenn nem allasat a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-
7. §-ai alapjan. Az alkalmassag igazolasaban részt nem vevé alvallalkozok esetében a Kbt.
67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyujtani.
A.2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhivasra benyujtando igazolasok

236561-2022 Page 21/30



Ajanlattevé a 321/2015. Korm. rendelet 8. és 10. valamint a 12-16. §-ai alapjan koteles
igazolni a kizaré okok fenn nem allasat (a 13. § kérében nemleges nyilatkozat nyujtandé be
valtozasbejegyzési eljaras hianyaban). Ontisztazas a Kbt. 64. § alapjan lehetséges.

B.1) El6zetes igazolas

Ajanlattevé az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyujtasaval igazolja az
alkalmassagi kdvetelménynek torténé megfelelést (a részletes adatok megadasat Ajanlatkérd
nem irja eld).

B.2.) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhivasra benyujtando igazolasok

SZ/1. Ajanlatkéré a Kbt. 69. § (11) bek. alapjan ellenérzi az alkalmassagi feltétel teljesulését.
A nyilvantartasban szereplés tényét - ha a vonatkozo adatok, illetve tények ingyenes
ellenérzésére a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvantartasokban nincsen méd - a
nyilvantartas kivonatanak, a nyilvantartast vezet6 szerv altal kiallitott igazolasnak vagy a
nyilvantartasban szereplés tényét igazolé dokumentumnak egyszer(i masolatban térténd
benyujtasaval szikséges igazolni.

Az SZ/1. alkalmassagi kdvetelményeknek a kdzds ajanlattevék a Kbt. 65. § (6) bek. szerint
egyuttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy a szerzddés teljesitése soran a tervezési
tevékenységet végzd gazdasagi szereplének az SZ/1. kdvetelménynek sajat maganak meg
kell felelnie. Ajanlattevd az alkalmassagi kdvetelménynek valé megfelelését a Kbt. 65. § (7) és
(9) bekezdése szerint is igazolhatja, azzal, hogy az SZ/1. kdvetelmény igazolasara akkor
vehetd igénybe mas szervezet kapacitasa, ha az adott szervezet valositja meg azt a feladatot,
amelyre vonatkozoan a nyilvantartasban szereplés kotelezettsége fennall.

l.1.2. UkoHOMM4YeCcKO U PNHAHCOBO CBHLCTOSAAHUE
CnuncbK 1 KpaTKo onucaHue Ha KpuTepunte 3a nogoop:
Az ajanlattevdnek csatolnia kell:
P1) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapjan a felhivas feladasat megel6z6
harom mérlegfordulonappal lezart Uzleti évre vonatkoz6 kézbeszerzés targya szerinti
(tervezési feladatok elvégzése) - altalanos forgalmi add nélkul szamitott - arbevételérél szold
nyilatkozatot, attél fliggéen, hogy az ajanlattevé mikor jott létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre allnak.
Ajanlatkéré felhivja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajanlattevé a fenti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formaban mikddik, amely tekintetében az arbevételrél sz6l6
nyilatkozat benyujtasa nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban el6irt alkalmassagi
kovetelmény és igazolasi mdd helyett barmely, az ajanlatkéré altal megfelelének tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzigyi €s gazdasagi alkalmassagat.
Az érintett ajanlattevd kiegészit6 tajékoztatas kérése soran koteles alatamasztani, hogy olyan
jogi formaban mikodik, amely tekintetében az arbevételrdl sz6l6 nyilatkozat benyujtasa nem
lehetséges és tajékoztatast kérni az e pontokkal kapcsolatban el6irt alkalmassagi kovetelmény
és igazolasi mad helyett az alkalmassag igazolasanak ajanlatkérd altal elfogadott modjardl a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
Ha az ajanlattevd az arbevételi adatot azért nem tudja az ajanlatkérd altal el6irt teljes
id6szakra vonatkozdéan megadni, mert az id6észak kezdete utan kezdte meg mikodését, az
alkalmassagat a mikodésének megkezdését kovetd idészakra vonatkozo arbevételi adattal
jogosult igazolni.
Ajanlatkérd a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapjan jelzi, hogy
Ajanlatkéré a formanyomtatvany IV. részében szerepl részletes informaciok megadasat nem
kéri, elegend6 a IV. rész (alfa) pont kitoltése.
Az alkalmassagi kdvetelmények utdlagos igazolasa a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint torténik.
Az alkalmassag igazolasara a Kbt. 65. § (6) - (7) bekezdésben foglaltak is iranyadok.
M3nckBaHO MUHUMaNHO/HWM HMBO/a:
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P1) Alkalmatlan az ajanlattevd, ha a felhivas feladasat megel6z6 harom mérlegfordulonappal
lezart Gzleti év - altalanos forgalmi ad6 nélkil szamitott - kdzbeszerzés targya szerinti
(tervezési feladatok elvégzése) arbevétele nem éri el az

1 rész tekintetében 150 millié Ft-ot.

2 rész tekintetében 200 millié Ft-ot.

3 rész tekintetében 40 millio Ft-ot.

4 rész tekintetében 40 millié Ft-ot.

5 rész tekintetében 200 millio Ft-ot.

6 rész tekintetében 40 millié Ft-ot.

7 rész tekintetében 40 millio Ft-ot.

8. rész tekintetében 100 millié Ft-ot.

9. rész tekintetében 40 millio Ft-ot.

Az alkalmassag igazolasara a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irdnyadok.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P1) alkalmassagi kovetelménynek a k6zds ajanlattevék
egyuttesen (6sszesitve) is megfelelhetnek. Tobb részre torténd ajanlattétel esetén elegendé a
magasabb arbevételi kdvetelményt teljesiteni, a kdvetelmények nem adddnak éssze.

lll.1.3. TexHu4yecku n npocpecoHarHM Bb3IMOXHOCTHU
CnncbK 1 KpaTKo onucaHue Ha KpuTepunte 3a nogoop:
1) El6zetes igazolas:
M1). Ajanlattevé az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyujtasaval igazolja
az alkalmassagi kdvetelménynek térténd megfelelést (a részletes adatok megadasat
Ajanlatkérd nem irja eld).
2) Ajanlatkérd Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhivasara benyujtandé igazolasok: M1).
Ajanlattevé csatolja az eljarast megindito felhivas feladasat megel6z6 72 honap
legjelent6sebb, a beszerzés targya szerinti épitési beruhazasanak vagy beruhazasainak
ismertetését az alkalmassagi minimumkovetelménynek megfeleléen részletezett tartalommal a
321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont, a 22. § (3) bek. alapjan, az alabbiak szerint:
- a teljesités kezdd és befejezési idépontja (év, hdnap, nap),
- a szerz6dést koté masik fél (név, cim, referenciat igazolé személy és elérhetésége),
- a referencia targya (az alkalmassag megitéléséhez sziikséges részletezettséggel),
- a teljesités helye,
- a referencia mennyisége, az ellenszolgaltatas értéke (az alkalmassag megitéléséhez
sziukséges
részletezettséggel),
- nyilatkozat arrdél, hogy a teljesités az el6irasoknak és a szerz6désnek megfeleléen tortént-e.
Ajanlatkéré felhivja a figyelmet arra, hogy az M1) referenciakdvetelmény esetében a vizsgalt
idészak alatt az eljarast megindito felhivas feladasat megel6z6 72 honapban befejezett, de
legfeljebb 108 honapban belll megkezdett beruhazasokat veszi figyelembe [321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pont]. Ajanlatkérd referenciaként elfogadja az olyan
teljesitést is, amelynek keretében a referencia kdvetelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerzddés részteljesitéseként valosult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §].
Kbz0s teljesités esetén az a tevékenység vehet6 figyelembe, melyet igazoltan
ajanlattevévégzett, illetve a teljesités oszthatatlansaga esetén a Kr. 22.§ (5) bekezdésének
el6irasa iranyadd. A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az el6irt alkalmassagi
kovetelményeknek a kdzds ajanlattevék egyuttesen is megfelelhetnek. AK felhivja a figyelmet
a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11)-(12) bekezdéseire.
M2. Ajanlattevd nyujtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)

236561-2022 Page 23/30



- ajanlattevd altali megnevezését, valamint amennyiben a szakember rendelkezik
jogosultsaggal (illetve vezet6 tervezbi cimmel), a jogosultsagra vonatkozoé nyilvantartasi
szamat,

- a jogosultsag (illetve a vezet6 tervezdi cim) fennallasanak igazolasat egyszerl masolati
példanyban, amennyiben a Magyar Epitész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnoki
Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy nyilvantartasi szam
alapjan Ajanlatkéré nem tudja ellenérizni az M2). alkalmassagi feltétel teljesulését, és

- a szakember sajat kezlileg alairt nyilatkozatat arrol, hogy ajanlattevd nyertessége esetén a
szerzBdés teljesitésének ideje alatt ajanlattevé rendelkezésére allnak, tovabba

- kizarolag az el6irt jogosultsag (illetve vezetd tervezdi cim) fennallasanak hianyaban, valamint
az M2). alpont esetében a végzettséget igazold okirat(ok)masolatat és szakmai tapasztalata
sajat kezlleg alairt szakmai dnéletrajzzal toérténé ismertetését

Az Onéletrajzban a szikséges szakmai tapasztalatot év-hénap bontasban szikséges
megadni. A parhuzamos szakmai tapasztalatokat Ajanlatkéré csak egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben a bemutatott szakember az el6irt jogosultsaggal rendelkezik, ugy szikséges
megadni a jogosultsag elsé megszerzésének idépontjat is.

Figyelemmel a Kbt. 69. § (7) bekezdésére, Ajanlatkéré elbirja, hogy a szakemberekkel
kapcsolatos értékelési szemponthoz kapcsol6dé alkalmassagi kdvetelmény ellenérzése
érdekében a szakember Onéletrajzat, amely tartalmazza mind az alkalmassag, mind az
értékelés szempontjabdl relevans tébblettapasztalatot, mar az ajanlattétel soran be kell
nyujtani.

A relevans kamarai jogosultsag megléte esetén a szakmai tapasztalat meglétének igazolasara
az alkalmassagi kdvetelmény meglétének igazolasara szolgald dnéletrajz, és a végzettséget
igazoldé dokumentummasolat helyett elegendé benyujtani a jogosultsag megszerzésének
pontos datuma (év, hénap, nap), a jogosultsag igazolasanak elérési utvonala, valamint a
kamarai nyilvantartasi szamanak megjeldlése az értékelési szempontra alatamasztasara
benyujtandd dnéletrajzban, vagy egyéb dokumentumban.

N3uckBaHO MMHUMaNHoO/HM HUBO/a:

M1). Alkalmatlan az ajanlattevd, ha nem mutat be az eljarast megindito felhivas feladasatol
visszaszamitott 72hénapban teljesitett legfeljebb

1 rész: legalabb 1, de legfeljebb 4 db szerz6désbél 6sszeadddo olyan - legalabb
épuletvillamos és éplletgépészeti és tartoszerkezeti tervezési feladatokat magaban foglalo -
tervezési feladat ellatasara vonatkozo referenciamunkat, amelyeknek 6sszességében
legalabb 5000 m2 nettd alapteriletli memlékiéplletben elvégzett valamennyi szakteriletre
kiterjedd tervezési feladat volt a targya, és amelyek épitési engedélyezési és/vagy kivitelezési
tervdokumentacio elkészitését is tartalmaztak.

2 rész: legalabb 1, de legfeljebb 4 db szerz6désbdl 6sszeadddo olyan - legalabb
épuletvillamos és éplletgépészeti és tartoszerkezeti tervezési feladatokat magaban foglalo -
tervezési feladat ellatasara vonatkozo referenciamunkat, amelyeknek 6sszességében
legalabb 3000 m2 netto alapteriletl épuletben elvégzett valamennyi szakteriletre kiterjedd
tervezési feladat volt a targya, és amelyek épitési engedélyezési és/vagy kivitelezési
tervdokumentacio elkészitését is tartalmaztak.

3 rész: 1 db - legalabb épuletvillamos és épulletgépészeti és tartoszerkezeti tervezési
feladatokat magaban foglal6 - tervezési feladat ellatasara vonatkozo6 referenciamunkat,
amelynek targya, és amelyek épitési engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentacio
elkészitését is tartalmaztak.

4 rész: 1 db - legalabb épuletvillamos és épuletgépészeti és tartoszerkezeti tervezési
feladatokat magaban foglal6 - tervezési feladat ellatasara vonatkozo6 referenciamunkat,
amelynek targya, és amelyek épitési engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentacio
elkészitését is tartalmaztak.
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5 rész: legalabb 1, de legfeljebb 4 db szerz6désbdl 6sszeadddo olyan - legalabb
épuletvillamos és éplletgépészeti és tartoszerkezeti tervezési feladatokat magaban foglalo -
tervezési feladat ellatasara vonatkozo referenciamunkat, amelyeknek 6sszességében
legalabb 5000 m2 nett6 alapteriletl épuletben elvégzett valamennyi szakteriletre kiterjedd
tervezési feladat volt a targya, és amelyek épitési engedélyezési és/vagy kivitelezési
tervdokumentacio elkészitését is tartalmaztak.

6 rész: legalabb 1, de legfeljebb 4 db szerz6désbdl 6sszeadddod olyan - legalabb
épuletvillamos és éplletgépészeti és tartoszerkezeti tervezési feladatokat magaban foglalo -
tervezési feladat ellatasara vonatkozo referenciamunkat, amelyeknek 6sszességében
legalabb 3000 m2 nettod alapteriletl épuletben elvégzett valamennyi szakteriletre kiterjedd
tervezési feladat volt a targya, és amelyek épitési engedélyezési és/vagy kivitelezési
tervdokumentacio elkészitését is tartalmaztak.

7 rész: legalabb 1, de legfeljebb 4 db szerz6désbdl 6sszeadddod olyan - legalabb
épuletvillamos és éplletgépészeti és tartoszerkezeti tervezési feladatokat magaban foglalo -
tervezési feladat ellatasara vonatkozo referenciamunkat, amelyeknek 6sszességében
legalabb 2000 m2 netto alapteriletl épuletben elvégzett valamennyi szakteriletre kiterjedd
tervezési feladat volt a targya, és amelyek épitési engedélyezési és/vagy kivitelezési
tervdokumentacio elkészitését is tartalmaztak.

8. rész legalabb 1, de legfeljebb 4 db szerz6désbdl 6sszeadddo olyan - legalabb
épuletvillamos és éplletgépészeti és tartoszerkezeti tervezési feladatokat magaban foglalo -
tervezési feladat ellatasara vonatkozo referenciamunkat, amelyeknek 6sszességében
legalabb 3000 m2 nettod alapteriletl épuletben elvégzett valamennyi szakteriletre kiterjedd
tervezési feladat volt a targya, és amelyek épitési engedélyezési és/vagy kivitelezési
tervdokumentacio elkészitését is tartalmaztak.

9. rész legalabb 1, de legfeljebb 4 db szerz6désbdl 6sszeadddo olyan - legalabb
épuletvillamos és éplletgépészeti és tartoszerkezeti tervezési feladatokat magaban foglalo -
tervezési feladat ellatasara vonatkozo referenciamunkat, amelyeknek 6sszességében
legalabb 2000 m2 netto alapteriletl épuletben elvégzett valamennyi szakteriletre kiterjedd
tervezési feladat volt a targya, és amelyek épitési engedélyezési és/vagy kivitelezési
tervdokumentacio elkészitését is tartalmaztak.

A referenciak kdzott az atfedés megengedett, azaz egy referenciat az M1). pontok kdzil tébb
alkalmassagi mimimumkdvetelmény vonatkozasaban is be lehet mutatni. Tobb részre torténd
ajanlattétel esetén elegend6 a magasabb referencia kdvetelményt teljesiteni, a kdvetelmények
nem adodnak dssze.

M2). Alkalmatlan az Ajanlattevd, ha nem rendelkezik a feladat ellatasahoz az alabbi
szakemberekkel:

Valamennyi rész esetében iranyado:

M2.1.) Legalabb 1 f6, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. Il. rész 2. pontban
meghatarozottépitészeti tervezési szakteruletre vonatkozo korlatozas nélkilli tervezé (vagy
azzal egyenértékii) jogosultsag (E- teljes korl tervezéijog./ korabban E1 - vagy azzal
egyenértéki) megszerzéséhez szikséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
(amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szineteltetett jogosultsaggal, ugy az
alkalmassag igazolt).

M2.2.) Legalabb 1 f6, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. Il. rész 34. pontban
meghatarozott épitményvillamossagi tervezési (vagy azzal egyenértékl) szakteruletre
vonatkozé korlatozas nélkili tervezd jogosultsag (V- teljes korltervezdbi jog - vagy azzal
egyenértéki) megszerzéséhez szikséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
(amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szineteltetett jogosultsaggal, ugy az
alkalmassag igazolt)
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M2.3.) Legalabb 1 6, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. Il. rész 32. pontban
meghatarozott épitmények gépészeti tervezési (vagy azzal egyenértékii) szakterlletre
vonatkozé korlatozas nélkuli tervezd jogosultsag (G- teljes koritervezbi jog - vagy azzal
egyenértékii) megszerzéséhez szikséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
(amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szuneteltetett jogosultsaggal, ugy az
alkalmassag igazolt)

M2.4.) Legalabb 1 6, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. Il. rész 30. pontban
meghatarozott tartdszerkezeti tervezési (vagy azzal egyenértéki) szaktertletre vonatkozo
korlatozas nélkuli tervez6 jogosultsag (T- teljes korltervez6i jog - vagy azzal egyenértéki)
megszerzésehez szikséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. (amennyiben a
szakember rendelkezik érvényes, nem sziuneteltetett jogosultsaggal, ugy az alkalmassag
igazolt)

Ajanlatkéré az M2.1-M2.4 szakemberek kozott atfedés - részenként is - lehetséges.

lll.2. YcnoBusa BbB Bpb3Ka ¢ NopbyiKaTta

1.2.2. YcnoBusA 3a nanbfiHeHUe Ha nopb4kKaTa
Valamennyi k6zbeszerzési rész tekintetében iranyado:
A teljesités igazolasara szolgalé szakmai igazolast a nyertes ajanlattevd (szerz6dést teljesitdé
vallalkozd) készre jelentését kdovetd 5 (6t) munkanapon belul kerdl kiallitasra a szerz6désben
részletezettek szerint. Ajanlatkéré az el6bbieknek megfelel6en igazolt teljesités alapjan
benyujtott szamlat fogadja el.
A kifizetés a teljesitést kovetéen utdlag, a jogszabalyoknak megfeleléen kiallitott szamla
ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a szamla kézhezvételének napjat kovetd
30 (harminc) napon belll, banki atutalassal torténik, az utéfinanszirozas szabalyai szerint.
Ajanlatkéré elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus szamlakat, amelyek megfelelnek az
EN 16931-1:2017 szamu EU szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az
EUHL-ben kdzzétett szintaxislistanak.
Ha a fenti hataridék utolsé napja munkaszlneti nap, a hataridé a kdvetkezé munkanapon jar le.
Ajanlatkéré eldleget nem, részszamlazasi lehetéséget Utemenként biztosit.
Nyertes ajanlattevé 3 (harom) darab részszamla és 1 (egy) darab végszamla benyujtasara
jogosult.
1. részszamla: |. Utem - nett6 ajanlati ar: 20%
2. részszamla: Il. Utem: nett6 ajanlati ar: 20%
3. részszamla: lll. Utem: nett6 ajanlati ar: 40 %
Végszamla: IV. Utem: nettd ajanlati ar: 20 %
(A 3. rész esetében 4 (négy) darab részszamla és 1 (egy) darab végszamla benyujtasara
jogosult.
1. részszamla: |. Utem - nett6 ajanlati ar: 10%
2. részszamla: Il. Utem: nett6 ajanlati ar: 10%
3. részszamla: lll. Utem: nett6 ajanlati ar: 20 %
4. részszamla: IV. Utem: nett6 ajanlati ar: 40 %
Végszamla: V. Utem: netto ajanlati ar: 20 %)
Kovetelések esetleges beszamitasa Kbt. 135. § (6) szerint.
Fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamat és 2016. évi IX. térvény
szerinti behajtasi kdltségatalany érvényesek.
Ajanlattétel, szerz6dés és kifizetések pénzneme: HUF
Késedelmi kotbér: a Szerzddésben, vagy a Szerzddés alapjan irasban meghatarozott barmely
kotbérterhes hataridé tekintetében, olyan okbdl, amelyért felel6s, késedelembe esik. A
késedelmi kotbér a hataridé eredménytelen eltelte utani elsé naptdl jar. Mértéke: nett6 ajanlati
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ar 0,5 %-a, max: nettd ajanlati ar 20 %-a. Amennyiben a késedelmi kotbér eléri a
kétbérmaximumot, a Megrendeld elallhat vagy azonnali hatallyal felmondhatja a Szerz6dést és
jogosult a Véllalkozéval szemben meghiusulasi kotbért érvényesiteni.

Meghiusulasi kétbér: ha nyertes ajanlattevé felelésségi korébe tartozo okbdl a szerz6dés
teljesitése elmarad mértéke nettd ajanlati ar 20 %-a. Tovabbi informacidk a kozbeszerzési
dokumentumokban.

A nyertes ajanlattevé a Szerz6dés alapjan az altala elkészitett Tervek hibatlan minéségéért és
rendeltetésszeri felhasznalasra alkalmassagaért a Terv leszallitasatél kezdédéen a
Beruhazas keretében a Tervek alapjan elkészult kivitelezési munkak utolsé miszaki atadas-
atvételi eljarasanak lezarasatél szamitott 36 (harminchat) hénapig terjed6 idére jotallast vallal
a szerzbdésben foglaltak szerint.

Teljesitési biztositék: nettd ajanlati ar 5 %-a.

Jolteljesitési Biztositék: nettd ajanlati ar 5 %-a.

Esedékesség: Teljesitési Biztositék a Szerzddés hatalyba Iépésétdl szamitott 5 munkanapon
belll, a Jolteljesitési Biztositék: a Jotallasi Id6szak kezdd napjan.

Tovabbi informaciok a kdzbeszerzési dokumentumokban.

ll.2.3. UHcpopMaLma OTHOCHO nepcoHana, KONTo OTroBapsi 3a U3NBLIIHEHMETO Ha NopbYKaTa
3agbmkeHve 3a NocoYBaHe Ha MMeHaTa 1 npodecnoHanHUTe Ksanudmukaumm Ha nepcoHana,
KOWTO OTroBaps 3a U3NbIIHEHWETO Ha NopbYKaTa

Pazpen IV: Npoueaypa

IV.1. OnucaHue

IV.1.1. Bug npoueaypa
OTtkpuTta npouenypa

IV.1.3. UHdopmaumsa OTHOCHO paMKOBO Cropa3yMeHue Unu AMHaMmMyHa cMctemMa 3a NOKynKu

IV.1.8. Undopmauumsa oTHocHo CnopasymMeHUeTo 3a AbpxaBHU nopbyku (GPA)
ObwecTtBeHaTa nopbyka nonaga B obxsata Ha CnopasyMeHNeTo 3a AbpXKaBHU NOPBbYKU
(GPA): pa

IV.2. AgMunHucTpaTMBHa MHcpopmauus

IV.2.2. Cpok 3a nony4yaBaHe Ha ohepTu UK Ha 3asiBNEHUA 3a y4yacTtue
HaTta: 16/06/2022 MecTtHo Bpeme: 14:00

IV.2.3. MporHo3Ha gaTa Ha usnpawaHe Ha NoKaHU 3a TbPr UK 3a y4YacTue Ha usbpaHute
KaHaMaaTu

IV.2.4. E3uum, Ha KOuTo MoraT aa 6bAaaT nogapeHu odepTuTe UK 3aABNEHUATA 3a yYyacTue
YHrapcku

IV.2.6. MuHumMmaneH cpok, npe3 KOMTO ohepeHTHLT € 06BbLpP3aH oT ochepTaTta
MpoabmKMTENHOCT B Meceuu: 2 (OT AaTaTa, KOsITO e MocoYeHa 3a AaTa Ha nosfyvyaBaHe Ha
ogepTaTa)

IV.2.7. YcnoBusa 3a oTBapsiHe Ha odhepTuTe
HaTta: 16/06/2022 MecTtHo Bpeme: 16:00
MscTo:
https://ekr.gov.hu
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NHdopmaumnsa oTHOCHO ymbAHOMOLLEHUTE nuua 1 npoueayparta Ha otBapsiHe: A Kbt. 68. §-a
€s 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

Pazpen VI: JonbnHutenHa nHdopmauums

VI1.1. UHdopmauma oTHOCHO NepMOAUYHOTO Bb3naraHe
ToBsa npegcraensBa NepMoauYHO NOBTapsiLla ce nopbyka: He

VI.2. UHcpopmaumus OTHOCHO eNeKTPOHHOTO Bb3naraHe
LLle ce nanonasa enekTpoHHO hakTyprpaHe

VI.3. OonbnHuTenHa nHcgpopmauus
1. Ajanlattevének (tovabbiakban: AT) ajanlataban nyilatkoznia kell
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra;
- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 67. § (4) bek.-ben foglaltakra;
- felel6sségbiztositasrol;
- bemutatott szakemberekrél;
AT-nek ajanlataban csatolnia szikséges tovabba
- az ESPD-t (kitdltve);
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasélapot;
- az ajanlattevd, az alkalmassag igazolasaban részt vevé mas szervezet nevében az
ajanlatban alair6 (cégjegyzésre jogosult) cégképviselbk alairasi cimpéldanyat vagy lugyveéd
vagy kamarai jogtanacsos altal ellenjegyzett alairas-mintajat vagy ezekkel egyenértéki
dokumentumat;
- meghatalmazott eljarasa esetén a meghatalm. alairasi mintajat is tartalmazé szabalyszeriien
kiallitott meghatalmazast;
- az értékelési részszempontokra tett megajanlasokat alatamaszté dokumentumokat a kézb.
dok. szerint;
2) AK a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetévé gazdalkodo szervezet létrehozasat.
3) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjat, a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. alkalmazasra
kerdl.
4) Koz06s ajanlattétel esetén a k6zos ajanlattételrdl szol6 megallapodast az ajanlathoz csatolni
kell, a vezetd AT megjeldlésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztas és az
ellenszolgaltatdsmegosztasanak feltintetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges
felel6sséget vallalnak a szerzddés teljesitéséért. Kozos ajanlattétel esetén az AT-k
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelmien tartalmaznia kell a k6z6s AT-k
megjeldlését.
5) AK tajékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassagi feltételeket a minésitett AT-k jegyzékéhez
képest szigorubban hatarozta meg az alabbiakban: 111.1.1)-111.1.3) pontok.
6) Az AF-ben nem szabalyozott kérdések vonatkozasaban a kdzb. dok.-mok eléirasai,
valamint a Kbt., illetve a vonatkoz6 magyar jogszabalyok el6irasai szerint kell eljarni. Az
oraban meghatarozott idépontok a magyarorszagi pontos idé szerint értenddk.
7) Az értékelési részszempontokra vonatkozo fébb informaciok:
- adhat6 pontszam: 0-10; AK tortek esetén a pontszamot két tizedes jegyre kerekiti;
- alk. médszerek: ar szempontnal forditott aranyositas; elételjesités és szakemberek: egyenes
aranyositas;
- a vazlatterv el6teljesitése tekintetében az ajanlati elem legkedvezébb szintje 30 naptari nap.
Az ennek megfelel6 és az ennél magasabb megajanlias esetén is max. 10 pont szerezhet6. Az
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ajanlati elem legkedvezétlenebb szintje 0 naptari nap. (Kbt 77. § (1)). Jelen értékelési
szempontnal nap alatt naptari nap értendé.

8) Helyszini bejarast nem tart.

9) AK tajékoztatja az AT-(ke)t, hogy az eljaras keretében a gazdasagi szereplék személyes
adatait az EU 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) 6. cikk (1) bek. a) és c¢) pont alapjan kezeli.
A GDPR rendelet alapjan AT-nek Grlapon kell megerdsitenie az ajanlatban kézolt személyes
adatok kezeléséhez valé hozzajarulasat.

10) Felel6sségbiztositas: Nyertes ajanlattevének a szerz6dés hatalybalépését kdvetd 30
napon belll rendelkeznie kell legalabb

. rész: 100 millié Ft/biztositasi esemény és legalabb 200 millié Ft/év

. rész: 100 millié Ft/biztositasi esemény és legalabb 200 millié Ft/év

. rész: 40 millié Ft/biztositasi esemény és legalabb 80 millié Ft/év

. rész: 25 millié Ft/biztositasi esemény és legalabb 50 millié Ft/év

. rész: 100 millié Ft/biztositasi esemény és legalabb 200 millié Ft/év

. rész: 40 milli6é Ft/biztositasi esemény és legalabb 80 millié Ft/év

. rész: 40 millié Ft/biztositasi esemény és legalabb 80 millié Ft/év

. rész: 100 millié Ft/biztositasi esemény és legalabb 150 millié Ft/év

. rész: 35 millié Ft/biztositasi esemény és legalabb 70 millié Ft/év

tervezdi felel6sségbiztositassal. Nyertes ATnek a szerz6déskotésre rendelkeznie kell az
eljarast megindité felhivas M2. pontjaban el6irt szakemberek vonatkozasaban a 266/2013.
(VI1.11) Korm. rendelet szerinti, a felhivas vonatkoz6 pontjdban meghatarozott vagy azzal
egyenertékl jogosultsaggal, valamint kamarai nyilvantartasban valé szerepléssel.

11) Felel6s akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsado: dr. Lanchidi Csaba (00605)

12) Ajanlatkérd tajékoztatja az ajanlattevéket, hogy feltételes kbzbeszerzést folytat le
valamennyi rész vonatkozasaban a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapjan azzal, hogy a tdmogatasra
iranyuld igény - az ajanlatkérd altal igényeltek szerinti - elfogadasat a Kbt. 135. § (12)
bekezdésében foglalt jogszabalyi elbirasok figyelembe vételével a kdzbeszerzési eljaras
eredményeként megkotendd szerz6dések hatalyba Iépését felfiggesztd feltételként is kikoti. A
Szerzddés a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdése alapjan azon a
napon lép hatalyba, amely napon a vonatkozé, a Szerz6dés pénzigyi fedezetét biztositd
tamogatasi szerz6dés, vagy - amennyiben relevans - a tdmogatasi szerz6dés mddositasa
alairasra kerul, vagy a forras biztositasra kertl, és a pénzigyi fedezet felhasznalhatova valik,
és errél Vallalkozé a Megrendel§ tajékoztatasa alapjan tudomast szerez. A tamogatasi
szerz6dés megkodtése vagy a forras biztositasarol Megrendel haladéktalanul koteles a
Vallalkozét irasban, igazolt modon tajékoztatni. Amennyiben a tamogatasi szerz6dés
megkotése vagy a forras biztositasa a jelen Szerz6dés megkotésének idépontjat megelézéen
megtorténik / alairasra / rendelkezésre bocsajtasra kerul, ugy a Szerz6dés hatalybalépésének
napja a fentiek szerint a Szerzédést késdbbi idépontban alairé Fél alairasanak a napja;
Megrendeld ebben az esetben errdl koteles tajékoztatni a Kivitelez6t Amennyiben a fenti
feltétel a Szerzddés alairasat kovetd 180 napon belll nem kdvetkezik be, akkor a Szerzédés
minden tovabbi jogcselekmény nélkul megszinik.

13) A 11.2.7) pontjaban meghatarozott 12 hénapos idétartam a szerz6dés hatalybalépésétél
szamitando és a tervezési feladatok elvégzésére vonatkozik. A tervezdi miivezetési feladatok
ellatasara vonatkozé feladatok ezen a hataridén tul értelmezhetéek. A Nyertes Ajanlattevével
megkotésre keruld megbizasi szerz6dés iddbeli hatalya az adott kdzbeszerzési részre
vonatkozo kivitelezési tevékenység atadas atvételét kdvetd 30 nap (a tervezdi miivezetés
okan).

O© 00N O~ WN =

VI.4. Mpoueaypm no obxxanBaHe
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Vi.4.1. OpraH, KONTO OTroBaps 3a npoueaypuTe no obxanBaHe
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Kozbeszerzési Hatésag Kozbeszerzési Dontébizottsag
MoweHckn agpec: Riadd u. 5
'paa: Budapest
MoweHckm koa: 1026
[ObpxaBa: YHrapus
EnekTpoHHa nowa: dontobizottsag@kt.hu
TenedoH: +36 18828592
dakc: +36 18828593

VI1.4.3. MNMopmaBaHe Ha Xxano6u
ToyHa MHopMaLmsi OTHOCHO KpaeH Cpok/KpalHN CPOKOBe 3a NodaBaHe Ha xanbu:
Kbt. 6. része szerint

Vi.4.4. Cnyx6a, oT KOATO MOXe Aa 6bae nonyyeHa MH(popmauusi OTHOCHO NoAaBaHeToO Ha
Xanéwu
OdvmumanHo HaumeHoBaHue: Kozbeszerzési Hatésag Kozbeszerzési Dontdbizottsag
MoweHckn agpec: Riadd u. 5
Npag: Budapest
MoweHckm koa: 1026
Obpxasa: YHrapus
EnekTpoHHa nowa: dontobizottsag@kt.hu
TenedoH: +36 18828592
dakc: +36 18828593

VI.5. [laTta Ha usnpauwjaHe Ha HacToOALWOTO ObsiBNeHne
29/04/2022
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