See the notice on TED website

255892-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

FepmaHusa — ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHU, UHXKEHEPHU U UHCNEKLMOHHW YyCNyry —
Tragwerksplanungsleistungen fiir den Umbau der AuBenstelle Erbstetter StraBe 58 in Backnang
OJ S 73/2026 15/04/2026

O6saBneHue 3a NOpbYKa UITN KOHLECUSA — CTaHAApPTeH pexum - O6sBneHue 3a NnpoMsHa

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Rems-Murr-Kreis-Immobilienmanagement GmbH
EnekTpoHHa nowa: r.gugel@thost.de
lNMpaBHa kaTeropusa Ha KynyBa4da: MecTeH opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obwogyHKLUMOHaNHO ynpasneHne Ha gbpxaBaTta

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnaswue: Tragwerksplanungsleistungen flr den Umbau der Aul3enstelle Erbstetter Strale 58
in Backnang
Onucanue: Die AuRenstelle Erbstetter Stralde 58 befindet sich im Stadtgebiet von Backnang
und ist Teil der Verwaltungsstandorte des Rems-Murr-Kreises. Das Bestandsgebaude wird
derzeit als Verwaltungsgebaude genutzt und soll im Zuge des Projekts umfassend baulich,
funktional und technisch ertlichtigt werden, um eine langfristige und zeitgemafie Nutzung
sicherzustellen. Ziel des Projekts ist die Umnutzung und Modernisierung des Gebaudes zu
einem leistungsfahigen Verwaltungsstandort mit klar gegliederten Nutzungsbereichen nach
dem Drei-Zonen-Modell. Vorgesehen ist die Umsetzung eines modernen Buro- und
Nutzungskonzepts mit internen Arbeitsbereichen, Beratungs- und Besprechungsrdumen sowie
unterstiitzenden Nebenfunktionen. Offentliche und publikumsintensive Nutzungen sollen
schwerpunktmafig im Erdgeschoss und teilweise im 1. Obergeschoss angeordnet werden,
wahrend die oberen Geschosse Uberwiegend internen Verwaltungs- und Arbeitsfunktionen
dienen. Dadurch wird eine funktionale Trennung von 6ffentlichem und internem Bereich
ermoglicht und ein geordneter Verwaltungsbetrieb unterstitzt. Im Rahmen des Umbaus sind
insbesondere Mallnahmen zur Neuordnung der Grundrisse, zur Anpassung an aktuelle
Arbeits- und Organisationsformen, zur Verbesserung der Barrierefreiheit sowie zur Umsetzung
zeitgemaler Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen vorgesehen. Erganzend werden
bauliche und technische MaRnhahmen zur energetischen Ertlichtigung und zur Verbesserung
des Raumklimas umgesetzt. Die Bauausfuhrung erfolgt abschnittsweise Uber mehrere
Geschosse, um die Komplexitat des Bestandsgebaudes und die betrieblichen Anforderungen
angemessen zu berucksichtigen. Aufgrund der engen terminlichen Rahmenbedingungen
sowie der hohen Koordinationsanforderungen durch zahlreiche Gewerke und deren
Abhangigkeiten Uber mehrere, gestaffelt zu realisierende Geschosse, wird optional die
Vergabe der Bauleistungen an einen Generalunternehmer gepruft. Diese Vergabestrategie
kann die Ubertragung der Ausfiihrungsplanung gemal HOAI-Leistungsphase 5 an den
Generalunternehmer einschliel3en, mit dem Ziel, Schnittstellen zu reduzieren, Ablaufe zu
bdndeln und Termin- sowie Koordinationsrisiken zu minimieren. Zunachst ist die Beauftragung
der Objektplanung fur die Vor- und Entwurfsplanung nach HOAI-Leistungsphasen 2 und 3
vorgesehen. Erganzend erfolgt — sofern erforderlich und in Abstimmung mit den zustandigen
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Genehmigungsbehodrden — die Genehmigungsplanung gemalt HOAI-Leistungsphase 4. Die
weiteren Planungsschritte und die konkrete Vergabestrategie werden auf Basis der
gewonnenen Planungsergebnisse und der organisatorischen sowie terminlichen Erfordernisse
festgelegt.

WpeHTndpukatop Ha npoueanypata: 08a28859-b861-467a-b45d-28a5d7ad47da

Bug npoueaypa: [JoroBapsiHe ¢ npeasaputenHo nybnukyBaHe Ha NokaHa 3a yyactue B
cbCTe3aTenHa npoueaypa / cbCcresaTenHa ¢ JoroBapsiHe

Mpouenyparta ce yckopsBa: He

21.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, UHXEHEPHN Y
NHCMEKUMOHHN yCnyrn

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUe
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpHanHa egnHuua Ha gbpxasarta (NUTS): Rems-Murr-Kreis (DE116)
ObpxaBa: NepmaHus

2.1.4. OO6wa uHcpopmaums
NMpaBHO OCHOBaHuMe:
Oupektuea 2014/24/EC
vgv -

2.1.6. OcHoBaHMA 3a U3KIIOYBaHe
M3TOYHMLM Ha OCHOBaHWsATa 3a U3KIoYBaHe: YBeJOMIEHNE
HeunsnbnHeHne Ha 3agbImkeHUsiTa, ycTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneundUyH HaunoHanHm
OCHOBaHus 3a usknoysaHe: Samtliche gesetzliche Ausschlussgrinde aller Art, u.a.: -
Zwingende und fakultative Ausschlussgriunde: Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von
Ausschlussgrunden nach § 42 VgV i.V.m. §§ 123, 124 GWB / § 73 Abs. 3 VgV und i. S. v. §
21 Abs. 1 (AentG), § 98¢ (AufenthG), § 19 Abs. 1 (MiLoG), § 21 (SchwarzArbG). -
RusslandSanktionen gem. 5. EU-Sanktionspaket nach Verordnung (EU) 2022/576 v.
08.04.2022: Erklarung, dass kein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht
(Formular 2). - Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und
Mindestlohngesetz (LTMG): Verpflichtungserklarung der Tariftreue- und
Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz fur 6ffentliche
Auftrage nach Landestariftreue- und Mindestlohngesetz — LTMG (Formular 3). Befahigung und
Erlaubnis zur Berufsaustbung (gem. §§ 44, 75 VgV) -Bestatigung zur Befahigung und
Erlaubnis zur Berufsauslibung tber die Eintragung in das Berufs-/Handelsregister Gber
Angabe der Berufs-/Handelsregisternummer Eigenerklarung zur Berechtigung zur Fihrung der
Berufsbezeichnung ,Ingenieur” fur mindestens eine Person im Unternehmen des Bewerbers -
Nachweis Uber min. 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Tragwerksplanung fur den im
Teilnahmeantrag benannten Projektverantwortlichen. Nachweis erfolgt als Eigenerklarung z.B.
anhand des Lebenslaufes, Mitarbeiterreferenz/persénlicher Referenzliste 0.A. Wirtschaftliche
und finanzielle Leistungsfahigkeit (gem. § 45 VgV) -Nachweis (gem. § 45 Abs. 1 Nr. 3und §
45 Abs. 4 Nr. 2 VgV), dass eine Berufshaftpflichtversicherung tiber min. 2 000 000 EUR fur -
Personenschaden, min. 2 000 000 EUR fur sonstige Schaden (je Versicherungsfall) vorliegt
bzw. dass die Deckungssummen im Auftragsfall entsprechend erhdht werden. Technische und
berufliche Leistungsfahigkeit -Nachweis Uber mindestens eine innerhalb der letzten 7 Jahre
abgeschlossene Tragwerksplanungs- Referenz (Abschluss der Leistung nach 01.01.2019 bis
Abgabe Teilnahmeantrag) im Bereich Modernisierung/Umbau eines Gebaudes in
Massivbauweise mit einem 6ffentlichen Auftraggeber
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5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosuuus: LOT-0001
3arnaswue: Tragwerksplanungsleistungen flr den Umbau AuRenstelle Erbstetter Stralde 58 in
Backnang
Onucanue: Die AuRenstelle Erbstetter Stralte 58 befindet sich im Stadtgebiet von Backnang
und ist Teil der Verwaltungsstandorte des Rems-Murr-Kreises. Das Bestandsgebaude wird
derzeit als Verwaltungsgebaude genutzt und soll im Zuge des Projekts umfassend baulich,
funktional und technisch ertlichtigt werden, um eine langfristige und zeitgemalie Nutzung
sicherzustellen. Ziel des Projekts ist die Umnutzung und Modernisierung des Gebaudes zu
einem leistungsfahigen Verwaltungsstandort mit klar gegliederten Nutzungsbereichen nach
dem Drei-Zonen-Modell. Vorgesehen ist die Umsetzung eines modernen Buro- und
Nutzungskonzepts mit internen Arbeitsbereichen, Beratungs- und Besprechungsraumen sowie
unterstiitzenden Nebenfunktionen. Offentliche und publikumsintensive Nutzungen sollen
schwerpunktmafig im Erdgeschoss und teilweise im 1. Obergeschoss angeordnet werden,
wahrend die oberen Geschosse Uberwiegend internen Verwaltungs- und Arbeitsfunktionen
dienen. Dadurch wird eine funktionale Trennung von 6ffentlichem und internem Bereich
ermoglicht und ein geordneter Verwaltungsbetrieb unterstutzt. Im Rahmen des Umbaus sind
insbesondere Mallnahmen zur Neuordnung der Grundrisse, zur Anpassung an aktuelle
Arbeits- und Organisationsformen, zur Verbesserung der Barrierefreiheit sowie zur Umsetzung
zeitgemaler Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen vorgesehen. Erganzend werden
bauliche und technische MaRnhahmen zur energetischen Ertlichtigung und zur Verbesserung
des Raumklimas umgesetzt. Die Bauausfuhrung erfolgt abschnittsweise Uber mehrere
Geschosse, um die Komplexitat des Bestandsgebaudes und die betrieblichen Anforderungen
angemessen zu berlcksichtigen. Aufgrund der engen terminlichen Rahmenbedingungen
sowie der hohen Koordinationsanforderungen durch zahlreiche Gewerke und deren
Abhangigkeiten Uber mehrere, gestaffelt zu realisierende Geschosse, wird optional die
Vergabe der Bauleistungen an einen Generalunternehmer gepruft. Diese Vergabestrategie
kann die Ubertragung der Ausfiihrungsplanung gemai HOAI-Leistungsphase 5 an den
Generalunternehmer einschliel3en, mit dem Ziel, Schnittstellen zu reduzieren, Ablaufe zu
bdndeln und Termin- sowie Koordinationsrisiken zu minimieren. Zunachst ist die Beauftragung
der Objektplanung fur die Vor- und Entwurfsplanung nach HOAI-Leistungsphasen 2 und 3
vorgesehen. Erganzend erfolgt — sofern erforderlich und in Abstimmung mit den zustandigen
Genehmigungsbehorden — die Genehmigungsplanung gemat HOAI-Leistungsphase 4. Die
weiteren Planungsschritte und die konkrete Vergabestrategie werden auf Basis der
gewonnenen Planungsergebnisse und der organisatorischen sowie terminlichen Erfordernisse
festgelegt.
BbTpeweH ngeHtudgpumkatop: LOT-0001 ES58 _TWP

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukaums (cpv): 71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, UHXEHEPHN Y
NHCMEKUMOHHN YyCNnyrn

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Rems-Murr-Kreis (DE116)
HObpxaBa: NepmaHus

5.1.3. OuvakBaHa NpoABLMKUTENHOCT
Opyr cpok: HenssecTeH
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5.1.6. O6wa uHdopmauusa
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NOpbYKa, KONTO HEe € PUHaHCKpaH cbe cpeacTtea oT EC
MNMopbykaTa nonaga B NPUIOXKHOTO nore Ha Cnopa3ymeHneTo 3a obpxaBHuTe nopbyku (COM)
: Aa
Tasu obLiecTBeHa Nopbyka € Noaxoasiia v 3a manku u cpegtm npegnpustua (MCI): ga
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: #Besonders auch geeignet fur:freelance#, #Besonders auch
geeignet fur:startup#, #Besonders auch geeignet flir:other-sme#, #Besonders auch geeignet
fur:selbst#

5.1.7. CrpaTernyeckm obwecTBEHN NOPBUKHN
Llen Ha cTpaTternyeckuTe obLiecTBeHn NOpbYkM: Hama cTpaTtermyecka obuecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHMUM Ha KpuTepun 3a n3bop: YBegomneHune
Kputepun: lNpodecrnoHanHa 3actpaxoBka 3a UHOEMHU3AUNA Ha pucka
OnucaHnue Ha kpuTepus 3a nogbop: Nachweis (gem. § 45 Abs. 1 Nr. 3 und § 45 Abs. 4 Nr. 2
VgV), dass eine Berufshaftpflichtversicherung Gber min. 2 000 000 EUR fir Personenschaden,
min. 2 000 000 EUR fur sonstige Schaden (je Versicherungsfall) vorliegt bzw. dass die
Deckungssummen im Auftragsfall entsprechend erhdéht werden.
Kputepuute we 6baaT n3nonasaHu 3a nogbop Ha kaHangaTuTe, KOUTo Aa 6baaT nokaHeHu 3a
BTOpMSA eTan Ha npoueayparta

KpuTtepun: Peructpauus B TbproBCKM PErMCTbpP

OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: Berufs-/Handelsregister (Ausschlusskriterium) Eintragung
in das Berufs-/Handelsregister Uber Angabe der Berufs-/Handelsregisternummer.

Kputepuute we 6baaT n3nonasaHu 3a nogbop Ha kaHangaTuTe, KoUTo Aa 6baaT nokaHeHn 3a
BTOpMSA eTan Ha npoueayparta

Kputepuin: CboTBeTHUTE 0BpasoBaTenHN 1 NpodeCcMoHanHn KBanugukawmm

OnucaHue Ha kpuTepusa 3a nogbop: Berufsbezeichnung und -erfahrung (Ausschlusskriterium)
Nachweis Uber min. 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Tragwerksplanung fur den im
Teilnahmeantrag benannten Projektverantwortlichen. Nachweis erfolgt als Eigenerklarung z.B.
anhand des Lebenslaufes, Mitarbeiterreferenz/persénlicher Referenzliste o.A.

Kputepuute we 6baaT n3nonasaHu 3a nogbop Ha kanangaTuTe, KOUTo Aa 6baaT nokaHeHu 3a
BTOpMSA eTan Ha npoueayparta

Kputepui: CpegeH rogmiien obopot

OnucaHnue Ha kpuTepus 3a nogbop: Eigenerklarung zum Jahresumsatz der letzten 3 Jahre
(gem. § 45 Abs. 4 Nr. 4 VVgV). Es wird der durchschnittliche Jahresumsatz der letzten 3 Jahre
bewertet, die genaue Bepunktung ist dem Teilnahmeantrag zu entnehmen.

Kputepuute we 6baat n3nonssaHu 3a nogbop Ha KaHAMAaTUTe, KOUTO Aa 6baaT NoKaHeHu 3a
BTOpMS eTan Ha npoueayparta

Kputepun: PedepeHumn 3a onpegeneHm ycnyrm

OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: Referenzen (gem. § 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV). Es werden
folgende Kriterien bewertet, die genaue Bepunktung ist dem Teilnahmeantrag zu entnehmen:
Gebaudeparameter; Bauwerkskosten der KG 300 + 400; Beauftragte Leistungsphasen nach
HOAI; Abschluss Leistungsphase 6. Es werden max. 2 Referenzen gewertet. Werden mehr
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als 2 Referenzen abgegeben, werden nur die zwei Referenzen mit der hochsten Punktzahl in
der Gesamtbewertung bericksichtigt. Bei den zu bewertenden Referenzen muss es sich um
unterschiedliche unternehmensbezogene Referenzprojekte handeln. Gewertet werden nur
Referenzen, die folgende Anforderungen erfullen: -Abgeschlossen Leistung der letzten 7
Jahre (Abschluss der Leistung nach 01.01.2019) im Bereich der Tragwerksplanung LPH 1 - 6
nach § 51 Teil 4 Abschnitt 1 HOAI Die eingereichte Referenz muss einen Umbau bzw. eine
Modernisierung eines bestehenden Gebaudes betreffen. Erweiterungen,
Erweiterungsneubauten, Anbauten oder Aufstockungen sind als Referenz nicht zulassig.
Handelt es sich um ein Mischprojekt mit mehreren Leistungsanteilen, ist der Anteil des reinen
Umbaus/der Modernisierung im Hinblick auf die im Teilnahmeantrag abgefragten Kriterien
gesondert, klar abgegrenzt und nachvollziehbar darzustellen ansonsten werden keine Punkte
vergeben. -Referenz 1 - Ausschlusskriterium: Modernisierung/Umbau eines Gebaudes in
Massivbauweise mit einem 6ffentlichen Auftraggeber -Referenz 2: Modernisierung/Umbau
eines Gebaudes in Massivbauweise mit Baukosten KG 300+400 i.H.v. mindestens 2.000.000
€ brutto Zur Wertbarkeit der bewerteten Kriterien, stellt der Bewerber die jeweilige Referenz
auf einem Referenzdatenblatt im Hinblick auf die abgefragten Kriterien vor und fligt diese als
Anhang dem Teilnahmeantrag bei. Die zuvor beschriebenen Projekte missen im
Unternehmen des/der Bewerber erbracht worden sein. Bei Bewerbergemeinschaften aus
mehreren Bewerbern gelten die Angaben und die Referenzen in Summe fur die
Bewerbergemeinschaft. Die Nachweise/Eigenerklarungen sind Gber den beigefligten
Teilnahmeantrag (Formular 1) zu erbringen. Die drei Bewerber mit den hochsten
Punktezahlen werden zu den Verhandlungsgesprachen eingeladen. Bei gleicher Punktzahl
entscheidet das Los.

Kputepuute we 6baat n3nonssaHu 3a nogbop Ha KaHAMaaTuTe, KOUTO Aa 6baaT NoKaHeHu 3a
BTOPWS eTan Ha npoueayparta

MHdopmauma 3a BTopusa etan Ha AByeTanHa npoueaypa:

MuHumaneH 6pon kaHauaaTn, KOUTO Aa 6GbAaT NOKaHeHW 3a BTOpUS eTan Ha npouegypara: 3
MakcumaneH 6pon kaHangaTtu, kKouTo fa 6baat NnokaHeHW 3a BTOpUSA eTan Ha npouegypara: 3
Mpoueayparta Wwe 6bAe M3BbPLUEHA Ha HAKOSKO NocrnegoBaTenHu etana. Ha Bceku etan
MOXe fa 6baaT OTCTPaHEHU HAKOU yYaCTHULM

KynyBaybT cu 3anassa NpaBOTO Aa Bb3MOXW NOPbYKaTa Bb3 OCHOBA Ha MbpBOHaYanHuTe
odepTn 6e3 LONBNHUTENHO AOroBapsiHe

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Kauectso
Onwucanue: Qualitat, Kompetenzen und Erfahrung des Projekitteams
KpuTtepuin:
Bua: Kayectso
Onucanue: Arbeitsweise, Kosten,- Qualitats- und Terminmanagement
Kputepun:
Bua: Kauwectso
Onucanue: Aufgabenstellung und Projektanforderungen erkannt
KpuTtepuin:
Bua: Kayectso
Onucanue: Ruckfragen und Vertragsverhandlung
Kputepun:
Bua: Lena
Onucanue: Das Angebot erfolgt auf Grundlage des Vertragsentwurfes und beinhaltet u.a.
folgende Bestandteile, die gemal dem Vertragsentwurf vom AG vorgegeben und im
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Angebotspreis zu berucksichtigen sind bzw. gem. Honorarformular separat anzubieten sind:
Der Auftraggeber hat die Bauaufgabe objektiv bewertet und in die Honorarzone Il eingeordnet
Durch den Bieter ist eigenverantwortlich zu prifen ob jenseits der Kriterien zur Ermittlung der
Honorarzone projektspezifische Rahmenbedingungen, Erschwernisse usw. vorliegen und ihm
hieraus ein zu vergutender Mehraufwand entsteht und hat dies in Form eines prozentualen
Zuschlages auf den Basishonorarsatz verbindlich im Honorarangebot zu bericksichtigen Der
Umbauzuschlag gem. § 36 HOAI orientiert sich an dem Grad des Eingriffes bzw. des Umbaus.
Der Bieter hat hierzu eigenverantwortlich im durch die HOAI 2021 definierten Rahmen eine
Einschatzung vorzunehmen und dies verbindlich in seinem Honorarangebot zu
bertcksichtigen Dies gilt auch fur die Berucksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz
im Sinne des § 2 Abs. 7 HOAI 2021 (mit dem Umbauzuschlag ist die mitzuverarbeitende
Bausubstanz abgegolten) Grundleistungen der Leistungsphasen 1-6 gem. § 34 Teil 3
Abschnitt 1 HOAI Nebenkosten Stundensatze Projektmitarbeiter Die Honorarermittlung erfolgt
nach HOAI 2021, auf den Angebotspreis kann ein Abschlag/Aufschlag angeboten werden
(keine Mindest-/Hochstsatzbindung gem. EuGH-Urteil vom 04.07.2019) Bezlglich des
Kriteriums ,Honorarangebot® erhalt das glinstigste Angebot 5 von 5 mdglichen Punkten. Ein
fiktives Angebot, das 30% teurer als das gunstigste Angebot ist, erhalt 1 Punkt, dazwischen
wird linear interpoliert. Bitte nutzen Sie zur Abgabe des Angebots das Angebotsformular.
Dieses wird Ihnen im Zuge der Aufforderung zur Abgabe eines Erstangebots zur Verfugung
gestellt.

OnwucaHve Ha meToaa, KonTo TpsbBa Aa ce M3Mnon3Ba, ako NpeTernsgHeTo He Moxe Aa 6bae
n3paseHo no kputepun: Die Qualitatskriterien werden jeweils mit 1 bis 5 Punkten bewertet, die
erreichbare Punktzahl ergibt sich dabei wie folgt: - Sehr gut erflllt: 5 Punkte, - Gut erfullt: 4
Punkte, - Befriedigend erflllt: 3 Punkte, - Ausreichend erflllt: 2 Punkte, - Mangelhaft erfuillt: 1
Punkt. Bezuglich des Kriteriums ,Honorarangebot® erhalt das gunstigste Angebot 5 von 5
madglichen Punkten. Ein fiktives Angebot, das 30% teurer als das guinstigste Angebot ist, erhalt
1 Punkt, dazwischen wird linear interpoliert. Aus der jeweils zu erreichenden Punktzahl und
der entsprechenden Gewichtung ergibt sich ein maximal erreichbarer Gesamtpunktwert von
500 Punkten.

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha o6wecTBeHa nopbyka
E3nun, Ha KouTo goKyMeHTauuaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka € opuumanHo AoCTbMNHa:
HEMCKU
E3nun, Ha KonTo fOKyMeHTauusaTa 3a obecTBeHaTa nopbyka (UM YacTu OT Hesl) ca
HeoUUManHO AOCTBLMHN: HEMCKM
Appec Ha gokyMmeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://www.subreport.de/E69275517

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://www.subreport.de/E69275517
E3nun, Ha konto morat ga ce nogasat opepT Unn 3asiBNEHNS 3a y4acTue: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
OdepeHTHTE MOraT ga NpeacTaBsaT noBeye oT eaHa odepTa: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4vasaHe Ha 3asBneHus 3a yyactume: 31/03/2026 10:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeMe, LleHTparHOeBpOonencKko NTHO Bpeme
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bae AonbriHEHa cnea KpanHUA CPOK 3a noAaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN OKYMEHTWN, OTHaCSALWM ce 00 ohepeHTUTe,
moraT Aga 6baaTt nogageHn No-KbCHO.
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HonbnHutenHa nHgopmaumsa: Eine Nachforderung von Unterlagen nach Fristablauf ist nicht
ausgeschlossen. Ob fehlende Angaben/Unterlagen bei Vorliegen der Voraussetzungen des §
56 VgV nachgefordert werden, steht im Ermessen des Auslobers. Die Bewerber
/Bewerbergemeinschaften haben keinen Anspruch darauf, dass der Auslober von § 56 Abs. 2
bis 4 VgV Gebrauch macht und Unterlagen oder Angaben nachfordert. Ferner wird gepruift, ob
Ausschlussgrinde vorliegen und die genannten Mindestbedingungen erflllt werden. Die
Prufung erfolgt primar anhand der mit dem Teilnahmeantrag abgegebenen Eigenerklarungen.
Die Vergabestelle behalt sich jedoch vor, von den Bewerbern
/Bewerbergemeinschaftsmitgliedern kurzfristig die Vorlage geeigneter Nachweise zu den
Eigenerklarungen zu fordern.

YcnoBua Ha goroBopa:

N3nbnHeHneTo Ha gorosopa TpsibBa a ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmTeHn paboTHn mecTa: He

EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmkutenHo

LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NOpbYBaHe: Aa

LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmaumsa 3a AMHaMu4YHaTa cuctemMa 3a NoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguauua v npepasrnexanaHe (obxxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo): Vergabekammer Baden-
Wirttemberg beim Regierungsprasidium Karlsruhe
MHpopmaums 3a KpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Nach Zurlckweisung einer Rige
betragt die Frist fur die Beantragung eines Nachprufungsverfahrens vor der Vergabekammer
15 KT (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB).

8. OpraHnsauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HammeHoBaHue: Rems-Murr-Kreis-Immobilienmanagement GmbH
PernctpaunoHeH Homep: Steuer ID: DE147216778.
MoweHckn agpec: Mayenner Str. 55
Npag: Waiblingen
MNMoweHckn koa: 71332
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpHanHa egnHuua Ha gbpxasarta (NUTS): Rems-Murr-Kreis (DE116)
ObpxaBa: NepmaHus
3BeHo 3a koHTakT: Verfahrensbetreuung THOST Projektmanagement
EnektpoHHa nowa: r.gugel@thost.de
TenedoH: +49 721 499718 - 10
WHTepHeT agpec: https://www.rems-murr-kreis.de
Ponu Ha Ta3u opraHusauums:
KynyBau

8.1. ORG-0002
OdpmumanHo HaumeHoBaHue: Vergabekammer Baden-Wurttemberg beim
Regierungsprasidium Karlsruhe
PernctpaunoHeH Homep: 08-A9866-40
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'paa: Karlsruhe

MNoweHckn koa: 76131

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (
DE122)

[Obpxasa: epmaHus

3BeHo 3a koHTakT: Nachprifstelle

EnekTpoHHa nowa: vergabekammer@rpk.bwl.de

Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:

OpraHusauus, oTroBapsiia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Mpag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
[ObpxaBa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

10. NMpomsaHa
Bepcusa Ha npeguwHOTO 0bsiBNeHMe, KoeTo TpsibBa ga 6bae NnpomMeHeHo

00d6bc7a-5737-4€03-9157-c003852ec965-01
OcHoBHa npuymnHa 3a npomMsHara

AkTyanuampaHa nHgopmaums

10.1. lMpomsHa
WoeHTndumkatop Ha pasgena: ORG-0001

MHdbopmauusa 3a o6aBneHneTo

NoeHtudukaTtop/Bepcus Ha obasneHuneTo: 1f2b18d3-f352-4aa3-a8c0-5ccd13f31956 - 01
Bug Ha dopmynapa: CbhcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6asneHune: ObaBneHne 3a Nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBua Ha obsiBreHneTo: 16

[aTa Ha uanpaluaHe Ha nssectuneto: 13/04/2026 12:07:09 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
Bpeme, LeHTparnHoeBpOonencko NATHO Bpeme

E3numn, Ha KONTO HacTOALOTO M3BECTUE € OPULMNANHO JOCTBMHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha 06sBneHneTo: 255892-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 73/2026

[arta Ha ny6nukyBaHe: 15/04/2026
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