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278111-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

FepmaHua — UHXXeHepHU ycnyru B cTpouTtencTtBoTo — Sanierung Labor- und Blirogebaude Robert-
Hooke-Str. 5 am Standort DLR Bremen - Leistungen der Technischen Ausriistung HLS, ALG 1, 2
und 3, Leistungsphasen 2-8 gemaR §§ 53 ff. HOAI

OJ S 79/2026 23/04/2026

O6saBneHne 3a NOpbUKa NN KOHLIECUA — CTaHAapTeH pexum - O6sBneHue 3a NnpomMsHa

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HammeHoBaHue: Deutsches Zentrum fur Luft-und Raumfahrt e. V. | TI-ZVM
EnekTpoHHa nowa: TI-ZVM@DLR.de
lMpaBHa kaTeropusa Ha KynyBada: OpraHusaums, KoSTo Bb3nara nopbyka, cybcuampaHa ot
Bb3fiarall opraH
[enHocT Ha Bb3narawms opraH: MIKoHOMUYeCckn JenHOCTH

2. Mpouenypa

2.1. Mpouenypa
3arnaswue: Sanierung Labor- und Birogebaude Robert-Hooke-Str. 5 am Standort DLR Bremen
- Leistungen der Technischen Ausrustung HLS, ALG 1, 2 und 3, Leistungsphasen 2-8 gemaf
§§ 53 ff. HOAI
Onucanue: Die Einrichtungen des DLR am Standort Bremen sind gegenwartig auf sieben
Gebaude im Technologiepark verteilt. Hiervon sind lediglich zwei im Eigentum des DLR — die
ubrigen Liegenschaften am Standort sind angemietet. Somit ist weder eine einheitliche
Zugangskontrolle, noch eine ausreichende Uberwachung zur Gewahrleistung der Sicherheit
maoglich. Daruber hinaus besteht seit einigen Jahren Platzbedarf, der sich insbesondere in
fehlenden Laborkapazitaten und fehlendem Lagerraum bemerkbar macht. Die erforderlichen
Lagerkapazitaten werden durch die Aufstellung von Containern im Aufenbereich, sowie durch
die Anmietung von externen Lagerkapazitaten provisorisch nur unzulanglich gelost.
Gegenwartig ist das Nachbargebaude unmittelbar neben dem DLR-Institutsgebaude
leerstehend, so dass sich zur Losung der genannten Probleme aktuell eine sinnvolle
Moglichkeit bietet. Da der Vormieter DFKI das Gebaude seit Uber 30 Jahren belegt hatte, sind
alle Oberflachen zu erneuern und die technische Ausstattung zu aktualisieren. Die
Brandschutzvorgaben werden baulich nicht mehr eingehalten. Hinzu kommen
Anpassungsarbeiten fur die Einrichtung von Laboren und Desk-Sharing-Arbeitsplatzen sowie
der barrierefreien Zuganglichkeit. Es bietet sich aktuell die Mdglichkeit, Doppelanmietungen
zeitlich stark einzuschranken und die meisten angemieteten Liegenschaften nur flr die noch
bendtigte Dauer im Bestand zu halten. Folgende Institute/ Abteilungen sind geplante Nutzer:
1. Institut flr Raumfahrtsysteme - Abteilungen: Planetare Explorationssysteme, Planetare
Infrastrukturen, Digital Clean Rooms 2. Institut fur Satellitengeodasie und Inertialsensorik —
Abteilung: Relativistische Modellierung 3. Leitungsbereich LS Bremen / NF gem. DIN 277 =
NUF 1-6 ca. 1.723m2; BGF ca. 2.602m2 / Planungsaufgabe: Das 1991 genehmigte und
errichtete, sowie dreimal erweiterte dreigeschossige Gebaude Robert-Hooke-Str. 5 wurde in
den letzten 20 Jahren vom ,Deutschen Forschungszentrum fur Kunstliche Intelligenz genutzt.
Das Gebaude wurde in Massivbauweise mit einer Ziegelfassade errichtet, wobei das zweite
OG hinter dem Kopfbau zurtckgesetzt und mit einer Fassade aus Zinkblech verkleidet wurde.
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Die Aullenwande bestehen aus tragendem Mauerwerk, die Geschossdecken werden als
horizontale Platten durch Stahlbeton-Innenstitzen unterstitzt. Tragende Innenwande sind nur
im Bereich des Treppenhauses vorhanden. Der Sanitarkern besteht aus massiven,
nichttragenden Wanden. Der weitere Innenausbau erfolgte im Trockenbau. Das Dach des 1.
Bauabschnitts besteht aus einer flach geneigten, gedammten Konstruktion mit einer
Zinkblecheindeckung. Der Kopfbau besteht aus einem Flachdach. 1994 erfolgte die erste
Erweiterung in Form einer Aufstockung des Burobereichs. 2001 wurde der Haupteingang um
eine offene, verglaste Eingangstberdachung erganzt. 2008 erfolgte der Anbau einer
eingeschossigen, ca. zehn Meter hohen Explorationshalle als Werkhalle im rickwartigen
Bereich des Grundsticks. Diese besteht aus einer Stahlkonstruktion mit
Metallsandwichelementen und einem flach geneigten Dach. Alle Oberflachen im Innenbereich
des Gebaudes sind aufgrund der langen Nutzungszeit zu erneuern und die technische
Ausstattung auf den Stand der Technik zu ertiichtigen. Die Anforderungen des baulichen
Brandschutzes werden nicht mehr erfullt. Hinzu kommen UmbaumalRnahmen fir die
Einrichtung von Laboren und Desk-Sharing-Arbeitsplatzen, sowie der barrierefreien
Zuganglichkeit und Nutzung. Fir die Umsetzung der neuen Grundrisse sind
Trockenbauwande zurtckzubauen und zum Teil zu erneuern. Nachhaltigkeit / energetische
Sanierung der Gebaudehllle: In seiner 599. Vorstandssitzung hat der Vorstand beschlossen,
dass DLR-Gebaude bis 2035 klimaneutral betrieben werden sollen. Des Weiteren sind auch
Gebaude, die saniert werden, gemal des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) mit
dem Qualitatsstandard ,Silber” zu zertifizieren. Der Vorstand des DLR hatte jedoch den Kauf
und die Sanierung des Gebaudes RHS5 in seiner 597. Vorstandssitzung beschlossen - also
zwei Sitzungen zuvor. Das vorliegende PJK berlcksichtigt daher keine energetische
Sanierung nach GEG, da sich die Fassade und das Dach noch in einem sehr guten und nicht
sanierungsbedurftigen Zustand befinden und demnach nicht verandert werden sollten. Daher
sind die Kosten flr eine energetische Ertichtigung nicht im vorliegenden Kostenrahmen des
PJK enthalten. Aufgrund der Entscheidung des Vorstands wird das Gebaude RHS5 nun auch
energetisch saniert. Parallel zur Planungsphase der eigentlichen Renovierungs- und
Sanierungsmalinahmen, wird die sinnvolle energetische Ertlichtigung der Fassaden und das
Dach, die Umsetzung einer PV-Anlage, sowie die Sanierung aller Haustechnik-Komponenten
entsprechend den Erfordernissen, die aus der Anwendung des GEG und der BNB-
Zertifizierung resultieren wirden, gepruft. Fir diese Prufung wurde bereits ein Fachplaner
beauftragt. Eine erste bauphysikalische Bewertung ist bereits erstellt worden. Wesentlich ist
dabei jedoch, dass die Sanierung und Inbetriebnahme des Gebaudes RHS5 durch diese
MafRnahmen nicht verzdgert werden darf, da aufgrund bereits gekindigter Mietvertrage
anderer Liegenschaften die geplante Inbetriebnahme im Jahr 2029 erfolgen muss. /
Entwurfsplanung: 08/2026-04/2027, Ausschreibung: ab Q1 2028, Ausfuhrung: Q3 2028- Q4
2029 Start Gebaudebetrieb Q4 2029/ Abschluss MalRnahme Q1 2030 / Die Gesamtkosten
gliedern sich in folgende Aufteilung: (Kostenrahmen netto) KG 300: 963.712 €; KG 400:
816.880 € (KG410: 42.750,00 € KG 420: 10.000 €, KG 430: 177.000 € KG 440: 224.800 €, KG
450: 250.000 €, KG 460: 50.000 €, KG 470: 13.000 €, KG 480: 30.000 €) KG 490: 19.330,00
€, KG 500: 99.870 €; KG 600: 8.000 €/ Es ist beabsichtigt folgende Leistungen zu
beauftragen: Leistungen der TGA - HLS, ALG 1, 2 und 3; LPH 2-8 gem. §§ 53 ff. HOAI
Zunachst werden in der Stufe 1 die LPH 2-4 gem. § 53 HOAI beauftragt. Die LPH 5-8 werden
stufenweise abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.
NoeHTudumkaTtop Ha npoueaypata: 57e593be-7fca-46ef-baf8-ab54270208c0

Bua npoueaypa: [JoroBapsiHe ¢ npegsapuTenHo nybnukysaHe Ha nokaHa 3a yyacTue B
cbCTe3aTenHa npoueaypa / cbcrtesaTenHa ¢ JoroBapsiHe

MNpoueaypata ce yckopsiBa: He
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21.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 71300000 NHxxeHepHM ycnyrn B CTPOMTENCTBOTO

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUe
MowieHckn agpec: Robert-Hooke-Str. 7
Npag: Bonn
MoweHckm koa: 28359
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
Ovpxaea: 'epmaHus

2.1.4. OO6wa nHcpopmaums
NMpaBHO OCHOBaHue:
Ounpektuea 2014/24/EC
vgv -

2.1.6. OcHoBaHusA 3a U3KNO4YBaHe
M3TOYHMLM Ha OCHOBaHWsATa 3a U3KIOYBaHe: YBeaOMIEHNE
HeunanbnHeHne Ha 3aabikeHuaTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneunduyHn HauMoHanHu
ocHoBaHus 3a usknoysaHe: Ausschlussgrinde (namentlich §§ 123, 124 GWB [= Gesetz
gegen Wettbewerbsbeschrankung], § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz, § 21 Abs. 1
Arbeitnehmerentsendegesetz, § 98c Abs. 1 Aufenthaltsgesetz, § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz und § 22 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzt) werden
dem deutschen Recht entsprechend gepruft.

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0001
3arnaswue: Sanierung Labor- und Birogebaude Robert-Hooke-Str. 5 am Standort DLR
Bremen-Leistungen der Technischen Ausristung HLS, ALG 1, 3 und 3, Leistungsphasen 2-8
gemal §§ 53 ff. HOAI
Onucanue: Die Einrichtungen des DLR am Standort Bremen sind gegenwartig auf sieben
Gebaude im Technologiepark verteilt. Hiervon sind lediglich zwei im Eigentum des DLR — die
Ubrigen Liegenschaften am Standort sind angemietet. Somit ist weder eine einheitliche
Zugangskontrolle, noch eine ausreichende Uberwachung zur Gewahrleistung der Sicherheit
maoglich. Dartber hinaus besteht seit einigen Jahren Platzbedarf, der sich insbesondere in
fehlenden Laborkapazitaten und fehlendem Lagerraum bemerkbar macht. Die erforderlichen
Lagerkapazitaten werden durch die Aufstellung von Containern im Aufenbereich, sowie durch
die Anmietung von externen Lagerkapazitaten provisorisch nur unzulanglich geldst.
Gegenwartig ist das Nachbargebaude unmittelbar neben dem DLR-Institutsgebaude
leerstehend, so dass sich zur L6sung der genannten Probleme aktuell eine sinnvolle
Maoglichkeit bietet. Da der Vormieter DFKI das Gebaude seit Gber 30 Jahren belegt hatte, sind
alle Oberflachen zu erneuern und die technische Ausstattung zu aktualisieren. Die
Brandschutzvorgaben werden baulich nicht mehr eingehalten. Hinzu kommen
Anpassungsarbeiten fur die Einrichtung von Laboren und Desk-Sharing-Arbeitsplatzen sowie
der barrierefreien Zuganglichkeit. Es bietet sich aktuell die Méglichkeit, Doppelanmietungen
zeitlich stark einzuschranken und die meisten angemieteten Liegenschaften nur fur die noch
bendtigte Dauer im Bestand zu halten. Folgende Institute/ Abteilungen sind geplante Nutzer:
1. Institut fur Raumfahrtsysteme - Abteilungen: Planetare Explorationssysteme, Planetare
Infrastrukturen, Digital Clean Rooms 2. Institut fir Satellitengeodasie und Inertialsensorik —
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Abteilung: Relativistische Modellierung 3. Leitungsbereich LS Bremen / NF gem. DIN 277 =
NUF 1-6 ca. 1.723m2; BGF ca. 2.602m2 / Planungsaufgabe: Das 1991 genehmigte und
errichtete, sowie dreimal erweiterte dreigeschossige Gebaude Robert-Hooke-Str. 5 wurde in
den letzten 20 Jahren vom ,Deutschen Forschungszentrum fur Kinstliche Intelligenz® genutzt.
Das Gebaude wurde in Massivbauweise mit einer Ziegelfassade errichtet, wobei das zweite
OG hinter dem Kopfbau zurtickgesetzt und mit einer Fassade aus Zinkblech verkleidet wurde.
Die Aullenwande bestehen aus tragendem Mauerwerk, die Geschossdecken werden als
horizontale Platten durch Stahlbeton-Innenstitzen unterstitzt. Tragende Innenwande sind nur
im Bereich des Treppenhauses vorhanden. Der Sanitarkern besteht aus massiven,
nichttragenden Wanden. Der weitere Innenausbau erfolgte im Trockenbau. Das Dach des 1.
Bauabschnitts besteht aus einer flach geneigten, gedammten Konstruktion mit einer
Zinkblecheindeckung. Der Kopfbau besteht aus einem Flachdach. 1994 erfolgte die erste
Erweiterung in Form einer Aufstockung des Burobereichs. 2001 wurde der Haupteingang um
eine offene, verglaste Eingangstberdachung erganzt. 2008 erfolgte der Anbau einer
eingeschossigen, ca. zehn Meter hohen Explorationshalle als Werkhalle im rickwartigen
Bereich des Grundsticks. Diese besteht aus einer Stahlkonstruktion mit
Metallsandwichelementen und einem flach geneigten Dach. Alle Oberflachen im Innenbereich
des Gebaudes sind aufgrund der langen Nutzungszeit zu erneuern und die technische
Ausstattung auf den Stand der Technik zu ertiichtigen. Die Anforderungen des baulichen
Brandschutzes werden nicht mehr erfullt. Hinzu kommen UmbaumalRnahmen fir die
Einrichtung von Laboren und Desk-Sharing-Arbeitsplatzen, sowie der barrierefreien
Zuganglichkeit und Nutzung. Fir die Umsetzung der neuen Grundrisse sind
Trockenbauwande zurtckzubauen und zum Teil zu erneuern. Nachhaltigkeit / energetische
Sanierung der Gebaudehllle: In seiner 599. Vorstandssitzung hat der Vorstand beschlossen,
dass DLR-Gebaude bis 2035 klimaneutral betrieben werden sollen. Des Weiteren sind auch
Gebaude, die saniert werden, gemal des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) mit
dem Qualitatsstandard ,Silber” zu zertifizieren. Der Vorstand des DLR hatte jedoch den Kauf
und die Sanierung des Gebaudes RHS5 in seiner 597. Vorstandssitzung beschlossen - also
zwei Sitzungen zuvor. Das vorliegende PJK berlcksichtigt daher keine energetische
Sanierung nach GEG, da sich die Fassade und das Dach noch in einem sehr guten und nicht
sanierungsbedurftigen Zustand befinden und demnach nicht verandert werden sollten. Daher
sind die Kosten flr eine energetische Ertichtigung nicht im vorliegenden Kostenrahmen des
PJK enthalten. Aufgrund der Entscheidung des Vorstands wird das Gebaude RHS5 nun auch
energetisch saniert. Parallel zur Planungsphase der eigentlichen Renovierungs- und
Sanierungsmalinahmen, wird die sinnvolle energetische Ertlichtigung der Fassaden und das
Dach, die Umsetzung einer PV-Anlage, sowie die Sanierung aller Haustechnik-Komponenten
entsprechend den Erfordernissen, die aus der Anwendung des GEG und der BNB-
Zertifizierung resultieren wirden, gepruft. Fir diese Prufung wurde bereits ein Fachplaner
beauftragt. Eine erste bauphysikalische Bewertung ist bereits erstellt worden. Wesentlich ist
dabei jedoch, dass die Sanierung und Inbetriebnahme des Gebaudes RHS5 durch diese
MafRnahmen nicht verzdgert werden darf, da aufgrund bereits geklndigter Mietvertrage
anderer Liegenschaften die geplante Inbetriebnahme im Jahr 2029 erfolgen muss. /
Entwurfsplanung: 08/2026-04/2027, Ausschreibung: ab Q1 2028, Ausfuhrung: Q3 2028- Q4
2029 Start Gebaudebetrieb Q4 2029/ Abschluss MalRnahme Q1 2030 / Die Gesamtkosten
gliedern sich in folgende Aufteilung: (Kostenrahmen netto) KG 300: 963.712 €; KG 400:
816.880 € (KG410: 42.750,00 € KG 420: 10.000 €, KG 430: 177.000 € KG 440: 224.800 €, KG
450: 250.000 €, KG 460: 50.000 €, KG 470: 13.000 €, KG 480: 30.000 €) KG 490: 19.330,00
€, KG 500: 99.870 €; KG 600: 8.000 €/ Es ist beabsichtigt folgende Leistungen zu
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beauftragen: Leistungen der TGA - HLS, ALG 1, 2 und 3; LPH 2-8 gem. §§ 53 ff. HOAI
Zunachst werden in der Stufe 1 die LPH 2-4 gem. § 53 HOAI beauftragt. Die LPH 5-8 werden
stufenweise abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.
BbTpelwweH naeHtndpukatop: LOT-0001 P26-008

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71300000 NHxxeHepHW ycryru B CTPOUTENCTBOTO

5.1.2. MsacTo Ha n3nbIIHeHue
MoweHckn agpec: Robert-Hooke-Str. 7
Npag: Bremen
lMNowieHckn koa: 28359
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha aepxasata (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (
DES501)
Obpxasa: 'epmaHus

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTESNTHOCT
KpanHa gata Ha npoabrxutenHoctTa: 21/12/2029
Opyr cpok: HenssecteH

5.1.6. OO6wa nHdopmauusa
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MNMopbykaTa nonaga B NPUNOXHOTO norie Ha CnopasymeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAOIM)
:ha
Tasun obLiecTBeHa Nopbyka e Noaxoasiia u 3a manku u cpegxm npeanpusatua (MCI): ga
HonbnHutenHa nHgopmaums: #Besonders auch geeignet fur:other-sme#

5.1.7. Ctpaternyecku obLiecTBEHU NOPBYKU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLecTBeHn nopbykn: Hama cTpaternyecka obLuecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
M3TOYHULM Ha KpuTepumn 3a n3bop: YBegomneHue
Kputepun: [pyrn "KOHOMUYECKN U1 (PUHAHCOBU N3NCKBAHNSA
OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: Die Eignung der Bewerber im Hinblick auf die
Berufsaustibung wird zunachst unter Bezugnahme auf § 44 VgV auf Basis der folgenden
Kriterien gepruft, bewertet bzw. beurteilt: 1.) Basisinformation zum Unternehmen des
Bewerbers (Name, Sitz, Grindungsjahr, Kontaktdaten) bzw. — soweit zutreffend — zu den an
der Bewerbergemeinschaft beteiligten Unternehmen (Name, Sitz, Grundungsjahr,
Kontaktdaten, Leistungsanteil) 2.) Eigenerklarung (soweit zutreffend) der
Bewerbergemeinschaftsmitglieder zur gesamtschuldnerischen Haftung und Benennung
desjenigen, der die Bewerbergemeinschaft vertritt. Nachweis der Vertretungsmacht auf
Anforderung. 3.) Nachweis Uber die Berechtigung des vorgesehenen Entwurfsverfassers, die
Berufsbezeichnung Ingenieur:in zu tragen oder in Deutschland entsprechend tatig zu werden,
liegt vor. 4.) Erklarung zu wirtschaftlichen Verknipfungen mit anderen Unternehmen 5.)
Erklarung Uber das Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden nach § 123 GWB 6.) Erklarung
Uber das Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden nach § 124 GWB 7.) Erklarung Uber das
Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden nach § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz, § 21 Abs. 1
Arbeithehmerentsendegesetz, § 98c Abs. 1 Aufenthaltsgesetz, § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz und § 22 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 8.) Fur

278111-2026 Page 5/11



auslandische Unternehmen in Bezug auf die vorstehenden Punkte 5.) bis 7.): Erklarung, dass
keine Ausschlussgriinde vorliegen, die nach den Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes mit
den vorgenannten gesetzlichen Anforderungen vergleichbar sind. 9.) Erklarung zum
Russlandbezug des Bieters / die Bietergemeinschaft sowie von Unterauftragnehmern,
Lieferanten oder eignungsverleihenden Unternehmen. 10.) Erklarung tber eine eventuelle
Weitergabe von Auftragsteilen an andere Unternehmen (§ 46 Abs. 3 Nr. 10 VgV). Will sich der
Bewerber bei der Erfullung des Auftrages der Leistungen anderer Unternehmen bedienen, so
hat er die Weitergabe von Auftragsteilen verpflichtend anzugeben. Eine Benennung der
Nachunternehmer erfolgt im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs unter Verweis auf § 36 Abs.
1. S. 1 VgV freiwillig. Eine entsprechende Verpflichtungserklarung ist auf Anforderung
nachzureichen. 11.) Beabsichtigt der Bewerber im Hinblick auf die Leistungsfahigkeit die
Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch zu nehmen (Eignungsleihe geman § 47 VgV),
so hat er diese zu benennen und fur sie mit der Bewerbung einen eigenen Bewerbungsbogen
abzugeben. Der Bewerber muss mit der Bewerbung nachweisen, dass ihm die fur den Auftrag
erforderlichen Mittel tatsachlich zur Verfigung stehen werden, indem er eine entsprechende
Verpflichtungserklarung dieser Unternehmen vorlegt. Nimmt der Bewerber im Rahmen einer
Eignungsleihe die Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch, missen diese
Unternehmen in dem Umfang, in dem ihre Kapazitaten in Anspruch genommen werden,
gemeinsam fur die Auftragsdurchfihrung haften. Eine entsprechende Haftungserklarung ist
auf Anforderung nachzureichen.

Kputepuute wWwe 6baaT n3nonasaHu 3a nogbop Ha kaHangaTuTe, KOUTo Aa 6GbaaT nokaHeHu 3a
BTOpUS eTan Ha npoueayparta

Kputepun: PedepeHunn 3a onpegenenHn ycnyru

OnucaHnue Ha kpuTepus 3a nogbop: : Die Eignung der Bewerber im Hinblick auf die technische
und berufliche Leistungsfahigkeit wird zunachst unter Bezugnahme auf § 46 VgV auf Basis der
folgenden Kriterien gepruft, bewertet bzw. beurteilt: Eignungspriafung gemaf § 46 Abs. 3 Satz
1 VgV: Anhand einer Liste der wesentlichen in den letzten 3 Jahren (2023-2025) erbrachten
Leistungen wird die prinzipielle Eignung des Bewerbers gepruft. Bei dieser Liste ist je
erbrachter Leistung die Angabe des Rechnungswertes (netto, Kgr. KG 410+420+430 DIN
276), der Leistungszeit sowie der 6ffentlichen oder privaten Auftraggeber der Dienstleistungen
zu machen. Als prinzipiell geeignet werden Bewerber eingestuft, wenn Sie anhand der zu
erstellenden Liste nachweisen kdnnen, dass aktuelle Erfahrungswerte bei der Erbringung
vergleichbar komplexer Malinahmen vorliegen.

Kputepuute wwe 6bAaT n3nonasaHu 3a nogbop Ha kaHangaTuTe, KOUTo Aa 6GbaaT nokaHeHn 3a
BTOpMS eTan Ha npoueayparta

Kputepun: lNpodecrnoHanHa 3actpaxoBka 3a UHOEMHU3aUNA Ha pucka

OnucaHune Ha kpuTepusa 3a nogbop: Die Eignung der Bewerber im Hinblick auf die
wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit wird zunachst unter Bezugnahme auf § 45
VgV auf Basis der folgenden Kriterien gepruft, bewertet bzw. beurteilt: Eigenerklarung zu einer
Berufshaftpflichtversicherungsdeckung in Héhe von 1,5 Mio. EUR fur Personenschaden und
1,0 Mio. EUR fur sonstige Schaden im Fall der Zuschlagserteilung. Die Versicherung muss fur
die gesamte Vertragszeit unterhalten werden. Die Vorlage des Versicherungsnachweises
nach Aufforderung ist zwingende Voraussetzung fur die Zuschlagserteilung.

Kputepuute we 6baat n3nonssaHu 3a nogbop Ha KaHAMAaTuTe, KOUTO Aa 6baaT NoKaHeHu 3a
BTOPWS eTan Ha npoueayparta

Kputepun: CpeneH roguiieH obopoT
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OnucaHue Ha kpuTepusa 3a nogbop: In einem zweiten Wertungsschritt werden zur Begrenzung
der Zahl der zur Angebotsabgabe aufzufordenden Bewerber nach § 51 Abs. 1 VgV folgende
objektive Wertungskriterien herangezogen: 1. Erklarung Uber den durchschnittlichen
Gesamtumsatz netto des Bewerbers in den letzten 3 Jahren von 2023 bis 2025 (§ 45 Abs. 1
Nr. 1 VgV) — Wichtung 5 %. Die zu vergebenden Punkte werden wie folgt aufgeteilt: -
Jahresmittel = 100.000 EUR/a (5 Punkte) - Jahresmittel < 100.000 EUR/a und = 50.000 EUR/a
(2,5 Punkte) - Jahresmittel < 50.000 EUR/a (0 Punkte)

Kputepuute we 6baat n3nonssaHu 3a nogbop Ha KaHaAMaaTuTe, KOUTO Aa 6baaT NoKaHeHu 3a
BTOPWS eTan Ha npoueayparta

Terno (To4kn, To4Ha Benu4dmnHa): 5,00

Kputepuin: CpegeH roaviieH nepcoHarn

OnucaHue Ha kpuTepusa 3a nogbop: In einem zweiten Wertungsschritt werden zur Begrenzung
der Zahl der zur Angebotsabgabe aufzufordenden Bewerber nach § 51 Abs. 1 VgV folgende
objektive Wertungskriterien herangezogen: 2. Angabe der Beschaftigten der letzten drei Jahre
von 2023 bis 2025 fur das gesamte Bliro des Bewerbers in Bezug auf technisch ausgerichtete
Aufgabenbereiche (in Anlehnung an § 46 Abs. 3 Nr. 8 VgV) — Wichtung 5 %. Die zu
vergebenden Punkte flr technische Mitarbeitende (Ingenieure/Architekten, staatlich geprifte
Techniker, Meister u. &.) werden wie folgt abgestuft: - durchschnittlich = 3 Technische
Mitarbeiter (5 Punkte) - durchschnittlich < 3 und = 2 Technische Mitarbeiter (2,5 Punkte) -
durchschnittlich < 2 Technische Mitarbeiter (0 Punkte)

Kputepuute we 6baat n3nonssaHu 3a nogbop Ha KaHaAMaaTuTe, KOUTO Aa 6baaT NoKaHeHu 3a
BTOPWS eTan Ha npoueayparta

Terno (To4ku, To4Ha Benu4dmnHa): 5,00

Kputepun: PedepeHunn 3a onpegenenHn ycnyru

OnucaHue Ha kpuTepusa 3a nogbop: In einem zweiten Wertungsschritt werden zur Begrenzung
der Zahl der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Bewerber nach § 51 Abs. 1 VgV folgende
objektive Wertungskriterien herangezogen: 3. Darstellung von maximal 3 Referenzprojekten
aus den letzten 10 Jahren von 2016 bis zum Zeitpunkt des Schlusstermins fur den Eingang
der Teilnahmeantrage gemal} IV.2.2) dieser Bekanntmachung, aus der die Erfahrung des
Bewerbers bei Projekten mit vergleichbaren Anforderungen hervorgeht. Referenzprojekte die
vor 2016 in Betrieb genommen wurden, werden bei der Wertung nicht bertcksichtigt. Fur die
Maximalpunktzahl sollten folgende Anforderungen durch die Referenzprojekte erfiillt sein:
Referenz 1 bis Referenz 3: - Bei dem Referenzprojekt handelt es sich um eine Umbau- oder
Sanierungsmalinahme. - Das Referenzprojekt beinhaltet Forschungs- und/ oder
Laborbereiche. - Das Referenzprojekt wurde unter Berlcksichtigung 6ffentlicher
Vergabevorschriften abgewickelt. - Das Referenzprojekt ist vergleichbarer GroRRenordnung:
Kosten Kgr. 410+420+430 = 0,25 Mio. € netto. - Durch den Bewerber wurden mindestens die
Leistungsphasen 2—-8 gemal} § 55 HOAI erbracht. - Durch den Bewerber wurden die
Anlagengruppen 1, 2, und 3 gemal} § 53 HOAI erbracht. Die maximal zu erreichende
Punktzahl im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs sind 100 Punkte (max. 5 Punkte fur
Gesamtumsatz + max. 5 Punkte fur Mitarbeiterzahl + max. 90 Punkte fur Referenzprojekte).
Die teilweise Erfullung der vorgenannten Kriterien fuhrt nicht zum Ausschluss, sondern zu
einer entsprechend geringeren Bewertung. Eine Ubersicht ist der ,Vergabeunterlagen C —
Kriterienkatalog“ zu entnehmen.

Kputepuute wwe 6bAaT n3nonasaHu 3a nogbop Ha kaHangaTuTe, KOUTo Aa 6GbaaT NnokaHeH 3a
BTOpUS eTan Ha npoueayparta

Terno (To4ku, ToyHa BenuydmnHa): 90,00

MHdopmauma 3a BTopusa etan Ha AByeTanHa npoueaypa:
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MuHumaneH 6por kaHanaaTn, kKouTo Aa 6baaT NokaHeHW 3a BTOpUA eTan Ha npoueaypara: 3
MakcumaneH 6pon kaHangaTtu, kouTo ga 6baaT NnokaHeHW 3a BTOpUSA eTan Ha npouegypara: 5
Mpouenyparta we 6bae n3BbpLUEHA Ha HAKOMKO nocrnegoBaTenHy etana. Ha Bcekn etan
MOXe Aa 6baaT OTCTPaHEHM HSAKOW YY4aCTHULIN

KynyBaybT cu 3ana3Ba NpaBoTO Aa Bb3MNOXN NOpbYkaTa Bb3 OCHOBA HA MbpBOHAYanHuTe
odepTn 6e3 4ONbIHUTENHO JoroBapsaHe

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Kauectso
HaumeHoBaHue: Personelle Besetzung - Gewichtung 35%
Onucanue: Personelle Besetzung
KaTteropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asan, ToYHa Benu4imHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpuTepus 3a BbanaraHe: 35
Kputepun:
Bua: Kauwectso
HaumeHoBaHue: Fachtechnische Losungsansatze - Gewichtung 30%
Onucanue: Fachtechnische Lésungsansatze
KaTteropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH Asan, ToYHa Benu4ymHa)
Yucno, cBbp3aHoO C KpuTepus 3a BbanaraHe: 30
Kputepun:
Bua: Kauectso
HaunmeHoBaHue: Strukturelle Herangehensweise an das Projekt/Projektanalyse - Gewichtung
15 %
Onucanue: Strukturelle Herangehensweise an das Projekt
Kateropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennmynHa)
Yuncno, cBbp3aHoO C KpUTEPUA 3a BbanaraHe: 15
KpuTtepuin:
Bua: LleHa
HanmeHoBaHwue: Honorarangebot - Gewichtung 20%
Onucanue: Honorarangebot
Kateropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennmynHa)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 20

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
E3nuu, Ha KonTo goKyMeHTauusaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka e opuumanHo AoCTbMNHa:
HEMCKMU
Apgpec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbyka: https://www.subreport.de/E47834438
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUKaUuA:
URL: https://www.subreport.de/E47834438

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obuiecTBeHa NopbUka
Ycnosusa 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbmxuUTeNHO
Appec 3a nogaBaHe: https://www.subreport.de/E47834438
E3uum, Ha konTo morat ga ce nogasat ohepTu v 3asBNEHNS 3a y4acTue: HEMCKN
EnektpoHeH kaTtanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
OdepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsaT noBeye oT efHa odepTta: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4yasaHe Ha 3asBneHus 3a yyactue: 18/05/2026 09:30:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMENCKO BpEME, LIeHTparHOeBPONencKo NSTHO BpemMe
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NHdopmaumsa, koaTo Moxe aa 6bae AonblHeHa cnea KpalHUs CpoK 3a noaaBaHe:

Mo npeueHka Ha KynyBaya HAKOW NUMNCBALLM JOKYMEHTM, OTHaCALM ce Jo odepeHTuTe, morat
Aa 6baat nogageHn No-KbCHO.

HonbnHutenHa nHgopmaumsa: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Erklarungen und
Nachweise gemaf § 56 Abs. 2 VgV nachzufordern.

YcnoBusa Ha goroBopa:

N3nbnHeHneTo Ha gorosopa TpsibBa a ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3alnTeHn paboTHK mecTa: He

EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKutenHo

LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NOpbYBaHe: Aa

LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa

duHaHcoBo cnopasymeHue: Von einer Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhalt,
anzunehmende Rechtsform: Gesamtschuldnerische haftende Bieter- /Bewerbergemeinschaft
unter Benennung desjenigen, der die Bieter-/Bewerbergemeinschaft vertritt. Nachweis der
Vertretungsmacht auf Anforderung.

5.1.15. TexHuKun
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauuma 3a AMHaMU4YHaTa cucTemMa 3a NoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokyrmnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguauusa v npepasrnexanaHe (obxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo): Vergabekammer Bund in
Bonn
NHdopmauus 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Der 6ffentliche Auftraggeber weist
darauf hin, dass gemal} § 160 Abs. 3 Satz 1 GWB ein Nachprifungsantrag vor der o.g.
Vergabekammer unzulassig ist, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3
gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber
dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerigt hat; der Ablauf
der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberthrt, 2. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber geriigt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Auf die prozessualen Vorschriften der §§ 160 ff. GWB wird aul3erdem
hingewiesen.

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Deutsches Zentrum fur Luft-und Raumfahrt e. V. | TI-ZVM
PeructpaunoHeH Homep: Leitweg-ID 992-03005-81
MoweHckn agpec: Lilienthalplatz 7
'pag: Braunschweig
MoweHckn koa: 38108
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Braunschweig, Kreisfreie
Stadt (DE911)
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[Obpxaea: NepmaHus

EnektpoHHa nowa: TI-ZVM@DLR.de
TenedoH: +49 531 295-2000
WHTepHeT agpec: https://www.dIr.de
Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:
Kynysau

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Vergabekammer Bund in Bonn
PernctpaumoHeH Homep: 1:022894990
Mpag: Bonn
MoweHckn koa: 53113
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
[ObpxaBa: NepmaHus
EnektpoHHa nowa: info@bundeskartellamt.bund.de
TenedoH: 0228 9499 0
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Npag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
ObpxaBa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

10. NMpomsaHa
Bepcus Ha npeamwHoTo 065iBNeHne, koeTo TpsibBa Aa 6bae NpOMEHEHO

97794c44-ebd6-43b7-91a6-8803cc525b15-01
OcHoBHa npuymnHa 3a npomMsaHaTa

AkTyanuampaHa nHgopmauma

10.1. lMpomsHa
WaoeHTudumkatop Ha pasgena: LOT-0001
Onucanune Ha npomenuTe: Verlangerung Bewerbungsfrist

UHdopmauusa 3a obsaBneHneTo

NpeHTtndumkarop/sepcnsa Ha obasneHneTto: al1c7d58-6d38-4c5a-b4b0-350fe5adad4d9 - 01
Bug Ha cbopmynapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa
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Bua o6aBneHne: Ob6sBneHne 3a nopbyka Um KOHLECUS — CTaHOAPTEH PEXUM

MoaBuag Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha uanpallaHe Ha nssectuneto: 21/04/2026 09:47:56 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoeBPONencKo NATHO Bpeme

E3unum, Ha KouTo HacToALLOTO n3BecTMe e oPuLnanHo JOCTbMNHO: HEMCKK

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6aBneHneTo: 278111-2026

Homep Ha 6post Ha OB S: 79/2026

[ata Ha ny6nukyBaHe: 23/04/2026
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