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YHrapusa-byaanewa: CTpoUTenIHM U MOHTaXXHU paboTU Ha PeryiCOBU NbTULLA
OJ S 119/2019 24/06/2019

O6siBneHue 3a Bb3r0XeHa Nnopbyka

CrtpouTtencreo

lMpaBHO OCHOBaHMe:
Onpektuea 2014/24/EC

Pazpen |: Bb3anaraw, opraH

.1. HaumeHoBaHue u agpecu
OdpmumanHo HaumeHoBaHue: NIF Nemzeti Infrastruktura Fejleszté zartkorien mikodo
Részvénytarsasag
HauunoHaneH pernctpaunoHeH Homep: EKRSZ_94215096
MoweHckn agpec: Vaci ut 45.
Npaa: Budapest
kog NUTS: HU110 Budapest
MNMoweHckn koa: 1134
Ovpxaea: YHrapus
Nuue 3a koHTakT: Szabd-Rémik Eva
EnektpoHHa nowa: kozbeszerzes@nif.hu
TenedoH: +36 12053512
dakc: +36 12053513
WHTepHeT agpec/u:
OcHoBeH agpec: http://nif.hu/

.4. Bup Ha Bb3narawms opraH
My6nnyHonpaBHa opraHusauuns

.5. OcHoBHa genHocT
Opyra genHocT: Kozlekedési infrastruktura fejlesztése

Paspen Il: NMpeameT

I.1. O6xBaT Ha obLecTBeHaTa NoOpbUkKa

I.1.1. HaumeHoBaHue
Szeged-HMVH tram-train - kiegészitd épitési munkak
PedepeHTeH Homep: EKR000512952018

1.1.2. OcHoBeH CPV kop
45234100 CTpouTENHN N MOHTaXHM paboTn Ha pencoBu NbTuLLA

1.1.3. Bupg Ha nopbuka
Ctpoutencteo

I.1.4. KpaTko onucaHue
Vallalkozasi szerz6dés keretében a Szeged—Hodmezbvasarhely tram-train létesitése,
kiegészit6 épitési munkak tervezési és kivitelezési feladatainak ellatasa

I1.1.6.
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MHdopmauma oTHOCHO 060co6eHnTe No3uLUn
HacTosiwara nopbyka e pasgeneHa Ha 060cobeHn No3nummn: He

1.1.7. O6wa cToNHOCT Ha obwecTBeHaTa Nopbyka
CronHocT, 6e3 ga ce skntousa AAC: 3 270 211 859,00 HUF

I.2. OnucaHue

1.2.2. OonbnHutenHu CPV kogose
45231400 CTpouTenHn n MOHTaXkHM paboTn no obLLo nsrpaxgaHe Ha NPEeHOCHU U
pasnpegenuTenHn enektponposoan, 45234112 CTpoUTENHU U MOHTaXHN paboTn no obLo
narpaxkgaHe Ha xxenesonbTHu aena, 45234115 PaboTtu no nHCcTanupaHe Ha curHanusauus 3a
pencosu nbTuwa, 45234116 CTponTEnHM U MOHTaXHN paboTK Ha KonoBoaun, 45234160
PaboTun no narpaxxgaHe Ha KOHTakTHa Mpexa, 45234180 CTpouTenHn 1 MOHTaXHN paboTu no
06LL0 nsrpaxxgaHe Ha xenesonbTHU paboTunHuum, 45317000 Opyrn MOHTaxHM paboTn Ha
eneKkTpuYeckn MHcTanauum, Heknacudpuuyupanu gpyrage, 71240000 ApXUTEKTYPHU U
WHXXEHEPHM YCIyrn no n3rotBsHe Ha nnaHose u Yyeptexu, 71334000 EnekTpomalunHHN
NHXXEHEPHW YCryrn

11.2.3. MscTo Ha n3anbLNHeHue
kog NUTS: HU333 Csongrad
OcHOBHO MACTO Ha n3nbnHeHue: Szeged-Rendez6 palyaudvar

1.2.4. OnucaHme Ha oGLlecTBeHaTa NopbYka
A nyertes ajanlattevd feladatai:
Szeged Rendezd palyaudvaron a tram-train jarm(vek részére 2 876 m2 alapteruleti
jarmlkarbantartd csarnok épitése. Az alapvetéen vasbeton pillérvazas jarmikarbantarté
épulete harom f6 egységbdl all:
1) Nagy belmagassagu, teljes hosszan daruzott, két javitdvaganyos karbantarté csarnok, egy
teljes hosszaban k6zépaknas vasbeton aknafalon levé, 80 vm hosszusagu emelévagannyal
(IX. vagany), és egy teljes hosszaban k6zép-, és oldalaknas kialakitasu, acél oszlopokon levé
felépitményl, 80 vm hosszusagu javitovagannyal (X.vagany). 1 db tetépodium kiépitése.
2) Nagy belmagassagu eszterga csarnok, kdzépaknas kialakitassal, a karbantartocsarnok felé
es6 oldalan kétszintes kiszolgalo épuletrésszel.
3) A karbantart6 csarnok északi oldalfalahoz csatlakozd, foldszintes kialakitasu, kiszolgalo
(segédmdihelyek, tarolok) épuletrész.
A csarnok jarmUtelep kulsé kdzmUveinek kiépitése a jarmtelepig, illetve jarmitelepen bellli
kézmivek kiépitése, védelembe helyezése (vizellatas: 832 m, csapadékcsatorna: 635 m,
szennyvizcsatorna: 223 m, gazvezeték: 332 m). Az épllet kiépitése részeként a térvilagitas
(45 lampatest és 23 fényvetd felszerelése), tavkozlés (Uzemiranyitd kdzpont telepitése: 1,
jelz6 és riasztd berendezés telepitése: 1, vagyonvédelmi és tlizvédelmi berendezés telepitése:
1, beléptetd rendszer telepitése), felsbvezeték atalakitasa, 1 db mechanikus allomasi
biztositéberendezés atalakitasa szukséges, valamint az uthalézat (374 m) kiépitése. A
vaganyhalbzat kiépitése szlikséges 6sszesen 1 562 vm hosszban, részben hasznalt
felépitményi anyagokkal. A jarmijavitashoz szikséges eszkdzok (szerszamok, jarmiemel)
telepitése is a feladat része.
— Gordithet6é csoportemel6 berendezés 200kN teherbirassal: 12 db
— Futddaru, ultrahangos kerékrepedés vizsgalo berendezés, mozgathatd, nem mozgathaté
szerel6allvany 1-1 db
— Mechanikus aknafedél: 2 db
— Kézi szerszamok, kisgépek
— Muszerek
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— lrodabutor: 8 db

— Nagyteherbirasu munkaasztal: 16 db

— Kétajtds vaslemez szerszamszekrény: 22 db

A nyertes ajanlattev feladatat képezi a kiviteli tervek, valamint a kilon jogszabalyban
meghatarozott tartalmu mintavételi és megfelel6ség-igazolasi terv elkészitése, tovabba a
targyi kozbeszerzési eljaras keretében megvaldsuldé munkak befejezésénél az atadas/atvételi
eljarasok a proba Uzemek, prébajaratok, atadas/atvételi eljarasok lefolytatdsa és sikeres
lezarasa. A prébatizem, illetve probajaratok idétartama maximum 180 naptari nap.

A feladatokat részletesen a kdzbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.

Ajanlatkéré felhivja az ajanlattevék figyelmét, hogy a jelen kézbeszerzési eljaras
vonatkozasaban a tervezési feladat kiviteli terv szint tervkészitési feladatot jelent.
Ajanlatkéré tajékoztatja tovabba az ajanlattevéket, hogy a jelen kdzbeszerzési eljaras targyat
képezd épitési beruhazas oszthatatlan szolgaltatasnak minésul.

1.2.5. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kayectso - Mime: A felhivas 111.1.3) M2) B) pontja vonatkozédsaban megnevezett
szakember 36 hénap szakmai tapasztalat feletti relevans szakmai tapasztalata (hénapban
megadva, max. 36 honap) / Texect: 10
Kputepui 3a kayectso - Mime: A felhivas 111.1.3) M2) C pontja vonatkozasaban megnevezett
szakember 36 honap szakmai tapasztalat feletti relevans szakmai tapasztalata (hénapban
megadva, max. 36 honap) / Texect: 10
Kputepun 3a kavectBo - Ume: A felhivas 111.1.3) M2) D pontja vonatkozasaban megnevezett
szakember 36 hénap szakmai tapasztalat feletti relevans szakmai tapasztalata (hénapban
megadva, max. 36 honap) / Texect: 10
LleHa - TexecT: 70

1.2.11. UHcopmaumusa oTHOCHO onuunTe
Onuuu: He

1.2.13. UHcpopmaumua oTHOCHO cpencTBa oT EBponenckus cbro3
ObuwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3Ka C NPOEKT n/unun nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpencTtea oT EBponenckus cbios: aa
NoeHtudumkaumsa Ha npoekta: IKOP-3.2.0-15-2017-0031

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
Az épités beruhazas jellegébdl, a tavkozlési és magasépitményi munkak kapcsoldédo
jellegébdl és a szoros kivitelezési hataridébdl, valamint a munkafolyamatok
0sszehangolasanak fontossagabol adédoan részajanlattétel nem megengedett.

Paspgen IV: NMpoueaypa

IV.1. OnucaHue

IV.1.1. Bua npouenypa
OTtkputa npouenypa

IV.1.3. UHdopMaLms OTHOCHO paMKOBO cropa3yMeHUe Unu AMHaMU4YHa cucTema 3a NOKynKu

IV.1.8. UHdopmauumsa oTHocHo Cnopa3ymMeHUeTo 3a AbpxaBHU nopbUku (GPA)
O6LecTBeHaTa nopbyka nonaga B o6xsata Ha CnopasyMeHNeTo 3a AbpXKaBHM NOPBHYKU
(GPA): pa

IV.2. AgMuHucTpaTMBHa nHcpopmaums
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IV.2.1. MpeauwHa nybnuMkaumsa oTHOCHO Ta3u npoueaypa
Homep Ha o6saBneHueTo B OB Ha EC: 2018/S 179-404531

IV.2.8. UHdopMaLms OTHOCHO NpeKpaTsiBaHe Ha AUHAaMUYHa CUCTEMA 3a NMOKYNKU

IV.2.9. UHdopmauma OTHOCHO NpeKkpaTABaHe Ha cbCTe3aTesiHa npoueaypa, obsaBeHa ypes
ob6siBneHue 3a npeaBapuTenHa nHgpopmauus

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kara

Mopbuka Ne: 1.

HaumeHoBaHwue:
Szeged-HMVH TT létesitése, kiegészit6 épités

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa nosnums: ga
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4KaTa

V.2.1. [aTta Ha cKnro4YBaHe Ha Aorosopa
31/05/2019

V.2.2. UHcopmauus oTHOCHO ochepTun
Bbpoit Ha nony4eHuTe ocepTn: 4
Bpon Ha opepTuTe, noctbnunu ot MCI: 4
Bpon Ha opepTnTe, NOCTLNNNKN OT OPEPEHTUN OT APYrN AbpXKaBn — vneHkn Ha EC: 0
Bpon Ha ohepTuTe, NOCTHLNNNN OT OPEPEHTUN OT ObpPXKaBU, KOUTO He ca uneHkn Ha EC: 0
Bbpoit Ha ohepTnTE, NOMYYEHN NO ENEKTPOHEH MbT: 4
lMopbykaTa e Bb3noXeHa Ha rpyna oT UKOHOMUYECKN onepaTopu: He

V.2.3. HaumeHOoBaHMue 1 agpec Ha U3NbIIHUTENS
OdbmumanHo HanmeHosaHne: Homlok Epitd Zartkdriien Mikédé Részvénytarsasag
HauunoHaneH pernctpaunoHeH Homep: EKRSZ_33274252
MoweHckn agpec: Arany Janos utca 23.
Npag: Nagysimonyi
kog NUTS: HU110 Budapest
MNoweHckn koa: 9561
Obpxaea: YHrapus
EnekTpoHHa nowa: vallalkozas@homlokzrt.hu
TenedoH: +36 94790995
dakc: +36 94782251
ManbnHutenar e MCI: ga

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha nopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
MbpBOHa4anHa obua NPorHo3Ha CTOMHOCT Ha NopbykaTta/obocobeHarta nosmums: 3 347 270
000,00 HUF
O6wa cTtonHocT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosuums: 3 270 211 859,00 HUF

V.2.5. UHcopmMauus OTHOCHO Bb3naraHeTo Ha NnoauM3nbiHUTEN/m
Mma BBb3MOXHOCT nopbykaTa Aa 6bae Bb3noxeHa Ha noansnbnHuTen/mKpaTko onucaHue Ha
Aena ot nopbykaTta, KONTo LWe 6bae Bb3NOXeH Ha NOAN3NBbIHUTENN:
A karakterkorlatozasra torténé tekintettel a hirdetmény V.2.5) pontjaban részletezett
informaciokat ajanlatkéré a VI.3) tovabbi informaciok pontban bocsatja rendelkezésre.
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Pazpgen VI: JonbnHutenHa nHdopmauums

VI1.3. JonbnHuTenHa nHdopmauma
Ajanlattevdk neve, cime, adészama:
1. Homlok Epité Zartkdriien Mikodé Részvénytarsasag, 9561 Nagysimonyi, Arany Janos utca
23., 25811058-2-18
2. EB Hungary Invest Kft., 1103 Budapest, Gyomréi ut 76-80., 13240567-2-42
3. FERROEP Févallalkozo és Szerel8ipari Zartkdriien Mikodé Részvénytarsasag, 6725
Szeged, Kalvaria sgt. 87/B., 11391069-2-06 és TTDExpert Févallalkozoi Zartkérien Mikodo
Részvénytarsasag, 1107 Budapest, Basa u. 22., 25068023-2-42 kdz06s ajanlattevok
4. Vitruvius Epité Korlatolt Felelésségii Tarsasag, 1062 Budapest, Andrassy ut 100.,
24669717-2-42
A karakterkorlatozasra torténé tekintettel a hirdetmény V.2.5) pontjaban részletezett
informaciokat ajanlatkérd az alabbiakban
Bocsatja rendelkezésre: 1. bontasi munkak, 2. kbzmiépitési munkak, 3. utépitési, 4. biztositd
berendezési munkak, 5. vasuti tavkdzlési munkak, 6. szerkezetépitési munkak, 7. tetéhéjalas,
8. lakatosmunkak, 9. festés, 10. mligyanta padlo6 készités, 11. monolit beton szerkezet épités,
12. kbmilvesmunkak, 13. épuletvillamossagi munkak, 14. éplletgépészeti munkak, 15.
gyengearam épitési munkak, 16. térvilagitasi munkak, 17. burkolasi munkak, 18. nyilaszard
elhelyezési munkak, 19. colopbdzési munkak, 20. szendvicspanel elhelyezési munkak, 21.
tervezési szaktanacsadas, 22. fels6vezeték épités, 23. foldmunkak egyes részfeladatai.

Vi.4. TMpoueaypu no o6xanBaHe

Vi.4.1. OpraH, KONTO OTroBaps 3a npoueaypuTe no odxanBaHe
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Kozbeszerzési Hatésag Kozbeszerzési Dontbbizottsag
MoweHckn agpec: Riado u. 5.
Npag: Budapest
MoweHckn koa: 1026
ObpxaBa: YHrapus
EnektpoHHa nowa: dontobizottsag@kt.hu
TenedoH: +36 18828592
dakc: +36 18828593

V1.4.3. MNMopaBaHe Ha Xxanobu
To4yHa MHopMaLmst OTHOCHO KpaeH CPOoK/KpanHU CPOKOBe 3a NodaBaHe Ha xanbu:
Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4. Cnyx6a, oT KOATO MOXe Aa 6bae nony4vyeHa nHopmaLmMa OTHOCHO NoAaBaHETO Ha
Xanowm
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Kozbeszerzési Hatésag Kozbeszerzési Dontbbizottsag
MoweHckn agpec: Riado u. 5.
pag: Budapest
MoweHckn koa: 1026
ObpxaBa: YHrapus
EnektpoHHa nowa: dontobizottsag@kt.hu
TenedoH: +36 18828592
dakc: +36 18828593

VI.5. [arta Ha n3npaijaHe Ha HaCTOALOTO OobaABnNeHne
20/06/2019
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