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291836-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

LBenuapus — MoHTaXXHM paboTu Ha okayeHu TaBaHn — RENOVATION TECHNIQUE CVSER
LULLIER (Centre Horticole) secteur Nord - Lot 283 - Faux-plafond

OJ S 82/2026 28/04/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

CTtpouTtencteso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdpmumanHo HaumeHoBaHue: Office cantonal des batiments (OCBA)
EnekTpoHHa nowa: ocbhasac-marchespublics@etat.ge.ch
MNpaBHa kaTeropus Ha Kynysaya: [ybnnyHonpaBHa opraHu3auus, KOHTponupaHa ot
pervoHarneH opraH
[JenHocT Ha Bb3narawus opraH: Ycnyru no obLodyHKLMOHANHO ynpasneHe Ha AbpxasaTa

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: RENOVATION TECHNIQUE CVSER LULLIER (Centre Horticole) secteur Nord -
Lot 283 - Faux-plafond
Onucanue: Le batiment principal du centre horticole de Lullier va subir une rénovation
compléte des installations techniques. Un batiment qui est sous divisé de A a H. La rénovation
technique comprendra la mise a jour compléte des alimentations en eau, des écoulements d’
eau usées jusqu’au radier et de I'appareillages sanitaire ; Le changement des tableaux
électriques et la mise aux normes de I'éclairages ; le remplacement de certains blocs de
ventilations dans le batiment H. Tous ces travaux engendrent des mises en conformités AEAI,
avec la transformation de certaines portes en portes EI30, le cloisonnement de certains
espaces et la création de cheminement d’évacuation sécurisé ; 'aspect dépollution est
également I'un des aspects importants des travaux qui est pris en compte a chaque
intervention. L’'une des taches principales de I'entreprise adjudicatrice sera de procéder a la
réalisation de divers types de faux-plafonds réparties dans le batiment. Le lots faux-plafonds
est répartie en trois zones distinctes de pose qui devront étre installé durant principalement les
deux prochains étés. La partie dans le sous-sol du batiment G devra étre terminé avant le 17
aout 2026, tandis que les faux-plafonds du batiment H seront installés en 2027. Les plaques
de recouvrement des luminaires des salles de classes du batiment C et D sont réparties entre
I'été 2026 et fin 2027 en fonction de I'avancement de I'électricien et de la disponibilité des
espaces en exploitation. L'été 2026 mobilisera de grandes capacités en main d’ceuvres et en
matériel sur une courte période pour permettre la tenue d’un calendrier serrer qui s’effectuera
principalement durant les vacances scolaires. Travail le samedi a prévoir pour les fermetures
des faux-plafonds ou le travail dans les salles de classes. Aucun retard ne sera toléré par la
DT et TOCBA.
WaeHTtndpukatop Ha npoueayparta: c4d3bada-c500-470e-a17d-5b0dc77ff4c2
Bug npouenypa: Otkputa
lMpouenyparta ce yckopsiBa: He

2.11. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbYyKaTa: CTpOVITeJ'ICTBO
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OcHoBHa knacudpukaums (cpv): 45421146 MoHTaxHN paboTy Ha OKaYeHW TaBaHu

2.1.4. O6wa uHcpopmaums
lNMpaBHO OCHOBaHue:
Ounpektna 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHuSA 3a U3KNKYBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHUsATa 3a MU3KItoYBaHe: [JOKyMeHT 3a 06LeCTBEHN NOPBYKM

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0000
3arnasne: RENOVATION TECHNIQUE CVSER LULLIER (Centre Horticole) secteur Nord -
Lot 283 - Faux-plafond
Onucanne: Le batiment principal du centre horticole de Lullier va subir une rénovation
compléte des installations techniques. Un batiment qui est sous divisé de A a H. La rénovation
technique comprendra la mise a jour compléte des alimentations en eau, des écoulements d’
eau useées jusqu’au radier et de I'appareillages sanitaire ; Le changement des tableaux
électriques et la mise aux normes de I'éclairages ; le remplacement de certains blocs de
ventilations dans le batiment H. Tous ces travaux engendrent des mises en conformités AEAI,
avec la transformation de certaines portes en portes EI30, le cloisonnement de certains
espaces et la création de cheminement d’évacuation sécurisé ; 'aspect dépollution est
également I'un des aspects importants des travaux qui est pris en compte a chaque
intervention. L'une des taches principales de I'entreprise adjudicatrice sera de procéder a la
réalisation de divers types de faux-plafonds réparties dans le batiment. Le lots faux-plafonds
est répartie en trois zones distinctes de pose qui devront étre installé durant principalement les
deux prochains étés. La partie dans le sous-sol du batiment G devra étre terminé avant le 17
aout 2026, tandis que les faux-plafonds du batiment H seront installés en 2027. Les plaques
de recouvrement des luminaires des salles de classes du batiment C et D sont réparties entre
I'été 2026 et fin 2027 en fonction de I'avancement de I'électricien et de la disponibilité des
espaces en exploitation. L'été 2026 mobilisera de grandes capacités en main d’ceuvres et en
matériel sur une courte période pour permettre la tenue d’'un calendrier serrer qui s’effectuera
principalement durant les vacances scolaires. Travail le samedi a prévoir pour les fermetures
des faux-plafonds ou le travail dans les salles de classes. Aucun retard ne sera toléré par la
DT et TOCBA.

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykaTta: CTpomTencTeo
OcHoBHa knacudpukaums (cpv): 45421146 MoHTaxHN paboTy Ha OKaYeHN TaBaHu
HonbnHutenHa knacudukaums (cpv): 45410000 PaboTtum no nonaraHe Ha masusnka

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
Npaa: Centre Horticole Lullier
MoweHckn koa: 1254
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManNHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Genéve (CHO13)
Ovpxaea: LWeenuapus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENHOCT
Opyr cpok: HenssecTteH

5.1.4. NMopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsiBaHus: 0
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5.1.6. O6wa uHdopmaums
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTneTo He e 3anaseHo.
TpsibBa ga ce nocovat MMeHaTa u npodecrmoHanHaTa ksanudukaumsa Ha CnyxmtenuTe, Ha
KOMTO e 6bae Bb3NoXeHO M3NMbIIHEHMETO Ha nopbykaTa: Bce olle He e n3BecTHo
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha 0bLLecTBeEHa NopbYKa, KOMTO HE € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIOXHOTO nose Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpKaBHUTe nopbyku (CAM)
: ha

5.1.9. Kputepuum 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JoKkyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Kavectso
Onucanue: Critéres d’adjudication
OnucaHue Ha meToaa, KOMTO TpsibBa Aa ce U3nons3ea, ako NpeTernaHeTo He Moxe fa 6bae
n3paseHo no kputepuu: Les critéres d’adjudication sont définis dans les documents.

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha ob6wecTBeHa nNopbyka
[ocTbnbT 40 HAKOM AOKYMEHTM 3a Nopbykata € orpaHuyeH
NHdopmauus 3a AOKYMEHTM C OrpaHnYeH JOCTbMN MoxXe Aa 6bae HamepeHa Ha agpec:
https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUMKaUuA:
HanmeHoBaHue: Simap.ch

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnexkTpoHHO nogasaHe: 3abpaHeHo
O60cHOBKa 3alLL0 eNneKTPOHHOTO NoJaBaHe He € Bb3MOXHO: CpeacTtsa, yCTpoucTaa unm
dopmaTtn Ha hannose, KOMTO He ca OBLOAO0CTBIMHM
Onucanue: Plus d’'informations dans la publication officielle sur simap.ch
E3nuu, Ha kouTo moraT ga ce nogasaT opepTn uUnum 3asBeHns 3a yyactme: ppeHckn
EnektpoHeH kaTtanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBaT noseyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha odepTun: 09/06/2026 16:30:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeMe, LIeHTpanHOeBPONencKo NIATHO Bpeme
MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odpepTaTa TpsbBa Aa octaHe BanugHa: 365 [Hu
YcnoBusa Ha goroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B pamMKUTE Ha Nporpamu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awmnTeHn paboTHM mecTa: Bece oue He e N3BeCTHO
Ycnosus, cBbp3aHu ¢ 3NbiHeHNeTo Ha gorosopa: Plus d’'informations dans la publication
officielle sur simap.ch
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKutenHo
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NopbYBaHe: He
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa
duHaHcoBo cnopasymeHue: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15. TexHUKMU
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PamkoBO cnopa3symeHue:

Hsma pamkoBO cnopasymeHue

MHdopmauma 3a aMHaMmnyHaTa cuctema 3a NOKynKu:
Hama gMHammyHa cuctema 3a noKymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcpopmauus, Meguauua v npepasrnexnaHe (obxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif
fédéral
MHdopmauus 3a KpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Voies de droit Le présent appel d’
offres peut faire I'objet d’un recours auprés de la Chambre administrative de la Cour de
justice, 10 rue Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genéve 1, dans les dix jours dés sa
publication. Le recours doit étre signé, se référer au présent appel d'offres, contenir les
conclusions diment motivées avec indication des moyens de preuve.
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: Office cantonal des batiments (OCBA)

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumnanHo HanmeHosaHue: Office cantonal des batiments (OCBA)
PeructpaunoHeH Homep: 94037fbc-e410-4923-bf37-91934b031eee
MoweHckn agpec: 1A, route des Jeunes
Npag: Les Acacias
MoweHckn koa: 1227
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManNHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Genéve (CHO13)
Ovpxaea: Lsenuapus
EnekTpoHHa nowa: ocbasac-marchespublics@etat.ge.ch
TenedoH: +41225465362
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
KynyBau
OpraHu3auus, KoaTo NpeaocTaBs AONbiAHMTENHa UHOPMaLUWs 3a npouedypaTta 3a Bb3naraHe

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Tribunal administratif fédéral
PernctpaumoHeH Homep: BVGER
MoweHckn agpec: Postfach
Npag: St. Gallen
MoweHckn koa: 9023
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): St. Gallen (CH055)
Ovbpxasa: Weenuapus
EnektpoHHa nowa: info@bvger.admin.ch
TenedgoH: +41584652626
NuTepHeT agpec: https://www.bvger.ch
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepaasrnexagaHeTo (o6xansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Simap.ch
PernctpaumoHeH Homep: CHOO1
MoweHckn agpec: Holzikofenweg 36
pag: Bern
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MoweHckn kopa: 3003

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Obpxasa: Leenuapus

EnekTpoHHa nowa: support@simap.ch

TenedoH: +41584646388

NHTepHeT agpec: https://www.simap.ch

Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:

TED eSender

UHdopmauusa 3a obsaBneHneTo

NapeHntndpukarop/sepcnsa Ha obsasneHneto: 90390a03-7991-43c9-90ef-a7b5a9cf1632 - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbhcTesaTtenHa npoueaypa

Bua o6sasneHne: ObsBneHne 3a nopbYka Unn KOHLECUS — CTaHOAPTEH PEXUM

MoaBua Ha obaBneHneTo: 16

[aTta Ha nanpawaHe Ha nssectuneto: 27/04/2026 02:25:54 (UTC+02:00) n3ato4HOEBPONENCKO
Bpeme, LieHTparnHoeBpOonencko NATHO Bpeme

E3unum, Ha KoUTO HacToALLOTO n3BeCcTME € OPULNANHO JOCTBNHO: (PPEHCKU

Homep Ha nybnvkyBaHe Ha obsBneHneTo: 291836-2026

Homep Ha 6post Ha OB S: 82/2026

[ata Ha ny6nvkyBaHe: 28/04/2026
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