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293237-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

®PpaHuma — ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHU, UHXXEHEPHU U MHCNEKLMOHHU ycnyru — Accord-cadre
relatif a une mission de maitrise d'uvre pour les espaces publics de la ZAC de la Motte (secteur
In Disney).

OJ S 83/2026 29/04/2026

O6sBneHue 3a NopbYKa UMK KOHLECUS — CTaHAAPTEH PeXum

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HammeHoBaHne: EPAFRANCE
EnekTpoHHa nowa: c.michel@epa-marnelavallee.fr
MpaBHa kaTeropusa Ha KynyBada: INybnnyHo npegnpustue
[enHocT Ha Bb3narawus opraH: XXUnmHO CTPOUTENCTBO U KOSIEKTUBHA MHPpACTPYKTypa

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Accord-cadre relatif a une mission de maitrise d'uvre pour les espaces publics de la
ZAC de la Motte (secteur In Disney).
Onucanue: La présente consultation a pour objet la mise en place d'un accord-cadre relatif a
une mission de maitrise d'oeuvre pour les espaces publics de la ZAC de la Motte (secteur In
Disney).
NoeHTudumkaTtop Ha npouenypara: 45a4a990-1e33-4788-90ff-6b85d02d0e40
BbTpeweH ngeHtndukatop: F2026-007 DO4/CL-SA/CM
Bug npoueaypa: Otkputa
Mpouenypata ce yckopsiea: He
OcHOBHM XapaKkTepucTuKK Ha npoueaypaTta: La consultation prend la forme d'un accord-cadre
mono-attributaire mixte associant des marchés subséquents conclus a prix forfaitaire et d'une
partie a prix unitaires qui s'exécute par I'émission de bons de commande dans les conditions
prévues aux articles R2162-1 a R2162-6 et R2162-13 a R2162-14 du code de la commande
publique (CCP). L’accord-cadre n’est pas alloti au motif que la mission de maitrise d’'oeuvre
forme un ensemble indissociable de prestations intellectuelles interdépendantes dont la
cohérence technique et I'unicité de responsabilités imposent de confier l'intégralité de la
mission a un seul et méme titulaire. Un allotissement de ces prestations ferait peser un risque
avéré de fragmentation de la responsabilité contractuelle, nuirait a la coordination d’ensemble
des opérations et rendrait techniquement difficile 'exécution des prestations dans des
conditions satisfaisantes.

21.1. Uen
EctecTBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHUN, UHXEHEPHU U
WHCNEKLMOHHN yCnyrn

2.1.2. MsAcTO Ha n3nNbIIHEHUe
MoweHckn agpec: ZAC de la Motte — Commune de Serris et de Bailly-Romainvilliers.
pag: Seine-et-Marne
MoweHckm koa: 77700
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AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
ObpxaBa: ®PpaHuns

HonbnHntenHa nHdopmaums: Caractéristiques principales de la mission : La conception et le
suivi de la réalisation de I'ensemble des réseaux nécessaires a la viabilisation des terrains
(eau potable, eau pluviale, assainissement, électricité, chauffage urbain, télécom et gaz le cas
échéant). Ces prestations s'appliquent aux phases études et suivi de travaux au sens de la loi
MOP (AVP, PRO-DCE-ACT, DET, VISA et AOR) L'accompagnement du maitre d'ouvrage
dans les relations avec les concessionnaires : procédure de suppression de réseaux existants,
rédaction des conventions avec les concessionnaires (ex : convention ENEDIS, etc.), suivi des
travaux concessionnaires, etc. La conception et le suivi de la réalisation de I'ensemble des
voiries, places, trottoirs, pistes cyclables, stationnement, noue de gestion des eaux pluviales,
espaces verts composants le projet d'espaces publics. La coordination générale des bassins
de rétention rétentions BEP 9a et BEP9b en lien avec la MOE des bassins (MOA déléguée
VEA confiée a EpaFrance) et 'aménagements paysagers de ces bassins. La conservation
des zones humides existantes et le cas échéant la création d'un site de compensation des
zones humides impactées par le projet (sous réserve de compatibilité avec les normes
environnementales). L'analyse et le suivi des projets de construction sur la partie
raccordement réseaux et nivellement (avec une attention particuliére sur le contréle des
niveaux de seuils et niveaux altimétriques de I'ensemble des projets de construction). Ces
prestations s'appliquent aux phases études et suivi de travaux au sens de la loi MOP (AVP,
PRO-DCE-ACT, DET, VISA et AOR). Au regard du contexte du projet (calendrier de
développement des lots et problématiques environnementales), les missions de maitrise d’
oeuvre des espaces publics sont organisées de la maniére suivante : Mission de maitrise d’
oeuvre pour les espaces publics de la ZAC de la Motte Les missions de bases : Etudes d’
avant-projet (AVP) Etudes de projet (PRO) ; Dossier de consultation des entreprises (DCE)
Assistance a la passation des marchés de travaux (ACT) Visa des études d’exécution
réalisées par les entreprises (VISA) Direction de I'exécution des travaux (DET), y compris
Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ; Assistance lors des opérations de
réception et pendant la garantie de parfait achévement (AOR) Les missions complémentaires
: Contribution dossier DLE de ZAC en lien BE environnemental-voir annexe 12 Dossier
dérogation loi Barnier / RD406 Structuration des fichiers pour le suivi (suivi financier et
synoptiques par natures d'ouvrage) Le suivi des remises en gestion des ouvrages exécutés ;
L’application et suivi de la démarche SOE ; L’accompagnement du maitre d'ouvrage dans les
relations concessionnaires (rédaction convention, calcul bilan de puissance, suivi des
concessionnaires, réunions), Le forfait par année pour la mission de coordination des bassins
primaires avec MOE bassins BEP 9a et BEP 9b1 et b2, La production du dossier des limites
de prestations secondaires, tertiaires et prescriptions particuliéres (fiches de lot - DU- B6 et
limites des prestations), La reprise et la mise a jour du dossier de la fiche de lot, L’
accompagnement analyse Pré-PC / PC / PRO-DCE / conformité architecturale des lots privés
avec établissement des fiches de suivi, L’accompagnement analyse PCM et mise a jour de la
fiche de suivi, Le suivi technico-financier annuel, Le reporting indicateurs relatifs aux espaces
publics pour le PSO, Le calcul du coefficient de biotope pour le PSO.

2.1.3. CtomHocT
MporHo3Ha cTonHocT, 6e3 aa ce Bkntoysa A4C: 0,00 EUR
MakcumanHa CTOMHOCT 3a paMKoBOTO cnopasymenue: 3 650 000,00 EUR

2.1.4. O6wa nHcdopmauus
HonbnHntenHa nHgopmaums: L'accord-cadre est conclu sans montant minimum et avec un
montant maximum de 3 650 000,00 Euros HT sur sa durée totale et pour I'ensemble des
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missions de I'accord-cadre (marchés subséquents et bons de commande). Conformément a I
article R2192-11 2° du CCP, les sommes dues maitre d’ceuvre, ainsi qu’aux éventuels sous-
traitants, sont payées dans un délai de 60 jours a compter de la date de réception de la
demande de paiement a condition que le service fait soit certifié. En cas de retard de
paiement, le titulaire a droit au versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’'un
montant de 40 € ainsi qu’a des intéréts moratoires dont le taux applicable est celui appliqué
par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, et majoré de huit points de pourcentage. L'accord-cadre
est conclu pour une durée globale de 4 ans a compter de sa date de notification. Il est
reconductible tacitement une fois pour une durée de 4 ans, sans que sa durée totale ne puisse
excéder 8 ans. La durée de l'accord-cadre, supérieure a 4 ans, se justifie notamment par le
fait que 'opération s'inscrit dans un calendrier global de douze ans. En lien avec les
engagements issus de la convention Disney et la signature de la phase V d'aménagement, le
calendrier de développement des lots de la ZAC de la Motte prévoit un démarrage des travaux
au deuxieéme trimestre 2030 pour se finaliser par une livraison du dernier lot en 2038.

NMpaBHO OCHOBaHuMe:

Ounpektuea 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHUA 3a U3KN4YBaHe
N3TOYHMLM Ha OCHOBaHMATa 3a U3KNoYBaHe: [JokyMeHT 3a 00LweCTBEHN NOPBYKN

5. ObocobeHa no3muus

5.1. O6ocobeHa nosuuums: LOT-0001
3arnaswue: Accord-cadre relatif a une mission de maitrise d'oeuvre pour les espaces publics
de la ZAC de la Motte (secteur In Disney).
Onucanue: Les missions de bases : Etudes d'avant-projet (AVP) Etudes de projet (PRO) ;
Dossier de consultation des entreprises (DCE) Assistance a la passation des marchés de
travaux (ACT) Visa des études d'exécution réalisées par les entreprises (VISA) Direction de
I'exécution des travaux (DET), y compris Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ;
Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achévement
(AOR) Les missions complémentaires : Contribution dossier DLE de ZAC en lien BE
environnemental-voir annexe 12 Dossier dérogation loi Barnier / RD406 Structuration des
fichiers pour le suivi (suivi financier et synoptiques par natures d'ouvrage) Le suivi des
remises en gestion des ouvrages exécutés ; L'application et suivi de la démarche SOE ;
L'accompagnement du maitre d'ouvrage dans les relations concessionnaires (rédaction
convention, calcul bilan de puissance, suivi des concessionnaires, réunions), Le forfait par
année pour la mission de coordination des bassins primaires avec MOE bassins BEP 9a et
BEP 9b1 et b2, La production du dossier des limites de prestations secondaires, tertiaires et
prescriptions particulieres (fiches de lot - DU- B6 et limites des prestations), La reprise et la
mise a jour du dossier de la fiche de lot, L'accompagnement analyse Pré-PC / PC / PRO-DCE
/ conformité architecturale des lots privés avec établissement des fiches de suivi,
L'accompagnement analyse PCM et mise a jour de la fiche de suivi, Le suivi technico-
financier annuel, Le reporting indicateurs relatifs aux espaces publics pour le PSO, Le calcul
du coefficient de biotope pour le PSO.
BbTpeweH naeHtudgukaTop: 1

5.1.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbykaTta: Ycnyru
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OcHoBHa knacudukaums (cpv): 71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHUN, UHXEHEPHU U
WHCMEKUMOHHK YCIyrn

5.1.2. MsacTo Ha U3nbJIHEHUe
MoweHckn agpec: ZAC de la Motte — Commune de Serris et de Bailly-Romainvilliers.
Npag: Seine-et-Marne
MoweHckn kopa: 77700
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHUanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Obpxasa: PpaHuus

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 96 Meceuum

5.1.5. CrounHocT
MporHosHa cTonHocT, 6e3 aa ce Bkntodsa AC: 0,00 EUR
MakcumanHa CTOMHOCT 3a paMKoBOTO crnopasymeHue: 3 650 000,00 EUR

5.1.6. O6wa uHdopmauus
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MNMopbykaTa nonaga B NPUNOXHOTO norie Ha CnopasymeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAOIM)
: He

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op

N3TouHMUM Ha KpuTepum 3a n36op: [JOKyMEHT 3a O6LLECTBEHN NOPBYKU

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbUkKa
Agpec Ha OoKymeHTaumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbuyka: https://www.achatpublic.com/sdm/ent
/gen/ent detail.do?PCSLID=CSL 2026 NTm7RAW2ro

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBusa 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3aabimKUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?
PCSLID=CSL 2026 NTm7RAW2ro
E3vumn, Ha konTo morat fa ce nogasat opepTu Unn 3asBNEHNs 3a y4acTne: ppeHcku
EnektpoHeH kaTtanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4yaBaHe Ha odepTun: 29/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeME, LIeHTPanHOEBPOMNeNCcKo NATHO BpeMe
MpoAbMKUTENHOCT, Npe3 KOATO odpepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 180 [Hu
YcnoBua Ha goroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B pamMKUTE Ha Nporpamu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3abpaHeHo
LLle ce nsnonasa enekTPoHHO NOpbYBaHE: HE
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NnawiaHe: He

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopa3ymeHue:
PamkoBo cnopasymeHue 6e3 nogHOBsSIBaHE Ha CbCTe3aTenHarta npoueaypa
MakcumaneH 6poin yyactHmum: 0
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O6ocHOBKa Ha cpoka Ha AenCcTBME Ha pamMKOBOTO cnopasymenue: L’accord-cadre est conclu
pour une durée globale de 4 ans a compter de sa date de notification. Il est reconductible
tacitement une fois pour une durée de 4 ans, sans que sa durée totale ne puisse excéder 8
ans. La durée de I'accord-cadre, supérieure a 4 ans, se justifie notamment par le fait que I’
opération s’inscrit dans un calendrier global de douze ans. En lien avec les engagements
issus de la convention Disney et la signature de la phase V d’aménagement, le calendrier de
développement des lots de la ZAC de la Motte prévoit un démarrage des travaux au deuxiéme
trimestre 2030 pour se finaliser par une livraison du dernier lot en 2038.

UHdopmaumsa 3a guHaMM4YHaTa cuctemMma 3a NnoKynkKu:

Hsama guHammnyHa cuctema 3a noKyrnku

5.1.16. [OdonbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa v npepasrnexanaHe (obxansaHe)
OpraHusauums, otroBapsiwa 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeto): EPAFRANCE - Tribunal
administratif de Melun
MHdopmauus 3a kpanHute cpokose 3a npepasrnexaaHe: Nom de I'organisme : Tribunal
administratif de Melun Adresse : 43 rue du Général de Gaulle BP 8630 77008 Melun Cedex
Tel : 01.60.56.66.30 Fax : 01.60.56.66.10 Courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr URL :
http://melun.tribunal-administratif.fr/

OpraHusauums, KoATo nonyyaea 3asBneHusTa 3a ydyactme: EPAFRANCE

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HammeHoBaHne: EPAFRANCE
PernctpaumoHeH Homep: 342 123 361 00020
MowieHckn agpec: 8 avenue André-Marie Ampére
Npag: Champs-sur-marne
MoweHckn kop: 77420
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
ObpxaBa: PpaHuus
3BeHo 3a koHTakT: MME MICHEL Constance - Juriste marchés publics
EnekTpoHHa nowa: c.michel@epa-marnelavallee.fr
TenedoH: 07 65 50 80 82
KpanHa To4ka 3a obmeH Ha nHgdopmaumsa (URL): hitps://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen
/ent_detail.do?PCSLID=CSL 2026 NTm7RAW2ro
Mpodoun Ha kynyBa4a: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp
Opyru 3BeHa 3a KOHTaKT:
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Tribunal administratif de Melun
MoweHckn agpec: 43 rue du Général de Gaulle BP 8630 77008 Melun Cedex
Npaa: Melun
MoweHckm koa: 77008
AOMUHUCTPaTUBHO-TEpUTOPHUanNHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
ObpxaBa: ®paHuns
MHTepHeT agpec: http://melun.tribunal-administratif.fr/
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
Kynysau
OpraHusaums, KOATO nonyyasa 3asBrneHusTa 3a ydyactume
OpraHusauus, oTroBapsiLa 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)

MUHdopmauus 3a ob6aBneHneTo
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NapeHTtndpukatop/sepcnsa Ha ob6asneHneTo: 4453cec4-68d8-4748-88a0-ee78d1920047 - 01
Bug Ha bopmyndapa: CbcTesartenHa npoueaypa

Bug obsasnenune: ObasneHne 3a nopbyka U KOHLECUSA — CTaHOAPTEH PEXUM

MoaBuag Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha uanpaluaHe Ha nssectuneto: 27/04/2026 15:57:27 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoOeBPONENCKO NATHO BpeMe

E3unumn, Ha KOMTO HACTOSALLOTO u3BecTne e omumnanHo JOCTbNHO: PPEHCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha o6sBneHneTo: 293237-2026

Howmep Ha 6pos Ha OB S: 83/2026

Hata Ha nyGnukyBaHe: 29/04/2026
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