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303503-2026 - CbcTesaTenHa npouenypa

FepmaHnsa — PaboTtu no noaroTtoBka Ha cTpouTenHarTa nnowapaka — Briickenschlag fiir Hamburg -
Planungsleistungen und Bauleistungen fiir Erdbau und Strale

OJ S 85/2026 04/05/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

CTtpouTtencteso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Behdrde flur Verkehr und Mobilitatswende vertreten durch ReGe
Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
EnekTpoHHa nowa: andrea.kuhlmann@rege-hamburg.de
[MpaBHa kaTeropusa Ha Kynysada: PermoHaneH opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: MIkoHoMu4eckn enHocTu

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Bruckenschlag fur Hamburg - Planungsleistungen und Bauleistungen fur Erdbau
und Stralle
Onucanue: Die Freihafenelbbricke (FHEB) wurde durch einen Schiffsanprall am 28.10.2025
beschadigt. Nachfolgende Untersuchungen und Uberpriifungen der HPA haben ergeben, dass
die Brucke nicht vor Ort reparabel ist, nicht mehr verkehrssicher genutzt werden kann und das
Mittelteil schnellstmdglich ausgebaut werden muss. Die Stral3e inkl. Ful3- und Radweg und die
mittlere Schiffsdurchfahrt sind gesperrt. Im selben Zeitraum wurde bei Untersuchungen an
verschiedenen Bauwerken in der Trasse Neue Elbbricken (B4/B75) festgestellt, dass diese
Bauwerke in einem schlechteren Zustand sind, als bisherige Prufungen erwarten lieRen. Dies
fuhrt dazu, dass in den kommenden Jah-ren immer wieder mit unterschiedlichen, erheblichen
Einschrankungen an den Bauwerken dieser Trasse fur Reparatur- und Ertichtigungsarbeiten
zu rechnen ist. Die zeitliche Uberlagerung mit den Folgen der Schiffshavarie und die zu
beobachtenden ver-kehrlichen Auswirkungen erzeugen eine besondere zeitliche Dringlichkeit
fur eine Abhilfe. Sperrungen im Bereich der Neuen Elbbricken fuhren zu deutlich
eingeschrankten Verkehrs-kapazitaten, die Uber einen mehrjahrigen Zeitraum zu den
relevanten Tageszeiten zu Ver-kehrsverhaltnissen flhren, die weder fir den Pendler- noch flr
die Verkehre des Hamburger Hafens hinnehmbar sind. Um Abhilfe zu schaffen ist geplant,
einen Bruckenzug unmittelbar westlich der Neuen Elbbrucken errichten. Die Brucke soll Ende
2027 fertiggestellt werden. Gegenstand dieser Ausschreibung ist der Bau und die integrierte
Planung eines Brickenzu-ges Uber die Norderelbe in Hamburg. Fur eine schnelle Herstellung
des Bruckenzuges werden Bruckengerate fur die militdrische Infrastruktur und Zivile
Verteidigung genutzt. Der Bricken-zug wird als Einfeldtrager-Kette aus D-Bricken und S-
Brucken in Abhangigkeit von der erfor-derlichen Stutzweite ausgebildet. Diese
Bruckenelemente werden von der Auftraggeberin vo-raussichtlich vom Bund gemietet. Es wird
ein Vertragspartner gesucht, der die laufenden Planungen in der Entwurfsplanung tbernimmt
und fortsetzt (Stufe 1 der Beauftragung) sowie nach Entscheidung der Hamburger
Burgerschaft zur Realisierung einer Behelfsbricke voraussichtlich im Oktober 2026 mit den
Bauarbeiten beginnt (Stufe 2 der Beauftragung) und diese bis Ende 2027 abschliel3t. Der
Auftragnehmer hat auf Basis der vorhandenen Unterlagen eine ausfihrungsreife Planung zu
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entwickeln und parallel die erforderlichen Leistungen zur Kampfmittelfreimachung zu
erbringen. Dies umfasst die Prifung und Fortschreibung von Rdumkonzepten,
Sondierungsmalinahmen zur Befreiung von Kampfmittelverdacht sowie ggf. die technische
Unter stutzung der fachgerechten Raumung und Entsorgung vorhandener Kampfmittel unter
Abstimmung mit den zustandigen Behdrden. Die Planung fur die Ausfihrung beinhaltet
insbesondere die Freimachung von Bewuchs, Bodenbelagen und sonstiger Bausubstanz,
Erdbaumalnahmen zur Herstellung der Rampenkdrper einschlie3lich Gelandeaufhéhungen,
die Planung von Baugrundverbesserungen nach erweiterten Baugrunderkundungen sowie die
Dimensionierung erforderlicher Verbaukonstruktionen, insbesondere in Form von
rickverankerten Spundwanden oder vergleichbaren Systemen sowie die Planung fir den
Straldenbau, unterBerucksichtigung der Belastungsklasse 100, einschlielich der
Anschlussbereiche. Daruber hinaus sind die Rampenbereiche im Bereich der Widerlager unter
Einsatz von Stabilisierungssaulen auszubilden und ein schlissiges Bauablaufkonzept unter
Berlcksichtigung der verkehrlichen Anforderungen zu entwickeln. Sollten im Laufe der
Planung provisorische Flachenbefestigungen oder Baustral3en bendtigt werden, sind diese
ebenfalls Gegenstand dieser Beauftragung.

WpeHTndpukatop Ha npouenypata: 3440f714-7da8-431e-944d-ea109aab3a85

BbTpeweH ngeHtudgpumkaTtop: BSH - 008

Bua npoueaypa: [oroBapsiHe ¢ npegsapuTenHo nybnukyBaHe Ha nokaHa 3a yyacTue B
cbCTe3aTenHa npoueaypa / cbcresaTenHa ¢ JoroBapsiHe

MNpoueaypata ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykata: CTpomTencTeo
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 45100000 PaboTtr no noAroToBka Ha CTpouTenHarta nnoLlaaka
JonbnHuTtenHa knacudpukauma (cpv): 45112500 3emun pabotu, 45111230 Pabotum no
yKpenBaHe Ha noyBaTta Ha cTpouTenHarta nnowagka, 45221000 CTpouTenHn n MOHTaXHM
paboTu No obLo n3rpaxxgaHe Ha MOCTOBE, BUaAyKTW, TyHenu v noanesn, 45233000
Ctpoutentu paboTn No M3NbrAHEHME HA OCHOBA Ha MbTHA HACTWUIKa M HACTUIKa Ha NbTULLA,
71311220 NHxeHepHM ycnyru no npoekTupaHe u KOHCTpynpaHe Ha aBToMarmctparn,
45112000 N3konHn n 3emHn paboTtn, 45233120 CTpOUTENHN U MOHTaXHN paboTn Ha NbTULLA

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUe
Npag: Hamburg
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha avpxasarta (NUTS): Hamburg (DE600)
Obpxasa: 'epmaHus

2.1.4. OO6wa nHcpopmauums
JonbnHutenHa nHgopmaums: #Bekanntmachungs-1D: CXP4Y6GMNGS#
NMpaBHO OCHOBaHuMe:
Oupektuea 2014/24/EC
vob-a-eu -

2.1.6. OcHoBaHMA 3a U3KIIOYBaHe
N3TOYHMLM Ha OCHOBaHMATa 3a U3KNioYBaHe: YBegomMneHve, [JokyMeHT 3a obLeCcTBeHN
NOPBYKK
HeunsnbnHeHne Ha 3aabrkeHusTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneunduyHn HauMoHanHu
OCHOBaHus 3a usknoysaHe: gem. § 124 GWB

5. ObocobeHa no3nuus
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5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0001
3arnasue: Brickenschlag fur Hamburg - Planungsleistungen und Bauleistungen fur Erdbau
und Stralde
Onucanue: die wesentlichen Leistungen sind - Planung ab LPH 3 HOAI -
Kampfmittelfreimachung - Griindungsarbeiten / Spezialtiefbau/ Erdstabilisierung ( -
Erdbaumalnahmen zur Herstellung der Rampenkoérper - Baugrundverbesserungen -
erbaukonstruktionen, insbesondere in Form von riickverankerten Spundwanden oder
vergleichbaren Systemen - Stralienbauarbeiten
BbTpelwweH naeHtndpukatop: BSH - 008

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykata: CTpomTencTeo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45100000 PaboTtn no noarotoBka Ha CTpouTenHaTa nnowjagka
HonbnHutenHa knacudukaums (cpv): 45112500 3emun pabotu, 45111230 PaboTtn no
yKpenBaHe Ha nodsarta Ha cTpouTenHaTa nnowaaka, 45221000 CTpouTenHn n MOHTaXHW
paboTn no obLLo n3rpaxkgaHe Ha MOCTOBE, BUagyKTu, TyHenu n nognesu, 45233000
CtpoutenHu paboTn No M3NbrHEHME HA OCHOBA Ha MbTHA HACTWUIKa M HAcCTUIKa Ha NbTULLA,
71311220 NHxxeHepHM ycryrn no NpoeKTUpaHe U KOHCTpyupaHe Ha aBTomarmcTpanu,
45112000 N3konHn n 3emHn pabotun, 45233120 CTpOUTENHN U MOHTaXHN paboTn Ha NbTULLA
BapuaHTu:
Onucanue Ha onuumute: Das Vertragsmodell ist in zwei Stufen untergliedert. Mit der
Zuschlagserteilung werden als Stufe 1 die erforderlichen Planungsleistungen zur Vorbereitung
der Bauleistungen einschlief3lich aller notwendigen Genehmigungen beauftragt. Die optionale
Stufe 2 betreffend die bauliche Umsetzung wird beauftragt, wenn (i) gemaf dem
Planungsergebnis der Stufe 1 der maximale Zielpreis fur die bauliche Umsetzung nicht
Uberschritten wird, (ii) die Hamburgische Burgerschaft, voraussichtlich Mitte Oktober 2026, die
bauliche Realisierung der BBN einschlieRlich der Mittelfreigabe beschlief3t und (iii) alle
notwendigen behodrdlichen Genehmigungen erteilt sind.

5.1.2. MsacTto Ha usnbonHeHue
pag: Hamburg
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Hamburg (DE600)
Obpxaea: 'epmaHus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLINKUTENHOCT
Cpok: 16 Meceuu

5.1.6. O6wa uHdopmauua
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneto He e 3anaseHo.
lMpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NoOpbYKa, KONTO HEe e PUHaHCKMpaH cbe cpeacTtBa oT EC
MopbykaTa nonaga B NpUIOXHOTO none Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAOMM)
: He
Tasn obecTBeHa nopbyka e noaxoadila u 3a mankum n cpegun npegnpuatms (MCI1): He

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obwecTBEHN NOPBUKHU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLiecTBeHN NopbykM: Hama cTpaTernyecka obLiecTeseHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
M3TOYHULM Ha KpuTepumn 3a n3dop: YeegomneHue
Kputepun: O6w roguweH obopoT
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OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: - Umsatz im Mittel der letzten drei Geschéftsjahre (2023,
2024, 2025) jeweils mindestens 50. Mio. Euro

Kputepun: [pyrn MKOHOMUYECKN Uv PUHAHCOBU N3NCKBAHNSA

OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: - Umsatz fir vergleichbare Leistungen im Mittel der letzten
drei Geschaftsjahre (2023, 2024, 2025) o Grindungsarbeiten / Spezialtiefbau/
Erdstabilisierungen im Mittel mindestens 5 Mio. Euro o Erdbau im Mittel mindestens 20 Mio.
Euro o StraRenbau im Mittel mindestens 7 Mio. Euro o Entsorgung von Béden und Bauschutt
im Mittel mindestens 10 Mio. Euro

Kputepun: CpedeH roguwieH nepcoHan

OnucaHnue Ha kpuTepus 3a nogbop: - Anzahl der Mitarbeitenden in letzten drei
Geschaftsjahren (2023, 2024, 2025) jeweils mindestens 200 Arbeitskrafte (gewerbliches
Personal, technische Angestellte, kaufmannische Angestellte)

Kputepuit: TexHnum nnm TeXHUYeckn opraHun 3a ns3BbpluBaHe Ha paboTaTta

OnucaHnue Ha kpuTepusa 3a nogbop: Als Mindestanforderung ist der Nachweis tber den Betrieb
eines eigenen technischen Bliros oder einer vergleichbaren Geschaftsbeziehung zu einem
Planungs-/Ingenieurburo durch Eigenerklarung mit folgenden Mindestanforderungen zu
erbringen: - Bestehen seit mindestens funf Jahren - Mindestens 10 festangestellte Ingenieure
Eine vergleichbare Geschaftsbeziehung zu einem qualifizierten Planungs-/Ingenieurbiro ist
nachzuweisen durch mindestens ein gemeinsam abgeschlossenes Referenzprojekt, das mit
der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar ist. Dieser Nachweis ist als Mindestkriterium
unabhangig von den nachfolgenden Referenzen nur fir die Vergleichbarkeit einer
Geschaftsbeziehung zu einem Planungsburo zu einem eigenen technischen Buro zu fuhren.

Kputepun: PecepeHunn 3a onpegeneHm ycnyrm

Onucanune Ha kputepua 3a noabop: Referenzbereich Planungsleistungen Planungsleistungen
fur Baugrunderkundungen (Sichtung, Konzeptionierung, u.a.) Baukosten > EUR 0,25 Mio.
(netto) Planungsleistungen (Objekt- und Tragwerksplanung) LPH 3-5 HOAI far
Grundungsarbeiten / Spezialtiefbau/ Erdstabilisierungen (Pfahlgrindungen, Spundwande, z.B.
Bewehrte Erde) Anrechenbare Kosten > EUR 5 Mio. (netto) Planungsleistungen
(Objektplanung) LPH 3-5 HOAI Erdbau Anrechenbare Kosten > EUR 2 Mio. (netto)
Planungsleistungen (Objektplanung) LPH 3-5 HOAI Strallenbau Anrechenbare Kosten > EUR
1 Mio. (netto)

Kputepun: PedepeHunn 3a onpegeneHun pabotum

OnucaHnue Ha kpuTepus 3a nogbop: Referenzbereich Bauleistung Anomalieraumungen und
magnetische Bohrlochsondierungen von innerstadtischen Landflachen; Baukosten > EUR 1
Mio. (netto) eines Unternehmens, welches im Register der Freien und Hansestadt Hamburg,
Behdrde fur Inneres und Sport, Kampfmittelraumdienst Hamburg gem. §10 (2) KampfmittelVO
und EU-Dienstleistungsrichtlinie gefuhrt ist. Grindungsarbeiten / Spezialtiefbau/
Erdstabilisierung (Pfahlgrindungen, Spundwande, z.B. Bewehrte Erde) Baukosten > EUR 5
Mio. (netto) Erdbaukosten > EUR 10 Mio. (netto) Strallenbauarbeiten > 5 Mio. Euro
Entsorgung von Béden mit LAGA-Spezifizierung oder nach Ersatzbaustoffverordnung > 5 Mio.
Euro Deichbau > 2 Mio. Euro Fangedammkonstruktion z.B. aus Spundwanden oder
Stahlbetonfertigteilen o. gleichwertig > 1.000m? Volumen

MHdopmauma 3a BTopusa etan Ha AByeTanHa npoueaypa:

MuHumaneH 6pon kaHauaaTn, KOUTO Aa 6GbAaT NOKaHeHW 3a BTOpUS eTan Ha npouegypara: 3
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5.1.10. Kputepuwu 3a Bb3naraHe
Kputepuin:
Bua: LleHa
HanmeHoBaHwue: Wirtschaftliche Kriterien
Onucanue: 1.1 Stundensatz Planungsleistungen - Geschéftsleitung, Projektleitung (30%) -
Projektingenieur (35%) - Sonstige technische Mitarbeitende (35%) |.2 Zuschlagssatz
Bauleistungen (35%) 1.3 Kalkulationsmittellohn, gewerkespezifisch (20%) - gegliedert nach
Spezialtiefbau / Grindung Erdbau / Stralkenbau
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3anaraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennMynHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpuTepus 3a Bb3naraHe: 60
Kputepun:
Bua: KayecTtBo
HanmeHoBaHue: Konzepte
Onucanue: 1.1 Bauablaufkonzept mit Terminplanung 30% I1.2 Personalkonzept 10%
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3anaraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BenmynHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpuTepus 3a Bb3naraHe: 40

5.1.11. [okymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopbyka
E3nuu, Ha konTo gokymeHTauusaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka e opuumanHo AoCTbNHA:
HEMCKM
KpaeH cpok 3a nckaHe Ha gonbrHuTenHa nHgopmaums: 25/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMEWNCKO BpEME, LIEHTPANHOEBPOMNENCKO NSATHO BpeEME
Appec Ha gokymeHTaumsaTa 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4Y6GMNG5/documents
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUKaUuA:
HanmeHoBaHue: Fragen kdnnen ausschlieBlich Uber die Vergabeplattform dtvp an die
Vergabestelle gestellt werden.
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y6GMNGS

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopb4ka
Ycnosusa 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: 3agbmxuUTeNHO
Appec 3a nogasaHe: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y6GMNG5S
E3uum, Ha konTo morat ga ce nogasat opepTu UM 3asBNEHNS 3a y4acTue: HEMCKN
EnektpoHeH kaTtanor: 3abpaHeHo
BapunaHTtu: 3abpaHeHo
OdepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsaT noBeye oT eAHa odepTta: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4vasaHe Ha 3asBneHus 3a yyactue: 01/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpemMe, LeHTpanHOeBponencKko NATHO Bpeme
UHdopmauums, koaTo Moxe Aa 6bae AonbiHEeHa cnea KpanHUA CPOK 3a NoaaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya HSKOW NUNCcBaLLM JOKYMEHTU, OTHACALLM ce 40 OpepeHTUTe, MoraT
Aa 6baaTt nogageHu No-KbCHO.
HonbnHutenHa nHgopmaums: Es dirfen keine Unterlagen nachgefordert werden, die die
Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebot anhand der Zuschlagskriterien betreffen.
Ycnosua Ha poroBopa:
N3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce M3BbpLUBa B paMKUTE Ha MporpaMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHU mecTa: Bce owe He e U3BeCcTHO
EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo
LLle ce nsnonssa enekTPoOHHO NopbYBaHE: He
LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NnalaHe: He
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5.1.15. TexHuKu
PamkoBO cnopa3ymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauma 3a guHaMM4yHaTa cuctema 3a NnoKynku:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a noKyrmnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa v npepasrnexanaHe (odxansaHe)
Meawnatopcka opraHmsauus: Vergabekammer der Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Vergabekammer der
Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen
NHdpopmauusa 3a kpanHutTe cpokose 3a npepasrnexaaHe: Das deutsche Vergaberecht regelt
die Frist fur die Einlegung von Rechtsbehelfen in § 160 Abs. 3 GWB. Dort heil3t es: "Der
Antrag ist unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrages erkannt und gegeniber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerlgt hat, der Ablauf der Frist
nach § 134 Abs. 2 bleibt unberihrt, 2. VerstoéRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung er-kennbar sind, nicht spatestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung
benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 3. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber gertgt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage
nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht abhelfen zu wollen,
vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des
Vertrages nach § 135 Abs. 1 Nr. 2. § 134 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberuhrt.".

OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHAOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
: Behorde fur Verkehr und Mobilitdtswende vertreten durch ReGe Hamburg Projekt-
Realisierungsgesellschaft mbH

OpraHu3auus, NnpefocTaBssiua noseve MHpopmauus 3a npouedypute 3a nperneq (o6xansaHe)
: Vergabekammer der Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen

OpraHusauums, KoATO nonyyaea 3asiBrneHusiTa 3a ydactme: Behorde fur Verkehr und
Mobilitatswende vertreten durch ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HanmeHoBaHue: Behorde flr Verkehr und Mobilitatswende vertreten durch ReGe
Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
PernctpaumoHneHn Homep: 02000000-KBVM000001-81
MoweHcku agpec: Uberseeallee 1
Npag: Hamburg
MoweHckn kopa: 20457
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Hamburg (DE600)
ObpxaBa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: andrea.kuhlmann@rege-hamburg.de
TenedoH: 04038088084
NHTepHeT agpec: http://www.rege.hamburg.de
Ponu Ha Ta3n opraHmsauus:
Kynysa4
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLUA 3a nNpoueaypaTta 3a BbanaraHe

303503-2026 Page 6/7


mailto:andrea.kuhlmann@rege-hamburg.de
http://www.rege.hamburg.de

OpFaHM3aLl,VIFI, KOATO NnoJly4aBa 3adaBlieHUATa 3a y4actue

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Vergabekammer der Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen
PernctpaunoHeH Homep: 02000000-KBSW000001-97
MoweHckn agpec: Neuenfelder Stralle 19
pag: Hamburg
MoweHckn koa: 21109
AOMUHUCTPaTUBHO-TEPUTOPUAnNHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Hamburg (DE600)
Obpxaea: 'epmaHus
EnekTpoHHa nowa: vergabekammer@bsw.hamburg.de
TenedoH: +49 4042840-3230
dakc: +49 4042794-0997
NHTepHeT agpec: https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11335239/
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)
OpraHusaums, npegocTtassila noseye nHopmaLmsa 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)
MepuwaTopcka opraHmsaums

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaunoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Npaa: Bonn
MNoweHckm koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
Obpxasa: 'epmaHus
EnektpoHHa nowa: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponu Ha Ta3n opraHmsauus:
TED eSender

MHdbopmauusa 3a obaBneHneTo

NoeHtudukatop/Bepcus Ha obsBneHneTo: 29cf6847-af80-475¢c-9838-d3f0eb11e7d8 - 01
Bug Ha dopmynapa: CbhcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6asneHune: ObaBneHne 3a Nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBua Ha obsiBreHneTo: 16

[aTa Ha uanpaluaHe Ha nssectuneto: 29/04/2026 17:05:37 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
Bpeme, LeHTpanHoeBponencko NATHO Bpeme

E3numn, Ha KONTO HacCTOALOTO M3BECTUE € OPULMANHO JOCTBMHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha o6sBneHneTo: 303503-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 85/2026

Harta Ha ny6nukyBaHe: 04/05/2026
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