

308347-2026 - Състезателна процедура

Швеция – Строителни и монтажни работи – 7322 - Söder om Badhuset färdigställande & 3344 - MEX 10.6 Hyllie Boulevard

OJ S 86/2026 05/05/2026

Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим

Строителство

1. Купувач

1.1. Купувач

Официално наименование: Fastighets- och gatukontoret (FGK)

Електронна поща: lina.lindberg@malmoe.se

Правна категория на купувача: Регионален орган

Дейност на възлагащия орган: Услуги по общофункционално управление на държавата

2. Процедура

2.1. Процедура

Заглавие: 7322 - Söder om Badhuset färdigställande & 3344 - MEX 10.6 Hyllie Boulevard

Описание: Hyllie Boulevard Ombyggnationen av Hyllie Boulevard sträcker sig mellan Hyllievångsvägen i norr ner fram till korsningen med Hyllie Vattenparksgata. Gatan kommer ges en ny sektion med separat busskörfält på delar av sträckan och är del av en sammantaget en kraftfull kollektivtrafiksatsning på en hållbar stadsutveckling i ett växande Malmö. Sträckan ska trafikeras av MEX-linje 10. Syftet är att skapa en hög framkomlighet för kollektivtrafiken samtidigt som stadsmiljön ska vara attraktiv och trafiksäker, skapa förbättrade hållplatser som svarar mot nutida och framtida behov, både ur trafikerings- och resandesynpunkt. Hyllie Boulevard är idag till stora delar en bygggata och ombyggnationen kommer innebära att stråket förändras till en grön parkgata. Åtgärderna innebär delvis arbete på brokonstruktion över Annetorpsleden. Ombyggnationen innefattar i urval: • Omläggning av VA SYD:s dagvattenledning och vattenledning • Till stora delar nya överbyggnader till väg- buss- och GC- trafik • Asfaltsarbeten och stensättningsarbeten med kantsten och marksten • Nya växtbäddar inklusive skelettjord till ny plantering • Ny belysningsanläggning och ledningsförläggning till el, tele och fiber Färdigställandet av gator inom detaljplan Färdigställandet av gatumiljön syftar till att skapa en attraktiv miljö kring fastigheterna i området. Gatumarken består idag av bygggator i asfalt inklusive stamledningar för VA och skelettjord för kommande trädplantering.

Ombyggnationen innefattar i urval: • Asfaltsarbeten och stensättningsarbeten med marktegel, kantsten och marksten • Nya växtbäddar inklusive skelettjord till ny plantering • Anläggande av kortenplåtar i mark kring växtbäddar och platsbyggda sittmurar • Ny belysningsanläggning och ledningsförläggning till el, tele och fiber Entreprenaden innehåller möjlighet till bonus för användande av utsläppsfria arbetsmaskiner.

Идентификатор на процедурата: 681159b4-b0dd-4b51-aa0e-f3da41148c5c

Вътрешен идентификатор: STK-2019-1648 / STK-2023-737

Вид процедура: Открита

Процедурата се ускорява: не

2.1.1. Цел

Естество на поръчката: Строителство

Основна класификация (cprv): 45000000 Строителни и монтажни работи

Допълнителна класификация (срв): 45233130 Строителни и монтажни работи на национални пътища, 45233162 Строителни работи по изграждане на пътеки за велосипедисти, 45233228 Строителни работи по полагане на повърхностни покрития, 45233260 Строителни и монтажни работи на пешеходни пътища, 45236000 Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение, 45262510 Работи по зидане с камъни

2.1.2. Място на изпълнение

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Skåne län (SE224)

Държава: Швеция

Допълнителна информация: -

2.1.3. Стойност

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 55 000 000,00 SEK

2.1.4. Обща информация

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

2.1.6. Основания за изключване

Източници на основанията за изключване: Документ за обществени поръчки

5. Обособена позиция

5.1. Обособена позиция: LOT-0001

Заглавие: 7322 - Söder om Badhuset färdigställande & 3344 - MEX 10.6 Hyllie Boulevard

Описание: Hyllie Boulevard Ombyggnationen av Hyllie Boulevard sträcker sig mellan Hyllievångsvägen i norr ner fram till korsningen med Hyllie Vattenparksgata. Gatan kommer ges en ny sektion med separat busskörfält på delar av sträckan och är del av en sammantaget en kraftfull kollektivtrafiksatsning på en hållbar stadsutveckling i ett växande Malmö. Sträckan ska trafikeras av MEX-linje 10. Syftet är att skapa en hög framkomlighet för kollektivtrafiken samtidigt som stadsmiljön ska vara attraktiv och trafiksäker, skapa förbättrade hållplatser som svarar mot nutida och framtida behov, både ur trafikerings- och resandesynpunkt. Hyllie Boulevard är idag till stora delar en bygggata och ombyggnationen kommer innebära att stråket förändras till en grön parkgata. Åtgärderna innebär delvis arbete på brokonstruktion över Annetorpsleden. Ombyggnationen innefattar i urval: • Omläggning av VA SYD:s dagvattenledning och vattenledning • Till stora delar nya överbyggnader till väg- buss- och GC- trafik • Asfaltsarbeten och stensättningsarbeten med kantsten och marksten • Nya växtbäddar inklusive skelettjord till ny plantering • Ny belysningsanläggning och ledningsförläggning till el, tele och fiber Färdigställandet av gator inom detaljplan Färdigställandet av gatumiljön syftar till att skapa en attraktiv miljö kring fastigheterna i området. Gatumarken består idag av bygggator i asfalt inklusive stamledningar för VA och skelettjord för kommande trädplantering.

Ombyggnationen innefattar i urval: • Asfaltsarbeten och stensättningsarbeten med marktegel, kantsten och marksten • Nya växtbäddar inklusive skelettjord till ny plantering • Anläggande av kortenplåtar i mark kring växtbäddar och platsbyggda sittmurar • Ny belysningsanläggning och ledningsförläggning till el, tele och fiber Entreprenaden innehåller möjlighet till bonus för användande av utsläppsfria arbetsmaskiner.

Вътрешен идентификатор: 7322 - Söder om Badhuset färdigställande & 3344 - MEX 10.6 Hyllie Boulevard

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Строителство

Основна класификация (срв): 45000000 Строителни и монтажни работи
Допълнителна класификация (срв): 45233130 Строителни и монтажни работи на национални пътища, 45233162 Строителни работи по изграждане на пътеки за велосипедисти, 45233228 Строителни работи по полагане на повърхностни покрития, 45233260 Строителни и монтажни работи на пешеходни пътища, 45236000 Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение, 45262510 Работи по зидане с камъни

5.1.2. Място на изпълнение

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Skåne län (SE224)

Държава: Швеция

Допълнителна информация: -

5.1.3. Очаквана продължителност

Начална дата: 11/06/2026

Крайна дата на продължителността: 10/06/2028

5.1.5. Стойност

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 55 000 000,00 SEK

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС

Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)

: да

5.1.7. Стратегически обществени поръчки

Цел на стратегическите обществени поръчки: Няма стратегическа обществена поръчка

5.1.9. Критерии за подбор

Източници на критерии за избор: Документ за обществени поръчки

5.1.10. Критерии за възлагане

Критерий:

Вид: Цена

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Адрес на документацията за обществената поръчка: <https://www.kommersannons.se/malmo/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=62856>

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: <https://www.kommersannons.se/malmo/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=62856>

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: шведски

Електронен каталог: Забранено

Краен срок за получаване на оферти: 11/06/2026 23:59:00 (UTC+02:00)

източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 120 Дни

Условия на договора:

Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване на защитени работни места: Не
Електронно фактуриране: Задължително
Ще се използва електронно поръчване: да
Ще се използва електронно плащане: да

5.1.15. **Техники**

Рамково споразумение:

Няма рамково споразумение

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. **Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)**

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Förvaltningsrätten i Malmö
Информация за крайните срокове за преразглеждане: Se upphandlingsdokumenten
Организация, която предоставя допълнителна информация за процедурата за възлагане : Fastighets- och gatukontoret (FGK)
Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване) : Förvaltningsrätten i Malmö

8. Организации

8.1. **ORG-0001**

Официално наименование: Fastighets- och gatukontoret (FGK)
Регистрационен номер: 212000-1124
Пощенски адрес: Malmö Stad
Град: Malmö
Пощенски код: 205 80
Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Skåne län (SE224)
Държава: Швеция
Звено за контакт: Lina Lindberg
Електронна поща: lina.lindberg@malmo.se
Телефон: 0766413692
Интернет адрес: <https://malmo.se/stadskontoret>
Профил на купувача: <https://malmo.se/stadskontoret>
Роли на тази организация:
Купувач
Организация, която предоставя допълнителна информация за процедурата за възлагане

8.1. **ORG-0002**

Официално наименование: Förvaltningsrätten i Malmö
Регистрационен номер: 202100-2742
Пощенски адрес: Kalendegatan 6
Град: Malmö
Пощенски код: 21135
Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Skåne län (SE224)
Държава: Швеция
Електронна поща: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Телефон: +46 40353500
Роли на тази организация:
Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването)

Информация за обявлението

Идентификатор/версия на обявлението: f7f59bab-301d-4849-875d-e89633303d96 - 01

Вид на формуляра: Състезателна процедура

Вид обявление: Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим

Подвид на обявлението: 16

Дата на изпращане на известието: 30/04/2026 15:38:00 (UTC+02:00) източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Езици, на които настоящото известие е официално достъпно: шведски

Номер на публикуване на обявлението: 308347-2026

Номер на броя на ОВ S: 86/2026

Дата на публикуване: 05/05/2026