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333626-2026 - CbcTesaTenHa npouenypa

FepmaHnsa — CTpouTenHn n MOHTaXXHU paboTn No o6 o usrpaxxaaHe Ha NpeyYncTBaTeNnHU
CTaHuumM 3a oTnaab4yHu Boaun — Projekt Phoenix - Vergabe von Planung und Ausfiihrung von Erd-
und Betonarbeiten zum Bau einer Chemikalien-Dosieranlage mit Lagertanks

OJ S 93/2026 15/05/2026

O6sBneHue 3a NopbYKa UNK KOHLLleCUSA — CTaHAapTeH pexum - O6sBneHue 3a NnpomMsiHa
CtpoutencrtBo - [locTtaBku

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HanmeHoBaHune: GKW - Gemeinschaftsklarwerk Bitterfeld-Wolfen GmbH
EnekTpoHHa nowa: s.schneider@gkw-biwo.de
MpaBHa kaTeropus Ha kynysaya: [Ny6nuyHo npegnpusitue
JenHocT Ha Bb3narawums opraH: OnaseaHe Ha OKonHaTa cpeaa

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Projekt Phoenix - Vergabe von Planung und Ausfuhrung von Erd- und
Betonarbeiten zum Bau einer Chemikalien-Dosieranlage mit Lagertanks
Onucanue: Das 1994 in Betrieb genommene Gemeinschaftsklarwerk Bitterfeld-Wolfen zahlt zu
den modernsten und grofdten Klaranlagen in Mitteldeutschland. Hier werden neben der in
Bezug auf die Reinigungsleistung dominierenden Behandlung industrieller und gewerblicher
Abwasser der Chemieregion in und um Bitterfeld-Wolfen auch kommunale Abwasser aus dem
Einzugsgebiet des Abwasserzweckverbandes Westliche Mulde gereinigt. Dartuber hinaus ist
die Anlage im Bereich der Grundwasseraufbereitung am Standort eingebunden. Fir den
Betrieb der am Standort vorhandenen anaeroben Abwasserbehandlung, sowie der
Biogasbehandlung sind drei neue Dosieranlagen zu errichten. Fir das Vorhaben wurde nach
erfolgter Genehmigungsplanung, die zum Bau und Betrieb erforderliche Genehmigung erteilt.
Die neu zu errichtenden Dosieranlagen bestehen aus einer LKW-Entladeflache,
Befullschranke zur Entladung der Chemikalien, Chemikalienlagertanks, sowie den
Dosierstationen. Die Dosieranlagen haben die bedarfsgerechte Dosierung der zur
Abwasserbehandlung erforderlichen Chemikalienmengen zur Aufgabe. Fur die Errichtung der
Lagertanks ist eine Betonflache vorgesehen. Diese wird nach Vorgabe des Auftragnehmers zu
Belastungsangaben und Raumbemessung bauseits geplant und errichtet. Die
Chemikaliendosierungen werden in das bestehende Warmetauschergebaude installiert. Die
neuen Dosierstationen mussen mit den vorhandenen Dosierleitungen fachgerecht verbunden
werden. Zukunftig werden noch 2 neue Anaerobreaktoren an einem etwas entfernt liegenden
Standort errichtet. Die Chemikaliendosierung soll, mittels Transferpumpen, auch die
Chemikalien fur diese neuen Reaktoren zur Verfligung stellen. Vom Auftragnehmer ist zudem
ein Konzept fiir einen Ubergangsbetrieb zu erarbeiten, das einen unterbrechungsfreien
Dosierbetrieb fur den Zeitraum die Demontage der Bestandsanlage und der Montage der
neuen Dosieranlagen beschreibt. Der Ruckbau der Altanlage ist Bestandteil der vorliegenden
Anfrage. Die elektrotechnische Einbindung der zu liefernden Komponenten hat der
Auftragnehmer in dem vorhandenen Schaltraum des Warmetauschergebaudes vorzunehmen.
Die neue Anlagentechnik wird in die vorhandene Steuerung des GKW integriert. Hierzu ist
vom Auftragnehmer eine vollstandige Messstellen- und Verbraucherliste und eine
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Steuerungsbeschreibung zu erstellen und frihzeitig bereitzustellen. Die Anpassung des
Steuerungsprogramms erfolgt durch den Auftraggeber.

WpeHntndpukatop Ha npouenypata: f2ffef64-deba-4e13-b4fd-6fc6003521¢c0

BbTpewweH noeHtndpukartop: Projekt Phoenix_014B

Bua npoueaypa: [JoroBapsiHe ¢ npegsapuTenHo nybnukysaHe Ha nokaHa 3a yyacTue B
cbCTe3aTenHa npoueaypa / cbcresaTenHa ¢ JoroBapsiHe

MNpoueaypata ce yckopsiBa: He

211. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTpouTencTso
JdonbnHuTeneH xapaktep Ha nopbykaTa: [JoctaBku
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 45252127 CtpoutenHu U MOHTaXxHU paboTu rno obLulo
nsrpaxxgaHe Ha npevyncTBaTenHn CTaHuun 3a oTnagbyHn Boau

2.1.2. MsacTo Ha nanbriHeHue
MoweHckn agpec: Am Klarwerk 1
Npaga: Bitterfeld-Wolfen
MoweHckn koa: 06803
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Anhalt-Bitterfeld (DEEO5)
Obpxasa: 'epmaHus

2.1.4. OO6wa nHcpopmauums
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektnea 2014/24/EC
vob-a-eu -
MpUNOXMMO TpaHCrpaHN4YHO NpPaBo: -

2.1.6. OcHoBaHUA 3a U3KNKYBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHMsATa 3a MU3KItoYBaHe: [JOKyMEHT 3a 06LeCTBEHN NOPBYKM

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0001
3arnasue: Projekt Phoenix - Vergabe von Planung und Ausfuhrung von Erd- und
Betonarbeiten zum Bau einer Chemikalien-Dosieranlage mit Lagertanks
Onucanue: Das 1994 in Betrieb genommene Gemeinschaftsklarwerk Bitterfeld-Wolfen zahlt zu
den modernsten und grofdten Klaranlagen in Mitteldeutschland. Hier werden neben der in
Bezug auf die Reinigungsleistung dominierenden Behandlung industrieller und gewerblicher
Abwasser der Chemieregion in und um Bitterfeld-Wolfen auch kommunale Abwasser aus dem
Einzugsgebiet des Abwasserzweckverbandes Westliche Mulde gereinigt. Dartber hinaus ist
die Anlage im Bereich der Grundwasseraufbereitung am Standort eingebunden. Fir den
Betrieb der am Standort vorhandenen anaeroben Abwasserbehandlung, sowie der
Biogasbehandlung sind drei neue Dosieranlagen zu errichten. Fur das Vorhaben wurde nach
erfolgter Genehmigungsplanung, die zum Bau und Betrieb erforderliche Genehmigung erteilt.
Die neu zu errichtenden Dosieranlagen bestehen aus einer LKW-Entladeflache,
Befullschranke zur Entladung der Chemikalien, Chemikalienlagertanks, sowie den
Dosierstationen. Die Dosieranlagen haben die bedarfsgerechte Dosierung der zur
Abwasserbehandlung erforderlichen Chemikalienmengen zur Aufgabe. Fur die Errichtung der
Lagertanks ist eine Betonflache vorgesehen. Diese wird nach Vorgabe des Auftragnehmers zu
Belastungsangaben und Raumbemessung bauseits geplant und errichtet. Die
Chemikaliendosierungen werden in das bestehende Warmetauschergebaude installiert. Die
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neuen Dosierstationen missen mit den vorhandenen Dosierleitungen fachgerecht verbunden
werden. Zukunftig werden noch 2 neue Anaerobreaktoren an einem etwas entfernt liegenden
Standort errichtet. Die Chemikaliendosierung soll, mittels Transferpumpen, auch die
Chemikalien fur diese neuen Reaktoren zur Verfligung stellen. Vom Auftragnehmer ist zudem
ein Konzept fiir einen Ubergangsbetrieb zu erarbeiten, das einen unterbrechungsfreien
Dosierbetrieb fir den Zeitraum die Demontage der Bestandsanlage und der Montage der
neuen Dosieranlagen beschreibt. Der Rickbau der Altanlage ist Bestandteil der vorliegenden
Anfrage. Die elektrotechnische Einbindung der zu liefernden Komponenten hat der
Auftragnehmer in dem vorhandenen Schaltraum des Warmetauschergebaudes vorzunehmen.
Die neue Anlagentechnik wird in die vorhandene Steuerung des GKW integriert. Hierzu ist
vom Auftragnehmer eine vollstandige Messstellen- und Verbraucherliste und eine
Steuerungsbeschreibung zu erstellen und friihzeitig bereitzustellen. Die Anpassung des
Steuerungsprogramms erfolgt durch den Auftraggeber.

BbTpewweH noentndpukartop: Projekt Phoenix_014B

5.1.1. Uen
EctectBo Ha nopbykata: CTpontencreo
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 45252127 CtpoutenHu u MOHTaXxHU paboTu no obLulo
nsrpaxxgaHe Ha npeyncTeaTenHn CTaHuun 3a oTnagbyHn Boan

5.1.2. MsacTo Ha U3NbJSIHEHUE
MoweHckn agpec: Am Klarwerk 1
Npaga: Bitterfeld-Wolfen
MoweHckn koa: 06803
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasarta (NUTS): Anhalt-Bitterfeld (DEEQ5)
Obpxasa: 'epmaHus

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENTHOCT
HauanHa pata: 06/05/2026
KpanHa gata Ha npoabrmxkutenHoctTa: 31/07/2026

5.1.6. OO6wa nHdopmauusa
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
lMpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHcupaH cbe cpeactea ot EC
MNMopbykaTa nonaga B NPUNOXHOTO norie Ha CnopasymeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAOM)
: He
Tasun obLiecTBeHa NoOpbYKa e Nnoaxoasia v 3a manku n cpeanmn npegnpusatnsa (MCI): He

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obecTBeHN NOPBUKHN
Llen Ha cTpaTernyecknte obLECTBEHN NOPBYKK: Hsama cTpaTermyecka obLecTBeHa nopbyka
lMoaxon 3a HamansiBaHe Ha Bb3AENCTBMETO BbpXy OKonHaTa cpeaa: lNpegoTtepaTtaBaHe u
KOHTPOM Ha 3aMbpPCSIBAHETO

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOYHULM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHM NOPBYKM
UHdopmaumsa 3a BTopua etan Ha AByeTanHa npoueaypa:
Mpouenyparta we 6bae M3BbpLUEHA Ha HAKOMKO nocregoBaTenHy etana. Ha Bceku etan
MOXe fa 6baaT OTCTPAHEHN HAKOM YYaCTHULMN
KynyBaybT cv 3ana3Ba NpaBOTO Aa Bb3MOXN NopbykaTa Bb3 OCHOBA Ha MbpBOHAYanHuTe
oepTn 6e3 LONBAHUTENHO AOroBapsiHe
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5.1.10. Kputepuwu 3a Bb3naraHe
Kputepuin:
Bua: LleHa
HanmeHoBaHue: Honorarangebot
Onucanue: siehe Auftragsunterlagen
Kputepuin:
Bua: Kayectso
OnucaHue: siehe Antragsunterlagen
OnucaHue Ha meToaa, KOMTO TpsibBa a ce U3non3ea, ako NpeTernaHeTo He Moxe Aa 6bae
n3paseHo no kputepumn: Punktevergabe

5.1.11. [okymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopbyka
E3nuu, Ha konTo gokymeHTauusaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka e opuumanHo AoCTbNHA:
HEeMCKM
Apgpec Ha gokyMeHTaumaTa 3a obliectBeHaTa nopbuka: https://plattform.aumass.de
[Veroeffentlichung/av27be81-eu
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUKaUuA:
URL: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av27be81-eu

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa Nopb4ka
YcnoBusa Ha npoueaypara:
OuvakBaHa gaTta Ha uanpallaHe Ha nokaHuTe 3a npeacrtassHe Ha odepTn: 06/05/2026
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogaBaHe: 3agb/mKUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av27be81-eu
E3vun, Ha konto morat fa ce nogasat opepTn Unn 3asiBNeHns 3a y4actme: HEMCKU
EnektpoHeH kaTanor: 3abpaHeHo
BapunaHTtun: 3abpaHeHo
OdepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBaT noBeye oT eAHa odepTta: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyyasaHe Ha odepTu: 28/05/2026 14:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeMe, LeHTpanHOeBponencKko NATHO Bpeme
UHdopmauums, koaTo Moxe Aa 6bae AonbiHEHa cnea KpanHUA CPOK 3a noaaBaHe:
Mo npeueHka Ha KyrnyBaya BCUYKM NUMNCBALLU JOKYMEHTN, OTHaCALWM ce OO ohepeHTuTe,
mMoraT Aa 6baart nogageHn no-KbCHO.
HonbnHutenHa nHgpopmaums: Die Auftraggeberin behalt sich vor, fehlende Unterlagen mit
Fristsetzung nachzufordern
YcnoBus Ha porosopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroesopa TpsibBa ga ce U3BbpLLBA B paMKUTE Ha NporpamMmum 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwnTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO dhakTypupaHe: 3agbmKUTENHO
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbYyBaHe: Aa
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaljaHe: He

5.1.15. TexHuKun
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
UHdopmauua 3a guHaMmnyHaTa cMcTemMa 3a NOKYMNKU:
Hama gnHamudHa cnctema 3a noKynku

5.1.16. [donbnHutenHa uHcgpopmaums, Meamauusa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
MepguaTopcka opraHm3daums: Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Vergabekammer
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OpraHusauus, oTroBapsiia 3a npepasrnexgaHeTto (obxansaHeTo): Landesverwaltungsamt
Sachsen-Anhalt, Vergabekammer

MHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: (1) Etwaige VergabeverstdRe muss
der Bewerber/Bieter gemal § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach
Kenntnisnahme rugen. (2) Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spatestens bis zum
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der
Angebote gegenuber dem Auftraggeber zu rigen. (3) Verstdlte gegen Vergabevorschriften,
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenuber dem
Auftraggeber zu rigen. (4) Ein Vergabenachprifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB
innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht
abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
: GKW - Gemeinschaftsklarwerk Bitterfeld-Wolfen GmbH

OpraHusauums, KOATO NpeJocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumudaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka ¢
nHTepHeT: GKW - Gemeinschaftsklarwerk Bitterfeld-Wolfen GmbH

OpraHnsaums, npegocTassila noseye MHopMaums 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)
: Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Vergabekammer

8. OpraHnsauum

8.1. ORG-0001
OdumumanHo HanmeHoBaHne: GKW - Gemeinschaftsklarwerk Bitterfeld-Wolfen GmbH
PeructpaunoHeH Homep: 0345514-0
MoweHckn agpec: Am Klarwerk 1
Npaga: Bitterfeld-Wolfen
MNMoweHckn koa: 06803
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eanHuua Ha gbpxasata (NUTS): Anhalt-Bitterfeld (DEEQ5)
[Obpxaea: epmaHus
EnekTpoHHa nowa: s.schneider@gkw-biwo.de
TenedoH: 03493 99 99 354
NHTepHeT agpec: www.gkw-biwo.de
Mpodoun Ha kynyBaya: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av27be81-eu
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
KynyBau
OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
OpraHusauusi, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumusaTa 3a nopbykata 6e3 Bpb3ka ¢
WHTEpPHeT

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Vergabekammer
PernctpaumoHeH Homep: 0345514-0
MoweHckn agpec: Ernst - Kamieth - Stralle 2
pan: Halle
MoweHckn koa: 06112
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Halle (Saale), Kreisfreie
Stadt (DEE02)
Obpxaea: 'epmaHus
EnekTpoHHa nowa: vergabekammer@lvwa.sachsen-anhalt.de
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TenedoH: +49 345514-0

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)

OpraHnsaums, npegocTassila noseye MHopMaums 3a npoueaypute 3a npernes (obxansaHe)
MeawnaTtopcka opraHmsauus

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Mpag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
[ObpxaBa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

10. NMpomsaHa
Bepcusa Ha npeguwHoOTO 06siBNEHMe, KoeTo TpsibBa ga 6bae NnpomMeHeHo

19133cd3-60e0-49ff-80a8-f6fd82e1873a-01
OcHoBHa npuymnHa 3a npomMsHara

HamepeHue 3a oTMsiHa
OnwucaHue

Verfahren wir aufgehoben weil der Ausschreibungstyp nicht im Einklang mit den
'Forderrichtlinien des Projektes ist.

10.1. MpomsHa
WpeHtndpukartop Ha pasgena: LOT-0001

UHdopmauua 3a o6saBneHneTo

WapeHnTtndpukarop/sepcns Ha obasneHneto: 9954bdd9-409d-49d0-89af-3b577ac90017 - 01
Bug Ha popmynapa: CbhcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6asnenune: Ob6aBneHne 3a nopbyka Unn KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBna Ha obaBneHneTo: 16

[aTa Ha nanpatuaHe Ha nssectuneto: 13/05/2026 08:58:18 (UTC+02:00) n3aTouHOEBPONENCKO
BpeMe, LIeHTpanHOEBPONENCKO NATHO BPEME

E3numn, Ha KONTO HaACTOALLOTO M3BECTUE € OPULMANHO JOCTBMHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha o6saBneHneTo: 333626-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 93/2026

Hata Ha ny6nuvkyBaHe: 15/05/2026
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