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342139-2026 - CbcTesaTenHa npouenypa

FepmMaHua — ApXUTEKTYPHU, CTPOUTESTHU, UHXKEHEPHU U MHCNEKUMOHHU yenyrn — Umbau Haus 4
zu einer Flexiblen Tagesklinik - Versorgungstechnik

OJ S 95/2026 19/05/2026

O6sBneHune 3a NopbUKa UNK KOHLeCUsA — CTaHAapTeH pexum - O6sBneHue 3a npoMsiHa

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdpmumanHo HaumeHoBaHue: LVR-KIinik Langenfeld
EnektpoHHa nowa: klinik-langenfeld@lvr.de
lMpaBHa kaTeropus Ha kynysaya: lNybnuyHonpasHa opraHmM3aums, KOHTpoNMpaHa OT MeCcTeH
opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: 3gpaseonasBaHe

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Umbau Haus 4 zu einer Flexiblen Tagesklinik - Versorgungstechnik
Onucanue: Planung der Kostengruppen 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, 420
Warmeversorgungsanlagen, 430 Luftungstechnische Anlagen
NoeHTudumkaTtop Ha npouenyparta: 4d345496-b585-4116-bf42-7edf3863cbc3
BbTpelweH ngeHtudukatop: Z854-2026-0017
Bug npoueaypa: Otkputa
MNpoueaypata ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHUN, UHXKEHEPHU U
WHCMEKUMOHHM YCIyrn

2.1.2. MsacTto Ha usnbriHeHue
Npaa: Langenfeld
MoweHckm koa: 40764
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPMUanNHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Mettmann (DEA1C)
Obpxasa: N'epmaHus

2.1.4. OO6wa nHdopmauusa
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektnea 2014/24/EC
vgv -

2.1.6. OcHoBaHMA 3a U3KIIOYBaHe
N3TOYHMLM Ha OCHOBaHMATa 3a U3KNoYBaHe: YBegomneHue, [JokyMeHT 3a obLLeCcTBEHN
NOPBYKK
AHanornyHa Ha HeCbCTOATENHOCT CUTyauUs CbrNacHO HaLMOHANHOTO 3aKoHOAATENCTBO:
siehe Eigenerklarungen
Kopynuus: siehe Eigenerklarungen
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YyacTtue B npecTbnHa opraHusauus: siehe Eigenerklarungen

CnopasymeHusi ¢ Apyrn MIKOHOMUYECKM OnepaTopu 3a HapylLlaBaHe Ha KOHKypeHuusaTa: siehe
Eigenerklarungen

HapylweHne Ha 3agbimkeHnsa B obractta Ha ekonormyHoTo npaso: siehe Eigenerklarungen
M3nupaHe Ha napu unn pnHaHcupaHe Ha Tepopuama: siehe Eigenerklarungen

N3mamu: siehe Eigenerklarungen

HeTckun Tpya v gpyrn oopmm Ha Tpaduk Ha xopa: siehe Eigenerklarungen
HennaTexocnocobHocT: siehe Eigenerklarungen

HapylweHne Ha 3agbimkeHnsa B obnactta Ha TpygoBoTo npaso: siehe Eigenerklarungen
AOMUHUCTpUpaHe Ha akTMBuTe OT NukBnaaTop: siehe Eigenerklarungen

HeBepHu faHHKW, yKpuBaHe Ha MHopMaums, HenpeacTaBsaHe Ha Npuapyxasalum JOKYMEHTU
UnNu nony4yaeaHe Ha NoBepuTenHa UHopMmauns BbB Bpb3Ka C npoueaypara: siehe
Eigenerklarungen

KoH(nmKT Ha nHTepecu, cBbp3aH C y4acTMeTo B npoueaypaTa 3a Bb3naraHe Ha obLiectBeHa
nopwvuka: siehe Eigenerklarungen

[MpsiKo MM KOCBEHO y4acTue B NOArOoTOBKaTa Ha npoueayparta 3a BbanaraHe Ha obuiectBeHa
nopwbuka: siehe Eigenerklarungen

Texko npodecrmoHanHo HapyLweHue: siehe Eigenerklarungen

MNpeacpoyHo npekpaTsiBaHe Ha AOroBOP W HanaraHe Ha obesLeTeHns unu Apyrm NogodHu
caHkuuun: siehe Eigenerklarungen

HapylweHne Ha 3agbimkeHnsa B obnactra Ha coumanHoTo npaso: siehe Eigenerklarungen
HeunsnbnHeHne Ha 3agbrmkeHne, CBbP3aHo C NialaHeTo Ha CoLMariHoOOCUrypuUTENHN BHOCKU:
siehe Eigenerklarungen

MpekpaTeHa cTonaHcka aenHocT: siehe Eigenerklarungen

HeunsnbnHeHve Ha 3aabikeHne, CBbp3aHo C nnawaHeTo Ha Aanbun: siehe Eigenerklarungen
TepopuCTUYHN NPECTBNNEHNS UK NPECTBbNNEHUS, KOUTO Ca CBbpP3aHu C TEPOPUCTUYHU
aenHoctu: siehe Eigenerklarungen

5. ObocobeHa no3muus

5.1. O6ocob6eHa no3uuyua: LOT-0000
3arnasue: Umbau Haus 4 zu einer Flexiblen Tagesklinik - Versorgungstechnik
Onucanue: Haus 4 wurde um 1900 als Massivbau mit Ziegeln errichtet und steht unter
Denkmalschutz. Es ist voll unterkellert, hat zwei Geschosse und ein ausgebautes
Dachgeschoss. Das Dachgeschoss besteht aus einer Holztragkonstruktion in Sattelform mit
Tonziegeleindeckung. Das Erdgeschoss hat eine Flache von ca. 334 gm. Im 1.0G ca. 295
gm. Das Dachgeschoss ist durch die Dachkonstruktion kleiner als das 1.0G. Das Gebaude
wurde zuletzt flr die Unterbringung von 18 Patienten der Forensik untergebracht und ist jetzt
seit uber 10 Jahren ohne Nutzung. Hierdurch sind Feuchtigkeitsschaden an verschiedenen
Stellen vorhanden. In dem Gebaude soll zuklnftig eine Flexible Tagesklinik ihren Betrieb
aufnehmen. Diese ist bereits Ubergangsweise in einem anderen Gebaude auf dem Gelande in
Betrieb gegangen und zieht nach der Fertigstellung des Gebaudes um. Da in dem
Bestandgebaude kein Aufzug vorhanden muss im Zuge der MalRnahme ein auf3enliegender
verglaster Aufzugsturm mit integriertem Aufzug errichtet werden. Es wurde eine
Machbarkeitsstudie Hochbaubereich durch ein Architekturbiro bereits mit Unterstlitzung durch
ein Planungsburo fur Technische Ausrustung ausgefuhrt um zu prifen ob das Gebaude fur die
Unterbringung geeignet ist und welche Kosten mit dem Umbau damit verbunden sind. Mit
diesen Ergebnissen wurden die notwendigen Beschlusse eingeholt um das Projekt weiter zu
verfolgen. Die ermittelten Kosten sind als verbindliche Budgetgrenze fur die weiteren
Projektschritte zu verstehen. Die Grundrisse miussen so umgesetzt werden wie diese bereits
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abgestimmt wurden. Eine Veranderung der raumlichen Situation kann nicht mehr erfolgen. Flr
die weitere Projektdurchfihrung werden jetzt VgV Verfahren durchgefliihrt und als Ergebnis
Standard HOAI Vertrage des LVR mit den Planungsbuiros abgeschlossen welche diese
Verfahren gewinnen. Der Abruf der nachsten Leistungsphasen erfolgt in Abschnittsweise. So
wird zunachst die Leistungsphasen 1 bis 3 abgerufen, wobei die Leistungsphasen 1 und 2
nicht mehr vollstandig erbracht werden mussen da die Grundrisse und die Kosten bereits
ermittelt wurden. AulRer den Kosten und Grundrissen gibt es jedoch keine weiteren
Planungsunterlagen in Form von Schnitten (fur die neue Planung), Berechnungen oder Plane
aus welchen die Technische Planung zu den Kosten hervorgeht. Mit der zu erstellenden
detaillierten Planung in Bezug auf Plane und Kosten muss in der Leistungsphase 3 eine
Haushaltsunterlage Bau erstellt werden (Kostenberechnung, Entwurfsplanung,
Flachenaufstellung, sowie weitere Unterlagen) welche anschliel’end durch verschiedene
Gremien des LVR beschlossen bzw. zugestimmt werden muss. Wenn die Zustimmungen
vorliegen kann anschlieend die Leistungsphase 4 sowie folgende abgerufen werden.Das
Gebaude ist bisher an das Nahwarmenetz der Klinik angeschlossen. Die Stromversorgung
erfolgt ebenfalls Uber das Stromnetz der Klinik. Eine Trennung AV und SV ist vorzunehmen.
Warmwasser soll Uber dezentrale Kleinstdurchlauferhitzer oder ahnliches erzeugt werden. Im
Rahmen der Planung soll untersucht werden ob das Gebaude zukinftig auch z.B. Gber eine
Warmepumpe mit Warme fur Heizung und Warmwasser betrieben werden kann. Dabei sind
Tiefenbohrungen auf Grund des Trinkwasserschutzgebietes nicht zugelassen. Kosten (netto)
gemal} Kostenschatzung: Kostengruppe 100: 0,00 € Kostengruppe 200: 0,00 € Kostengruppe
300: 2.301.388,96 € Kostengruppe 400: 769.859,46 € KG 410 Abwasser 102.483,19 € KG 420
Warmeversorgung 117.669,23 € KG 430 Luftungstechnik 14.592,02 € KG 440
Starkstromanlagen 291.596,64 € KG 450 Fernmelde- und Inform. 115.966,39 € KG 460
Forderanlagen 109.052,00 € KG 480 Gebaudeautomation 18.500,00 € Kostengruppe 500:
2.512,61 € Kostengruppe 600: 148.336,13 € Die Kostengruppe 400 wird mit allen
Untergruppen in der Honorarzone 2 eingestuft.

BbTpelwweH naeHtndpukarop: LOT-0000

5.1.1. Uen
EcTtectBo Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, UHXEHEPHN Y
NHCMEKUMOHHN yCnyrn

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
Npaa: Langenfeld
MoweHckn koa: 40764
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpMHanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Mettmann (DEA1C)
Obpxasa: NepmaHus

5.1.3. OyakBaHa NpOoAbLIIKUTENHOCT
Hauanna garta: 06/07/2026
KpanHa gata Ha npoabrxutenHocTtTa: 29/12/2028

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3ana3seHo yvyacTue:
YyacTtveTo He e 3anaseHo.
Tpsbsa ga ce nocoyat MMeHaTa u npodecroHanHarta ksannudukaumsa Ha cnyxmrenuTe, Ha
KouTO e 6bae Bb3NoXeHO U3NbIHEHMETO Ha nopbykaTa: M3uckea ce B opeprarta
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTea oT EC
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MopbykaTa nonaga B NPUOXHOTO nose Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
: ha

Tasn obwecTBeHa nopbyka e nogxoadila u 3a mankum n cpegnn npegnpuatmns (MCI): aa
HonbnHuTtenHa nHgopmaums: #Besonders auch geeignet fur:other-sme#

5.1.7. Crpaternyecku obLiecTBEHU NOPBYKU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLecTBeHn nopbykn: Hama ctpaternyecka obLiecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogb6op
N3TOYHUUM Ha KpuTepumn 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHM NMOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Kayectso
HanmeHoBaHwue: Kriterium 1
Onucanue: Qualifikation der eingesetzten Projektleitung
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennmynHa)
Yucno, cBbp3aHo C KpUTepUs 3a Bb3naraHe: 65
Kputepun:
Bua: LeHa
HanwmeHoBaHue: Preis
Onucanwue: Vergutung / Honorar / Preis
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTeH Asn, TOYHa BennMynHa)
Yucno, cBbp3aHo C KpUTepus 3a Bb3naraHe: 35

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa Nopbyka
E3nun, Ha KonTto AokymeHTaumaTa 3a oblecTBeHaTa nopbyka e ouumnanHo JOCTbHA:
HEMCKM
Afgpec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbyka: https://vergabe.lvr.de/NetServer
/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19d6d27a8d4-
ae641ba1b55b19c

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbuka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: Pa3pelueHo
Appec 3a nogaBaHe: https://vergabe.lvr.de/NetServer/index.jsp
E3uum, Ha konTo morat ga ce nogasat ohepTu UM 3asBNEHMS 3@ y4acTue: HEMCKN
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
OdepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsT noBeye oT eaHa odepTta: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyvasaHe Ha ogepTun: 26/05/2026 09:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeMe, LleHTpanHOeBponencKko NTHO BpeMe
MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odpepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 42 [Hu
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bAae gonbiiHeHa cnead KpanHUA CpPokK 3a noaaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBada BCUYKW NUNCBALLM JOKYMEHTU, OTHACALLM ce A0 odpepeHTuTe,
mMoraT Aa 6baaTt nogageHu no-KbCHO.
HonbnHutenHa nHgopmaums: Unterlagen werden gemald § 56 VgV nachgefordert.
MHdopmauma 3a obwecTtBeHaTa nopbykKa:
[aTta Ha oTBapsHe: 26/05/2026 09:00:00 (UTC+02:00) nsato4HoeBpoOnencko speme,
LeHTpanHoOeBPONENCKO NATHO Bpeme
YcnoBus Ha goroBsopa:
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M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwnTeHn paboTHn mecTa: He

EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo

LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NopbYBaHe: Aa

LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa

5.1.15. TexHuKun
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hsima pamkoBo cnopasymeHue
NHdopmauua 3a guHaMMyHaTa cMcTemMa 3a NOKYMNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Vergabekammer
Rheinland, c/o Bezirksregierung Koln
NHdopmauus 3a kpanHute cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Nach § 160 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) ist der Antrag auf Einleitung eines
Nachprufungsverfahrens vor der Vergabekammer unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den
geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerigt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt
unberthrt, 2. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist
zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber gertgt werden, 3.
VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem
Auftraggeber gerigt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des
Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei
einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer
2 GWB. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberihrt.

OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
: LVR-Klinik Langenfeld
OpraHunsaums, kosaTo nony4vasa 3asBneHusTa 3a yyactme: LVR-KIinik Langenfeld

8. OpraHnsauum

8.1. ORG-7001
OdomumanHo HammeHoBaHue: LVR-KIinik Langenfeld
PernctpaunoHeH Homep: Leitweg ID 05158002002-32001-08
MoweHckn agpec: Kolner Stralle 82
Npaa: Langenfeld
MNMoweHckn koa: 40764
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpMUanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Mettmann (DEA1C)
ObpxaBa: NepmaHus
EnektpoHHa nowa: klinik-langenfeld@lvr.de
TenedoH: 02173-102-0
NHTepHeT agpec: http://www.klinik-langenfeld.lvr.de
Mpodounn Ha kynyBaya: https://vergabe.lvr.de/NetServer/index.jsp
Ponu Ha Ta3u opraHusauusa:
KynyBau

342139-2026 Page 5/7


mailto:klinik-langenfeld@lvr.de
http://www.klinik-langenfeld.lvr.de
https://vergabe.lvr.de/NetServer/index.jsp

OpFaHM3aLl,VIFI, KOATO npeaoctaBAa AONbJIHUTENHA I/IHCbOpMaLl,I/IFI 3a npouenyparta 3a Bb3fiaraHe
OpFaHI/ISaLWIﬂ, KOATO nosyvyaBa 3adaBlieHUATa 3a ydactue

8.1. ORG-7004
OdmumnanHo HanveHoBaHue: Vergabekammer Rheinland, c/o Bezirksregierung Koéln
PernctpaumoHeH Homep: Leitweg-ID 05315-03002-81
MoweHckn agpec: Zeughausstralle 2-10
Npaa: Koln
MoweHckn koa: 50667
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Koln, Kreisfreie Stadt (
DEA23)
Obpxaea: 'epmaHus
EnekTpoHHa nowa: vkrheinland@bezreg-koeln.nrw.de
TenedoH: +49 221147-3055
dakc: +49 221147-2889
WuTepHeT agpec: http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-7005
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaunoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Npaa: Bonn
MNoweHckm koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
Obpxasa: 'epmaHus
EnektpoHHa nowa: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponu Ha Ta3n opraHmsauus:
TED eSender

10. NMpomsaHa
Bepcus Ha npegmwHoTO 065BReHne, koeTo Tpsbea ga 6bae NpOMEHEHO

6407492e-dc4f-4ec3-8f09-c038808113be-01
OcHoBHa npuynHa 3a npomMsaHaTa

[MonpaBka Ha rpeLuku, 4oMycHaTK OT KyrnyBaya
Onucanne

Anderung des Preisblattes und Verlangerung der Angebotsfrist auf den 26.05.2026 um 09:00
Uhr

10.1. MpowmsHa
NpeHnTtndpukatop Ha pasgena: LOT-0000

MUHdopmauus 3a ob6aBneHneTo
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NpeHnTtndpumkatop/sepcns Ha obsasneHneTto: 8739a304-aeab-4a59-90ce-24634e171f70 - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6sasnenune: O6aBneHne 3a nopbyka Unn KOHLECUSA — CTAaHAAPTEH PEXUM

MoaBnag Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha uanpaluaHe Ha nssectuneto: 18/05/2026 07:43:52 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoeBPONencKo NATHO Bpeme

E3numn, Ha KONTO HaACTOALLOTO M3BECTUE € OPULMANTHO JOCTBMHO: HEMCKM

Homep Ha nybnvkyBaHe Ha ob6sBneHneTo: 342139-2026

Homep Ha 6posi Ha OB S: 95/2026

Hata Ha ny6nuvkyBaHe: 19/05/2026
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