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350032-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

®PpaHuma — CTpouTesnHM U MOHTaXXHU pab6oTu — Restructuration de I'ancien Hopital Saint Gabriel
en résidence intergénérationnelle de 34 logements, des espaces aménageables pour des
activités associatives, culturelles, et des espaces extérieurs paysagers.

OJ S 97/2026 21/05/2026

O6sBneHue 3a NopbYKa UMK KOHLECUS — CTaHAAPTEH PeXum

CtpouTtencrtso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HaumeHoBaHe: ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE
EnekTpoHHa nowa: a.mialon@habitat-humanisme.org
MpaBHa kaTeropusa Ha KynyBada: [NybnuyHonpaBHa opraHnsauuns
[enHocT Ha Bb3narawms opraH: 3gpaseonasBaHe

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa

3arnasue: Restructuration de I'ancien Hoépital Saint Gabriel en résidence intergénérationnelle
de 34 logements, des espaces aménageables pour des activités associatives, culturelles, et
des espaces extérieurs paysagers.
Onucanue: Restructuration de I'ancien Hépital Saint Gabriel en résidence intergénérationnelle
de 34 logements, des espaces aménageables pour des activités associatives, culturelles, et
des espaces extérieurs paysagers.
WpeHTndpukatop Ha npouenyparta: 84527e55-e2a9-44af-94f6-b953fe34666d
BbTpeweH naeHtudgukatop: Résidence Intergénérationnelle dans I'H6pital Saint-Gabriel -
AUTUN - 71 Sabne et Loire - France
Bug npoueaypa: OTkputa
Mpouenypata ce yckopsiea: He
OcHoBHM xapakTepucTukn Ha npoueaypata: Dans I'hypothése ou la maitrise d’ceuvre et la
maitrise d’ouvrage constateraient une irrégularité dans les documents et décideraient de
solliciter les entreprises concernées, celles-ci devront obligatoirement apporter les précisions
demandées ou transmettre les piéces requises. A défaut, leur candidature sera déclarée
irréguliére.

21.1. Uen

EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTpouTencreo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45000000 CtpouTenHu n MOHTaxHU paboTtu

2.1.2. MsacTto Ha usnbriHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHUanHa eagnHmua Ha gbpxasata (NUTS): Rhéne (FRK26)
Obpxasa: PpaHums

2.1.4. OO6wa nHdopmauua
Tasu npouenypa we 6bae oTkpuTa OTHOBO
NMpaBHO OCHOBaHue:
Oupektuea 2014/24/EC
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Mpunoxumo TpaHcrpaHnMyHo npaso: Tous les faits passibles d'une peine d'emprisonnement au
regard du droit frangais constitueront des motifs d'exclusion.

2.1.5. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha o6LlecTBeHa Nnopbyka
YcnoBua 3a nogaBaHe:
MakcumaneH 6por o6ocobeHn no3mumm, 3a KOMTo eguH ohepeHT Moxe Aa nogage odepTu:
15
YcnoBusa Ha goroBsopa:
MakcumaneH 6pov 06ocobeHn No3uLmK, 3a KOMTo MoraT Aa 6baaT Bb3MNOXEHN MOPBYKM HA
eauH odepeHT: 15

2.1.6. OcHoBaHUA 3a U3KNYBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHMsATa 3a M3KIoYBaHe: [JOKyMEeHT 3a 06LEeCTBEHN NOPBYKM

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. OGocobGeHa no3unuusa: LOT-0001
3arnasue: DEMOLITIONS - GROS OEUVRE - MACONNERIE - PIERRE
Onucanune: DEMOLITIONS - GROS OEUVRE - MACONNERIE - PIERRE
BbTpelwweH ngeHtudpukatop: 1

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTpomTencrTeo
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 45000000 CTpouTenHu n MOHTaxHU paboTtu
BapuaHTu:
Onucanue Ha onuuuTte: Se référer au RC et CCAP

5.1.2. MsacTo Ha U3nbJIHEHUe
MoweHckn agpec: 9 boulevard Frédéric Latouche
pag: Autun
MoweHckn kopa: 71400
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Rhéne (FRK26)
Obpxasa: PpaHuus

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 2 NlognHm

5.1.4. TopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBaBaHus: 0

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3ana3seHo yvyacTue:
YyacTtveTo He e 3anaseHo.
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYka, KOUTO He € bMHaHcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
:pa
HonbnHutenHa nHgopmaums: La durée des travaux devra s’inscrire dans un délai de deux
ans, pour une livraison prévisionnelle a I'été 2028. En cas de nécessité de prolongation, ce
délai pourra étre ajusté en fonction de la nature des travaux a réaliser.

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOYHMUM Ha kpuTepun 3a n3bop: [JoKyMEHT 3a 0OLLECTBEHN MOPBYKM
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5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
Afpec Ha gokyMeHTaumaTa 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://api.publication.marchesonline.
com/externe/apc-consultation-access?consultation_id=4032476

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: PaspellueHo
Anpec 3a nogaaHe: https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-
access?consultation id=4032476
E3nun, Ha konTo MmoraT da ce nogasaT opepTun uUnm 3asBeHns 3a yqactme: (ppeHckn
EnekTpoHeH katanor: PaspelueHo
Onucanune Ha pnHaHcoBaTa rapaHuus: Se référer au RC-Formalisee-Autun-mai2026 ainsi
qu'au CCAP-Autun-mai2026
KpaeH cpok 3a nonydasaHe Ha odepTun: 30/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpEME, LIEHTPANHOEBPOMNENCKO NIATHO BpEME
MpoAbmMKUTENHOCT, Npe3 KoATO odpepTaTa Tpsbsa ga octaHe BanugHa: 120 OHu
YcnoBusa Ha poroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa a ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmnTeHn paboTHn mecTta: [la
Ycnosu4, cBbp3aHu C U3NbIHEHNETO Ha gorosopa: Se référer au RC-Formalisee-Autun-
mai2026 ainsi qu'au CCAP-Autun-mai2026
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3abpaHeHo
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NopbYBaHe: He
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaljaHe: He
MpaBHa opma, koATO TpsAbBa fa 6bae npmeTa oT rpyna ohepeHTH, Ha KOSITO € Bb3NoXeHa
nopbuka: Se référer au RC-Formalisee-Autun-mai2026 ainsi qu'au CCAP-Autun-mai2026
duHaHcoBo cnopasymeHune: Se référer au RC-Formalisee-Autun-mai2026 ainsi qu'au CCAP-
Autun-mai2026

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopasymeHue:
Hama pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmaumna 3a gMHaMM4YHaTa cucTemMa 3a NnoKynku:
Hama aMHammyHa cuctema 3a noKynku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamauusa u npepasrnexagaHe (o6xxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLa 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Tribunal Administratif de
Lyon
NHdopmauus 3a KpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Tribunal Administratif de Lyon
OpraHnsaums, KosSTo NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE

5.1. O6ocobeHa nosunuma: LOT-0002
3arnasue: RAVALEMENT DES FACADES
Onucanve: RAVALEMENT DES FACADES
BbTpelweH naoeHtndpukaTtop: 2

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 45000000 CtpouTenHu n MOHTaXxHK paboTtu
BapuaHTu:
Onucanune Ha onuuuTte: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
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5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
MoweHckn agpec: 9 boulevard Frédéric Latouche
Npag: Autun
MoweHckm koa: 71400
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Sadne-et-Loire (FRC13)
Obpxasa: PpaHums

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 2 l'oguHn

5.1.4. MNopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsiBaHus: 0

5.1.6. O6wa uHdopmauus
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneto He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NoOpbYKa, KONTO HE e PUHaHCKMpaH cbe cpeacTtBa oT EC
MopbykaTa nonaga B NpUIOXHOTO norne Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
:ha
HOonbnHntenHa nHdopmaums: La durée des travaux devra s’inscrire dans un délai de deux
ans, pour une livraison prévisionnelle a I'été 2028. En cas de nécessité de prolongation, ce
délai pourra étre ajusté en fonction de la nature des travaux a réaliser.

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHULM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHN MOPBYKM

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha oGLiecTBeHa NopbUkKa
Appec Ha gokyMmeHTaumaTa 3a obuiectBeHata nopbuka: https://api.publication.marchesonline.
com/externe/apc-consultation-access?consultation id=4032476

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: PaspelueHo
Anpec 3a nogaBaHe: https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-
access?consultation id=4032476
E3nun, Ha kouTo MmoraT ga ce nogasaT opepTn Unu 3asBieHns 3a yqactme: (ppeHckn
EnekTpoHeH kaTanor: PaspeLueHo
Onucanne Ha pnHaHcoBaTa rapaHuus: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
KpaeH cpok 3a nony4asaHe Ha odepTn: 30/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
NM3TOYHOEBPOMNENCKO BpEME, LIEHTPaNHOEBPOMNENCKO NIATHO BpeEME
MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KoSATO odepTaTa TpsibBa aa octaHe BanugHa: 120 OHu
YcnoBus Ha goroBsopa:
N3nbnHeHneTo Ha aoroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awmTeHn paboTHu mecTa: [a
YcnoBus, cBbp3aHu C 3NbIIHEHNETO Ha gorosopa: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3abpaHeHo
LLle ce nsnonassa enekTPoOHHO NOpbYBaAHE: HE
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawiaHe: He
MpaBHa copma, KosiTo TpsAbBa fa 6bae npueta oT rpyna opepeHTn, Ha KOSTO € Bb3roXeHa
nopbuka: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
duHaHcoBo cnopasymeHune: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
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5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
UHdopmauua 3a guHaMmMyHaTa cMcTemMa 3a NOKYNKU:
Hama guHamun4yHa cnuctema 3a rnoKynku

5.1.16. [OdonbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa v npepasrnexanaHe (ooxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiia 3a npepasrnexagaHeTto (obxansaHeTo): Tribunal Administratif de
Lyon
NHdopmauus 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Tribunal Administratif de Lyon
OpraHnsaums, KOSTO NpegocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0003
3arnaene: CHARPENTE BOIS - COUVERTURE - ZINGUERIE
Onucanne: CHARPENTE BOIS - COUVERTURE - ZINGUERIE
BbTpelwweH naeHtndpukatop: 3

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTpouTencTeo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45000000 CTpouTenHu 1 MOHTaxHU paboTtu
BapuaHTu:
Onucanne Ha onuunte: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

5.1.2. MsacTo Ha usanbnHeHue
MoweHckn agpec: 9 boulevard Frédéric Latouche
Npag: Autun
MoweHckn koa: 71400
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Sadne-et-Loire (FRC13)
ObpxaBa: ®paHuns

5.1.3. OyakBaHa NpOoAbLINKUTENTHOCT
Cpok: 2 NoguHu

5.1.4. MNopHoBsAiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsaBaHus: 0

5.1.6. OO6wa uHdopmaums
3ana3seHo y4yacTue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUMOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
:ha
HonbnHntenHa nHdopmaums: La durée des travaux devra s’inscrire dans un délai de deux
ans, pour une livraison prévisionnelle a I'été 2028. En cas de nécessité de prolongation, ce
délai pourra étre ajusté en fonction de la nature des travaux a réaliser.

5.1.9. KpuTtepuu 3a noa6op
N3TOYHULM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHN NOPBYKM

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbykKa
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Agpec Ha OoKyMeHTauumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka: https://api.publication.marchesonline.
com/externe/apc-consultation-access?consultation id=4032476

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBua 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: Pa3pelueHo
Apnpec 3a nogaaHe: https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-
access?consultation id=4032476
E3vun, Ha konto morat ga ce nogasat opepTu Unn 3asBNeHNs 3a yyacTne: ppeHcku
EnekTpoHeH katanor: PaspelueHo
Onucanne Ha puHaHcoBaTa rapaHuus: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
KpaeH cpok 3a nonyyvaBsaHe Ha odepTun: 30/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeME, LIeHTPanHOEBPONencKo NATHO BpeMe
MpoaobmKMTENHOCT, Npe3 KoATO odepTaTta Tpabsa ga octaHe BanuaHa: 120 OHu
YcnoBua Ha goroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa a ce U3BbpLUBa B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHu mecta: fa
Ycnosus, cBbp3aHu C U3NbIHEHNETO Ha gorosopa: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
EnektpoHHO hbakTypupaHe: 3abpaHeHo
LLle ce nsnonssa enekTPoOHHO NopbYBaHE: He
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLjaHe: He
NMpaBHa popma, koATO TpsAbBa fa 6bae npueTa oT rpyna ohepeHTn, Ha KOSITO € Bb3NoXeHa
nopbuka: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
®uHaHcoBo cnopasymeHue: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

5.1.15. TexHukKmn
PamkoBO cnopa3symeHue:
Hsma pamkoBO cnopasymeHune
MHdopmauma 3a auHaMmnyHaTa cuctema 3a NOKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguaumusa v npepasrnexnaHe (obxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiia 3a npepasrnexgaHeto (o6xansaHeTo): Tribunal Administratif de
Lyon
NHdopmauus 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Tribunal Administratif de Lyon
OpraHu3auus, KoATo NpeaocTaBsa AONbAHMTENHa UHOPMaLWs 3a npouedypaTta 3a Bb3naraHe
: ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE

5.1. O6ocob6eHa no3uuua: LOT-0004
3arnasue: ETANCHEITE
Onucanne: ETANCHEITE
BbTpelweH ngeHtudukatop: 4

5.1.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbykata: CTpouTencreo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45000000 CtpouTenHu n MOHTaxHU paboTtu
BapuaHTu:
Onucanune Ha onuuuTte: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

5.1.2. MsacTo Ha n3nbLIHeHUue
MoweHckn agpec: 9 boulevard Frédéric Latouche
Npag: Autun
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MoweHckn koa: 71400
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Sadne-et-Loire (FRC13)
Obpxasa: PpaHuus

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 2 l'oguHn

5.1.4. TopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsBaHus: 0

5.1.6. O6wa uHdopmauua
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTtmeTo He e 3anaseHo.
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYka, KOUTO He € bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NpUIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
:ha
HonbnHuTtenHa nHgopmaums: La durée des travaux devra s’inscrire dans un délai de deux
ans, pour une livraison prévisionnelle a I'été 2028. En cas de nécessité de prolongation, ce
délai pourra étre ajusté en fonction de la nature des travaux a réaliser.

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHMUM Ha kpuTepun 3a n3bop: [JoKyMEHT 3a 0OLEeCTBEHN MOPBYKM

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
Appec Ha ookyMeHTaumaTa 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://api.publication.marchesonline.
com/externe/apc-consultation-access?consultation_id=4032476

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: Pa3pelueHo
Apnpec 3a nogaaHe: https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-
access?consultation id=4032476
E3nun, Ha konTo MmoraT Aa ce nogasaT opepTun uUnm 3asBeHns 3a yqactme: (ppeHckn
EnekTpoHeH katanor: PaspelueHo
Onucanne Ha domHaHcoBaTa rapaHumsa: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
KpaeH cpok 3a nony4yaBaHe Ha odepTun: 30/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMEWNCKO BpEME, LIEHTPANHOEBPOMNENCKO NSATHO BpeEME
MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KoATO odepTaTa TpsbBa aa octaHe BanugHa: 120 OHu
YcnoBusa Ha goroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B pamMKUTE Ha Nporpamu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3alnTeHn paboTHn mecTta: [la
Ycnosus, cBbp3aHu C 3NbIHEHNETO Ha gorosopa: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
EnektpoHHo chakTypupaHe: 3abpaHeHo
LLle ce nsnonssa enekTPoOHHO NopbYBaHE: HE
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaljaHe: He
MpaBHa popma, koATO TpAGBa fa 6bae npmeTa oT rpyna ohepeHTH, Ha KOSITO € Bb3NOXeHa
nopbuka: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
duHaHcoBo cnopasymeHue: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
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MH(bOpMaUMﬂ 3a AMHaAMU4YHaTa CUcTtemMa 3a NOKYNnKu:
Hama gnHammnyHa cuctema 3a MOKYMKN

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcpopmauus, Meguauua v npepasrnexnaHe (obxansaHe)
OpraHusauums, oTroBapsiwa 3a npepasrnexgaHeto (o6xansaHeTo): Tribunal Administratif de
Lyon
NHdbopmauus 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Tribunal Administratif de Lyon
OpraHusauusi, KOATO NpefocTaBs AOMbNHUTENHA MHAOPMaLUA 3a rnpoueaypaTa 3a BbanaraHe
: ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE

5.1. O6ocobeHa nosuuyus: LOT-0005
3arnasue: MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES - BSO
Onucanue: MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES - BSO
BbTpelweH ngeHtudukatop: 5

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykata: CTpomTencTeo
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 45000000 CtpouTenHu n MOHTaxHU paboTtu
BapuaHTu:
Onucanune Ha onuuuTte: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

5.1.2. MsacTo Ha U3NbJIHEHUe
MoweHckn agpec: 9 boulevard Frédéric Latouche
pag: Autun
MoweHckn koa: 71400
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Sadne-et-Loire (FRC13)
Obpxasa: PpaHuus

5.1.3. OuyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 2 N'ognHu

5.1.4. TopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsBaHus: 0

5.1.6. O6wa uHdopmauua
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTtmeTo He e 3anaseHo.
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYka, KOUTO He € bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
:ha
HonbnHutenHa nHgopmaums: La durée des travaux devra s’inscrire dans un délai de deux
ans, pour une livraison prévisionnelle a I'été 2028. En cas de nécessité de prolongation, ce
délai pourra étre ajusté en fonction de la nature des travaux a réaliser.

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHMUM Ha kpuTepun 3a n3bop: [JoKyMEHT 3a 0OLLECTBEHN MOPBYKM

5.1.11. [okymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
Apgpec Ha gokymeHTaumsaTa 3a obulectBeHaTa nopbuka: https://api.publication.marchesonline.
com/externe/apc-consultation-access?consultation_id=4032476

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: Pa3pelueHo
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Anpec 3a nogaaHe: https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-
access?consultation id=4032476

E3numn, Ha kouto morat ga ce nogasat opepTu Unn 3asBNeHNs 3a yyacTne: ppeHcku
EnekTpoHeH katanor: PaspelueHo

Onucanne Ha domHaHcoBaTa rapaHumsa: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha odepTun: 30/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpEME, LIeHTPanHOEBPOMNENCKO NSATHO BpeMe

MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odepTaTa TpsbBa Aa octaHe BanugHa: 120 [Hu

YcnoBua Ha goroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa a ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHu mecta: fa

Ycnosus, CBbp3aHu C U3NbIHEHNETO Ha gorosopa: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
EnektpoHHo chakTypupaHe: 3abpaHeHo

LLle ce nsnonssa enekTPoOHHO NopbYBaHE: HE

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaljaHe: He

MpaBHa popma, koATO TpsAbBa fa 6bae npmeTa oT rpyna ohepeHTn, Ha KOSITO € Bb3NoXeHa
nopbuka: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

duHaHcoBo cnopasymerue: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

5.1.15. TexHuKu
PamkoBO cnopa3ymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauumsa 3a aMHaMM4YHaTa cuctema 3a NnoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa uHcgpopmauus, Meguauua v npepasrnexanaHe (ooxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Tribunal Administratif de
Lyon
NHdopmauus 3a KpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexagaHe: Tribunal Administratif de Lyon
OpraHusaumsi, KOATO NpeaocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE

5.1. O6ocobeHa no3suuua: LOT-0006
3arnasue: MENUISERIES EXTERIEURES BOIS - VOLETS BOIS
Onucanue: MENUISERIES EXTERIEURES BOIS - VOLETS BOIS
BbTpeweH ngeHtudukatop: 6

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudmkauus (cpv): 45000000 CTponTenHu 1 MOHTaXxHU paboTun
BapuaHTu:
Onucanune Ha onuuuTte: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
MoweHckn agpec: 9 boulevard Frédéric Latouche
Npag: Autun
MoweHckm koa: 71400
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Sadne-et-Loire (FRC13)
Obpxasa: PpaHums

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 2 l'oguHn
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5.1.4. MNopHoBsAABaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsiBaHus: 0

5.1.6. OO6wa nHcpopmauus
3anaseHo y4yacTue:
Y4yacTneto He e 3anaseHo.
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
lMopbykaTa nonaga B NPUOXHOTO nosie Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxXaBHUTe nopbyku (CAMM)
:ha
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: La durée des travaux devra s’inscrire dans un délai de deux
ans, pour une livraison prévisionnelle a I'été 2028. En cas de nécessité de prolongation, ce
délai pourra étre ajusté en fonction de la nature des travaux a réaliser.

5.1.9. Kputepuum 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JokyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.11. [okymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYykKa
AJpec Ha OoKyMmeHTauumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka: https://api.publication.marchesonline.
com/externe/apc-consultation-access?consultation id=4032476

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: Pa3pelueHo
Appec 3a nogasaHe: https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-
access?consultation id=4032476
E3vun, Ha konto morat fa ce nogasat opepTu Unn 3asBnNeHns 3a yyactne: ppeHcku
EnekTpoHeH katanor: PaspelueHo
OnuncaHune Ha puHaHcoBaTa rapaHuus: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
KpaeH cpok 3a nony4dasaHe Ha ogepTun: 30/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeMe, LleHTpanHOeBponencKko NTHO Bpeme
MpoAbMKUTENHOCT, Npe3 KoATO odpepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 120 OHu
YcnoBus Ha poroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B paMKUTE Ha NporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHu mecta: fa
YcnoBus, CBbP3aHu C U3MbIHEHMETO Ha gorosopa: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
EnektpoHHO hbakTypupaHe: 3abpaHeHo
LLle ce n3nonsea enekTpoOHHO NopbYBaHe: He
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLjaHe: He
MpaBHa popma, kosTO TpsAbBa fa 6bae npmeTa oT rpyna ohepeHTn, Ha KOSITO € Bb3NOXeHa
nopbuka: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
®uHaHcoBo cnopasymenue: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

5.1.15. TexHuKu
PamkoBO cnopa3symeHue:
Hsma pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a aMHaMmnyHaTa cuctema 3a NOKynKu:
Hama gMHammyHa cuctema 3a noKynku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcpopmauus, Meguauua v npepasrnexnaHe (obxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Tribunal Administratif de
Lyon
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NHdopmauus 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Tribunal Administratif de Lyon
OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUS 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
: ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0007
3arnasue: MENUISERIES INTERIEURES BOIS
Onuncanve: MENUISERIES INTERIEURES BOIS
BbTpeleH naoeHtndpukartop: 7

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTpomTencrso
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45000000 CtpouTenHu n MOHTaXxHU paboTtu
BapuaHTu:
Onuncanne Ha onunnte: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

5.1.2. MsacTto Ha usanbnHeHue
MoweHckn agpec: 9 boulevard Frédéric Latouche
Npaa: Autun
MoweHckn koa: 71400
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Sadne-et-Loire (FRC13)
ObpxaBa: ®paHuns

5.1.3. OyakBaHa NpoOAbLIIKUTENHOCT
Cpok: 2 F'oguHu

5.1.4. MNopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsaBaHus: 0

5.1.6. OOGwa uHdopmaums
3anaseHo yyacTtue:
YyacTmeTo He e 3anaseHo.
lMpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUoXHOTO nosie Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAMM)
ha
HonbnHntenHa nHdopmaums: La durée des travaux devra s’inscrire dans un délai de deux
ans, pour une livraison prévisionnelle a I'été 2028. En cas de nécessité de prolongation, ce
délai pourra étre ajusté en fonction de la nature des travaux a réaliser.

5.1.9. KpuTtepuu 3a noa6op
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JokyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.11. [OokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbykKa
Appec Ha gokymeHTaumsaTa 3a obliectBeHaTa nopbuka: https://api.publication.marchesonline.
com/externe/apc-consultation-access?consultation id=4032476

5.1.12. YcnoBwusa 3a Bb3naraHe Ha obuiecTBeHa NopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: Pa3pelueHo
Appec 3a nogaBaHe: https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-
access?consultation id=4032476
E3nuu, Ha kouTo moraT ga ce nogasaT opepTn uUnum 3asBeHns 3a yyactme: ppeHckn
EnekTpoHeH katanor: PaspelueHo
OnuncaHne Ha puHaHcoBaTa rapaHuus: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
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KpaeH cpok 3a nonyydasaHe Ha odepTun: 30/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeEME, LIeHTpariHOeBPONENCKO NIATHO BpemMe

MpoAbmMKMTENHOCT, Npe3 KoSATO odepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 120 OHu

YcnoBus Ha poroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmnTeHn paboTHn mecTta: [la

YcnoBusi, CBbP3aHu C U3MbIHEHMETO Ha gorosopa: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3abpaHeHo

LLle ce nsnonasa enekTPoHHO NOpbYBaHE: HE

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLjaHe: He

MpaBHa copma, kosTo TpsAbBa fa 6bae npyueTta oT rpyna opepeHTn, Ha KOSTO € Bb3oXeHa
nopbuka: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

®duHaHcoBo cnopasymeHue: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopasymeHue:
Hsima pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauma 3a guHaMMYHaTa cMctemMa 3a NOKYNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsila 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Tribunal Administratif de
Lyon
NHdopmauus 3a KpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Tribunal Administratif de Lyon
OpraHnsaums, KOSTO NpegocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE

5.1. O6Gocob6eHa no3uuusa: LOT-0008
3arnasne: METALLERIE - FERRONERIE
Onucanne: METALLERIE - FERRONERIE
BbTpelleH ngeHtudukatop: 8

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbvykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 45000000 CtpouTenHu n MOHTaXHU paboTtu
BapuaHTu:
Onucanune Ha onuuuTte: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

5.1.2. MsacTO Ha U3NbJIHEHME
MowieHckn agpec: 9 boulevard Frédéric Latouche
paa: Autun
MoweHckm koa: 71400
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Sabne-et-Loire (FRC13)
ObpxaBa: PpaHuus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLINKUTENHOCT
Cpok: 2 lognHu

5.1.4. lNopHoBsBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsiBaHus: 0

5.1.6. OO6wa nHcpopmauus
3ana3seHo yvyacTtue:
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Y4yacTneTo He e 3anaseHo.

MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUMoOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
:ha

HonbnHntenHa nHdopmaums: La durée des travaux devra s’inscrire dans un délai de deux
ans, pour une livraison prévisionnelle a I'été 2028. En cas de nécessité de prolongation, ce
délai pourra étre ajusté en fonction de la nature des travaux a réaliser.

5.1.9. Kputepun 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JoKkyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa Nopbyka
Appec Ha gokyMmeHTaumsaTa 3a obliectBeHaTa nopbuka: https://api.publication.marchesonline.
com/externe/apc-consultation-access?consultation _id=4032476

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obuiecTBeHa NopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogaBaHe: PaspelueHo
Appec 3a nogaBaHe: https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-
access?consultation id=4032476
E3unumn, Ha KoMTO MoraT ga ce nogasaTt ohepTu UK 3asiBrieHns 3a ydactme: peHCKn
EnekTpoHeH kaTanor: PaspeLueHo
OnuncaHne Ha puHaHcoBaTa rapaHums: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
KpaeH cpok 3a nonydasaHe Ha odepTun: 30/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMENCKO BpeEME, LIeHTpariHOeBPONenNCcKo NATHO BpemMe
MpoAbmMKMTENHOCT, Npe3 KoSATO odepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanuaHa: 120 OHu
YcnoBusa Ha poroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa ga ce U3BbpLLBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmTeHn paboTHn mecTta: [la
YcnoBusi, CBbP3aHu C U3MbIHEHMETO Ha gorosopa: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3abpaHeHo
LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NOpbYBaHE: HE
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLjaHe: He
MpaBHa copma, KosiTo TpsAAbBa fa 6bae npueTa oT rpyna opepeHTn, Ha KOSTO € Bb3oXeHa
nopbuka: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
®duHaHcoBo cnopasymeHue: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a guHaMM4HaTa cuctemMma 3a NnoKynku:
Hama aMHamuyHa cuctema 3a noKymnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmaumsa, Meamauusa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsila 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo): Tribunal Administratif de
Lyon
NHdopmauus 3a KpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Tribunal Administratif de Lyon
OpraHnsaums, KOSTO NpegocTaBsa AONbIHUTENHA MHOPMaUMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE

5.1. O6ocob6eHa no3uuyua: LOT-0009
3arnasue: CLOISONS - DOUBLAGE - PEINTURE
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Onucanne: CLOISONS - DOUBLAGE - PEINTURE
BbTpeleH ngeHtudpukatop: 9

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45000000 CtpouTenHu n MOHTaXxHU paboTtu
BapuaHTu:
Onucanune Ha onuuuTte: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

5.1.2. MsacTO Ha M3NbJIHEHME
MoweHckn agpec: 9 boulevard Frédéric Latouche
paa: Autun
MoweHckm koa: 71400
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Sadne-et-Loire (FRC13)
ObpxaBa: PpaHuus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLINKUTENHOCT
Cpok: 2 N'ognHu

5.1.4. MNMopgHoBsAABaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsiBaHus: 0

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3anaseHo y4yacTue:
Y4yacTneto He e 3anaseHo.
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
lMopbykaTa nonaga B NPUOXHOTO nosne Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAMM)
:ha
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: La durée des travaux devra s’inscrire dans un délai de deux
ans, pour une livraison prévisionnelle a I'été 2028. En cas de nécessité de prolongation, ce
délai pourra étre ajusté en fonction de la nature des travaux a réaliser.

5.1.9. Kputepuum 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JoKkyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbUkKa
Agpec Ha OoKyMeHTaumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka: https://api.publication.marchesonline.
com/externe/apc-consultation-access?consultation id=4032476

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: Pa3pelueHo
Appec 3a nogaBaHe: https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-
access?consultation id=4032476
E3vun, Ha konto morat fa ce nogasat opepTu Unn 3asBNeHNs 3a yyactne: ppeHcku
EnekTpoHeH katanor: PaspelueHo
OnuncaHune Ha punHaHcoBaTa rapaHuus: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
KpaeH cpok 3a nony4dasaHe Ha odepTun: 30/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeMe, LleHTparHOeBpOonencKko NTHO Bpeme
MpoaobmKUTENHOCT, Npe3 KoATo odepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanuaHa: 120 OHwu
YcnoBusa Ha poroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B pamMKUTe Ha Nporpamu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHu mecta: fa
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YcnoBusi, CBbP3aHu C U3MbIHEHMETO Ha gorosopa: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3abpaHeHo

LLle ce nsnonasa enekTPoHHO NOpbYBaHE: HE

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLjaHe: He

MpaBHa copma, kosiTo TpsAbBa fa 6bae npueTa oT rpyna oPepeHTn, Ha KOSTO € Bb3oXeHa
nopbuka: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

®duHaHcoBo cnopasymeHue: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hsima pamkoBo cnopasymeHue
MUHdopmauma 3a guHaMMYHaTa cMcTemMa 3a NOKYNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLa 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Tribunal Administratif de
Lyon
NHdopmauus 3a KpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Tribunal Administratif de Lyon
OpraHnsaums, KOSTO NpegocTaBs AOMNbIHUTENHA MHOPMaLUMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE

5.1. O6ocob6eHa no3uuymsa: LOT-0010
3arnasue: SOLS MINCES COLLES
OnucaHme: SOLS MINCES COLLES
BbTpelweH ngeHtudukatop: 10

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbvykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 45000000 CtpouTenHu n MOHTaXxHU paboTtu
BapuaHTu:
Onucanune Ha onuuuTte: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

5.1.2. MsacTO Ha U3NbJIHEHME
MoweHckn agpec: 9 boulevard Frédéric Latouche
paa: Autun
MoweHckn koa: 71400
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Sabne-et-Loire (FRC13)
ObpxaBa: PpaHuus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENTHOCT
Cpok: 2 lognHu

5.1.4. lNopHoBsIBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsiBaHus: 0

5.1.6. OO6wa nHcpopmauus
3anaseHo y4yacTue:
Y4yacTneto He e 3anaseHo.
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUoOXHOTO nose Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxXaBHUTe nopbyku (CAMM)
:ha
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HonbnHnTtenHa nHdopmaums: La durée des travaux devra s’inscrire dans un délai de deux
ans, pour une livraison prévisionnelle a I'été 2028. En cas de nécessité de prolongation, ce
délai pourra étre ajusté en fonction de la nature des travaux a réaliser.

5.1.9. KpuTtepun 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JokyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.11. [OokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbykKa
Appec Ha gokyMmeHTaumsaTa 3a obliectBeHaTa nopbuka: https://api.publication.marchesonline.
com/externe/apc-consultation-access?consultation _id=4032476

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obuecTBeHa NopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogaBaHe: PaspelueHo
Appec 3a nogaBaHe: https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-
access?consultation id=4032476
E3unumn, Ha KoMTO MoraT ga ce nogasaTt ohepTu UK 3asiBrieHns 3a ydactme: peHCcKn
EnekTpoHeH kaTanor: PaspeLueHo
OnuncaHne Ha puHaHcoBaTa rapaHuus: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
KpaeH cpok 3a nonydasaHe Ha odepTun: 30/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMENCKO BpEME, LIeHTparHOeBPONencKo NATHO BpemMe
MpoAbmMKUTENHOCT, Npe3 KoSATO odepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanuaHa: 120 OHu
YcnoBusa Ha poroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLLBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmnTeHn paboTHn mecTta: [la
YcnoBusi, CBbP3aHu C U3MbIHEHMETO Ha gorosopa: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3abpaHeHo
LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NopbYBaHE: HE
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLjaHe: He
MpaBHa copma, kKosTo TpsAAbBa fa 6bae npueTa oT rpyna oPepeHTn, Ha KOSTO € Bb3oXeHa
nopbuka: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
®duHaHcoBo cnopasymeHue: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

5.1.15. TexHuKu
PamkoBoO cnopa3symeHue:
Hama pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a guHaMM4HaTa cuctema 3a NnoKynku:
Hama aMHammyHa cuctema 3a noKynku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmaums, Meamauusa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusauums, oTroBapsila 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Tribunal Administratif de
Lyon
NHdopmauus 3a KpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Tribunal Administratif de Lyon
OpraHnsaums, KOSTO NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE

5.1. O6ocobeHa nosuuus: LOT-0011
3arnasue: CARRELAGE - FAIENCES
Onucanuve: CARRELAGE - FAIENCES
BbTpeweH naoeHtndpukatop: 11

5.1.1. Uen
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EctecTBo Ha nopbykata: CTpoutencreo

OcHoBHa knacudukaums (cpv): 45000000 CtpouTenHu n MOHTaxHU paboTtu
BapuaHTu:

Onucanune Ha onuuuTte: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

5.1.2. MsacTo Ha U3nbJIHEHUe
MoweHckn agpec: 9 boulevard Frédéric Latouche
pag: Autun
MoweHckn kopa: 71400
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Sabne-et-Loire (FRC13)
Obpxasa: PpaHuus

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 2 NlognHm

5.1.4. TopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBaBaHus: O

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3ana3seHo yyacTue:
YyacTtmeTo He e 3anaseHo.
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYka, KOUTO He € bMHaHcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAOMM)
:ha
HonbnHutenHa nHgopmaums: La durée des travaux devra s’inscrire dans un délai de deux
ans, pour une livraison prévisionnelle a I'été 2028. En cas de nécessité de prolongation, ce
délai pourra étre ajusté en fonction de la nature des travaux a réaliser.

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOYHMUM Ha kpuTepun 3a n3bop: [JoKyMEHT 3a 0OLLECTBEHN MOPBYKM

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbUKa
Agpec Ha OoKyMeHTaumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka: https://api.publication.marchesonline.
com/externe/apc-consultation-access?consultation id=4032476

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBusa 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: Pa3pelueHo
Anpec 3a nogaaHe: https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-
access?consultation id=4032476
E3vumn, Ha konTo morat fa ce nogasat opepTu Unn 3asBNEHNs 3a y4acTne: ppeHcku
EnekTpoHeH katanor: PaspelueHo
Onucanne Ha domHaHcoBaTa rapaHumsa: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
KpaeH cpok 3a nony4yaBaHe Ha odepTun: 30/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeEME, LIeHTPanHOEBPOMNenCcKo NSTHO BpeMe
MpoAbMKUTENHOCT, Npe3 KOATO odpepTaTa TpsbBa Aa octaHe BanugHa: 120 [Hu
YcnoBua Ha goroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B pamMKUTE Ha Nporpamu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHu mecta: fa
Ycnosug, cBbp3aHu C U3NbIHEHNETO Ha gorosopa: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
EnektpoHHO chakTypupaHe: 3abpaHeHo
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NopbYBaHe: He

350032-2026 Page 17/25


https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-access?consultation_id=4032476
https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-access?consultation_id=4032476
https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-access?consultation_id=4032476
https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-access?consultation_id=4032476

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaljaHe: He

MpaBHa popma, koATO TpsAbBa fa 6bae npueTa oT rpyna ohepeHTn, Ha KOSITO € Bb3NoXeHa
nopbuka: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

®uHaHcoBo cnopasymeHue: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmaumsa 3a auHaMu4YHaTa cuctemMa 3a NnoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a noKymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguaumua v npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Tribunal Administratif de
Lyon
NHdopmauus 3a KpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Tribunal Administratif de Lyon
OpraHusaumsi, KOATO NpeaocTaBs AOMbIHUTENHA MHGOPMaLUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0012
3arnasue: APPAREIL ELEVATEUR
Onucanne: APPAREIL ELEVATEUR
BbTpeweH ngeHtndukatop: 12

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudmkauus (cpv): 45000000 CTponTenHun 1 MOHTaXxXHU paboTun
BapuaHTu:
Onucanune Ha onuuuTte: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
MoweHckn agpec: 9 boulevard Frédéric Latouche
Npag: Autun
MoweHckm koa: 71400
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Sadne-et-Loire (FRC13)
Obpxasa: PpaHums

5.1.3. OyakBaHa NPOABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 2 'oguHn

5.1.4. NMopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsBaHus: 0

5.1.6. O6wa uHdopmaumsa
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneto He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NOpbYKa, KONTO HEe e PUHaHCKMpaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NpUIOXHOTO norne Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
:ha
HonbnHnTtenHa nHdopmaums: La durée des travaux devra s’inscrire dans un délai de deux
ans, pour une livraison prévisionnelle a I'été 2028. En cas de nécessité de prolongation, ce
délai pourra étre ajusté en fonction de la nature des travaux a réaliser.

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
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N3TouHMUM Ha KpuTepum 3a n3bop: [JoOKyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKA

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
Appec Ha gokymeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://api.publication.marchesonline.
com/externe/apc-consultation-access?consultation id=4032476

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: PaspelueHo
Appec 3a nogasaHe: https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-
access?consultation_id=4032476
E3nun, Ha kouTo MmoraT ga ce nogasaT opepTun unm 3asBieHns 3a yqactme: (ppeHckn
EnekTpoHeH kaTanor: PaspeLueHo
OnucaHne Ha hnHaHcoBaTa rapaHuus: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha odepTu: 30/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeMe, LIEHTParHOEBPOMNENCKO NIATHO BpeMe
MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOATO odepTaTa TpsibBa aa octaHe BanugHa: 120 [OHu
YcnoBus Ha gorosopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awmTeHn paboTHu mecTa: [a
YcnoBus, cBbp3aHu C 3NbIHEHNETO Ha gorosopa: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3abpaHeHo
LLle ce nsnonassa enekTPoOHHO NOpbYBaHE: HE
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NnawiaHe: He
MpaBHa copma, kosiTo TpsAbBa fa 6bae npueta oT rpyna opepeHTn, Ha KOSTO € Bb3roXeHa
nopbuka: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
dunHaHcoBo cnopasymeHune: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopa3ymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauma 3a gMHaMM4YHaTa cuctemMa 3a NnoKynKu:
Hsma guHammnyHa cuctema 3a nokyrnku

5.1.16. [AdonbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa v npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiwia 3a npepasrnexgaHeTto (obxansaHeTo): Tribunal Administratif de
Lyon
NHdopmauus 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Tribunal Administratif de Lyon
OpraHusaums, KOSTo NpefocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE

5.1. O6ocobeHa no3uyua: LOT-0013
3arnaene: CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
Onucanne: CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
BbTpeweH naeHtndpukatop: 13

5.1.1. Uen
EcTtectBo Ha nopbykaTta: CTpomTencTeo
OcHoBHa knacudmkaums (cpv): 45000000 CTponTenHn n MOHTaXxHU paboTn
BapuaHTu:
Onucanwne Ha onunnte: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
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5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
MoweHckn agpec: 9 boulevard Frédéric Latouche
Npag: Autun
MoweHckm koa: 71400
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Sadne-et-Loire (FRC13)
Obpxasa: paHums

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTESNTHOCT
Cpok: 2 l'oguHn

5.1.4. MNopgHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsiBaHus: 0

5.1.6. O6wa uHdopmauus
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NOpbYKa, KONTO HEe e PUHaAHCKMpaH cbe cpeacTea oT EC
MopbykaTa nonaga B NpUOXHOTO norne Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpKaBHuTe nopbyku (CAMM)
:ha
HonbnHntenHa nHdopmaums: La durée des travaux devra s’inscrire dans un délai de deux
ans, pour une livraison prévisionnelle a I'été 2028. En cas de nécessité de prolongation, ce
délai pourra étre ajusté en fonction de la nature des travaux a réaliser.

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOYHULM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCcTBEHM NMOPBYKM

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbUkKa
Appec Ha gokymeHTaumaTa 3a obuiectBeHata nopbuka: https://api.publication.marchesonline.
com/externe/apc-consultation-access?consultation id=4032476

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: PaspelueHo
Appec 3a nogasaHe: https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-
access?consultation id=4032476
Esunun, Ha KoMTO mMoraT ga ce nogasaTt opepTu Unun 3asiBrieHns 3a ydactme: peHCcKn
EnekTpoHeH kaTanor: PaspeLueHo
OnucaHue Ha pmHaHcoBaTa rapaHumsa: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
KpaeH cpok 3a nony4asaHe Ha odepTu: 30/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeME, LIEHTPaNIHOEBPOMNENCKO NIATHO BpeME
MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KOSATO odepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 120 OHu
YcnoBus Ha goroBsopa:
N3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awmnTeHn paboTHn mecTta: [la
YcnoBus, cBbp3aHu C U3NbIIHEHNETO Ha gorosopa: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3abpaHeHo
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NOpbYBaAHE: HE
LLle ce nanonsea enekTpoHHO NnawiaHe: He
MpaBHa copma, kosiTo TpsAbBa fa 6bae npueTa oT rpyna oPepeHTn, Ha KOSTO € Bb3IoXeHa
nopbuyka: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
®uHaHcoBo cnopasymerue: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
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5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
UHdopmauua 3a guHaMmMyHaTa cMcTemMa 3a NOKYMNKU:
Hama guHamundHa cnctema 3a noKynku

5.1.16. [donbnHutenHa uHcgpopmauus, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLa 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Tribunal Administratif de
Lyon
NHdopmauus 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Tribunal Administratif de Lyon
OpraHnsaums, KOSTO NpegocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLUMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE

5.1. O6ocob6eHa no3uuusa: LOT-0014
3arnasue: ELECTRICITE
Onwucanne: ELECTRICITE
BbTpeweH nageHtudgukatop: 14

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencrTeo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45000000 CtpouTenHu n MOHTaXxHU paboTtu
BapuaHTu:
Onucanwne Ha onunute: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

5.1.2. MsacTo Ha M3NbJIHEHME
MoweHckn agpec: 9 boulevard Frédéric Latouche
paa: Autun
MoweHckn koa: 71400
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Sabne-et-Loire (FRC13)
Obpxaea: paHuus

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIIKUTENTHOCT
Cpok: 2 N'oguHu

5.1.4. MNopHoBsAiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsiBaHus: 0

5.1.6. OOGwa uHdopmauma
3anaseHo yvyacTue:
Y4yacTneto He e 3anaseHo.
lMpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUOXHOTO nosie Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
:pa
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: La durée des travaux devra s’inscrire dans un délai de deux
ans, pour une livraison prévisionnelle a I'été 2028. En cas de nécessité de prolongation, ce
délai pourra étre ajusté en fonction de la nature des travaux a réaliser.

5.1.9. Kputepum 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JokyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.11. [okymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa NopbykKa
AJpec Ha AoKymeHTaumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka: https://api.publication.marchesonline.
com/externe/apc-consultation-access?consultation id=4032476
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5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa NopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaeBaHe: Pa3pelueHo
Appec 3a nogaBaHe: https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-
access?consultation id=4032476
E3unumn, Ha KoMTO MoraT ga ce nogasaTt opepTn Unun 3asiBrieHns 3a ydactme: peHCcKn
EnekTpoHeH kaTanor: PaspeLueHo
OnuncaHne Ha puHaHcoBaTa rapaHuus: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
KpaeH cpok 3a nony4dasaHe Ha odepTun: 30/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeEME, LIeHTparnHOeBPOnNencKo NTHO BpemMe
MpoAbmMKUTENHOCT, Npe3 KoSATO odepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanuaHa: 120 OHu
YcnoBus Ha poroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmnTeHn paboTHn mecTta: [la
YcnoBus, CBbpP3aHu C U3MbIHEHMETO Ha gorosopa: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3abpaHeHo
LLle ce nsnonasa enekTPoHHO NOpbYBaHE: HE
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLjaHe: He
MpaBHa cdopma, kKosTo TpsAAbBa fa 6bae npyeTa oT rpyna oPepeHTn, Ha KOSTO € Bb3oXeHa
nopbuka: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
duHaHcoBo cnopasymeHue: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopa3symeHue:
Hama pamkoBO cnopasymeHue
UHdopmauma 3a gMHaMM4HaTa cuctemMa 3a NnoKynku:
Hama aMHammyHa cuctema 3a noKyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmaumsa, Meamauusa u npepasrnexagaHe (o6xxansaHe)
OpraHnsaum4, oTroBapsiLa 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Tribunal Administratif de
Lyon
NHdopmauus 3a KpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Tribunal Administratif de Lyon
OpraHnsaums, KOSTO NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE

5.1. O6ocobeHa nosuuyus: LOT-0015
3arnaswue: VRD - ESPACES VERTS
Onucanue: VRD - ESPACES VERTS
BbTpelweH ngeHtudukatop: 15

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbvykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 45000000 CtpouTenHu n MOHTaxHU paboTtu
BapuaHTu:
Onucanune Ha onuuuTte: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

5.1.2. MsacTo Ha U3NbIIHEeHUue
MowieHckn agpec: 9 boulevard Frédéric Latouche
paa: Autun
MoweHckn kopa: 71400
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eauHuua Ha abpxasata (NUTS): Sadne-et-Loire (FRC13)
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Obpxasa: PpaHuus

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 2 l'oguHn

5.1.4. TopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsBaHus: 0

5.1.6. O6wa uHdopmauua
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTtmeTo He e 3anaseHo.
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYka, KOUTO He € bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NpUIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
:ha
HonbnHuTtenHa nHopmaums: La durée des travaux devra s’inscrire dans un délai de deux
ans, pour une livraison prévisionnelle a I'été 2028. En cas de nécessité de prolongation, ce
délai pourra étre ajusté en fonction de la nature des travaux a réaliser.

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha kpuTepun 3a n3bop: [JoKyMeHT 3a 0OLLEeCTBEHN MOPBYKM

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
Appec Ha ookyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://api.publication.marchesonline.
com/externe/apc-consultation-access?consultation_id=4032476

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: Pa3pelueHo
Apnpec 3a nogaaHe: https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-
access?consultation id=4032476
E3nun, Ha konTo MmoraT Aa ce nogasaT opepTu unm 3asBieHns 3a yqactme: (ppeHckn
EnekTpoHeH katanor: PaspelueHo
Onwucanne Ha domHaHcoBaTta rapaHumsa: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha ogepTun: 30/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMEWNCKO BpEME, LIEHTPANHOEBPOMNENCKO NSATHO BpeEME
MpoAbMKMTENHOCT, Npe3 KoATO odepTaTa TpsbBa aa octaHe BanugHa: 120 OHu
YcnoBusa Ha goroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce u3BbpLUBa B pamMKUTE Ha Nporpamu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3alnTeHn paboTHn mecTta: [la
Ycnosus, cBbp3aHu C 3NbIHEHNETO Ha gorosopa: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
EnektpoHHo chakTypupaHe: 3abpaHeHo
LLle ce nsnonssa enekTPoOHHO NopbYBaHE: HE
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaljaHe: He
MpaBHa popma, koATO TpsAGBa fa 6bae npmeTta oT rpyna ohepeHTH, Ha KOSITO € Bb3NOXeHa
nopbuka: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP
duHaHcoBo cnopasymeHue: Se référer au RC ainsi qu’au CCAP

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopa3ymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauumsa 3a AMHaMM4YHaTa cuctemMma 3a NnoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokyrmnku
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5.1.16. [donbnHuTenHa nHcpopmauus, Meguaumua v npepasrnexaaHe (obxansaHe)
OpraHnszaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Tribunal Administratif de
Lyon
NHdopmauus 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexagaHe: Tribunal Administratif de Lyon
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AOMbHUTENHA MHOPMaLUUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumnanHo HanmveHosaHne: ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE
PeructpaunoHeH Homep: 45069580400036
MoweHckn agpec: 69 chemin DE VASSIEUX
Npaa: CALUIRE-ET-CUIRE
MNoweHckn koa: 69300
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Rhone (FRK26)
ObpxaBa: PpaHuns
3BeHo 3a koHTakT: M MIALON AURELIE - Chargée d'opérations immobiliéres
EnekTpoHHa nowa: a.mialon@habitat-humanisme.org
TenedoH: 0768283364
KpaiHa To4ka 3a obmeH Ha nHdopmaumnsa (URL): hitps://api.publication.marchesonline.com
/externe/apc-consultation-access?consultation id=4032476
Mpodmn Ha kynyBa4a: https://api.publication.marchesonline.com/externe/apc-consultation-
access?consultation id=4032476
Ponu Ha Ta3un opraHusauus:
Kynysau
[ocTtaB4nk Ha ycnyrn B obnactrta Ha obLeCcTBEHUTE NOPBYKM
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AOMbHUTENHA MHOPMaUUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Tribunal Administratif de Lyon
PeructpaunoHeH Homep: 176 900 058 00015
MoweHckn agpec: 184 Rue Duguesclin
pag: Lyon
MoweHckn koa: 69003
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Rhéne (FRK26)
ObpxaBa: ®paHuns
Ponu Ha Ta3n opraHusaums:
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)

MHdbopmauusa 3a o6saBneHneTo

NoeHtudukaTop/Bepcus Ha obssneHmeTo: 94e94680-9dd2-4f3d-9365-39133f21fa90 - 01
Bug Ha dopmynapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obsiBneHne: O6sBneHne 3a nopbyka Unm KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEXNM

MoaBua Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha nanpaluaHe Ha nssectuneto: 20/05/2026 12:55:13 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LIeHTpPanHOEBPONENCKO NATHO BPEME

E3numn, Ha KOUTO HACTOSALLOTO M3BECTUE € OPULMATTHO JOCTBMNHO: PEHCKN
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Homep Ha nybnukyBaHe Ha o6sBneHneTo: 350032-2026
Homep Ha 6pos Ha OB S: 97/2026
[arta Ha ny6nukyBaHe: 21/05/2026
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