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350903-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

®duHnaHaua — CTponTenHM n MOoHTaXXHU pabotu — Kannelmaen kirkon korjaus ja uuden
seurakuntakeskuksen rakennusurakka

OJ S 98/2026 22/05/2026

O6sBneHune 3a NopbUKa UNK KOHLeCUsA — CTaHAapTeH pexum - O6sBneHue 3a npoMsiHa
CTtpouTtencteso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Helsingin seurakuntayhtyma
EnektpoHHa nowa: jutta.niku@evl.fi
MNpaBHa kaTeropus Ha Kynyeaya: [ybnnyHonpaBHa opraHusauus
HenHocT Ha Bb3narawma opran: OTaux, Kyntypa 1 BepomsnoBeaaHus

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Kannelmaen kirkon korjaus ja uuden seurakuntakeskuksen rakennusurakka
Onucanue: Kohteena olevat Kannelmaen nykyinen kirkko ja seurakuntakeskus ovat
valmistunut vuonna 1968 ja sen ovat suunnitelleet Martti ja Marjatta Jaatinen. Kirkko on
suojeltu kirkkohallituksen paatdksella vuonna 2004. Suojelu kasittaa myds kirkon kiintean
sisustuksen, siihen liittyvat maalaukset ja taideteokset, seka pihapiirin. Suojelu on koskenut
my0s seurakuntakeskustiloja (suojelupaatds on purettu ja rakennukselle on voimassa oleva
purkulupa), seka pihan rakenteita siltd osin, kuin ne vaikuttavat Kannelmaen kirkossa kavijan
tai kirkkoa tarkastelevan koettavissa olevaan. Suunnittelualue on osa valtakunnallisesti
merkittavaa rakennettua kulttuuriymparistéa (RKY, Kannelmaen kirkko). KIRKON KORJAUS
Helsingin seurakuntayhtyma (jatkossa hankintayksikko / tilaaja) pyytaa urakkatarjousta
Kannelmaen kirkon korjauksesta, vanhan seurakuntakeskuksen purusta ja uuden
seurakuntakeskuksen rakennusurakasta. Kirkon korjaukset sisaltavat osia betonirakenteiden
korjauksista, lasiseinien perusteellisen korjauksen uusine lammitettavine laseineen,
salaojituksen -, viemareiden- ja ilmanvaihdon paatelaitteiden korjauksen seka sahkojen,
valaistuksen, rakennusautomaation ja av-tekniikan uusimisen. Korjaus ei ole kirkon osalta
taydellinen peruskorjaus, vaan korjaustoimet ovat kohdennettuja. Kirkon pinnat ovat paaosin
puhdasta betonia, lasia ja kuparia. Kirkon pinta-ala on noin 800 brm?2. Kirkon julkisivuilla
tehtavat korjaukset edellyttavat kirkon ulkopuolisia telineita ja suojahuputusta. VANHAN
SEURAKUNTAKESKUKSEN PURKUTYOT JA UUDEN SEURAKUNTAKESKUKSEN
RAKENTAMINEN Nykyinen, vaestonsuojaa ja yhta iv-konehuonetta lukuun ottamatta,
purettava seurakuntarakennus (noin 1.890 brm?) on tarkoitus korvata uudisrakennuksella.
Uudisrakennus on laajuudeltaan noin 1.990 brm?. Padosin kaksikerroksiseen
uudisrakennukseen sijoittuisi kaikki seurakunnallisten toimintojen tilat. Uusi seurakuntakeskus
asettuu paaosin purettavan rakennuksen kohdalle. Lahtokohtana on ollut nykyisen kaltainen
suorakaiteenmuotoinen rakennushahmo, joka toimii jalustana kirkolle. Lasinen nivelosa kirkon
ja seurakuntakeskuksen valilla toteutetaan yksikerroksisena, rakennuksen aulatila korkeana
osana ja hissi sijoitetaan uudisrakennuksen puolelle. Kulku kirkkoon tapahtuu kirkon
lattiatasossa olevaa kapeaa lasikaytavaa pitkin. Uudisrakennuksen on kaksi normaalikorkuista
kerrosta ja paadyssa korkeampi sali, jonka katolle saadaan piiloon lauhduttimet ym. tekniset
laitteet. Nain raystaskorko saadaan pidettya sellaisena, etta uudisrakennus alistuu edelleen
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vaatimusten mukaisesti itse kirkon volyymiin: raystaskorko pysyy lahes alkuperaisena.
Rakennuksen poikkileikkausmuoto on alkuperaista yksinkertaisempi ja kauttaaltaan
alkuperaisen 2. kerroksen syvyinen. Uudisrakennus on betonielementtirunkoinen.
Rakennuksen julkisivu kirkkopihan puolella ja paadyissa on muurimainen betonijulkisivu.
Rakennuksen tilat avautuvat parkkipaikan suuntaan luoteeseen. Pitka julkisivu tdhan suuntaan
on betoni-kupari-lasijulkisivu. Vesikattona on bitumikermeilla eristetty ja sisapuolisella
vedenpoistolla varustettu ns. tasakatto. Osa katosta on viherkattoa. Parkkialueelle istutetaan
uusia puita ja rakennetaan vetta lapaisevia nurmikivipintarakenteita ja osaan asfalttia seka
betonilaattoja. Hankkeen toteutusmuotona (= Urakkamuotona) on urakkalaskenta-asiakirjoihin,
suunnitelmiin ja maaraluetteloon sidottu kokonaisurakka (=paaurakka). Urakan
maksuperusteena on maariin sidottu kiintedhintainen kokonaishinta tilaajan hyvaksyman
maksuerataulukon mukaisesti. Lopullinen urakkahinta maaraytyy lopullisten toteutuneiden
maarien mukaan. Tarjoajan on suositeltavaa kayda paikan paalla tutustumassa kohteeseen
(osoite on Vanhaistentie 6, 00420 Helsinki), katso urakkaohjelma. Mikali tarjoaja ei ole
tutustunut kohteeseen paikan paalla, se voi jattaa tarjouksen mutta ei myébhemmin vedota,
mikali tulisi valituksi toimittajaksi, hankinnan toteutuksessa sellaisiin seikkoihin jotka olisivat
iimenneet kohteeseen tutustumisen yhteydessa. Kohteen urakkalaskenta-aika on huhti-
toukokuussa 2026, urakoitsijavalinta tehdaan kesakuussa tai elokuussa 2026 ja tyot
kohteessa toteutetaan alustavasti ajalla 10/2026-5/2028. Tarjousten vertailussa kaytetaan
halvinta hintaa valintaperusteena, koska oleelliset laatuun vaikuttavat seikat on huomioitu
kattavasti hankinnan kohteen maarittelyssa seka hankinnan vahimmaisvaatimuksissa.
Selonottoneuvottelut tullaan pitdmaan viikoilla 22—-23.2026 Helsingin seurakuntayhtyman
tiloissa, johon urakoitsijan on varauduttava tulemaan. Valitulle ilmoitetaan kellonaika tarjousten
avauksen jalkeen.

NpeHnTtndpumkatop Ha npouenypata: a4065364-0c1d-4777-afd0-802f303e99b2

BbTpelweH ngeHtudumkatop: 608501

Bug npoueaypa: Otkputa

Mpouenyparta ce yckopsBa: He

21.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 45000000 CTpouTenHu n MOHTaXxHU paboTtu

2.1.2. MscTo Ha n3anbIHEHue
MoweHckn agpec: Vanhaistentie 6
"paa: Helsinki
MoweHckm koa: 00420
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
ObvpxaBa: PrvHNaHang

2.1.4. O6wa uHcpopmauums
NMpaBHO OCHOBaHuMe:
Oupektna 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHUA 3a U3KMN4YBaHe
N3TOYHMLM Ha OCHOBaHMATA 3a U3KNYBaHe: EgMHEH eBponenckn AOKYMEHT 3a O6LLECTBEHM
nopbykm (EEQOIT)
5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0000
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3arnasue: Kannelmaen kirkon korjaus ja uuden seurakuntakeskuksen rakennusurakka
Onucanue: Kohteena olevat Kannelmaen nykyinen kirkko ja seurakuntakeskus ovat
valmistunut vuonna 1968 ja sen ovat suunnitelleet Martti ja Marjatta Jaatinen. Kirkko on
suojeltu kirkkohallituksen paatoksella vuonna 2004. Suojelu kasittda myos kirkon kiintean
sisustuksen, siihen liittyvat maalaukset ja taideteokset, seka pihapiirin. Suojelu on koskenut
my0s seurakuntakeskustiloja (suojelupaatds on purettu ja rakennukselle on voimassa oleva
purkulupa), seka pihan rakenteita siltd osin, kuin ne vaikuttavat Kannelmaen kirkossa kavijan
tai kirkkoa tarkastelevan koettavissa olevaan. Suunnittelualue on osa valtakunnallisesti
merkittdvaa rakennettua kulttuuriymparistéa (RKY, Kannelmaen kirkko). KIRKON KORJAUS
Helsingin seurakuntayhtyma (jatkossa hankintayksikko / tilaaja) pyytaa urakkatarjousta
Kannelmaen kirkon korjauksesta, vanhan seurakuntakeskuksen purusta ja uuden
seurakuntakeskuksen rakennusurakasta. Kirkon korjaukset sisaltavat osia betonirakenteiden
korjauksista, lasiseinien perusteellisen korjauksen uusine lammitettavine laseineen,
salaojituksen -, viemareiden- ja ilmanvaihdon paatelaitteiden korjauksen seka sahkaojen,
valaistuksen, rakennusautomaation ja av-tekniikan uusimisen. Korjaus ei ole kirkon osalta
taydellinen peruskorjaus, vaan korjaustoimet ovat kohdennettuja. Kirkon pinnat ovat paaosin
puhdasta betonia, lasia ja kuparia. Kirkon pinta-ala on noin 800 brm?. Kirkon julkisivuilla
tehtavat korjaukset edellyttavat kirkon ulkopuolisia telineita ja suojahuputusta. VANHAN
SEURAKUNTAKESKUKSEN PURKUTYOT JA UUDEN SEURAKUNTAKESKUKSEN
RAKENTAMINEN Nykyinen, vaestdnsuojaa ja yhta iv-konehuonetta lukuun ottamatta,
purettava seurakuntarakennus (noin 1.890 brm?) on tarkoitus korvata uudisrakennuksella.
Uudisrakennus on laajuudeltaan noin 1.990 brm2. Paaosin kaksikerroksiseen
uudisrakennukseen sijoittuisi kaikki seurakunnallisten toimintojen tilat. Uusi seurakuntakeskus
asettuu paaosin purettavan rakennuksen kohdalle. Lahtdkohtana on ollut nykyisen kaltainen
suorakaiteenmuotoinen rakennushahmo, joka toimii jalustana kirkolle. Lasinen nivelosa kirkon
ja seurakuntakeskuksen valilla toteutetaan yksikerroksisena, rakennuksen aulatila korkeana
osana ja hissi sijoitetaan uudisrakennuksen puolelle. Kulku kirkkoon tapahtuu kirkon
lattiatasossa olevaa kapeaa lasikaytavaa pitkin. Uudisrakennuksen on kaksi normaalikorkuista
kerrosta ja paadyssa korkeampi sali, jonka katolle saadaan piiloon lauhduttimet ym. tekniset
laitteet. Nain raystaskorko saadaan pidettya sellaisena, etta uudisrakennus alistuu edelleen
vaatimusten mukaisesti itse kirkon volyymiin: raystaskorko pysyy lahes alkuperaisena.
Rakennuksen poikkileikkausmuoto on alkuperaista yksinkertaisempi ja kauttaaltaan
alkuperaisen 2. kerroksen syvyinen. Uudisrakennus on betonielementtirunkoinen.
Rakennuksen julkisivu kirkkopihan puolella ja paadyissa on muurimainen betonijulkisivu.
Rakennuksen tilat avautuvat parkkipaikan suuntaan luoteeseen. Pitka julkisivu tdhan suuntaan
on betoni-kupari-lasijulkisivu. Vesikattona on bitumikermeilla eristetty ja sisapuolisella
vedenpoistolla varustettu ns. tasakatto. Osa katosta on viherkattoa. Parkkialueelle istutetaan
uusia puita ja rakennetaan vetta lapaisevia nurmikivipintarakenteita ja osaan asfalttia seka
betonilaattoja. Hankkeen toteutusmuotona (= Urakkamuotona) on urakkalaskenta-asiakirjoihin,
suunnitelmiin ja maaraluetteloon sidottu kokonaisurakka (=paaurakka). Urakan
maksuperusteena on maariin sidottu kiintedhintainen kokonaishinta tilaajan hyvaksyman
maksuerataulukon mukaisesti. Lopullinen urakkahinta maaraytyy lopullisten toteutuneiden
maarien mukaan. Tarjoajan on suositeltavaa kayda paikan paalla tutustumassa kohteeseen
(osoite on Vanhaistentie 6, 00420 Helsinki), katso urakkaohjelma. Mikali tarjoaja ei ole
tutustunut kohteeseen paikan paalla, se voi jattaa tarjouksen mutta ei myéhemmin vedota,
mikali tulisi valituksi toimittajaksi, hankinnan toteutuksessa sellaisiin seikkoihin jotka olisivat
iimenneet kohteeseen tutustumisen yhteydessa. Kohteen urakkalaskenta-aika on huhti-
toukokuussa 2026, urakoitsijavalinta tehdaan kesakuussa tai elokuussa 2026 ja tyot
kohteessa toteutetaan alustavasti ajalla 10/2026-5/2028. Tarjousten vertailussa kaytetaan
halvinta hintaa valintaperusteena, koska oleelliset laatuun vaikuttavat seikat on huomioitu
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kattavasti hankinnan kohteen maarittelyssa seka hankinnan vahimmaisvaatimuksissa.
Selonottoneuvottelut tullaan pitdmaan viikoilla 22—-23.2026 Helsingin seurakuntayhtyman
tiloissa, johon urakoitsijan on varauduttava tulemaan. Valitulle ilmoitetaan kellonaika tarjousten
avauksen jalkeen.

BbTpeweH ngeHtudunkatop: 608501

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTpouTencTso
OcHoBHa knacudumkauus (cpv): 45000000 CTponTenHun n MOHTaXxHU paboTun
BapuaHTu:
Onucanue Ha onuuuTe: Mahdollisia lisa- ja muutostéita tilataan tarvittaessa yksikkéhinnoilla
talousarvion puitteissa. Mahdolliset lisa- ja muutostydt hyvaksytetaan arvosta riippuen tilaajan
eri hyvaksymisportaissa.

5.1.2. MsacTo Ha U3NbJIHEHUE
MoweHckn agpec: Vanhaistentie 6
Npag: Helsinki
MoweHckn koa: 00420
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxkasarta (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Obpxaa: PuHnaHana

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENTHOCT
Cpok: 20 Meceum

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3ana3seHo yvyacTue:
YyacTtneto He e 3anaseHo.
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAOMM)
: Aa
Tasn obuecTBeHa nopbyka e noaxoadila n 3a mankum n cpegnn npeanpuatus (MCI): ga

5.1.7. Ctpaternyecku obLiecTBEHU NOPBYKU
MNMoaxopn 3a HamansiBaHe Ha Bb3AEVCTBMETO BbPXY OKonHaTa cpepa: lNMpexon KbM Kpbrosa
MKOHOMMKA
CoumanHa uen, YseTo nocturaHe ce Hacbpyasa: CnpaBeanven ycrioBus Ha Tpya

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOoYHMLM Ha KpuTepun 3a n3bop: EanHeH eBponenckn JOKyMEHT 3a 0OLLEeCTBEHN MOPBYKN
(EELQOIT)

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
HanmeHoBaHwue: Halvin hinta
Onucanue: Tarjouksen valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hankinnan
laadulliset kriteerit on sisallytetty tarjouspyynnén vahimmais- ja kelpoisuusehtoihin.
Vertailuperuste on halvin hinta. Tarjousten vertailussa kaytetdan halvinta hintaa
valintaperusteena koska oleelliset laatuun vaikuttavat seikat on huomioitu kattavasti hankinnan
kohteen maarittelyssa, urakka-asiakirjoissa seka hankinnan vahimmaisvaatimuksissa.
KaTeropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe ¢ pukcnpaHa CToMHoCT: PukcupaHa CTonHOCT (06LL0)
Yucno, ceBbp3aHo € kpuTepus 3a BbanaraHe: 100
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5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopbyka
KpaeH cpok 3a nckaHe Ha gonbrHutTenHa nHgopmaums: 20/05/2026 09:00:00 (UTC+00:00)
3anagHOEBPONENCKO BpemMe
Appec Ha JoKymeHTauumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbuyka: https://tarjouspalvelu.fi/hsrky?
id=608501&tpk=e5c2b213-32bb-4636-b2ac-€90e5¢c57110b

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogaBaHe: 3agb/mKUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://tarjouspalvelu.fi/hsrky?id=608501&tpk=e5c2b213-32bb-4636-
b2ac-e90e5c57110b
E3nun, Ha KonTo moraTt Aa ce nogasaT opepTu unm 3asBneHns 3a yyactme: puHCKn
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
OdepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsaT noBeye oT egHa odepra: 3abpaHeHo
OnucaHnue Ha cpmHaHcoBaTta rapaHuma: Rakennus- ja takuuaikaiset vakuudet
KpaeH cpok 3a nony4asaHe Ha odepTn: 04/06/2026 09:00:00 (UTC+00:00)
3anaZHoEeBPOrEenCcKo Bpeme
MpoabmKMTENHOCT, Npe3 KOATO odpepTaTta TpsbBa Aa octaHe BanuaHa: 6 Meceuun
MHdopmaumsna 3a obwecTBeHaTa nopbukKa:
[ata Ha oTBapsHe: 04/06/2026 09:30:00 (UTC+00:00) 3anagHoeBpOnencko Bpeme
YcnoBusa Ha goroBsopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroesopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwnTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmkutenHo
LLle ce nsnonssa enekTPoOHHO NopbYBaHE: He
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
NUHdbopmauua 3a guHaMmMyHaTa cMcTemMa 3a NOKYMNKU:
Hama gnHamundHa cnctema 3a noKynku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa u npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiwia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Markkinaoikeus
NHdopmauus 3a KpanHUTe CpoKoBe 3a npepasrnexaaHe: Hankintapaatoksen saatua
lainvoiman tehdaan hankintaa koskeva kirjallinen sopimus. Hankintasopimus voidaan tehda ja
panna taytantoon aikaisintaan 14 paivan kuluttua siita, kun tarjoaja on saanut tai hanen
katsotaan saaneen hankintapaatoksen ja hakemusosoituksen tiedoksi.

8. OpraHunsauyumn

8.1. ORG-0001
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Markkinaoikeus
PeructpaunoHeH Homep: 3006157-6
MoweHckn agpec: Radanrakentajantie 5
Mpag: Helsinki
MoweHckn koa: 00520
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
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ObpxaBa: PrvHNaHama

EnekTpoHHa nowa: markkinaoikeus@oikeus.fi

TenedoH: +358 295643300

WHTepHeT agpec: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:

OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Helsingin seurakuntayhtyma
PernctpaunoHeH Homep: 0201242-7
MoweHckn agpec: Kolmas linja 22 B
Npaa: Helsinki
MoweHckn koa: 00530
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
ObpxaBa: PrvHNaHama
3BeHo 3a koHTakT: Jutta Niku
EnekTpoHHa nowa: jutta.niku@evl.fi
TenedoH: +358 923402720
NHTepHeT agpec: http://www.helsinginseurakunnat.fi
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
KynyBau

8.1. ORG-0003
OdmumnanHo HanmeHosaHue: Hansel Oy (Hilma)
PeructpaunoHeH Homep: FI09880841
MoweHckn agpec: Mannerheiminaukio 1a
Npag: Helsinki
MoweHckn koa: 00100
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxasarta (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Obpxasa: PuHnaHana
3BeHO 3a KOHTaKT: eSender
EnektpoHHa nowa: tekninen@hankintailmoitukset.fi
TenedoH: 029 55 636 30
WHTepHeT agpec: http://hankintailmoitukset.fi
Ponu Ha Ta3n opraHmsauus:
TED eSender

10. NMpomsaHa
Bepcus Ha npegmwHoTO 065BReHne, koeTo TpsbBa aa 6bae NPOMEHEHO

20a3a587-5556-4000-af00-9b6e7d585fe4-01
OcHoBHa npu4yMHa 3a npomsiHaTa

AKTyanuampaHa nHgopmaums
Onucanwne

Hankintayksikko jatkaa tarjousten maaraaikaa. Alkuperaisen 29.5.2026 klo 12:00 sijaan uusi

maaraaika on 4.6.2026 klo 12:00. Vastaavasti uusi tarjousten avaamisen paivamaara ja
kellonaika on 4.6.2026 klo 12:30
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10.1. lMpomsHa
WaoeHTudumkatop Ha pasgena: LOT-0000

NHdopmauus 3a obaBneHneTo

WpeHnTtndpukatop/sepcnsa Ha obasneHneto: 35910629-3072-47cc-b126-5ab3aede90a8 - 01
Bug Ha bopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obssneHne: O6aBneHne 3a nopbyka UM KOHLECUS — CTaHAAPTEH PEXUM

MNonBua Ha obsBrneHueTo: 16

[ata Ha uanpawaHe Ha nssectueto: 21/05/2026 12:26:07 (UTC+00:00) 3anagHoeBpOonencKko
Bpeme

[ata Ha uanpawaHe Ha obsBneHuneTo (enekTpoHeH nogarten): 21/05/2026 12:26:09 (UTC+00:
00) 3anagHoeBpONENCKO Bpeme

E3unumn, Ha KOMTO HACTOSALLIOTO U3BECTUE € OOMLUMANHO OOCTLMNHO: PUHCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6saBneHneto: 350903-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 98/2026

[aTa Ha nybnukyBaHe: 22/05/2026
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