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367884-2026 - CbcTesaTenHa npouenypa

Huwaepnanausa — CtpoutenHun n MoHTaxHu pabotn — PRW134-PRJ1520A Uitvoering gemaal Nol
Zeven

OJ S 102/2026 29/05/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

CTtpouTtencteso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Waterschap Scheldestromen
EnekTpoHHa nowa: robert.vanderwal@scheldestromen.nl
lNMpaBHa kaTeropusa Ha KynyBa4da: MecTeH opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obwogyHKLUMOHaNHO ynpasneHne Ha gbpxaBaTta

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: PRW134-PRJ1520A Uitvoering gemaal Nol Zeven
Onucanue: Het doel van deze aanbesteding is te komen tot de selectie van één (1)
multidisciplinaire opdrachtnemer, met specifieke kennis expertise in civieltechnische en
werktuigbouwkundige werkzaamheden, die deel zal nemen in de bouwteamfase van het
project. Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om aansluitend, als optionele
vervolgstap, de realisatiefase aan de geselecteerde opdrachtnemer te gunnen waarbij deze
optreedt als uitvoerend aannemer en integraal verantwoordelijk is voor de realisatie van de
werkzaamheden t.b.v. het project. Het werk betreft het aanbrengen van een nieuw gemaal in
de bestaande afwateringskoker Nol Zeven, een project van aanbestedende dienst, dat wordt
gebouwd in West-Zeeuws-Vlaanderen om de waterafvoer naar de Westerschelde te
verbeteren en wateroverlast te verminderen. Dit gemaal geeft aanvulling aan de spuicapaciteit
van de huidige uitwateringssluis en is cruciaal voor stabieler waterpeilbeheer en
zoetwatervoorziening. In het voortraject is door aanbestedende dienst al een
variantenafweging uitgevoerd met als doel het vaststellen van de meest optimale inpassing
van pompen in de bestaande spuikokers. Zodanig dat de constructie zo veel mogelijk wordt
gehandhaafd en ook de spuifunctie behouden blijft. Op basis van de geometrische contouren
en bodem- en waterpeilen is geconcludeerd en besloten dat hiertoe alleen horizontaal
opgestelde visvriendelijke axiaal pompen inpasbaar zijn om dit doel zonder grootscheepse
constructieve aanpassingen te kunnen bereiken. Op deze basis is door aanbestedende dienst
een schetsontwerp en voorlopig ontwerp uitgewerkt op basis van een pompopstelling in
verticale hefschuiven ter plaatse van de eerste wakerdeuren. De pompinstallaties moeten
bijdragen aan een betrouwbare waterbeheersing binnen het peilgebied GJP1249. Gemaal Nol
Zeven dient volautomatisch en toeren geregeld te functioneren en te worden aangesloten op
het Centrale Automatiseringssysteem (CAW) van aanbestedende dienst. Het werk in de
bouwteamfase bestaat in hoofdzaak uit het, gezamenlijk met aanbestedende dienst, integraal
en beheerst voorbereiden van de ombouw van de sluiskokers van Nol Zeven. Voor dit project
zijn de volgende activiteiten al aanbesteed door aanbestedende dienst: De levering, transport
en plaatsing van vier (4) stuks horizontaal opgestelde axiaal pompen, één (1) dummy pomp en
twee (2) hefschuiven; Het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden; Het uitvoeren van
automatiseringswerkzaamheden. De opdrachtnemers van deze activiteiten zullen, zoals
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hiervoor al aangegeven, als aannemer periodiek actief zijn gedurende de realisatiefase van
het project, en opdrachtnemer zal hierin een codrdineerde en integrerende rol dienen te
vervullen. In de bouwteamfase staan de volgende resultaten en prestaties centraal: Het
uitwerken van het civieltechnische en werktuigbouwkundige ontwerp. Dit in nauwe
samenwerking met de opdrachtnemers van bovengenoemde activiteiten; Volledige integratie
en afstemming. Dit tussen alle betrokken activiteiten en (neven)aannemers, zodat een
technisch consistent en realiseerbaar totaalontwerp wordt gerealiseerd; Regie en codrdinatie
op raakvlakken. Dit inclusief het voorkomen en tijdig oplossen van ontwerpconflicten, interface
vraagstukken en uitvoeringsrisico’s; Beheersing van budget, planning en risico’s. Dit inclusief
het tijdig signaleren van afwijkingen en het voorstellen van passend beheersmaatregelen;
Opstellen van een gedragen, uitvoerbaar realisatieplan. Dit op een dusdanige manier dat
ontwerpkeuzes, werkvolgorde, risicobeheersing en fasering zijn uitgewerkt; Zorgdragen voor
een beheerst proces richting realisatie. Dit op een dusdanige manier dat helder en duidelijk is
wat er wordt gebouwd, hoe dit wordt gebouwd, en onder welke randvoorwaarden de realisatie
veilig, efficiént en voorspelbaar kan verlopen.

WpeHTtndpumkatop Ha npoueaypata: 4cb6eeed3-294a-4a1b-a5b1-2709d1bcfde2

BbTpeweH ngeHtndumkatop: 509d1726-c3f7-42¢c7-871b-0ecbbb3ad17c

Bug npoueaypa: OTkputa

Mpouenyparta ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTpouTencTso
OcHoBHa knacudmkauus (cpv): 45000000 CTponTenHu n MOHTaXxHU paboTu
JonbrnHuTtenHa knacudukauusa (cpv): 45220000 CTpontenHu u MOHTaxHU paboTu no obLulo
na3rpaxkgaHe Ha CTPOUTENHU cbopbxeHust, 45222000 CTpouTenHn N MOHTaXHK paboTtu no
o6LWLO n3rpaxxgaHe Ha CTPOUTENHU CbOPBXEHUs, 6e3 TYHeNn n MocToBe

2.1.2. MsacTo Ha u3nbJiiHeHue
OvpxaBa: HngepnaHguna
Ha Bcsiko MACTO B AafeHa Obpkaea
HonbnHntenHa nHdopmaumsa: Zie aanbestedingsleidraad en overige
aanbestedingsdocumenten.

2.1.3. CtomHocCT
MporHos3Ha cTonHocT, 6e3 ga ce Bkntousa A0C: 190 825,00 EUR

2.1.4. OO6wa nHcdopmauus
NMpaBHO OCHOBaHwMe:
Oupektuea 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHMA 3a U3KIIOYBaHe
N3TOYHMUM Ha ocHOBaHMATa 3a usknioysaHe: [IokyMeHT 3a o6LecTBeHn nopbYkun, EanHeH
€eBpOornenckn JOKyMeHT 3a obuectseHn nopbyku (EEOOINM)

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0000
3arnasue: PRW134-PRJ1520A Uitvoering gemaal Nol Zeven
Onucanue: Het doel van deze aanbesteding is te komen tot de selectie van één (1)
multidisciplinaire opdrachtnemer, met specifieke kennis expertise in civieltechnische en
werktuigbouwkundige werkzaamheden, die deel zal nemen in de bouwteamfase van het
project. Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om aansluitend, als optionele
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vervolgstap, de realisatiefase aan de geselecteerde opdrachtnemer te gunnen waarbij deze
optreedt als uitvoerend aannemer en integraal verantwoordelijk is voor de realisatie van de
werkzaamheden t.b.v. het project. Het werk betreft het aanbrengen van een nieuw gemaal in
de bestaande afwateringskoker Nol Zeven, een project van aanbestedende dienst, dat wordt
gebouwd in West-Zeeuws-Vlaanderen om de waterafvoer naar de Westerschelde te
verbeteren en wateroverlast te verminderen. Dit gemaal geeft aanvulling aan de spuicapaciteit
van de huidige uitwateringssluis en is cruciaal voor stabieler waterpeilbeheer en
zoetwatervoorziening. In het voortraject is door aanbestedende dienst al een
variantenafweging uitgevoerd met als doel het vaststellen van de meest optimale inpassing
van pompen in de bestaande spuikokers. Zodanig dat de constructie zo veel mogelijk wordt
gehandhaafd en ook de spuifunctie behouden blijft. Op basis van de geometrische contouren
en bodem- en waterpeilen is geconcludeerd en besloten dat hiertoe alleen horizontaal
opgestelde visvriendelijke axiaal pompen inpasbaar zijn om dit doel zonder grootscheepse
constructieve aanpassingen te kunnen bereiken. Op deze basis is door aanbestedende dienst
een schetsontwerp en voorlopig ontwerp uitgewerkt op basis van een pompopstelling in
verticale hefschuiven ter plaatse van de eerste wakerdeuren. De pompinstallaties moeten
bijdragen aan een betrouwbare waterbeheersing binnen het peilgebied GJP1249. Gemaal Nol
Zeven dient volautomatisch en toeren geregeld te functioneren en te worden aangesloten op
het Centrale Automatiseringssysteem (CAW) van aanbestedende dienst. Het werk in de
bouwteamfase bestaat in hoofdzaak uit het, gezamenlijk met aanbestedende dienst, integraal
en beheerst voorbereiden van de ombouw van de sluiskokers van Nol Zeven. Voor dit project
zijn de volgende activiteiten al aanbesteed door aanbestedende dienst: De levering, transport
en plaatsing van vier (4) stuks horizontaal opgestelde axiaal pompen, één (1) dummy pomp en
twee (2) hefschuiven; Het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden; Het uitvoeren van
automatiseringswerkzaamheden. De opdrachtnemers van deze activiteiten zullen, zoals
hiervoor al aangegeven, als aannemer periodiek actief zijn gedurende de realisatiefase van
het project, en opdrachtnemer zal hierin een codrdineerde en integrerende rol dienen te
vervullen. In de bouwteamfase staan de volgende resultaten en prestaties centraal: Het
uitwerken van het civieltechnische en werktuigbouwkundige ontwerp. Dit in nauwe
samenwerking met de opdrachtnemers van bovengenoemde activiteiten; Volledige integratie
en afstemming. Dit tussen alle betrokken activiteiten en (neven)aannemers, zodat een
technisch consistent en realiseerbaar totaalontwerp wordt gerealiseerd; Regie en coérdinatie
op raakvlakken. Dit inclusief het voorkomen en tijdig oplossen van ontwerpconflicten, interface
vraagstukken en uitvoeringsrisico’s; Beheersing van budget, planning en risico’s. Dit inclusief
het tijdig signaleren van afwijkingen en het voorstellen van passend beheersmaatregelen;
Opstellen van een gedragen, uitvoerbaar realisatieplan. Dit op een dusdanige manier dat
ontwerpkeuzes, werkvolgorde, risicobeheersing en fasering zijn uitgewerkt; Zorgdragen voor
een beheerst proces richting realisatie. Dit op een dusdanige manier dat helder en duidelijk is
wat er wordt gebouwd, hoe dit wordt gebouwd, en onder welke randvoorwaarden de realisatie
veilig, efficiént en voorspelbaar kan verlopen.

BbTpeweH ngeHtndumkatop: 452a28e9-7258-4d14-b0b5-32cfccaa596d

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTpouTencrTeo
OcHoBHa knacudmkauus (cpv): 45000000 CTponTenHu n MOHTaXxHU paboTu
JonbrnHuTtenHa knacudukauus (cpv): 45220000 CTpontenHu u MOHTaxHU paboTu no obLulo
narpaxkgaHe Ha CTPOUTENHU cbopbxeHust, 45222000 CTpouTenHn N MOHTaXHK paboTu no
06LLO n3rpaxxgaHe Ha CTPOUTENHU CbOPBbXEHUs, 6e3 TYHenn n Moctose

5.1.2. MsacTo Ha usnbrnHeHUue
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OvpxaBa: HngepnaHguns

Ha Bcsiko MACTO B AafeHa ObpxaBa

HonbnHutenHa nHgopmaumsa: Zie aanbestedingsleidraad en overige
aanbestedingsdocumenten.

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENHOCT
Opyr cpok: HenssecteH

5.1.5. CTtoMHoCT
MporHo3sHa cTorHocT, 6e3 ga ce Bkmousa O0C: 190 825,00 EUR

5.1.6. OO6wa uHdopmauus
3anaseHo yyacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa nopbyka, (PrHaHCMpaH U3LUSano UM YacTUYHO CbC
cpenctea ot EC
MopbykaTa nonaga B NpUIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
I He
Tasn obecTBeHa nopbyka e noaxoadila u 3a manku n cpegnn npeanpuatmns (MCI): ga

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHMUM Ha kpuTepun 3a n3bop: [JoKyMEHT 3a 0OLEeCTBEHN MOPBYKM

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
E3nuu, Ha KouTo goKyMeHTauusaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka € opuumanHo A0CTbMNHA:
HUAepnaHacKu
KpaeH cpok 3a uckaHe Ha gonbnHutenHa nHgopmaums: 10/06/2026 10:00:00 (UTC+00:00)
3anagHoOEBPONENCKO BpeMe
Appec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://s2c.mercell.com/today/211546

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obuiecTBeHa NopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaeBaHe: Pa3pelueHo
Appec 3a nogaBaHe: https://s2c.mercell.com/today/211546
E3vun, Ha konto morat ga ce nogasat opepTu Unn 3asiBNEHNs 3a y4acTue: HuaepnaHackm
EnektpoHeH kaTtanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
OdepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsaT noBeye oT eaHa odepTta: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4vasaHe Ha odepTun: 24/07/2026 10:00:00 (UTC+00:00)
3anagHoeBPOrencKo Bpeme
MpoAbmMKMTENHOCT, Npe3 KoSATO odepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanuaHa: 90 [Hu
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bae AonbiiHEHa cnea KpanHUA CPoK 3a noaaBaHe:
HukakBn OKyMeHTU He Moxe Aa 6baaTt nogageHn no-KbCHO.
YcnoBus Ha poroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awnTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo
LLle ce nsnonssa enekTPoOHHO NopbYBaHE: HE
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa

5.1.15. TexHukun
PamkoBo cnopa3symeHue:
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Hama paMKOBO CcrnopasymMmeHue
MH(bOpMaUMﬂ 3a AMHaAMN4YHaTa CuctemMa 3a NOKYNnKu:
Hama gnHammnyHa cuctema 3a MOKYMKN

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamauusa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
MepuwaTopcka opraHum3aums: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
OpraHusauus, oTroBapsiwa 3a npepasrnexagaHeTto (obxansaHeTo): Rechtbank Zeeland-West-
Brabant
MHdopmaums 3a kKpanHUTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Aanbestedende dienst hanteert een
bezwaartermijn van twintig (20) kalenderdagen na het publiceren van haar voorlopig
gunningsbesiluit.
OpraHusauums, KoAToO NpegocTaes MHopmauua 3a obwaTta HopmaTmMBHa ypeaba 3a
AaHbLMTe, NPUoXMMa Ha MSACTOTO, KbAETO e ce u3nbiiHaBa nopbykata: Rechtbank
Zeeland-West-Brabant
OpraHusauums, KoATo npegocTass MHopmauusa 3a obuwata HopMmaTmMBHa ypeaba 3a
onasBaHeTO Ha OKoNHaTta cpefa, NpUIoXmMa Ha MACTOTO, KbAETO e ce U3NbIHABa
nopbykaTa: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
OpraHusauums, KoATO NpegocTaBs MHopmauus 3a obwaTta HopmaTMBHa ypeaba 3a 3awmTaTa
Ha 3aeToCTTa U ycrnoBuATa Ha TPyA, NPUIoXMMa Ha MACTOTO, KbAETO Le Ce U3NbIHSABA
nopwsuykaTa: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a NpoueaypaTta 3a Bb3naraHe
: Waterschap Scheldestromen
OpraHusauus, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumudaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka ¢
nHtepHeT: Waterschap Scheldestromen
OpraHusaums, npegocTtassia noseye nHopmaLmsa 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)
: Waterschap Scheldestromen
OpraHusauums, KOATO nonyyaea 3asBrneHusTa 3a ydyactme: Waterschap Scheldestromen
OpraHunsaums, kosto obpabotsa oceptute: Waterschap Scheldestromen

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HanmeHoBaHue: Waterschap Scheldestromen
PernctpaunmoHeH Homep: 51640813
MoweHckn agpec: Kanaalweg 1
Npag: Middelburg
MoweHckn koa: 4337PA
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eagnHmua Ha gbpxasata (NUTS): Overig Zeeland (NL342)
Ovpxaea: HnoepnaHans
3BeHo 3a koHTakT: Robert van der Wal
EnekTpoHHa nowa: robert.vanderwal@scheldestromen.nl
TenedoH: +31651154239
NHTepHeT agpec: https://scheldestromen.nl
Mpodoun Ha kynyBa4a: https://s2c.mercell.com/buyer/25857
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
Kynysau
OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHAOPMaLUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
OpraHun3auus, KoaTo NpegocTaBsa AOCTbM A0 JOKYMEHTauusaTa 3a nopbykaTta 6e3 Bpb3ka C
NHTEpHEeT
OpraHu3auus, KoATo nony4vaBa 3asBreHnsTa 3a yyactme
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OpraHu3auus, kosaTo 06paboTea odhepTuTe
OpraHnsaums, npegocTassila noseye MHopmMaumsa 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HammeHoBaHue: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
PernctpaumoHeH Homep: 20169923
'pag: Breda
MoweHckn koa: 4815GW
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManNHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): West-Noord-Brabant (
NL411)
OvpxaBa: HngepnaHguna
EnekTpoHHa nowa: informatiebalie.breda@rechtspraak.nl
TenedoH: +3188 3611553
WHTepHeT agpec: https://www.rechtspraak.nl
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)
MeawnaTtopcka opraHmsauus
OpraHusauums, KoAToO NpegocTaes MHopmauua 3a obwaTta HopmaTmMBHa ypeaba 3a
AaHbLMTE, NPUoXMMa Ha MSCTOTO, KbAETO Le Ce U3NbIIHABA NopbykaTa
OpraHusauums, KoATo NpegocTaes MHopmauua 3a obwaTta HopMmaTmMBHa ypeaba 3a
onasBaHeTO Ha OKoNHaTa cpeaa, NPUoXMMa Ha MACTOTO, KbAETO e Ce U3MbIHABA
nopbykaTa
OpraHusaums, KoATo npegocTaBsa MHopmauusa 3a obuwata HopmaTMBHa ypeaba 3a 3awuTaTa
Ha 3aeToCTTa M YCroBuATa Ha TPYA, NPUNOXMMA Ha MACTOTO, KbAETO e Ce U3MbIHSBA
nopbykaTa

MHdbopmauus 3a obaBneHneTo

WpeHnTtndpukatop/sepcus Ha obasneHneto: d024c10d-77e3-4701-aa36-532aa9a02605 - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obssneHve: ObaBneHne 3a nopbyka U KOHLECUS — CTaHAAPTEH PEXUM

MNonBup Ha obsBreHueTo: 16

[arta Ha unanpawaHe Ha nssectueto: 27/05/2026 17:12:51 (UTC+00:00) 3anagHoeBpOnNencKko
Bpeme

[arta Ha nanpawaHe Ha obsBneHneTo (enekTpoHeH nogarten): 27/05/2026 17:14:33 (UTC+00:
00) 3anagHoOeBpPONENCKO Bpeme

E3numn, Ha KonTo HacToALWOTO M3BECTUE € OPULMANTHO JOCTBMHO: HUAEPaHACKN

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6sBneHneTo: 367884-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 102/2026

Hata Ha ny6nukyBaHe: 29/05/2026
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