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369718-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

LBeunsa — ApXUTEKTYPHU, CTPOUTESTHU, UHXKEHEPHU U MHCcneKunoHHu ycnyru — ARN T5 PBI+
Tekniska specialister, del 2

OJ S 102/2026 29/05/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Swedavia AB
EnekTpoHHa nowa: inkop@swedavia.se
MpaBHa kaTeropus Ha kynysaya: lNybnuyHo npeanpusTue, KOHTPONMPAHO OT OpraH Ha
LeHTpanHarta Bnact
[enHocT Ha Bb3noxutensa: J1IeTuHM JenHOCTU

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: ARN T5 PBI+ Tekniska specialister, del 2
Onucanue: Upphandlingen avser en delmangd av ett projektstod till Swedavias
byggherreorganisation bestdende av flera olika delomraden/fackkompetenser for évergripande
program T5 PBI+. Foljande delomraden ingar i denna upphandling: - AMA-Samordnare -
Kontrollansvarig - Formaliagranskare ABK - Formaliagranskare ETS - Formaliagranskare
Mark-VA - Formaliagranskare VVS
NpeHTndpukatop Ha npouenypata: 2e171830-4562-490b-9258-6513d5412¢34
Bug npoueaypa: [JoroBapsiHe ¢ npeasaputenHo nybnukyBaHe Ha NokaHa 3a yyactue B
cbcTe3aTenHa npoueaypa / cbcrte3aTenHa ¢ JoroBapsiHe
lMpouenyparta ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EctecTBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHUN, UHXEHEPHU U
WMHCNEKLMOHHN yCnyrn

2.1.2. MscTo Ha n3nbIIHEeHUue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpMUanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Obpxasa: LWBeuuns

2.1.3. CtomHocCT
MporHo3Ha cTonHocT, 6e3 aa ce Bkntousa A0C: 1,00 SEK

2.1.4. O6wa uHcpopmauums
lNMpaBHO OCHOBaHue:
Oupektna 2014/25/EC

2.1.5. Ycnosus 3a Bb3naraHe Ha o6LlecTBeHa Nnopbuka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
MakcumaneH 6pon o6ocobeHn no3nuum, 3a KOMTO eanH odpepeHT MoXe aa nogaae odeptu: 6
YcnoBua Ha goroBopa:
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MakcumaneH 6po 060cobeHM No3uLmK, 3a KOMTO MoraT Aa 6baaT Bb3MNOXEHN MOPBYKM Ha
eavH odepeHT: 1

2.1.6. OcHoBaHuA 3a U3KIN4YBaHe
N3TOYHMLM Ha OCHOBaHMATA 3a U3KNoYBaHe: [JokyMeHT 3a 00LeCTBEHN NOPBYKN

5. ObocobeHa no3muus

5.1. O6ocobeHa nosuums: LOT-0001
3arnasue: AMA-Samordnare
Onucanue: Upphandlingen avser en delmangd av ett projektstod till Swedavias
byggherreorganisation bestdende av flera olika delomraden/fackkompetenser for évergripande
program T5 PBI+. Foljande delomraden ingar i denna upphandling: - AMA-Samordnare -
Kontrollansvarig - Formaliagranskare ABK - Formaliagranskare ETS - Formaliagranskare
Mark-VA - Formaliagranskare VVS
BbTpelweH nageHtndgukartop: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:132445:Lot:1

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHUN, UHXKEHEPHU U
WHCMEKUMNOHHW YCIyrn

5.1.2. MsacTo Ha usanbnHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHUanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Obpxasa: WWeeuuns

5.1.3. OyakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Opyr cpok: HenssecteH

5.1.4. TopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsBaHus: 0

5.1.6. O6wa uHdopmauua
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTtmeTo He e 3anaseHo.
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYka, KOUTO He € bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NpUIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
: HE

5.1.7. CrpaTermyeckm obeCTBEHN NOPBUKHN
Llen Ha cTpaTternyecknTe obLiecTBeHn NOpbYkM: Hsama cTpaTermyecka obwecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOoYHMLM Ha KpuTepun 3a n3bop: [JokyMeHT 3a 06LLeCTBEHN NOPBYKM
UHdopmauusa 3a BTopus etan Ha AByeTanHa npoueaypa:
Mpouenyparta we 6bae n3BbpLUEHA Ha HAKOMKO nocregoBaTenHy etana. Ha Bceku etan
MOXe Aa 6baaT OTCTPaHEHU HSAKOW YY4aCTHULN

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbykKa
Appec Ha gokyMeHTaumsaTa 3a obuiectBeHata nopbuka: https://www.e-avrop.com/Ifvall/e-
Upphandling/NoticeLink.aspx?id=131435

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa NopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
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EnekTpoHHO nogasaHe: Pa3peLueHo

Appec 3a nogaBsaHe: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=131435
E3uum, Ha konTo MoraT ga ce nogasat oepTu Unm 3asiBNeHns 3a yyacTue: LBeaCcKu
EnektpoHeH kaTanor: 3abpaHeHo

KpaeH cpok 3a nony4asaHe Ha 3asBneHus 3a yyactue: 19/08/2026 00:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeEME, LIeHTpariHOeBPONENCKO NIATHO BpemMe

YcnoBua Ha goroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa Ja ce U3BbpLUBaA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmTeHn paboTHM mecTa: Bce olle He e n3BecTHO

Ycnosusi, CBbp3aHn C U3MbITHEHNETO Ha JOroBopa: n/a

EnekTpoHHO dhakTypupaHe: 3agbmKUTENHO

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbyBaHe: Aa

LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NnawjaHe: aa

duHaHcoBo cnopa3symeHue: Betalning sker elektroniskt mot faktura. Fakturan ska innehalla
relevanta och detaljerad fakturspecifikation, i enlighet med Swedavias anvisningar.
Betalningsvillkor ar 30 dagar netto fran fakturadatum.

5.1.15. TexHuKu
PamkoBO cnopa3ymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauumsa 3a aMHaMM4YHaTa cuctema 3a NnoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguauua v npepasrnexanaHe (obxxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo): Forvaltningsratten i
Uppsala
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a npoueaypaTta 3a Bb3naraHe
: Swedavia AB
OpraHusaums, npegocTtassia noseye nHopmaLmsa 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)
: Forvaltningsratten i Uppsala

5.1. O6ocobeHa nosunuma: LOT-0002
3arnasue: Kontrollansvarig
Onucanue: Upphandlingen avser en delmangd av ett projektstdd till Swedavias
byggherreorganisation bestaende av flera olika delomraden/fackkompetenser for dvergripande
program T5 PBI+. Foljande delomraden ingar i denna upphandling: - AMA-Samordnare -
Kontrollansvarig - Formaliagranskare ABK - Formaliagranskare ETS - Formaliagranskare
Mark-VA - Formaliagranskare VVS
BbTpelwweH nageHtndukartop: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:132445:Lot:2

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, UHXEHEPHN Y
NHCMEKUMOHHN yCNnyrn

5.1.2. MsacTo Ha n3nbLNHeHUue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Stockholms Ian (SE110)
Obpxasa: Lseuuns

5.1.3. OuakBaHa NpoABLIMKUTENTHOCT
Opyr cpok: HenssecTeH
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5.1.4. MNMopHoBsAABaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsaBaHus: 0

5.1.6. OOGwa uHdopmauua
3ana3seHo yyacTue:
YyacTmeTo He e 3anaseHo.
lMpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOMTO HEe € PUHaHCKMpaH cbe cpeacTtea oT EC
lMopbykaTa nonaga B NPUoXHOTO nose Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbykn (CAMM)
. He

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obwecTBEHN NOPBUKHU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLiecTBeHN NopbykM: Hama cTpaTernyecka obLiecTeseHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOYHULM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHM NOPBYKM
MHdopmauma 3a BTopus eTan Ha AByeTanHa npoueaypa:
Mpouenypata we 6bae n3BbpLIEHa Ha HAKOSKO nocnegoBaTenHu etana. Ha Bceku etan
MOXe Aa 6baaT OTCTPaHEHM HSKOW Y4aCTHULN

5.1.11. [okymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
Afgpec Ha gokyMeHTaumaTa 3a obulectBeHaTa nopbyka: https://www.e-avrop.com/Ifvall/e-
Upphandling/NoticeLink.aspx?id=131435

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: Pa3pelueHo
Appec 3a nogasaHe: https://www.e-avrop.com/Ifvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=131435
E3vun, Ha kouto morat ga ce nogasat opepTn Unn 3asiBNeHns 3a yyactue: LWBenCKM
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4aBaHe Ha 3asBneHus 3a ydactue: 19/08/2026 00:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMENCKO BPEME, LIeHTParnHOEBPONENCKO NATHO Bpeme
Ycnosusa Ha poroBopa:
N3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce M3BbpLUBa B paMKUTE Ha MporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHU mecTa: Bce owe He e U3BeCTHO
Ycnosus, CBbP3aHN C U3MbIIHEHMETO Ha Aorosopa: n/a
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmkutenHo
LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NOpbYBaHe: Aa
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawaHe: aa
durHaHcoBO cnopa3ymeHue: Betalning sker elektroniskt mot faktura. Fakturan ska innehalla
relevanta och detaljerad fakturspecifikation, i enlighet med Swedavias anvisningar.
Betalningsvillkor ar 30 dagar netto fran fakturadatum.

5.1.15. TexHuKun
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hsima pamkoBO cnopasymeHue
UHdopmauua 3a gUHaMMYHaTa cMcTemMa 3a NOKYMKMU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrku

5.1.16. [OonbnHutenHa nHcgpopmauus, Meamauumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Forvaltningsratten i
Uppsala
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OpraHu3auusi, KoSTo NpeaocTaBs AONbiHMTENHA MHOPMaLWs 3a NpoLedypaTta 3a Bb3naraHe
: Swedavia AB

OpraHu3auusi, NpegocTaBssiua noseve MHpopmauus 3a npoueaypute 3a npernes (o6xaneaHe)
: Forvaltningsratten i Uppsala

5.1. O6ocobeHa nosunuyusa: LOT-0003
3arnasue: Formaliagranskare ABK
Onucanue: Upphandlingen avser en delmangd av ett projektstod till Swedavias
byggherreorganisation bestdende av flera olika delomraden/fackkompetenser for évergripande
program T5 PBI+. Foljande delomraden ingar i denna upphandling: - AMA-Samordnare -
Kontrollansvarig - Formaliagranskare ABK - Formaliagranskare ETS - Formaliagranskare
Mark-VA - Formaliagranskare VVS
BbTpelweH nageHtndgukartop: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:132445:Lot:3

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHUN, UHXKEHEPHU U
WHCMEKUMNOHHW YCIyrn

5.1.2. MsacTto Ha usanbnHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHUanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Obpxasa: WWeeuuns

5.1.3. OuakBaHa NpPOoABLIMKUTENTHOCT
Opyr cpok: HenssecteH

5.1.4. TMopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsBaHus: 0

5.1.6. O6wa uHdopmauua
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTtmeTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLWecTBeHa Nopbyka, KOMTO He e UHaHcMpaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXXaBHuTe nopbyku (CAOMM)
: HE

5.1.7. CrpaTernyeckum obwecCTBEHN NOPBUKHN
Llen Ha cTpaTternyeckuTe obLiecTBeHn NOpbYKM: Hsama cTpaTermyecka obuecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3bop: [JokyMeHT 3a 06LLEeCTBEHN NOPBYKM
UHdbopmauua 3a BTopus etan Ha AByeTanHa npoueaypa:
Mpouenyparta we 6bae n3BbpLUEHA Ha HAKOMKO nocregoBaTenHy etana. Ha Bceku etan
MOXe Aa 6baaT OTCTPaHEHU HSKOW YY4aCTHULN

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopbyka
Appec Ha gokyMeHTaumsaTa 3a obuiectBeHata nopbuka: https://www.e-avrop.com/Ifvall/e-
Upphandling/NoticeLink.aspx?id=131435

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopb4ka
Ycnosusa 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: Pa3peLueHo
Appec 3a nogasaHe: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=131435
E3unun, Ha konTo mMoraT ga ce nogasat oepTu Unm 3asiBNeHns 3a yyacTue: LBeaCcKu
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EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo

KpaeH cpok 3a nony4aBaHe Ha 3asBneHus 3a ydactue: 19/08/2026 00:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMENCKO BpEME, LIeHTParnHOEBPOMNENCKO NATHO Bpeme

Ycnosusa Ha poroBopa:

N3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce M3BbpLUBa B paMKUTE Ha MporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHU mecTa: Bce owe He e n3BecTHO

Ycnosus, CBbP3aHN C U3MbIIHEHMETO Ha Aorosopa: n/a

EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmkutenHo

LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NOpbYBaHe: Aa

LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NnaljaHe: aa

duHaHcoBO cnopa3ymeHue: Betalning sker elektroniskt mot faktura. Fakturan ska innehalla
relevanta och detaljerad fakturspecifikation, i enlighet med Swedavias anvisningar.
Betalningsvillkor ar 30 dagar netto fran fakturadatum.

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopasymeHue:
Hsima pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauma 3a guHaMMYHaTa cMctemMa 3a NOKYNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Forvaltningsratten i
Uppsala
OpraHusaums, KOSTo NpeaocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: Swedavia AB
OpraHusaums, npegocTassiiia noseye MHopMaumsa 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)
: Forvaltningsratten i Uppsala

5.1. O6ocobeHa no3uuua: LOT-0004
3arnasue: Formaliagranskare ETS
Onucanue: Upphandlingen avser en delmangd av ett projektstod till Swedavias
byggherreorganisation bestdende av flera olika delomraden/fackkompetenser for évergripande
program T5 PBI+. Féljande delomraden ingar i denna upphandling: - AMA-Samordnare -
Kontrollansvarig - Formaliagranskare ABK - Formaliagranskare ETS - Formaliagranskare
Mark-VA - Formaliagranskare VVS
BbTpelweH nageHtndgukatop: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:132445:Lot:4

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykata: Ycnyru
OcHoeHa knacudukaums (cpv): 71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHXEHEPHN U
WHCMEKUMOHHK YCIyrn

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Ovpxasa: Weeuns

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENTHOCT
Opyr cpok: HenssecteH

5.1.4. MNopHoBsAiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsBaHus: 0

5.1.6. O6wa uHdopmauusa
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3ana3seHo y4yacTue:

YyacTmeTo He e 3anaseHo.

lMpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUoXHOTO nosie Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAMM)
: He

5.1.7. Crpaternyecku obLieCTBEHU NOPBYKU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLecTBeHn Nopbykn: Hama ctpaternyecka obLiecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHULM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JJoKyMeHT 3a 00LeCTBEHN MOPBYKM
MHdopmauma 3a BTopus eTan Ha AByeTanHa npoueaypa:
Mpouenypata we 6bae n3BbpLIEHa Ha HAKOSKO nocnegosaTtenHu etana. Ha Bceku etan
MOXe Aa 6baaT OTCTPaHEHM HSKOW YY4aCTHULN

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbyka
Agpec Ha OoKyMeHTaumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbuka: https://www.e-avrop.com/Ifvall/e-
Upphandling/NoticeLink.aspx?id=131435

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: PaspelueHo
Appec 3a nogasaHe: https://www.e-avrop.com/Ifvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=131435
E3vun, Ha konto morat fga ce nogasat odpepTn Unn 3asiBNeHns 3a yyactue: LWBenCKM
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4aBaHe Ha 3asBneHus 3a ydactue: 19/08/2026 00:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMENCKO BPEME, LIeHTParnHOEBPONENCKO NATHO Bpeme
Ycnosua Ha poroBopa:
N3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce M3BbpLUBa B paMKUTE Ha MporpaMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHU mecTa: Bce owe He e U3BeCcTHO
Ycnosus, CBbP3aHN C U3MbIIHEHMETO Ha Aorosopa: n/a
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKutenHo
LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NOpbYBaHe: Aa
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa
duHaHcoBO cnopasymeHue: Betalning sker elektroniskt mot faktura. Fakturan ska innehalla
relevanta och detaljerad fakturspecifikation, i enlighet med Swedavias anvisningar.
Betalningsvillkor ar 30 dagar netto fran fakturadatum.

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
UHdopmauua 3a guHaMmnyHaTa cMcTemMa 3a NOKYMNKU:
Hama gnHammnyHa cnctema 3a noKynku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmaums, Meamauusa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaum4, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Forvaltningsratten i
Uppsala
OpraHusaums, KOSTo NpegocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLNA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: Swedavia AB
OpraHusaums, npegocTassiila noseye MHopMauuns 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)
: Forvaltningsratten i Uppsala
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5.1. O6ocobeHa no3suuua: LOT-0005
3arnasue: Formaliagranskare Mark-VA
Onucanue: Upphandlingen avser en delmangd av ett projektstod till Swedavias
byggherreorganisation bestdende av flera olika delomraden/fackkompetenser for évergripande
program T5 PBI+. Féljande delomraden ingar i denna upphandling: - AMA-Samordnare -
Kontrollansvarig - Formaliagranskare ABK - Formaliagranskare ETS - Formaliagranskare
Mark-VA - Formaliagranskare VVS
BbTpelwweH nageHtndpukatop: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:132445:Lot:5

5.1.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbykaTta: Ycnyru
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHUN, UHXEHEPHU U
WMHCMEKUMOHHM YCIyrn

5.1.2. MsacTo Ha nsnbonHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Stockholms Ian (SE110)
Obpxasa: Wseuuns

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENTHOCT
Opyr cpok: HenassecTteH

5.1.4. MNopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsaBaHus: O

5.1.6. OO6wa uHdopmauus
3ana3seHo yyacTue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NOpbYKa, KOMTO HE € PUHaAHCKMpaH cbe cpeacTtea oT EC
lMopbykaTa nonaga B NPUoXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAMM)
. He

5.1.7. Crpaternyecku obLeCcTBEHU NOPBYUKU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLecTBeHn nopbykn: Hama ctpaternyecka obLiecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
N3TOYHULM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHM MOPBYKM
MHdopmauma 3a BTopus eTan Ha AByeTanHa npoueaypa:
Mpouenypata we 6bae n3BbpLIeHa Ha HAKOSKO nocnegosaTenHu etana. Ha Bcekun etan
MOXe fa 6baaT OTCTPaHEHU HAKOM yYaCTHULM

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbUkKa
Agpec Ha OoKyMmeHTaumsiTa 3a obuiecTeeHaTa nopbuka: https://www.e-avrop.com/Ifvall/e-
Upphandling/NoticeLink.aspx?id=131435

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBua 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: Pa3pelueHo
Appec 3a nogasaHe: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticelLink.aspx?id=131435
E3nun, Ha kouto morat fa ce nogasat opepTn Unn 3asiBNeHns 3a yyactue: WBenCcKu
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4aBaHe Ha 3asBneHus 3a ydactue: 19/08/2026 00:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeME, LIeHTPanHOEBPONencKo NATHO BpeMe
YcnoBusa Ha goroBsopa:
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N3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce M3BbpLUBa B paMKUTE Ha MporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awmTeHn paboTHn mecTa: Bee olle He e n3BecTHO

Ycnosus, CBbP3aHN C U3MbIIHEHMETO Ha Aorosopa: n/a

EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmkutenHo

LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NOpbYBaHe: Aa

LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NnaljaHe: aa

duHaHcoBO cnopa3ymeHue: Betalning sker elektroniskt mot faktura. Fakturan ska innehalla
relevanta och detaljerad fakturspecifikation, i enlighet med Swedavias anvisningar.
Betalningsvillkor ar 30 dagar netto fran fakturadatum.

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hsima pamkoBo cnopasymeHue
MUHdopmauma 3a guHaMMYHaTa cMcTemMa 3a NOKYNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmaumsa, Meamaumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Forvaltningsratten i
Uppsala
OpraHusaums, KOSTo NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: Swedavia AB
OpraHnsaums, npegocTassiia noseye MHopMauumsa 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)
: Forvaltningsratten i Uppsala

5.1. O6ocobeHa no3uuua: LOT-0006
3arnaswue: Formaliagranskare VVS
Onucanue: Upphandlingen avser en delmangd av ett projektstod till Swedavias
byggherreorganisation bestdende av flera olika delomraden/fackkompetenser for évergripande
program T5 PBI+. Féljande delomraden ingar i denna upphandling: - AMA-Samordnare -
Kontrollansvarig - Formaliagranskare ABK - Formaliagranskare ETS - Formaliagranskare
Mark-VA - Formaliagranskare VVS
BbTpelweH nageHtndgukatop: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:132445:Lot:6

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykata: Ycnyru
OcHoeHa knacudukaums (cpv): 71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHN, NHXEHEPHN U
WHCMEKUMOHHK YCIyrn

5.1.2. MscTo Ha n3nbriHeHue
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Ovpxasa: Weeuns

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENTHOCT
Opyr cpok: HenssecteH

5.1.4. MNopHoBsAiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsiBaHus: 0

5.1.6. O6wa uHdopmauusa
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NOpbYKa, KONTO HE € PUHaHCKpaH cbe cpeacTtea oT EC
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MopbykaTa nonaga B NPUOXHOTO nose Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
. He

5.1.7. Crpaternyecku obLiecTBEHU NOPBYKU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLecTBeHn nopbykn: Hama cTpaternyecka obLiecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogb6op
N3TOYHUUM Ha KpuTepumn 3a n3dop: [JJokyMeHT 3a 00LeCTBEHM NMOPBYKM
MHdopmauma 3a BTopus eTan Ha AByeTanHa npoueaypa:
Mpouenypata we 6bae n3BbpLIEHa Ha HAKOSKO nocnegosaTenHu etana. Ha Bceku etan
MOXe fa 6baaT OTCTPAHEHU HAKOM YHaCTHULM

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbUKa
Agpec Ha OoKyMeHTaumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka: https://www.e-avrop.com/Ifvall/e-
Upphandling/NoticeLink.aspx?id=131435

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBusa 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogasaHe: Pa3pelueHo
Appec 3a nogasaHe: https://www.e-avrop.com/Ifvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=131435
E3vun, Ha konto morat fa ce nogasat opepTn Unn 3asiBNeHns 3a yyactue: LWBenCcKu
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4aBaHe Ha 3aaBneHus 3a ydactue: 19/08/2026 00:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMENCKO BpEME, LIeHTParnHOEBPONENCKO NSATHO Bpeme
YcnoBus Ha porosopa:
N3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa Aa ce M3BbpLUBa B paMKUTE Ha MporpamMu 3a Cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHU MecTa: Bce owe He e U3BecTHO
Ycnosus, CBbP3aHU C U3MBbIIHEHMETO Ha Aorosopa: n/a
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKuTtenHo
LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NOpbYBaHe: Aa
LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawaHe: aa
duHaHcoBo cnopa3ymeHue: Betalning sker elektroniskt mot faktura. Fakturan ska innehalla
relevanta och detaljerad fakturspecifikation, i enlighet med Swedavias anvisningar.
Betalningsvillkor ar 30 dagar netto fran fakturadatum.

5.1.15. TexHuKun
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
UHdopmauua 3a guHaMmnyHaTa cMcTemMa 3a NOKYMNKU:
Hama gnHamuyHa cnctema 3a noKynku

5.1.16. [donbnHutenHa uHcgpopmauusa, Meamauumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTto (o6xansaHeTo): Forvaltningsratten i
Uppsala
OpraHusaums, KOATO NpeaocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: Swedavia AB
OpraHusaums, npegocTassia noseye nHgopmaumsa 3a npoueaypurte 3a npernes (obxansaHe)
: Forvaltningsratten i Uppsala

8. OpraHnsauum
8.1. ORG-0001
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OdumumanHo HanmeHoBaHue: Swedavia AB

PerucTtpaunoHeH Homep: 556797—-0818

MoweHckn agpec: Flygvagen 1

Npaa: Stockholm Arlanda

MoweHckn koa: 190 45

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPMHanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Obpxasa: Weeuuns

EnekTpoHHa nowa: inkop@swedavia.se

TenedoH: 0101090000

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

KynyBau

OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HaunmeHoBaHue: Antirio AB
PernctpaumoHeH Homep: 556533-8133
MoweHcku agpec: GARDSVAGEN 18
Npaa: Solna
MNMoweHckn koa: 169 70
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPMUanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Obpxasa: LWeeumns
EnekTpoHHa nowa: support@e-avrop.com
TenedoH: 08-501 190 00
NHTepHeT agpec: https://www.e-avrop.com
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
TED eSender

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Forvaltningsratten i Uppsala
PernctpaumoHeH Homep: 202100-2742
MoweHckn agpec: Box 1853
Npaa: Uppsala
lMoweHckn koa: 751 48
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Uppsala lan (SE121)
Obpxasa: LWseuuns
EnekTpoHHa nowa: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
TenedoH: +46 18-431 63 00
NHTepHeT agpec: https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-uppsala/
Ponu Ha Ta3u opraHmsauus:
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)
OpraHusaums, npegocTtassia noseye nHdopmaLms 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)

MUHdopmauus 3a obaBneHneTo

NpeHnTtndpumkatop/sepcns Ha obsasneHneTo: 1b6d8324-a64b-4851-befe-2a768c3f39ef - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6sasnenune: O6aBneHne 3a nopbyKka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MNoaBup Ha obsiBreHueTo: 17

[aTa Ha uanpaluaHe Ha nssectuneto: 28/05/2026 10:21:14 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoeBPONencKo NATHO BpeMe
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E3uum, Ha KOUTO HacTOALLOTO N3BECTME € OPULMANHO JOCTBMHO: LBEACKN
Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6aBneHneTo: 369718-2026

Homep Ha 6posi Ha OB S: 102/2026

Hata Ha ny6nvkyBaHe: 29/05/2026
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